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Objednávka — APV EDS migrace na Oracle 12c

(dále jen „objednávka“)

Objednatel : ČR — Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlem : Křížová 1292/25, 225 08 Praha 5

IČO : 00006963

Bankovní spojení :

Jednající : Ing. Miroslav Bauer, MBA, ředitel odboru implementace APV

Kontaktní osoba

   

tel. e-mail:

email:—

 

Dodavatel : Atos IT Solutions and Sevices, s.r.o.

Sídlem : Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 — Nusle

ICO : 44851391

DIČ : CZ44851391

bankovní spojení : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka Praha

Císlo účtu '

Jednající 'ednatel

Kontaktm’ osoba
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Éemná Výzva k poskvtnutí plnění

Objednatel touto objednávkou vyzývá Dodavatele k poskytnutí dále uvedeného plnění. Předmětem

objednávky je Závazek Dodavatele k zajištění úpravy APV EDS vycházející z technologické změny

— přechod na Oracle 12c v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 této objednávky (dále jen „plněni“).

Objednávka nabývá platnosti dnem podpisu, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Plnění bude realizováno do 1 měsíce od data zveřejnění objednávky v registru smluv.

Místem plnění je sídlo objednatele.

Dohodnutá cena za plnění bude fakturována na základě předávacího protokolu a bude činit

max. 820.000,— Kč bez DPH.

   Ing. Miroslav Bauer, MBA

ředitel odboru implementace APV

   

Tuto objednávku potvrzuji a zavazuji se objednané plnění zajistit (poskytnout).
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Příloha č. 1 k objednávce na úpravu

APV EDS — „migrace na Oracle 12“

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem plnění objednávky je úprava APV EDS vsouvisiosti s technologickou změnou, kdy

bude APV upraveno pro provoz v odlišné technologické infrastruktuře v souvislosti s přechodem na

Oracle 12c.

r

Popis plnění přgghodg na Oracle 12c

Bude zajištěn převod stávajícího APV na verzi databáze Oracle 12c, včetně garance výkonu a odezev

převedeného APV včetně konzistence dat po přechodu na Oracle 12c.

Realizační projekt migrace

. Návrh migrace s dodáním vývojářské dokumentace k provedeným změnám

. Plán testů

. Analýza rizik

Implementace

. Revize aplikační a datové vrstvy podle příslušných standardů a zajištění úprav, které zajistí

konformitu stěmito standardy — zvláště se jedná o používání nepovolených databázových

prostupů

. Zajištění veškerých úprav souvisejících s daným APV nutných pro přechod na Oracle 12c:

o Aplikační vrstva minimálně:

- Přechod na nového Oracle klienta včetně příslušných patchů, rebuild aplikační

vrstvy s novým klientem

- Prověření příslušných verzí frameworků .NET, JAVA

' Optimalizace aplikační vrstvy zajišťující komunikaci s databází

o Databázová vrstva minimálně:

- Prověření kódových stránek jak pro živé údaje, tak i pro archivní data — např.,

z předchozích migrací

- Rekompilace procedur, funkcí, view, materializovaných view

- Revize PLSQL kódu

- Pokud databázové prostředky využívají pro své zpracování dat

i data/procedury z jiných schémat

. přepis PLSQL kódu procedury v jiném schématu

. změna dat nebo datových typů v jiném schématu

- Revize funkčností databázových jobů a prováděcích plánů po přechodu na

Oracle 12c

- Optimalizace datové vrstvy pro zachování odezev a výkonosti (minimálně

stejné jako před migraco po přechodu na Oracle 12c

. Poskytnutí součinnosti při implementaci migrace navazujících systémů realizovaných jinými

dodavateli
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Testování

. Systémové testy

0 Testovací specifikace, report

o Ukládání dat — po načtení dat dojde k jejich ukládání již do zmigrované Oracle 12c

databáze

- musí se otestovat stav dat v db před a po uložení (109 -> 12c)

- musí se ověřen stav dat v db před a po opětovném uložení (12c -> 12c)

0 Kontrola navracených/zpracovaných dat z databázové vrstvy do aplikační

- musí se ověřit stav dat v db před a po uložení(10g -> 12c)

- musí se ověřit stav dat v db před a po opětovném uložení (12c —> 12c)

. Integrační testy

0 Testovací specifikace, report

o oboustranné SOAP testy (aplikace jako poskytovatel dat resp. aplikace jako klient) pro

všechny navazující systémy a příslušná rozhraní

. Výkonové testy — nutné provádět včetně funkčních rozhraní navazujících systémů vcílové

variantě, která platí pro Dodavatelem migrované APV

o Testovací specifikace, report

o Provedené v testovacím prostředí

o Provedené v produkčním prostředí

o Poskytnutí součinnosti při provádění výkonových testů navazujících systémů

0 Testy na původní verzi tj. Oracle 10 a na nové verzi tj. Oracle 12c

. Poskytnutí podkladů pro akceptační testy

. Součinnost pro akceptační testy prováděné Zadavatelem

Analýza rizik

. Identiflkovaná rizika,

. Návrh eliminace rizik

Projektový management, konzultace

. Součinnost a spolupráce s ostatními realizátory migrace APV

. Sdílení informací ohledně implementovaných změn

. Pravidelná účast na koordinačních a řídících schůzkách pořádaných Zadavatelem

Zvýšená expertní podpora po nasazení do produkce ČSSZ

. Zajištění zvýšené expertní a provozní podpory po nasazení do produkčního prostředí na dva

měsíce

. Po uplynutí dvou měsíční doby předání migrovaného APV do rutinního provozu a expertní

podpory

Projektový management, konzultace:

. Vedení projektu

. Součinnost a spolupráce s ostatními realizátory přechodu na Oracle 12c

. Sdílení informací ohledně implementovaných změn a optimalizací

. Pravidelná účast na koordinačních a řídících schůzkách pořádaných Zadavatelem
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3.

Součástí dodávky bude především

Analytická dokumentace popisující update APV EDS (Návrh řešení)

Aktualizovaná technická dokumentace (instalační a administrátorská příručka), jedná se o

změny ve vazbě na přechod APV EDS na Oracle 12c

úprava oracle driverů — změna oracle clienta, testování EDS a web služby v prostředí Atos

ověření a vytvoření instalačního balíčku

optimalizace DB vrstvy

retest celého APV EDS vTP ČSSZ, včetně retestu všech vazeb na okolní systémy (AAA, KE,

EXK)

dokumentace — Návrh řešení, Aktualizace provozní dokumentace

podpora instalace v TP a PP ČSSZ

podpora testování

zdrojové kódy APV EDS se zapracovaným updatem

spustitelná verze APV EDS se zapracovanými updatem.

Soulad se standardy

Realizace úprav APV EDS bude řízena dle platných standardů Objednatele. Soupis platných standardů

relevantních pro tuto výzvu je uveden v následující tabulce.
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Standardy IKT čssz

1. std_db_20151113_v0.97.doc Standard databází 0.97

2. std_inet_1_12.doc Standard připojení k Internetu 1.12

3. std_pošta_1_01.pdf Standard poštovního systému ČSSZ 1.01

4. std_AD_DNS_DHCP_NTP_2.05.pdf Standard AD DNS DHCP 2.05

5. std_AV01_11.doc Standard Antivirové ochrany 1.11

6 Standard systémové konfig. pracovni stanice Standard systémové konfigurace pracovní 2 2°

' 2.20 stanice '

7. Std__mgmt_v.0.54.doc Standard Management 0.54

8. std_metodikavyvoje_apv_1_0_20.pdf Standard metodiky vývoje 1 0 20

9. Štgčprawdlareleasemanagementu_apv_1_2_ Standard Release managementu 1_2_7

10. std_net_1-95.docx Standard síťové infrastruktury 1.95

Programátorské konvence .NET 2.0 - , ,

11. 4.5 v1 0 19.pdf Programatorske konvence .NET 1 0 19

. Standard pro tvorbu aplikací pro

12. BizTalkDevelopmentStandard.v2.01.pdf Microsoft BizTalk server 2.01

. Požadavky na nové aplikace při integraci

13. AAA__Pozadavky_na_apIIkace__v9.02 do AAA portálu 9.02

. Standard pro tvorbu, předávání a
„_ Stgpdard_pro_tvorbu_skr|ptu_db_Oracle_0.4 spouštění skriptů 0.4

.p v databázích O'racle ,

. , API ROZHRANI SYSTEMU DMA:

15. ŽĚŠ'ŽĚÍÉPČVĚZRLÍ"Emtegusmgě ' WS_API_DMA - Standard rozhraní pro 3.6

— — — — _ _ .p ukládání dokumentů do DMS

16. CSSZ_DU_STD_V_1.12.doc Standard provozu databáze Oracle 1.12

Standard systémové konfigurace

17' std_srv_0.41.doc aplikačních serverů verze 0'41

18. std_PKI_v2.pdf Standard pro PKI 2.0      


