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SMLOUVA O DÍLO

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

Objednatel: Univerzita Pardubice
Právní forma: veřejná vysoká škola zřízená zákonem
Sídlo: Studentská 95, 532 10 Pardubice
Zastoupená: prof. Ing. Liborem Čapkem, Ph.D., rektorem
IČO: 00216275
DIČ: CZ00216275
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Pardubice
Číslo účtu: .........................
Kontaktní osoba: ......​............​......​.......​.......​........​................................

......​.......​.......​......​......​......​.......​............................

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Výtahy Podlesný s.r.o.
Se sídlem/Místem podnikání: Dělnická 476, 533 01 Pardubice
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

oddíl C, vložka 41228
Zastoupená: ............​................., jednatelem
IČO: 06873219
DIČ: CZ06873219
Bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s.
Číslo účtu: .............................
Kontaktní osoba: .........​................​.......​........​.......​.......​.......​...​........​.........................................

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „OZ“) v rámci projektu Operačního programu Jan Amos Komenský: „Adaptace prostředí 
Univerzity Pardubice pro potřeby studentů se specifickými vzdělávacími potřebami (ADAPT) reg. 
číslo CZ.02.02.01/00/23_024/0009091“ tuto smlouvu o dílo. Objednatel deklaruje a zhotovitel 
bere
na vědomí, že objednatel v tomto smluvním vztahu nevystupuje jako podnikatel.

I. Výchozí podklady a údaje
1.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 18. 5. 2026 podaná 

ve veřejné zakázce nazvané „0329 UK - Rekonstrukce výtahu pro imobilní“, v budově 
knihovny Univerzity Pardubice (dále jen „veřejná zakázka“), zadávané v souladu s § 31 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
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1.2. Ustanovení této smlouvy je třeba vykládat v souladu se zadávacími podmínkami k veřejné 
zakázce, zejména podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky 
a v souladu s nabídkou zhotovitele.

II. Předmět plnění
2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí 

pro objednatele dílo tak, jak je popsáno v této smlouvě a poskytnout mu v této souvislosti 
další plnění ve smlouvě uvedená a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít 
a zaplatit za něj zhotoviteli cenu za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

2.2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo, a to výměnu výtahové technologie, 
včetně nezbytných stavebních úprav v budově knihovny, název akce „0329 UK - 
Rekonstrukce výtahu pro imobilní“, vše dle projektové dokumentace, kterou vypracovala 
firma: OTIS a.s., J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav, IČ: 42324254 a soupisem stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a oceněných výkazů výměr, které jsou přílohou 
č. 1 této smlouvy a jsou její nedílnou součástí (dále též jen jako „dílo“).

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi 
objednatelem předloženými doklady a podklady týkajícími se shora uvedeného díla, 
zejména s projektovou dokumentací pro provádění stavby a se staveništěm. Zhotovitel 
prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté 
době, dle cenové nabídky zpracované oceněním výkazu výměr na předmět díla 
a je si vědom skutečnosti, že v průběhu realizace díla nemůže uplatňovat nároky na 
změnu a úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při 
seznámení se s takovými podklady a se stavem místa plnění a staveniště.

2.4. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré nepředvídané a dodatečné práce. 
Tyto nepředvídané a dodatečné práce, případně méněpráce, budou zadány analogicky 
dle ZZVZ (bude uzavřen dodatek k této smlouvě).

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit, případně 
poddodavatelů. Zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů musí mít příslušnou 
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců je zhotovitel na požádání objednatele 
povinen doložit. Ustanovení tohoto odstavce nesmí založit prodlení zhotovitele s plněním 
předmětu veřejné zakázky.

2.6. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). 
V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo 
prováděl sám.

2.7. Seznam poddodavatelů předložený zhotovitelem v nabídce bude zhotovitelem v případě 
změn bezodkladně aktualizován. Objednateli musí být aktualizovaný seznam 
poddodavatelů předán nejpozději 5 dnů před zahájením vlastní práce nově 
identifikovaného poddodavatele na díle. Objednatel si vyhrazuje právo ze závažných 
důvodů konkrétního poddodavatele odmítnout.

2.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 
povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy.
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2.9. Dílo bude provedeno v souladu se všemi obecně závaznými předpisy a příslušnými 
normami vztahujícími se k předmětnému dílu, obecně platnými ČSN, technickými 
normami, zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, navazujícími 
vyhláškami, předpisy výrobců jednotlivých navržených materiálů, předpisy o bezpečnosti 
staveb a technických zařízení. Dále budou dodrženy všechny hygienické a protipožární 
předpisy a dílo bude provedeno s maximálním ohledem na provozní podmínky objektů 
ve vlastnictví objednatele. Dílo jako celek bude provedeno ve vzorné kvalitě. Rozhodující 
pro převzetí jednotlivých prací a dodávek z hlediska kvality je vyjádření objednatele.

2.10. Součástí předmětu plnění je dále:
• zřízení, zajištění a odstranění zařízení staveniště.
• zabezpečení ostrahy staveniště a veškerých věcí a zařízení na něm umístěných; úschova 

věcí předaných mu nebo jím opatřených k provádění díla.
• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla.
• vypracování projektové dokumentace případných změn realizačních detailů, tato 

dokumentace musí být před realizací odsouhlasena objednatelem.
• účast na pravidelných kontrolních dnech stavby.
• zajištění bezpečnosti práce, požární bezpečnosti a ochrany životního prostředí.
• projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, popřípadě zajištění dopravního 
značení.

• provedení přejímky díla.
• zajištění všech nezbytných certifikátů, zkoušek, atestů a revizí podle platných ČSN, 

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla.

• vystavení prohlášení o vlastnostech, zajištění atestů, certifikátů a osvědčení o jakosti 
k vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení zabudovaným do stavby a dodaným 
zhotovitelem, které předá zhotovitel v jednom vyhotovení objednateli současně 
s předáním díla.

• vypracování dílenských a montážních výkresů v potřebném rozsahu, tyto výkresy budou 
předány objednateli ve 3 vyhotoveních.

• zhotovení řádné dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s aktuálně 
platnou vyhláškou o dokumentaci staveb ve 2 paré v tištěné podobě a 1x v digitální 
formě (výkresová část ve formátu .dwg) v českém jazyce. Zhotovitel bude průběžně 
zaznamenávat veškeré nutné změny oproti předané projektové dokumentaci stavby. 
Součástí dokumentace skutečného provedení stavby jsou i veškeré potřebné a orgány 
státní správy vyžadované provozní řády budovy a v ní umístěných technických 
a technologických zařízení, které musí být doloženy jejich obvyklou průvodní technickou 
dokumentací a záručními listy a dalšími případnými doklady. Kompletní paré 
dokumentace skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání 
a převzetí díla. Všechny změny, ke kterým došlo v průběhu zhotovení stavby budou 
zřetelně vyznačeny. Části DSPS, u kterých nedošlo k žádným změnám budou označeny 
popisem „beze změn“. Každý výkres bude opatřen textem „dokumentace skutečného
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provedení“, jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a 
razítkem Zhotovitele.

• věcnou a časovou koordinaci činnosti všech poddodavatelů jakož i poskytování 
odborné pomoci a konzultací pro jejich činnost.

2.11. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění této smlouvy bude postupovat v souladu se zásadou 
„Do No Significant Harm“ („DNSH“) ve smyslu čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2020/852 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic, a to tak, že svým 
postupem při realizaci Díla nezpůsobí významnou újmu žádnému z následujících 
environmentálních cílů:
a) zmírňování změny klimatu,
b) adaptace na změnu klimatu,
c) udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů,
d) přechod na oběhové hospodářství,
e) prevence a omezování znečištění,
f) ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémů.

2.12. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškerá opatření, závazky a technické podmínky 
související s plněním zásady DNSH, které jsou uvedeny: 
a) v projektové dokumentaci, 
b) ve specifikaci zadávací dokumentace,
c) v rozhodnutí či podmínkách poskytovatele dotace (pokud relevantní), 
d) v dalších dokumentech, které objednatel zhotoviteli poskytl.

2.13. Zhotovitel je povinen doložit dokumenty prokazující splnění zásady DNSH, zejména:
a) doklady o nakládání se stavebními odpady,
b) dokumentaci o použitých materiálech a technologiích,
c) protokoly o emisích a energetické náročnosti strojů,
d) další technické podklady související s environmentálními dopady.

2.14. Zhotovitel je povinen vyplnit a předat objednateli v den předání a převzetí díla Zprávu o 
splnění zásad DNSH, jejíž součástí bude příloha č. 3 této smlouvy. Příloha č. 3 bude 
zkontrolována, odsouhlasena a podepsána osobou provádějící technický dozor.

2.15. Porušení jakékoliv povinnosti stanovené v čl. II. odst. 2.11. - 2.13. této smlouvy se 
považuje za podstatné porušení smlouvy.

III. Doba a místo plnění
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v místě plnění v rozsahu dle čl. II této smlouvy 

nejpozději do 31. 12. 2026.

3.2. Provedením díla se rozumí jeho řádné a včasné dokončení včetně protokolárního předání 
bez vad a nedodělků bránících jeho užívání, to znamená, že dílo bude předáno a převzato 
nejpozději v termínu uvedeném v odst. 3.1 této smlouvy.

3.3. Pokud zhotovitel dokončí dílo a připraví ho k předání před sjednaným termínem, zavazuje 
se objednatel převzít řádně provedené dílo i v tomto zkráceném termínu.

3.4. Objednatelem navržená doba realizace a termín předání díla je pro zhotovitele závazná.
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3.5. Termín provedení díla může být prodloužen:
• jestliže překážky v práci zavinil objednatel;
• jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi, prokazatelně 

nezaviněnými zhotovitelem.

V případě změny termínu provedení díla musí být uzavřen dodatek k této smlouvě, jehož 
návrh předloží objednatel.

3.6. Místem plnění je budova 0329 UK - knihovna, Studentská 519, 532 10 Pardubice.

IV. Cena díla a platební podmínky
4.1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu 

za řádné provedení díla ve výši 846 385,46 Kč bez DPH.

4.2. Celková cena ve smlouvě je uvedena bez daně z přidané hodnoty (DPH) a DPH bude k této 
ceně účtována dle daňových předpisů platných v okamžiku uskutečnění zdanitelného 
plnění dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen 
„ZDPH“).

4.3. Celková cena díla je sjednána jako maximální a nepřekročitelná a je stanovena oceněním 
závazného výkazu výměr, který je označen jako příloha č. 1 této smlouvy. Součástí celkové 
ceny díla jsou veškeré náklady související s řádným provedením a včasným dokončením 
díla včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností zhotovitele dle této 
smlouvy a dle obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil 
s místními podmínkami souvisejícími se zhotovováním díla a v ceně díla zohlednil veškeré 
možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla.

4.4. Sjednaná celková cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna v následujících 
případech:

a) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, 
které byly předmětem projektové dokumentace, nebo pokud objednatel vyloučí 
některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;

b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této 
smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na sjednanou cenu;

c) nejde - li o podstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 7 ZZVZ.

4.5. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, zhotovitel 
je povinen provést výpočet změny ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení (dále 
jen jako „Technický list změny“). Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve 
v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok 
na zvýšení sjednané ceny, jestliže ve formě písemného Technického listu změny neoznámí 
(elektronicky na e-mailovou adresu pověřeného zástupce objednatele) nutnost jejího 
překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu, nejpozději však 
do 5 pracovních dnů poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné 
oznámení však nezakládá právo zhotoviteli na zvýšení sjednané ceny. Změna sjednané 
ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a v souladu se ZZVZ.
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4.6. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba realizovat vícepráce nebo méněpráce (v souladu 
s odst. 4.4. tohoto článku), je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis v podobě 
číslované řady Technických listů změn, včetně jejich ocenění, a tento soupis předložit 
objednateli k odsouhlasení. Technický list změny bude obsahovat zdůvodnění změny, 
technický popis změny, ocenění změny, případně změnu v projektové dokumentaci 
a fotodokumentaci.

4.7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele na změnu ceny nejpozději 
do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

4.8. Celková cena bude upravena přičtením veškerých nákladů na realizované vícepráce
a odečtením veškerých nákladů na neprovedené části díla(méněpráce)

4.9. Obě smluvní strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou
číslovaného dodatku ke smlouvě o dílo.

4.10. Právo fakturovat sjednanou cenu za zhotovení předmětu plnění dle čl. II této smlouvy 
vzniká zhotoviteli okamžikem provedení (tj. dokončení a převzetí) díla v rozsahu dle čl. II. 
této smlouvy.

4.11. Zhotovitel je povinen, po vzniku práva fakturovat, do 15 dnů vystavit a doručit objednateli 
originál daňového dokladu (dále jen „faktura“) za řádně provedené dílo za dohodnutou 
smluvní cenu. Faktura bude mít náležitosti řádného účetního a daňového dokladu 
ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména ZDPH. Dále u stavebních a montážních 
prací (číselný kód klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43) dle § 92e ZDPH, zhotovitel 
na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat 
objednatel. Faktura bude členěna dle požadavků objednatele. Zhotovitel je povinen 
poskytnout součinnost při doložení příloh. Na faktuře bude uvedeno evidenční číslo této 
smlouvy zaznamenané v jejím názvu, název zdroje financování Operační program Jan 
Amos Komenský „Adaptace prostředí Univerzity Pardubice pro potřeby studentů se 
specifickými vzdělávacími potřebami (ADAPT) reg. číslo
CZ.02.02.01/00/23_024/0009091“ a číslo interní objednávky objednatele, které 
objednatel sdělí zhotoviteli při podpisu této smlouvy.

4.12. Společně s fakturou je zhotovitel povinen předložit též přejímací protokol potvrzený 
oběma smluvními stranami a položkový soupis provedených prací a dodávek.

4.13. Faktura může mít listinnou nebo elektronickou podobu. Splatnost faktury činí 
30 dnů - v případě listinné podoby ode dne jejího prokazatelného doručení na adresu sídla 
objednatele uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy, v případě elektronické 
podoby ode dne jejího prokazatelného doručení na e-mailovou adresu: 

 Objednatel tímto souhlasí s elektronickou formou fakturace 
ve formátu PDF a ISDOC a zavazuje se neprodleně informovat zhotovitele o jakékoliv 
změně e-mailové adresy pro zasílání faktur a dále se zavazuje, že zajistí řádnou funkčnost 
uvedené e-mailové adresy po dobu trvání této smlouvy. Jestliže bude z okolností zřejmé, 
že fakturu nelze na uvedenou e-mailovou adresu doručit, např. se zpráva vrátí jako 
nedoručitelná, bude neprodleně na adresu sídla objednatele uvedenou v úvodních 
ustanoveních této smlouvy zaslána faktura v listinné podobě, přičemž však bude faktura 
splatná v termínu, jako by byla úspěšně doručena prostřednictvím e-mailu.

fakturace@upce.cz.
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4.14. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo k ní nebudou 
přiloženy požadované doklady, je objednatel oprávněn vrátit ji do data její splatnosti 
zhotoviteli, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Zhotovitel vrácenou fakturu 
opraví, eventuálně vyhotoví novou, bezvadnou. V takovém případě běží objednateli nová 
doba splatnosti dle odst. 13. tohoto článku ode dne doručení opravené nebo nové faktury.

4.15. Objednatel neposkytuje zálohové platby. Platby budou probíhat výhradně v Kč formou 
bezhotovostního převodu na účet zhotovitele.

4.16. Smluvní strany se dohodly, že nastane-li v souvislosti se zhotovitelem jakákoliv 
skutečnost, v jejímž důsledku se může vůči objednateli uplatnit ručení za daň odváděnou 
zhotovitelem ve smyslu ZDPH, je objednatel oprávněn nezaplatit zhotoviteli vyúčtovanou 
DPH a odvést ji přímo správci daně a objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od této 
smlouvy.

V. Záruční doba
5.1. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost a vlastnosti díla, 

jež odpovídají předmětu a účelu této smlouvy, a to v délce trvání 24 měsíců. Zhotovitel 
odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání nebo které se vyskytnou po převzetí 
díla objednatelem v záruční době. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže 
uvedenými podmínkami v místě plnění bezplatně odstranit.

5.2. Záruční doba počíná plynout dnem převzetí díla objednatelem doloženého podepsaným 
protokolem o předání a převzetí díla, pokud má dílo vady, pak po odstranění poslední 
vady a/nebo nedodělku díla na základě potvrzení zápisu o odstranění vad a nedodělků 
v protokolu o předání a převzetí díla. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady 
až do doby odstranění vad(y) se nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu 
tedy záruční doba neběží. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž 
rozhodné je datum odeslání.

5.3. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud 
jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.

5.4. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí 
poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré pozornosti nemohl 
zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

5.5. Jestliže se ukáže, že vada předmětu plnění je neopravitelná, zavazuje se zhotovitel buď 
dodat do 30 kalendářních dnů od zjištění této skutečnosti náhradní předmět plnění nebo 
poskytnout objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla, případně obojí. 
Volba nároku je vždy na objednateli.

5.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré z vady vzniklé i následné škody.

5.7. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou 
věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba dle odst. 5.1. tohoto článku, 
a to ode dne převzetí nového plnění (věci) objednatelem.

5.8. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejím zjištění, a to písemnou formou (tj. i e-mailem). Objednatel oznámí
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uplatnění vady díla na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje potvrdit objednateli bezodkladně e-mailem přijetí uplatnění vady 
díla nejpozději do 24 hodin od uplatnění vady.

5.9. V reklamaci musí být uvedeno, o jaké vady se jedná a jak se projevují.

5.10. Zhotovitel se zavazuje v záruční době odstranit případné vady díla v těchto termínech:
• vady bránící provozu: nejpozději do 3 kalendářních dnů od doručení uplatnění vady,
• vady nebránící provozu: nejpozději do 10 kalendářních dnů od doručení uplatnění vady.

5.11. V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat 
vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce stanoveného objednatelem.

5.12. Objednatel má právo uplatnit reklamaci i v případě, jedná-li se o vadu díla, kterou musel 
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při předání a převzetí díla.

5.13. Zhotovitel zaručuje, že dílo nebude mít právní vady, zejména nebude zatíženo právy 
třetích osob. Zhotovitel se zavazuje odškodnit objednatele za všechny nároky třetích osob 
z titulu porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním zhotovitele podle této 
smlouvy.

VI. Smluvní pokuty
6.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením a/nebo předáním díla 

objednateli ve sjednané době dle odst. 3.1. této smlouvy, je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla za každý 
i započatý den prodlení až do výše celkové ceny díla bez DPH.

6.2. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami a/nebo nedodělky, které nebrání užívání,
má objednatel právo na dodatečné bezplatné odstranění vad a/nebo nedodělků 
v oboustranně dohodnutém termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla. 
Jestliže tak zhotovitel v tomto dohodnutém termínu neučiní, je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla za každý 
i započatý den prodlení s odstraněním vad a/nebo nedodělků až do výše celkové ceny díla 
bez DPH. Pokud bude zhotovitel s odstraněním vad a/nebo nedodělků v prodlení o více 
jak 30 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn dát vady a/nebo nedodělky odstranit 
třetí osobě na náklady zhotovitele.

6.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním jednotlivých vad díla, uplatněných v záruční 
době, dle odst. 5.10. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení 
až do podpisu protokolu o odstranění vady. Pokud bude zhotovitel s odstraněním vady 
v prodlení o více jak 30 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí 
osobě na náklady zhotovitele.

6.4. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vystavené zhotovitelem, je zhotovitel 
oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky 
za každý i započatý den prodlení s úhradou faktury.

6.5. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu 
vzniklé majetkové či nemajetkové újmy v plné výši, a to tedy i ve výši přesahující
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vyúčtovanou, resp. uhrazenou smluvní pokutu, a rovněž není dotčeno plnit řádně 
povinnosti vyplývající z této smlouvy.

6.6. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o jejich uplatnění.

6.7. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu započíst proti 
splatným i nesplatným pohledávkám zhotovitele na úhradu ceny díla. Zhotovitel s tímto 
postupem vyslovuje souhlas.

VII. Podmínky provedení díla
7.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče tak, aby nedocházelo 

ke škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob.

7.2. Vybrané činnosti ve výstavbě je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu 
oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem 
autorizovány podle zvláštních předpisů.

7.3. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti 
schválené projektové dokumentaci, a to ani, pokud jde o materiály a technologie.

7.4. Zhotovitel je povinen vést do odstranění vad a nedodělků specifikovaných při přejímacím 
řízení na stavbě stavební deník, do kterého budou zaznamenávány všechny události 
a okolnosti rozhodné pro plnění díla.

7.5. Technický dozor na stavbě provádí objednatel nebo jím pověřená osoba. Stavební deník 
musí být během pracovní doby přístupný objednateli, pokud není dohodnuto jinak.

7.6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele 
připojovat své stanovisko - souhlas, námitky, návrh na řešení či jiná opatření apod. Jestliže 
stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit 
k záznamu do 3 pracovních dnů svoje stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem zápisu 
(záznamu) souhlasí. Stejná práva a povinnosti má i objednatel.

7.7. V případě, že má být dílčí část prováděného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn 
přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 kalendářní dny předem 
k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li 
se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto 
případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen 
toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu 
a následným zakrytím zhotovitel.

7.8. Zhotovitel je povinen umožnit objednavateli provádění těchto kontrolních úkonů:
• kontrola předepsané jakosti dodaných materiálů před zabudováním;
• kontrola předepsané jakosti spojovacího materiálu před zabudováním;
• kontrola technologické kázně a předepsaných pracovních postupů;
• kontrola rozměrové přesnosti;
• kontrola nakládání s odpady.
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7.9. Zhotovitel se zavazuje se stavebním odpadem včetně použitých obalů nakládat 
dle hierarchie odpadového hospodářství zejména ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., 
Zákon o odpadech a přílohy č. 24 vyhlášky 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, v platném znění. Prioritou je předcházení vzniku odpadu. Jestliže nelze odpadu 
předejít, pak je zhotovitel povinen zajistit přípravu odpadu pro jeho opětovné použití - 
recyklaci, a to v úrovni min. 70 % (hmotnost) stavebního a demoličního odpadu 
neklasifikovaného jako nebezpečný. Zhotovitel se zavazuje dodržet podmínky týkající se 
recyklace odpadu podle všech platných právních předpisů.

7.10. Do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí 
škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších součástech, které jsou 
na staveništi uskladněny.

7.11. Zhotovitel je povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu této smlouvy 
uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 
10.000.000,- Kč, jejíž prostá kopie (nebo prostá kopie pojistného certifikátu) je přílohou 
č. 2 této smlouvy a její nedílnou součástí.

7.12. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do chvíle ukončení záruční 
doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění 
pod částky uvedené v předchozí větě.

7.13. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch v době provádění stavebních 
prací zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději ke dni předání 
dokončeného díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel 
prokazatelně zdokumentuje.

7.14. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude prováděno způsobem, který neohrozí životní 
prostředí, a to jak při realizaci díla, tak po jeho dokončení. Současně se zavazuje zajistit 
odvoz a likvidaci případného odpadu tak, aby jeho činností nebyly porušeny právní normy 
upravující ochranu životního prostředí.

7.15. Zhotovitel bude při realizaci díla brát maximální ohled na to, aby svou činností 
nenarušoval provoz objednatele.

7.16. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí 
osoby podle příslušných právních předpisů, zejména za škodu způsobenou okolnostmi, 
které mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo zhotovitelem při provedení díla užito, 
jakož i za škodu způsobenou provozní činností, pokud je za takovou činnost uznáno 
provádění díla zhotovitelem.

7.17. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných 
právních předpisů v souvislosti s provedením díla jde vždy plně k tíži a na náklady 
zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavdala k postihu 
příčinu.

7.18. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provedení díla; pokud 
tak objednatel neučiní, zhotovitel při provedení díla postupuje samostatně.
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7.19. Pokud zhotovitel neupozornil bezodkladně a písemně na nevhodnost pokynů 
objednatele, odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené 
nevhodnými pokyny objednatele.

VIII. Staveniště
8.1. Staveništěm se ve smyslu ust. § 9 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 

pozdějších předpisů, rozumí prostory (plochy) určené projektovou dokumentací, které 
zhotovitel použije pro realizaci stavby. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, 
popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady. Pokud 
bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

8.2. Staveniště bude předáno a převzato protokolárně pověřenými zástupci zhotovitele 
a objednatele uvedenými v čl. I. této smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení 
staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou 
objednatelem a v souladu s případnými dalšími požadavky objednatele.

8.3. Zhotovitel zajistí na své náklady úplnou ochranu vybudovaného zařízení staveniště včetně 
nezabudovaného materiálu proti vniknutí a odcizení cizí osobou po celou dobu realizace 
díla.

8.4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými 
předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen staveniště 
zabezpečit obvyklým způsobem tak, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho 
porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré 
znečištění.

8.5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních 
zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným 
způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození 
nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.

8.6. Objednatel je oprávněn nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, 
zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý 
při stavební činnosti apod.

8.7. Nejpozději do 10 kalendářních dnů po úspěšném předání a převzetí díla je zhotovitel 
povinen vyklidit staveniště, upravit jej do původního stavu v souladu s projektovou 
dokumentací a předat objednateli. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen 
uhradit objednateli sankce a veškeré případné náklady a škody, které mu tím vznikly.

8.8. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré 
znečištění nebo poškození těchto komunikací, resp. užívaných ploch, odstraní zhotovitel 
na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatelem.

IX. Předání a převzetí díla
9.1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo podle této smlouvy řádným a včasným 

dokončením v odpovídající kvalitě a protokolárním předáním díla objednateli v místě
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plnění. Zhotovitel oznámí objednateli písemně, nejméně 3 dny předem, termín dokončení 
díla a vyzve jej k jeho převzetí.

9.2. Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení tyto nezbytné doklady, které 
se stanou součástí protokolu o předání a převzetí díla:
• dokumentace skutečného provedení stavby
• stavební deník,
• potřebné atesty použitých materiálů, záruční listy, revizní zprávy, zápisy a osvědčení 

o provedení všech předepsaných zkoušek a měření ověřujících řádné provedení díla, 
návody k obsluze apod.,

• doklad o zajištění likvidace veškerého odpadu vzniklého stavebními pracemi v souladu 
se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Doklady o likvidaci odpadů 
budou předány ve formě vážních lístků a budou obsahovat název stavby a kategorizaci 
odpadu.

• Zpráva o splnění zásad DNSH, jejíž součástí bude příloha č.3 této smlouvy a relevantní 
doklady prokazující dodržování zásad DNSH (viz bod 2.13.)

9.3. Předání a převzetí díla bude mezi smluvními stranami provedeno protokolárně a protokol 
o předání a převzetí díla z přejímacího řízení bude obsahovat zhodnocení prací, zejména 
jejich jakost a úplnost, případné vady a/nebo nedodělky a termín jejich odstranění, dále 
pak seznam dokladů, předávaných zhotovitelem objednateli jako součást díla, 
a prohlášení objednatele, že dílo přebírá, případně z jakých důvodů je nepřebírá.

9.4. Objednatel je oprávněn dokončené dílo nepřevzít, pokud
• vykazuje vady a/nebo nedodělky, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu 

přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud jsou vady způsobeny 
nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele 
trval,

• zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v odst. 9.2. tohoto článku nebo některý 
doklad, jenž má být její součástí.

9.5. Objednatel může dokončené dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a/nebo nedodělky, 
které však podle odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání řádnému užívání díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit 
v objednatelem stanovené lhůtě uvedené v protokolu o předání a převzetí díla.

9.6. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má 
rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla 
nebo které zhotovitel za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění.

9.7. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech 
opatřených k provedení díla nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele 
předáním a převzetím díla.

X. Ostatní ustanovení
10.1. V případě odvozu jakéhokoliv vybouraného materiálu je zhotovitel o tomto povinen 

informovat objednatele.
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10.2. Dopravu, skládku příp. mezideponii demontovaného materiálu si zajišťuje zhotovitel
na své náklady včetně jejich uložení na skládku, kterou si zhotovitel sám zvolí.

10.3. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po jejím ukončení, zachovávat
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti 
s plněním dle této smlouvy.

10.4. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy ani celou tuto smlouvu nemůže žádná 
ze smluvních stran převést anebo postoupit na třetí osobu bez předchozího písemného 
souhlasu druhé smluvní strany.

10.5. Obě smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu sdělit písemně veškeré 
skutečnosti, které se dotýkají změn některého z jejich základních identifikačních údajů 
nebo kontaktních údajů včetně právního nástupnictví.

10.6. Smluvní strany vylučují přijetí této smlouvy s jakoukoliv odchylkou, byť by to byla 
odchylka, která podstatně nemění původní podmínky. Totéž platí i pro sjednávání 
jakýchkoliv změn této smlouvy.

10.7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné 
finanční podpory. Zhotovitel se zavazuje stejným způsobem zavázat i svoje 
poddodavatele.

10.8. Zhotovitel je povinen uchovávat všechny doklady a dokumenty po dobu a způsobem 
stanoveným platnými právními předpisy (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ZDPH).

10.9. Objednatel je oprávněn, resp. stanoví-li tak právní předpis, povinen, uzavřenou smlouvu 
zveřejnit v souladu s právními předpisy.

10.10. Smluvní strany se dohodly, že všechny závazné projevy vůle je třeba činit písemnou 
formou a prokazatelně doručit druhé smluvní straně na adresu sídla uvedenou v čl. I. této 
smlouvy s výjimkou případů v této smlouvě uvedených, kdy postačuje elektronická forma. 
Pokud smluvní strana, které je písemnost adresována, její přijetí odmítne nebo jiným 
způsobem zmaří, má se za to, že zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních 
služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, 
pak patnáctý pracovní den po odeslání. Pokud je na doručení druhé smluvní straně vázán 
počátek běhu doby určené touto smlouvou a smluvní strana, které je písemnost 
adresována, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, počíná taková doba běžet 
následujícího dne po uplynutí třetího pracovního dne ode dne od uložení písemnosti 
na poště. Toto však neplatí, využije-li některá ze smluvních stran pro doručení písemnosti 
datovou schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech 
a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.

10.11. Zhotovitel zajistí v rámci plnění této smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí 
pracovníkům podílejícím se na plnění smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky.

H
 Spolufinancováno 

Evropskou unií ■
 Ministerstvo 
školství, mládeže 
a tělovýchovy

13



UPCE č. smlouvy 1177/26, č. průvodky 7848

Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, 
které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými 
předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení smlouvy 
i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto ustanovení smlouvy 
se považuje za podstatné porušení smlouvy.

10.12. Zhotovitel prohlašuje, že se na něj nevztahují omezující opatření (mezinárodní sankce) 
přijatá Evropskou unií vůči Rusku a Bělorusku v souvislosti s ruskou agresí na území 
Ukrajiny. Splnění uvedeného ověřil i u svých poddodavatelů.

10.13. Při výkonu administrativních činností souvisejících s plněním dle této smlouvy 
je zhotovitel povinen, je-li to objektivně možné, používat recyklované
nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly. Objednatel upřednostňuje písemné 
podklady v elektronické podobě.

10.14. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 
OZ, § 1765 odst. 1 a § 1766 OZ se tedy nepoužije.

10.15. Zhotovitel se s ohledem na kybernetickou bezpečnost zavazuje:

- důsledně dodržovat varování, doporučení, metodiky či jiné písemné výstupy (dále jen 
„doporučení“) vydané Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost 
(dále jen „NÚKIB“), tj. např. zákaz užívání produktů, nástrojů a komponent společnosti 
DeepSeek, zákaz užívání hardware i software společností - Huawei Technologies Co., Ltd. 
a ZTE Corporation, Šen-Čen, zákaz předávání systémových a uživatelských dat do Čínské 
lidové republiky, zákaz užívání aplikace TikTok apod. Zhotovitel se zavazuje při plnění této 
smlouvy dodržovat veškerá doporučení, metodiky, varování a další bezpečnostní opatření 
vydávaná NÚKIB, která jsou relevantní vzhledem k povaze poskytovaného plnění a 
aktuálním hrozbám v oblasti kybernetické bezpečnosti.

- průběžně aktualizovat a udržovat soulad s novými doporučeními NÚKIB, tj. zhotovitel se 
zavazuje průběžně sledovat zveřejňované informace NÚKIB a bez zbytečného odkladu 
implementovat nová nebo aktualizovaná doporučení, která se vztahují k plnění podle této 
smlouvy.

- spolupracovat při případných kontrolách a auditech dodržování výše uvedených závazků. 
Zhotovitel je povinen na žádost objednatele doložit, že přijal odpovídající opatření k 
naplnění doporučení NÚKIB, a poskytnout potřebnou součinnost při případné kontrole či 
auditu bezpečnostních opatření,

- přenést výše uvedené povinnosti i na své případné poddodavatele.

XI. Zánik závazků
11.1. Zánik závazků z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ a touto smlouvou.

11.2. Objednatel je oprávněn mj. písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:
a) nezahájí provádění díla do 7 kalendářních dnů od termínu zahájení prací nebo termínu 

předání staveniště, podle toho, který termín nastane dříve,
b) neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu 

z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem,
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c) bezdůvodně přeruší provádění díla po dobu delší než 15 kalendářních dnů,
d) je v prodlení s dokončením a/nebo předáním díla po dobu delší než 15 kalendářních 

dnů,
e) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, 

v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně 
závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele,

f) nesplní nebo poruší povinnosti uvedené v čl. II. odst. 2.5. této smlouvy,
g) nesplní nebo poruší povinnosti uvedené v čl. II. odst. 2.7. této smlouvy,
h) nesplní nebo poruší povinnosti uvedené v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy,
i) poruší jakoukoliv povinnost stanovenou v čl. II. odst. 2.11. - 2.13. této smlouvy,
j) nesplní povinnosti uvedené v čl. VII. odst. 7.11. této smlouvy,
k) poruší povinnosti uvedené v čl. X. odst. 10.11. této smlouvy,
l) porušení prohlášení zhotovitele dle čl. X. odst. 10.12. této smlouvy,
m) nesplní či poruší povinnosti uvedené v čl. X. odst. 10.15. této smlouvy.

11.3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 11.2. tohoto 
článku, je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli místo plnění, veškerou 
projektovou dokumentaci, stavební deník a jiné doklady vztahující se k dílu či k jeho 
částem, jakož i věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení 
díla.

11.4. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud objednatel:
a) je v prodlení s předáním místa plnění (staveniště) po dobu delší než 15 kalendářních 

dnů,
b) pozastaví provedení prací na díle po dobu delší než 60 kalendářních dnů z důvodů, 

jež nejsou na straně zhotovitele,
c) je v prodlení s úhradou splatné ceny za dílo po dobu delší než 60 kalendářních dnů, 

vyjma případů prodlení způsobeného prodlevami s přidělením potřebných 
rozpočtových prostředků státní dotace, které nezpůsobil objednatel.

11.5. Objednatel je rovněž oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
a) probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, 
že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující,

b) zhotovitel vstoupí do likvidace.

11.6. Vznik skutečností uvedených v odst. 11.5. tohoto článku je zhotovitel povinen oznámit 
objednateli. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým 
způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících 
k odstoupení od smlouvy.

11.7. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odst. 11.2. nebo z důvodů 
uvedených v odst. 11.5. tohoto článku smlouvy nebo zhotovitel z důvodů uvedených 
v odst. 11.4. tohoto článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni 
odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých 
uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu 
smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě,
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že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný 
znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek 
jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny 
za zpracování posudku je příslušná smluvní strana, která odstoupila od smlouvy.

11.8. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odst. 
11.2., 11.4. a 11.5. tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento 
zápočet provede objednatel.

11.9. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení tohoto 
písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

11.10. Ukončením účinnosti této smlouvy odstoupením od smlouvy nebo jiným způsobem 
nejsou dotčena práva na smluvní pokuty a náhradu újmy a další závazky, z jejichž povahy 
vyplývá, že mají trvat i po ukončení této smlouvy.

XII. Závěrečná ustanovení
12.1. V otázkách touto smlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti smluvních stran 

řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů platných na území 
České republiky, zejména OZ a ostatními právními předpisy vztahujícími se k předmětu 
této smlouvy.

12.2. Veškeré spory, které se smluvním stranám nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou řešeny 
věcně a místně příslušným soudem České republiky.

12.3. Tato smlouva bude uzavřena v elektronické nebo listinné podobě, v závislosti 
na možnostech a dohodě smluvních stran. V případě uzavření v listinné podobě bude 
vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní 
strana obdrží po dvou z nich. V případě uzavření v elektronické podobě bude uzavřena 
připojením minimálně uznávaného elektronického podpisu na straně zhotovitele 
a kvalifikovaného elektronického podpisu na straně objednatele. Toto ustanovení 
se použije obdobně i na případné dodatky této smlouvy.

12.4. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, oboustranně 
dohodnutými, vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. 
Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných 
elektronických zpráv. Neplatnost dodatků z důvodu nedodržení formy lze namítnout 
kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním. Za změnu smlouvy se nepovažuje změna 
identifikačních či kontaktních údajů.

12.5. Pokud bude z jakéhokoliv důvodu některé ustanovení této smlouvy shledáno neplatným, 
nečiní tato skutečnost neplatnou celou smlouvu. V takovém případě jsou smluvní strany 
povinny neplatné ustanovení bez zbytečného odkladu nahradit novým platným, jenž bude 
odpovídat smyslu a účelu této smlouvy.

12.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu
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uveřejní v registru smluv objednatel. Pro účely uveřejnění nepovažují smluvní strany nic 
z obsahu této smlouvy ani z metadat k ní se vážících za vyloučené z uveřejnění. Plnění 
předmětu této smlouvy poskytnutá před účinností této smlouvy v souladu s podmínkami 
této smlouvy se považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.

12.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, a že byla ujednána po vzájemném 
projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, na důkaz čehož 
připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

12.8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - oceněný výkaz výměr
Příloha č. 2 - kopie pojistné smlouvy / pojistného certifikátu, (pouze vybraný dodavatel) 
Příloha č. 3 - Tabulky DNSH (pouze vybraný dodavatel při předání díla)

V Pardubicích dne (dle el. podpisu) 

za objednatele:

V Pardubicích dne (dle el. podpisu) 

za zhotovitele:

..........​........​.......... Digitálně podepsal ....... 
​......​........ ​............ ​........

.......

..................
Digitálně podepsal 
​......... ​.................. 
Datum: 2026.06.01 
16:44:10 +02'00'

..............​.......... Datum: 2026.05.26
12:33:21 +02'00'

prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D. 
rektor

H
 Spolufinancováno 

Evropskou unií

.......​.............. 
jednatel

■
 Ministerstvo 
školství, mládeže 
a tělovýchovy
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

Rozpočet akce

Zakázka
Výměna technologie výtahu
Univerzitní knihovna, Studentská 519, 530 09 Pardubice

Číslo zakázky

Stavebník / Investor Univerzita Pardubice
Studentská 95, 532 10 Pardubice 2
IČ:00216275

Dodavatel Výtahy Podlesný s.r.o,.

Dělnická 476 Pardubice 53301

Zpracoval .........​..............

Rekapitulace
Celkem (bez DPH) 846 385,46
DPH 21 % 177 740,95

Celkem (včetně DPH) 1 024 126,40

....... ​..............
Digitálně podepsal .......
..................
Datum: 2026.06.01 16:44:46
+02'00'

1
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REKAPITULACE
ROZPOČET

Popis Cena

S: Stavba 846 385,46
Výměna technologie výtahu, Univerzitní knihovna, 
Studentská 519, 530 09 Pardubice 846 385,46

........

..................
Digitálně 
podepsal ....... 
​..................
Datum: 2026.06.01
16:45:11 +02'00'
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ROZPOČET
Výměna technologie výtahu 
Univerzitní knihovna, Studentská 519, 530 09 Pardubice

p.č. Popis prací MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

1 Demontáž stávající výtahové technologie HOV 630, 3 stanice, strojovna vedle 
výtahové šachty v 01. PP

kpl 1 20 000,00 20 000,00 Kč

2
Dodávka a montáž nové výtahové technologie trakčního osobního výtahu, 
tzv. bezstrojovnové provedení, TOV 630/1,0, 3 stanice, neprůchozí, závěsné 
body na stropě, výrobní dokumentace

kpl 1 650 000,00 650 000,00 Kč

3 Lešení ve výtahové šachtě rozměrů š. 1600 mm, hl. 1720 mm, v. 12 m kpl 1 10 000,00 10 000,00 Kč

4 Bourané konstrukce - ocelová plechová vana v prohlubni kpl 1 5 000,00 5 000,00 Kč

5
Stavební úpravy nadpraží a ostění stavebních otvorů pro šachetní dveře v 
železobetonu, začištění omítek a podlahy, přechodová lišta mezi podlahou a 
šachetními dveřmi

kpl 3 15 000,00 45 000,00 Kč

6 Sanace prohlubně - čerpání vody z prohlubně, injektáž PU R, přesun hmot kpl 1 48 000,00 48 000,00 Kč

7 Stavební úpravy - nová hydroizolace prohlubně, penetrace, 2 vrstvy asfaltové 
hydroizolační pásy, plocha 1,6*1,72+2*(1,6+1,42)*0,4 = 5,2 m2, přesun hmot

kpl 1 18 000,00 18 000,00 Kč

8 Stavební úpravy - železobetonové dno, beton C30/37, hlazený, přesun hmot m3 1,02 12 000,00 12 218,88 Kč

9 Stavební úpravy - výztuž KARI 8/100/100, hlazený, přesun hmot kg 40,47 120,00 4 856,40 Kč

10 Stavební úpravy - ve strojovně, zazdění otvorů, oprava nátěrů stěn kpl 1,00 5 000,00 5 000,00 Kč

11 Vnitřní nátěry stěn a zdiva, bezprašné nátěry vnitřních stěn šachty. Nátěry 
prohlubně výtahové šachty.

m2 75,08 120,00 9 010,18 Kč

12 Naložení, odvoz a likvidace odpadů t 0,1 3 000,00 300,00 Kč
13 Dodávka a montáž přenosného hasicího přístroje CO2 55B set 1 4 000,00 4 000,00 Kč
14 Dokumentace skutečného provedení, součinnost při kolaudaci kpl 1 10 000,00 10 000,00 Kč
15 Zařízení staveniště kpl 1 5 000,00 5 000,00 Kč

Celkem bez DPH 846 385,46 Kč

......

..............
Digitálně podepsal ........
..................
Datum: 2026.06.01 
16:45:34 +02'00'
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Příloha č. 2 Smlouvy o dílo

.......​.......​...... 
​....................

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Pojistná smlouva č.:

Regionální ředitelství Praha 
odbor korporátní klientely

Osvědčení o pojištění

....................

Pojistitel: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pobřežní 665/23
180 00 Praha 8 - Karlín
IČ:63998530

Pojištěný: Výtahy Podlesný s.r.o.
Dělnická 476
533 01 Pardubice - Pardubičky 
IČ:06873219

Pojistné riziko: Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za škodu způsobenou 
vadným výrobkem nebo vadně provedenou prací včetně újmy vzniklé na 
nemovité věci sloužící k výkonu pojištěné činnosti a újmy na životním prostředí 
vzniklé náhlým a nenadálým porušením ochranného zařízení.

Odpovědnost.- dle VPPOD.1/16,.DPPOP.1/16.a ZPPW .P.1/16

Limit pojistného plnění: 
Spoluúčast:

Pojistná doba: 
Teritorium:

15.000.000,- Kč
.............. ​...

09. 10. 2025 - 08. 10. 2026
Česká republika

Tento certifikát slouží pouze jako osvědčení o pojištění a v žádném případě nemění ani žádným jiným 
způsobem nedoplňuje rozsah pojištění uvedený v pojistné smlouvě č. .....................

V Praze, dne 13.11.2025
......... Digitálně podepsal 

​..........​.............

...​........ Datum:2025.11.13
15:46:28+01'00'

Česká podnikatelská pojišťovna a.s.,
Vienna lnsurance Group

česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pobřežní 665/23, 186 00 Praho 8, .......​.......​.......​........​.............​.....................
je zopsonó v obchodním rejslfiku vedeném Městským soudem v Praze - oddíl B, vložko 3433
IČ: 63998530, DIČ: C263998530, DIČ pro DPH: C2699000955

......

..............

.t'CPP
VIENNA INSURANCE GROUP

Digitálně podepsal
.........​..................
Datum: 2026.06.01
16:46:54 +02'00'
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Příloha č. 3 Smlouvy o dílo

Závěrečná zpráva TDI/příjemce - DNSH

Identifikace žadatele/žádosti
IČ:

Jméno a příjmení / název:

Reg. číslo projektu (z IS KP2021+)

Název projektu (z IS KP2021+)

Identifikace TDI
IČ:

Jméno a příjmení:

Název firmy

Adresa firmy

Kontaktní údaje (tel., e-mail)

Identifikace dodavatele/zhotovitele (ten s kým je uzavřena SoD)
IČ:

Jméno a příjmení:

Název firmy

Adresa firmy

Kontaktní údaje (tel., e-mail)

*Určeno pro případ více dodavatelů

Identifikace dodavatele/zhotovitele (ten s kým je uzavřena SoD)*
IČ:

Jméno a příjmení:

Název firmy

Adresa firmy

Kontaktní údaje (tel., e-mail)



UPCE č. smlouvy 1177/26, č. průvodky 7848

Tabulka výpočtu využití odpadů (včetně podkladů z evidence)

Výpočet: dle skutečnosti na stavbě, prvotní příprava vychází z PD
Kód odpadu (na staveništi vzniklý odpad v 
souvislosti s realizací projektu, resp. přímo 
na staveništi použitý materiál, který se tak 

formálně nestal odpadem dle české 
legislativy )

celkové množství 
(v tunách)

množství předáné subjektu s 
právem nakládat s s daným 

druhem a kategorií odpadu, resp.
využité přímo na staveništi 

(v tunách)

% Číslo 
vážního 

lístku

17 XX YY 0 0 #DĚLENÍ NULOU!
17 XX YY 0 0 #DĚLENÍ NULOU!
17 XX YY

Příklad: podrcený beton z demolice využitý 
do základů realizované stavby v rámci SO 
XY 12 12 100,00% 0
CELKEM 12 12 100,00%

Okomentování případných rozdílů oproti 
plánu přípravy minimálně 70 % 
relevantního odpadu k opětovnému použití:

Konkrétní doklady prokazující plnění zásad DNSH (příkladově předávací protokoly, ze kterých bude patrný druh odpadu, kdo a komu předával, předávané množství, datum předání a vazba na projekt - 
může jít o ručně psanou poznámku na originále dokladu; u materiálu přímo použitého na staveništi pak příkladově vyjádření TDI, že materiál XY vzniklý na staveništi byl v množstvíZX použit pro účely YZ) k 
ŽoP/ZoR nedokládáme, ale jsme schopni je na vyzvání či v rámci kontroly na místě předložit.

Poznámka:
Pro úplnost vysvětlení, jaký odpad řešíme: Základem je vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů v platném znění, která jako přílohu obsahuje katalog odpadů. Z kapitoly 17 tvoří základní soubor 
odpadů, ze kterého je potřeba připravit minimálně 70 % k opětovnému použití, všechny položky, s výjimkou těch, které ve svém označení obsahují slovo „ nebezpečn ý“ (tj. obsahují nebezpečné látky nebo jsou znečištěny 
nebezpečnými látkami, včetně azbestu, rtuti, dehtu a PCB, neboli jde o všechny položky „s hvězdičkou“), a s výjimkou položky 17 05 04 (Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03). Obdobně se do základního souboru 
nezapočítá materiál splňující požadavky/kritéria pro vedlejší produkt dle platné legislativy.

Pro plnění podmínky DNSH není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech - lze zapoatat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle 
zákona. Do tohoto množství se opět nezapočítává nebezpečný materiál (musí s ním být nakládáno v souladu s legislativou) a materiál svým charakterem spadající pod položku 17 05 04 (zemina a kamení).

Pokud by byl odpad/materiál využitý přímo na staveništi veden v objemových jednotkách, je potřeba provést přepočet na jednotky hmotnostní, použitím vzorce m = p*V, kde hustota může být stanovena i jako expertní odhad.

.. , Digitálně podepsal .......​.....................​..............Datum: 2026.06.01 16:47:53
+ +02'00'


