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Snížení energetické náročnosti budovy zázemí sportovní haly
Číslo smlouvy zhotovitele: OG/Zo 4 gt Číslo smlouvy objednatele: S284/17

1 Smluvní strany

1.1 Zhotovitel:
PP-servis Plzeň s.r.o.
U Velkého rybníka 688/35
301 01 Plzeň
IČ: 26322242, DIČ: CZ26322242 .
Bankovní spoj. :
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Petr Proc až a, jednatel
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:.Petr.Procházkadel.:

1.2 Objednatel:
Město Mariánské Lázně
Ruská 155
353 01 Mariánské Lázně
zastoupené: starostou města Ing. Petrem Třešňákem
IČ: 00254061, DIČ : CZ00254061
Bankovní spoj.:
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Třešňák, starosta
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: ,
+420 607 00 8383.

2 Předmět díla
2.1 Předmětem díla je závazek zhotovitele na své náklady a nebezpečí provést, dokončit a předat bez vad
a nedodělků objednateli stavbu ,,Snížení energetické náročnosti budovy zázemí sportovní haly". Jedná se o
stavební úpravy domu č.p. 648 v Tyršovč ulici v Mariánských Lázních. Provedením stavby se pro účely této
smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedeni
všech předepsaných zkoušek a revizí a doložení veškerých dokladů k prokázání kvality, doklady o shodě a
provedení příslušných zkoušek a atestů podle platných norem a předpisů. Zhotovitel je povinen v rámci
předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně
k zahájení, provedení, dokončení a předáni díla a uvedení do řádného provozu. Objednatel se zavazuje řádně
a včas dokončené a bezvadné Dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu podle podmínek
obsažených v následujících ustanoveních této smlouvy.

2.2 Rozsah plnění závazku je určen:

· zadávací dokumentací k veřejné zakázce ,,Snížení energetické náročnosti budovy zázemí sportovní
haly".

" projektovou dokumentaci zpracovanou ing. Jaroslavem Bránským, Abras projektový ateliér s.r.o.,
Dvorská 28, 678 01 v roce 2016 pod názvem ,,Snížení energetické náročnosti zázemí sportovní haly
v Mariánských Lázních",

· oceněným výkazem výměr, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele.
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2.3 Místem plnění je staveniště dané projektem stavby.

2.4 Zhotovitel se závazuje provést dílo v souladu s projektovou dokumentaci, s českými technickými
normami a v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provedení
díla. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v souladu s obecnč závaznými metodikami a doporučeními
výrobců komponentů a technologii použitých při výstavbč, neodporují-li platným normám.

2.5 Součástí předmětu díla je dále provedení, dodání a zajištěni všech činností, prací, služeb, věci a
dodávek nutných k realizaci díla, a to zejména:

0 Zajištění všech objektů zařízení staveniště potřebných na řádné provedení Díla včetně jeho likvidace
0 Zajištěni a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému

provedení předmětu díla
0 Vypracování dílenské projektové dokumentace, pokud je potřebná.

Úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení,
překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla a předání dokladů ke kolaudaci.

0 Zajištění věcné a časové koordinace Činnosti všech podzhotovitelů, jakož i poskytování odborné
pomoci a konzultací pro jejich činnost.
Provedení závěrečného úklidu místa, kde se Dílo provádělo a provedeni úklidu včetně likvidace
zařízeni staveniště. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou
stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu.

· Organizace a provedení úspěšných individuálních zkoušek díla (zejména provozních zkoušek
technického zařízení, výchozí revize elektrického zařízeni a dalších potřebných zkoušek) a provádění
a obstarávání potřebných revizi a měření prokazujících kvalitu fůnkČnost díla nebo jeho jednotlivých
částí a zařízení s ohledem na nezávadnost ve vztahu k životnímu prostředí (hluk, vibrace, emise apod.);
veškeré tyto dokumcnty předá zhotovitcl vc 3 vyhotoveních objednateli současně s předáním díla.

0 Vyhotovení a předání objednateli projektovC dokumentace skutečného provedení stavby se
zakreslením všech změn, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, nejpozději při přejímacím řízení - 2
parC v listinné. Dále zhotovitel při přejímacím řízení předá objednateli protokoly a záznamy o všech
provedených zkouškách a revizích a také veškeré doklady od použitých materiálů a zařízení použitých
při realizaci stavby.
Zajištění bezplatného záručního servisu u výrobků, strojů a technologických zařízeni, které jsou
souČástí díla a u kterých je takový servis podmínkou pro možnost uplatnční vady v záruČní dobč
Odvoz a uložení ostatního materiálu - suť, zemina, ostatní stavební materiál na řízenou skládku, nebo
využiti k recyklaci.
Zajištění dokladu o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech pro kolaudační
řízeni, (vyskytne-li se takový odpad), včetně úhrady poplatků za toto uloženi, likvidaci a dopravu.

S zajištční povinné publicity, ti dočasný billboard (5 100 x 2 400 mm) po dobu provádění stavby a stálá
pamětní deska (300 x 400 mm) po dokončení stavby dle dokumentů poskytovatele dotace Pravidla pro
žadatele a příjemce a Grafický manuál):

o Odkaz na Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020 - str. 123 - Publicita a

propagace:

o Odkaz na Grafický manuál povinné publicity OPŽP 2014-2020:

2.6 Součástí přcdmčtu díla jsou i práce a Činnosti v tomto Článku smlouvy nespecifikované, které však
jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem
měl, nebo mohl vědět. Provedeni těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla.

2.7 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s místními
podmínkami na staveništi, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmíriky nezbytné
k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla
nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že práce mohou být dokončeny způsobem avterminu stanovenými smlouvou.
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3 Cena díla
3.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami

dohodnuta ve výši:

cena celkem bez DPH 2.560,939,- KČ
*sazba DPH 21 %

výše dph 5m97.,,Kč
cena celkem včetně DPH 3,ii?.s.aí,,Kč
Cenyjsou platné po celou dobu realizace předmětu díla.

3.2 SouČástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v cenové nabídce stavby.
Podrobný oceněný položkový rozpočet je uveden v příloze č. l této smlouvy.

3.3 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje zejména:

· veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedeni díla, včetně nákladů potřcbnYch
zkoušek, měření, atestů, zpracování provozních řádů a podobně;

o veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů,
náhradních dílů, souČástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla;

0 veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických zařízení a
mechanismů nezbytných k provedení díla:

d veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla;
· veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele;
0 veškeré náklady na zábory veřejného prostranství mimo vlastni pozemek stavby pro účely zřízení

zařízení staveniště nezbytného k provedení díla;
denní náklady na provoz zařízení staveniště po dobu realizace akce;

· veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla nezbytných k provedení díla;
o veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, energií a

telekomunikací nezbytných k provedeni díla, včetně případných přeložek inženýrských sítí a vedení
či komunikací;

· veškeré náklady na vytyčení stavby a inženýrských sítí za účasti jejich správců včetně provedení
nezbytných výkopů;

· veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami stanovených zkoušek
materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek;
veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení;
veškeré náklady na zřízení a udržování smluvně sjednaných bankovních a jiných záruk nebo zajištění;

· veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištěni odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla;
0 veškeré danč a spíávní či jiné poplatky spojené s provedením díla, včetně úhrady veškeíých sankčních

opatření uložených správním či jiným orgánem;

· veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření uezbytných k
provedení díla;

e veškeré náklady na zpracování dokumentací, zejména dokumentace skutečného provedení stavby a
jejich úprav, respektive Qednodušené dokumentace stavby;

0 veškeré náklady na pojištění, které je zhotovitel dle této smlouvy povinen sjednat, a náklady na ostrahu
díla;

0 náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí;
0 zisk zhotovitele;
0 Poplatky za ,,skládkovné" jsou v ceně zahrnuty celkovou limitní (maximální) Částkou. Zhotovitel

doloží při fakturaci doklady o uložení a úhradě poplatků.

3.4 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být zmčnčna pouze za níže uvedených podmínek.

3.5 Podmínky pro změnu ceny

0 Pokud po uzavření smlouvy a před Termínem dokončeni díla dojde ke změnám sazeb DPH.
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0 Pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, neŽ tu, která byla určena původní
Projektovou dokumentací.

P

· Pokud objednatel bude požadovat práce, které nejsou v předmětu díla
o Pokud objednatel bude požadovat vypustit některé práce předmětu díla
· Pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti prokazatelně a reálně ovlivňující cenu díla, které

nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto
skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
Pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odliŠné od dokumentace předané objednavatelem

3.6 Způsob sjednání změny ceny

Nastane-li nČkterá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést
výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení formou tzv. změnových listů. Tyto
budou obsahovat výši nárůstu resp. snížení nákladů na cenu Díla, které představují zmčny výkonů prací a
dodávek včetně případného dopadu na termín dokončení díla.

Zhotoviteli vzniká právo na zvýšeni sjednané ceny teprve v případě, že změna bude před realizací
víceprací projednána, a následně schválena Objednatelem. Toto ustanovení se týká všech změn vč.
víceprací.
Objednateli vzniká právo na sníŽení sjednané ceny dle ustanoveni § 2614 občanského zák., tj.
v případě omezení rozsahu díla zaplatí Objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu
nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděnini díla.
Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšeni sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost.ieiího
překročeni a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je
zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení
sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek této smlouvy a v souladu se
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdčjších předpisů.
Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne
předložení návrhu Zhotovitele.

· Odsouhlasený zmčnový list je podkladem pro realizaci změn.
0 Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

3.7 Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění Díla.

3.8 Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či méně prací, které budou řešeny formou dodatku
k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto vícepráce či méně práce oceňovat v souladu
s oceněním položek v nabídkovém rozpoČtu. Pokud v tomto nabídkovém rozpoČtu nejsou odpovídající položky
oceněny, zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť. Oceňováni případných víceprací, u
kterých nelze vyuŽít jednotkových cen bude provedeno závazným způsobem uvedeným zhotovitelem v
nabídce do obchodní veřejné soutěže, který vychází z obecně přijatelných principů a vychází z transparentního
základu např. za vyuŽití standardizovaných ceníků. Při vyúČtováni dílčích části ceny dle postupu prací je
zhotovitel povinen vícepráce vyčíslit samostatnč aby překročení nejvyšší přípustné ceny z tohoto důvodu
bylo objednatelem přezkoumatelné. Při ocenční víceprací nestandardních výrobků a dodávek doloží zhotovitel
cenové kalkulace minimálně odtří výrobců resp. dodavatelů, pokud nebude smluvními stranami dohodnutjiný
postup, přičemž cenové kalkulace od těchto výrobců nebo dodavatelů musí být cenami obvyklými. Tuto
skutečnost prokazuje zhotovitel.

4 Termíny plnění
4.1 Zahájení prací na díle: Práce budou zahájeny do 14 kalendářních dnů od uzavřeni smlouvy o dílo.

4.2 Ukončení díla: Veškeré práce v rozsahu dle ČI. Chyba) Nenalezen zdroj odkazů.. Smlouvy
budou dokončeny do 90 kalendářních dní od uzavření smlouvy o dílo.

4.3 Obč strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% ze sjednané
ceny díla (bez DPÁ), nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném terminu

dle smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.

/1
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4.4 Zdrži-li se provádění Díla v důsledku důvodů daných výlučně na straně objednatele, má zhotovitel
právo na přiměřené prodlouženi doby plnění Díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho
části takto prodlouženo.

5 Platební podmínky, fakturace, režim přemsení daňové povinnosti
5.1 Objednatel nebude před zahájením prací poskytovat zálohy. Splatnost faktur je smluvními stranami
dohodnuta na 21 kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Platební styk
bude prováděn bezhotovostním způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele.

5.2 Zhotovitel bude zadavateli fákturovat práce a dodávkv na základě dílčích fáktur vystavených
zhotovitelem za interval účtováni, který je lx za měsíc. Zhotovitel předloží nejpozději do 5 kalendářních dnů
od uplynutí příslušného intervalu účtování, zjišťovací protokol obsahující výčet veškerých provedených prací
od začátku stavby a v příslušném období skutečně provedené práce na prováděném díle.

5.3 Objednatel se zavazuje vyžádat eventuální zdůvodnění nebo vyjasnční pochybných či vadných částí
zjišťovacího protokolu u zhotovitclc ncjpozdčji do 5 kalendářních dnů od jeho převzetí.

5.4 Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré daňové doklady až do výše 90 % sjednané ceny. zbývající část,
tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po předáni a převzetí dokončeného díla a po
odstranění všech zjištěných závad a nedodčlků na základě vystaveného daňového dokladu.

5.5 Faktum musí splňovat předepsané náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidanC hodnoty, v účinném znční. Faktura vystavená Zhotovitelem nebude obsahovat výši daně,
ale pouze sazbu danč a sdělení, že je postupováno v režimu přeneseni daňové povinnosti. Výsledná částka
k úhradě musí být na faktuře vždy zaokrouhlena na celé KČ dolů. Nedílnou součástí faktury bude zjišťovací
protokol včetně Soupisu provedených prací, odsouhlasený Objednatelem a jeho technickým dozorem.

5.6 Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena
fžikturována samostatnč. Faktum za vícepráce musí, kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktu'y,
obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

5.7 Objednatel prohlašuje, že ve smlouvě, popř. v objednávce uvedený předmět podléhá režimu přenesení
daňové povinnosti dle § 92a až § 92e zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále
jen ,,zákon o DPH").

5.8 Zhotovitel, tj. plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, je
povinen vystavit daňový doklad bez výše daně a na tento daňový doklad v souladu s § 29 odst. 2 písm. C)
zákona o DPH uvedl údaj ,,daň odvede zákazník". Objednatel, tj. plátce, pro kterého je zdanitelné plnění v
režimu přenesení daňové povinnosti uskutečněno, je povinen přiznat a zaplatit daň ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění podle § 92a odst. l a 3 zákona o DPH.

5.9 Pozastávky budou vypočítávány ze základu daně (bez DPH). Na Eíkturácll kde budou pozastávky
uvedeny, se finančnímu úřadu odvede najednou celá vyčíslená daň z přidané hodnoty.

5.10 V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu
nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli
a požacjovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktu'y); právo vrátit tento doklad
zhotoviteli zaniká, neuplatní-li jcj objednatel do dvaceti pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu
zhotovitelem. počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli začne
plynout nová lhůta splatnosti. Zhotovitel je však povinen opravit vady dokladu anebo doklad doplnit o
smlouvou požadované přílohy, je-ji k tomu objednatelem dodatečně vyzván i po lhůtě výše uvedené s tím, že
však takováto výzva nemá úČinky spojené s vrácením daňového účetního dokladu (faktury) dle tohoto
odstavce.

6 Majetkové sankce, smluvní pokuty
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6.1 Smluvní strany se dohody, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty.

6.1.1 Za prodlení s temiiny zahájeni prací, předáni díla v termínech dle bodu 4.1 smlouvy, a to ve výši 0,1%
z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.

6.1.2 Za prodlení s terminem odstranČní vad a nedodčlků uvedených v předávacím protokolu, a to 5.000,-
kč za každý kalendářní den prodlení do odstranění všech vytýkaných vad a nedodčlků.

6.1.3 Za prodlení s termínem odstraněni v záruční době reklamovaných vad a nedodělků uvedených
v reklamačním protokolu, a to 5.000,- kč za každý kalendářní den prodlení do odstranění všech
reklamovaných vad a nedodělků.

6.1.4 Za porušení jakéhokoli závazku zhotovitele, který mu vyplývá z této smlouvy, ("ejména dodržování
příslušných předpisů a rozhodnutí orgánů státní správy, minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby,
použiti materiálů a provádění zkoušek předepsaných projektovou dokumentací, dokládání předepsaných
atestů, dokládání likvidace demontovaného ocelového odpadu, zpracování p'ojektové dokumentace
skutečného provedení stavby, odstranění vad a nedodělků zjištěných při předáni díla, dodržování bezpečnosti
práce a zábran na staveništi, zajištěni přístupu objednatele ke stavebnímu deníku, účast stavbyvedoucího
zhotovitele na kontrolním dnu stavby, zajištční úkonů k ochranč životního prostředí na staveništi i v jeho okolí,
podmínky pojištění a další s yýjinikou závazků uvedených v bodě 6.1.1 smlouvy, je objednatel oprávněn
uplatnit smluvní pokutu ve výši 5.000,- KČ a to za každé porušení smlouvy zvlášť. Pokud objednatel uplatní
smluvní pokutu, souhlasí zhotovitel se vzájemným vyrovnáním závazků a pohledávek (zápočtem).

6.2 V případě prodlení uhrazení fáktury objednavatelem náleží zhotoviteli smluvní pokuta ve výši 0,05%

z dlužnC částky za každý den prodlcní.

6.3 Smluvní pokuta je splatná do ,jedenadvaceti dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná
výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

6.4 Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištčnC právní

povinnosti.

6.5 Závazek splnit povinnost, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplaceni smluvní

pokuty.

6.6 K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel výhradně podle vlastního

uvážení oprávněn pouŽít odpočet od úhrady ceny za dílo nebo jeho část.

7 Staveniště
7.1 Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště včetně místa pro provádění Díla nejpozději do
termínu dle bodu 4.1 této smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný
protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom
stejnopise, a bude podcpsán občma smluvními stranami.

7.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho činnosti. Pokud bčhem realizace díla dojde k poškozeni stávajících objektů či
okolních zařízeni vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou Škodu uvést do původního stavu a pokud
to není možné, zavazuje se Objednateli nahradit jak majetkovou, tak připadnou nemajetkovou újmu.

7.3 Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obccnČ platnými právními předpisy.

8 Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran
8.1 Objednatel předá po uzavřeni této smlouvy zhotoviteli kopii jednoho kompletního páre projektové
dokumentace.

8.2 Zhotovitel je povinen provést kontrolu zejména technické části předané dokumentace a bezodkladně
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písemně upozornit objednatele na případné zjištěné nesrovnalosti či vady v dokumentaci.

8.3 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Objednatel je
povinen provedené a bezvadné dílo převzít.

8.4 Objednatel nebo jím povčřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Pro účely kontroly
průběhu provádČní díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádní provádční
kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 5 dnů před jeho konáním.
Kontrolních dnů se zúčastní objednatel nebo jeho zástupce včetně osob vykonávající fůnkci technického
dozoru a autorského dozoru. Zhotovitel nebo jeho zástupci jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat.
Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením povčřit osoby vykonávající funkci technického
dozoru. Obsahem kontrolního dne je zcjmCna zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časovCho a
finančního plněni prováděni prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a
autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Zprávu zhotovitele o postupu prací
předloží na každém kontrolním dnu zhotovitel písemně vypracovanou. Zhotovitel pořizuje z kontrolního dne
zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání
kontrolního dne a jeho závěry do stavcbního deníku.

8.5 Objednatel bude provádět technický dozor stavby sám prostřednictvím pověřeného pracovníka nebo

prostřednictvím pověřené třetí osoby. Jméno Qsoby provádčjící technický dozor sdělí objednatel zhotoviteli
nejpozději při předání staveniště, popř. bez zbytečného prodlení kdykoliv při zmčně osoby provádějící
technický dozor.

8.6 Objednatel nebo jím povčřený zástupce je oprávnčn kontrolovat provádční díla. zjistí-li objednatel, že
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednáte! oprávněn dožadovat se toho, aby
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel
díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně
k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.7 Objcdnatel může kdykoliv bčhcm plnČní tCto smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních
pravomoci osobě pověřené výkonem technického dozoru, který bude určen při zahájení stavby (dále jen
,,technický dozor") a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke
všem právním jednáním, které je oprávněn činit na základě smlouvy, pokud ze zmocnční uděleného mu
objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení
výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke vŠem jednáním nutným k výkonu jeho
práv a povinností bez jakýchkoliv omezení, vyjma omezení stanovených v tomto článku smlouvy.

8.8 Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýníkoliv rozhodnutím technického dozoru, může se obrátit se svými
námitkami přímo na objednatele, který rozhodnutí bud' potvrdí, změní nebo zruší.

8.9 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebojím pověřeného zástupce min. 5 pracovních dnů předem
ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučini-
li tak, je povinen m žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na
svůj náklad. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci zakrytých prací.

8.10 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v souvislosti s

prováděním díla, při nakládání s těmito věcmi se řídí pokyny objednatele.

8.11 Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržovat platné bezpečnostní, hygienické, protipožární a
jiné obecně závazné předpisy, platné technické normy, příslušné technické podmínky, které jsou pro obě strany
závazné v plném rozsahu), dále rozhodnutí orgánů veřejné správy, dále pak zákon č, 183/2006 Sb. v platném
znční, o územním plánování a stavebním řádu, po dobu provádění stavebních prací apod. Zhotovitel je povinen
při realizaci díla dodržovat platné zákony, jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se
týkají jeho činností. Pokud poruŠením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda nebo nemajetková újma, nese
veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

8.12 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a
zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat
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bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.13 Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývqjící ze

stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda nebo nemajetková újma,
hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.14 Zhotovitel je v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na staveništi výhradně odpovědný za:

zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveništč
v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku jakékoliv újmy,

d vytvořeni vhodných podmínek pro provádění kontrolních prohlídek stavby a pro výkon technického,
příp. autorskCho dozoru stavtjý,
zajištční vytýčení tras technické infřastruktury v místč jejich střetu sc stavbou,

D zajištční zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatřeni pro ochranu
staveništč, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem (nebo podzhotovitelem) na staveniště,

© za škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou všemi účastníky výstavby na zhotovovaném Díle po
celou dobu výstavby, tzn. do převzetí Díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody a
nemajetkové újmy způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě namajetku, aje povinen hradit
takto vzniklou škodu nebo nemajetkovou újmu. Zejména se tato odpovědnost zhotovitele za škodu a
nemajetkovou újmu vztahuje na případy jakéhokoliv naruŠení či poškozeni majetku (např. ýjezdů,
plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí),

o přítomnost kopie dokumentace stavby na staveništi.

8.15 Zhotovitel je povinen před započetím provádění Díla sjednat a udržovat pojištční odpovědnosti za
újmu způsobenou zhotovitelem třetím osobám za škody na majetku, újmy na zdraví a smrti způsobené při
realizaci a v souvislosti s realizaci díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery, dodavateli a dále
pojištění Díla a škodu na majetku, vč. nezabudovaného materiálu naproti krádeži, přírodním živlům a
případným jiným rizikům ohrožující dílo. Platnost pojistné smlouvy (nebo certifikátu) musí být minimálně do
doby řádného a bezvadného ukončeni a předání Díla včetně období, po které budou odstraňovány vady a
nedodělky z přejímacího řízení.

8.16 Zhotovitel je dále povinen pro řádné provedení Díla zabezpečit odborné vedení stavby

stavbyvedoucím, který má k výkonu této činnosti oprávnění dle zvláštního právního předpisu. Stavbyvedoucí
zhotovitele je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů stavby.

8.17 Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí nějž prokazoval v zadávacím řízení část

kvalifikace, pouze po písemném odsouhlasení této změny objednatelem. Změnu subdodavatele je zhotovitel
povinen písemně předložit k odsouhlasení objednateli nejpozdčji 5 pracovních dní před zahájením stavby s
řádným zdůvodněním proč ke změně dochází. Zhotovitel je povinen v takém případě doložit veškeré
dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu tak; jak bylo stanoveno v zadávacích podmínkách
i u nového subdodavatele.

8.18 Pro veškeré zrněny oproti zadávací dokumentaci budou zhotovitelem vypracovány změnové listy

Číslované souvislou řadou. Změnové listy jsou tvořeny dvěma částmi: ,,Požadavek zhotovitele na zrněnu" a
,,Ocenění ke změně' a budou sloužit pro objednatele jako podklad pro přísluŠné zadávací řízeni dle zákona o
veřejných zakázkách.

8.19 Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků, případné překopy komunikací, zařízení

staveniště, vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem - objednatelem,
geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, vČetně
likvidace veškerých odpadů, si zajišt'uje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Zábor
veřejného prostranství zhotovitel nahlásí nejpozději 7 dni před zahájením užíváni veřejného prostranství na
Městský úřad Mariánské Lázně, odbor finanční, oddělení poplatků.

8.20 zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa plnění a tyto překážky

znemožňuji provedení díla dohodnutým způsoberrj, je zhotovitel povinen oznámit to bezodkladně a písemně
objednateli a navrhnout mu vhodná opatření, popřípadě potřebnou zmčnu díla. Do dosažení dohody o potřebné
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změně díla je zhotovitel oprávněn provedeni díla přerušit za předpokladu, že tak objednateli písemně předem
oznámí. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtč na změně smlouvy, může kterákoli ze stran od smlouvy
odstoupit.

8.21 Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost zjistit před započetím provedení díla s vynaloženíni
odborné péče překážky uvedenC v bodč 8.20, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody. Zhotovitel má
nárok na úhradu ceny za část díla, jež byla provedena do doby, než překážky mohl odhalit při vynaloženi
náležité odborné péče.

8.22 Zhotovitel je povinen provádět Dílo tak, aby jeho provádění nemělo nepříznivý dopad na Životní
prostředí.

9 Bezpečnost a ochrana zdraví
9.1 Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,
jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodrŽováni tčchto předpisů v místě plnění i při veškerých činnostech
s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.

9.2 Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající Činnosti související s provedením díla, jsou
vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím
spojených.

9.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými
právními předpisy (zejména v souladu s vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce, a provádět předepsaná
školeM a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti a ochranč zdraví při práci.

9.4 Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení díla seznámit všechny pracovníky s riziky ůa místě
plnění, případně na místech s provedením díla souvisejících, a to za přítomnosti objednatele. Zhotovitel je
následně povinen provést školení veškerých pracovníků, kteří se budou na provedení díla podílet, seznámit je
se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví. Kopii záznamu
o provedeném školeni předá zhotovitel objednateli.

10 Zkoušky
10.1 Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách
materiálů, konstrukcí a technologií. Dále se zhotovitel zavazuje prověřovat doklady o veškerých provedených
průbčžných zkouškách, revizích a mčřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a
kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci,
životního prostředí.

10.2 Součásti plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doloženi výsledků potřebných
individuálních a komplexních zkouŠek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí
podmínkami smlouvy, technickýini normanú, p'ojektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými
výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.

10.3 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované stranv zápisem
do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou
se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile
odpadne překážka, která bráni provedeni zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v
potřebném rozsahu.

10.4 Výsledek zkouŠek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich provedení.

10.5 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu
provedeného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na
její provedení zhotovitel sám.
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11 Stavební deník
P

11.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník
v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem
a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací podzhotovitelů. Do
stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat vŠechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny
skutečnosti rozhodné pro plněni podmínek této smlouvy, jakož i změny harmonogramu postupu prací.
Stavební deník bude uložen na stavbč a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli
činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č, 183/2006
Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dále je zhotovitel povinen vést
pro účely řádné, průběžné a přesné evidence změnové listy více a méně prací. Do těch budou zaznamenány
všechny vícepráce a méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.

11.2 Ve stavební deníku musí být vedeno mimo jiné:

0 název, sídlo, IČO zhotovitele,
· název, sídlo, IČO objednatele,

název, sídlo, IČO zpracovatele projektové dokumentace,

e název, sídlo, IČO firmy vykonávající technický dozor investora,
· přehled všech provedených zkoušek jakosti,
· seznam dokumentace stavby včetnč všech změn a doplňků,
0 seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.

11.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel vždy ten den, kdy byly práce
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do
stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové
dokumentace nebo přísluŠné orgány státní správy-

11.4 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažuji za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování
doplňků a změn smlouvy o dílo.

12 Předání a převzetí díla
12.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním bezvadného díla
objednateli v místě plnění. Po dokončení díla nebo jeho části, najejímž samostatném předání se strany dohodly,
se zhotovitel zavazuje objednatele písemnč vyzvat k převzetí díla nejménč 7 kalendářních dnů předem.

12.2 Smluvní strany si pro sebe sjednávají vyloučení ustanovení § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo
převzít. Řádným dokončením díla se rozumí:

· provedení kompletního díla bez vad a nedodělků - ověřuje se prohlídkou v místě plnění, včetně
prověření fůnkčnosti díla - a provedení veškerých zkoušek, revizí a atestů,

0 předání kompletní požadované dokumentace podle bodu 12.6 ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu
předávané dokumentace.

12.3 Předání a převzetí díla musí předcházet:

o provedení zkušebního provozu, pokud jej objednatel požaduje,
kolaudační řízení, případně veškerá jiná nezbytná veřejnoprávní převzetí pokud to vyžaduje zákon,

· technické dílčí přejímky, Čímž se rozumí technické kontroly díla včetně ekkktrotechnicHcli a
elektronických zařízení.

12.4 Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí Škody na díle, jež do této doby nesl
zhotovitel.

12.5 Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla (dále jen ,,přejímací řízení")
nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla nebo jeho části, jež je předmětem
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předání (dále jen ,,předávané dílo"). V případě, že je předávané dílo rozsáhlé nebo je tvořeno několika ob,jekty
a v důsledku toho nelze provést přejímací řízení v průběhu jediného dne, dohodnou smluvní strany časový
průběh přejímacího řízeiií.

12.6 K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit objednateli zejména:

0 dokumentaci skutečného provedení stavby, respektive zjednodušenou dokumentaci stavby, a to vždy
ve 3 vyhotoveních včetnč,

d zápisy a osvědčeni o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách
předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případnČ touto smlouvou,

0 provozní řády,
o zkušební protokoly o zkouškách provádčných Zhotovitelem a jeho partnery,
· zkušební protokoly od strojů a přístrojů. u nichž je toto přcdcpsáno nebo to vyplývá z platných ČSN,
0 zápisy o prověřeni prací a dodávek zajhjtých V průběhu provedeni díl%
· seznam zařízení, připadnč strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného díla s příslušnými

doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu apod.,

· návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů ve 2 vyhotoveních,
úplný a přesný seznam předávaných náhradních dílů jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů,

· zápisy o výsledcích individuálního a komplexního vyzkoušeni technologického zařízení,
0 deník víceprací, odpočtů a zrněn oproti schválené projektové dokumentaci,
d stavební a montážní deníky,
· doklady vydané v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu, ve

znění pozdějších předpisů,

· další doklady požadované obecně závaznými právními předpisy o provedení dalších správních řízení
a doklady potřebné k užívání díla a dispozici s ním.

12.7 Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít; pokud:

0 vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení
upozomit; tohoto práva nelze vyuŽít, pokud jsou vady způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na
nichž objednatel navzdory upozomční zhotovitele trval,

· zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v bodč 12.6 nebo některý doklad, jež má být její součástí.

12.8 V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to

až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.

12.9 Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však podle
odborného názoru objednatele samy o sobč ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předávaného díla,
pokud se zhotovitel zaváže vady a ncdodčlky odstranit v objednatelem stanovené lhůtě.

12.10 O předání a převzetí jednotlivých etap a následně předávaného díla se pořídí protokol o předání a

převzetí díla (dále jen ,,protokol"), který musí obsahovat alespoň:

· popis předávaného díla,
· zhodnocení kvality předávaného díla,
0 soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,

způsob odstranění případných vad a nedodělků,

· lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
0 výsledek přejímacího řízení,
0 podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předáni a převzetí díla provedli.

12.11 K vyhotovení protokolu je povinen zhotovitel, kopie protokolu musí být zaslána všeni zúčastněným

zástupcům obou smluvních stran.

12.12 Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek přejímacího

řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. OpakovanC
přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v nezbytném rozsahu, jež je vymezen důvody,
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pro které objednatel předávané dílo dříve nepřcvzal. O opakovaném přejímacím řízení se sepíše protokol, který
v případě přejímacího řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího řízení, kde se uvede,
že objednatel předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří
opakované přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu.

12.13 V připadč, že objednatel oprávněně nepřevzal předávanC dílo ani v opakovaném přcjímacím řízení,
opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu.

12.14 Každá ze smluvních stranje oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců
ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má zato, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní
břemeno nese v takovém případě zhotovitel.

12.15 Zhotovitcl se zavazuje provCst pracovníkům určeným objednatelem školení ohlednČ provozu a údržby
díla. Zhotovitel se zavazuje provést takové školení v termínu do převzetí díla objednatelem, nebo nejpozději
do 21 kalendářních dní ode dne, kdy objednatel určí své pracovníky ke školeni.

13 Vlastnické právo a nebezpečí škody
13.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž
vlastnické právo ke všem včcem, které předal zhotoviteli k provedení díla nebo které zhotovitel za tím účelem
opatřil a dodal na místo plnění.

13.2 Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k
provedení díla nese zhotovitel; tátůj nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím díla.

14 Záruky
14.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít vlastnosti
dle projektové dokumentace a výkazu výměr, obecně závazných právních předpisů, norem a této smlouvy,
dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.

14.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost Díla ode dne řádného protokolárního převzetí Díla,
a to v délce 60 měsíců ode dne řádného protokolárního převzetí Díla. Podpisem zjišt'ovacích protokolů dle
bodu Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. této smlouvy neběží lhůty uvedené v tomto odstavci. Tyto lhůty
počínají běžet ode dne protokolárního převzetí Díla bez vad a nedodělků.

14.3 Za stejných podmínek a ve stejné lhůtě je souběžně poskytována ze stmny zhotovitele záruka za vady
a nedodělky Díkj, tj- Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle této smlouvy vady Díla u
zhotovitele. V reklamaci musí být popsána vada Díla, určen nárok objednatele z vady Díla, připadnČ
požadavek na odstranění vad Dilm a to včetně termínu pro odstranění vad Díla zhotovitelem. Objednatel má
právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Vada (její oznámení) bude objednatelem uplatněna
písemně nebo datovou schránkou. Oznámení o vadě musí mimo jiné obsahovat stručný popis vzniklé vady,
místo a způsob, jakým k závadě došlo a jak se projevuje.

14.4 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele
uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranční vady.

14.5 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů od okamžiku
oznámení vady Díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit odstraňování vady Díla
či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady
odstranit technicky v co nejkratší lhůtě, nejpozdčji však je povinen vadu či vady odstranit ve lhůtě určené
objednatelem v písemné reklamaci vad, a současnč zahájit reklamační řízení v místě provádění Díla. V případě
neshod zhotovitele a objednatele o charakteru závady se smluvní strany zavazují pokusit se o smírné řešení.
Bude-li v reklamačním řízení vada uznána jako reklamační vada, bude odstranění vady Díla či jeho části
provedeno bezúplatně. Informace o provedené opravě zhotovitel písemně předá objednateli.
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14.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla či jeho části ve lhůtě dle bodu 14.5
této smlouvy a nebo nezáhájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků Díla v termínech dle bodu 14.5
této smlouvy a nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků Díla,
že vadu či nedodělky neodstraní a nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla či
jeho části ve lhůtč stanovené objednatclcm přiměřeně dle charakteru vad a ůedodělkii Díla neodstraní, má
objednatel vedle výše uvedených oprávněni též právo zadat provedeni oprav jinému zhotoviteli a nebo
požadovat slevu z ceny za provedení Díla. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému zhotoviteli
vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobč v důsledku
tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

14.7 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části Díla ani
odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

14.8 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž
jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

15 Vyšší moc
15.1 Za vyšší moc je ve smyslu této smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli smluvních stran,
která znemožMjje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této smlouvy. Za
vyšší moc se z hlediska této smlouvy považuje zejména přírodní katastrof4 požár, výbuch, silné vichřice,
zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu smluvních stran.

15.2 Pokud se splněni této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na
vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud
nedojde k dohodě, má stran& která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení

nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

16 Odstoupení od smlouvy
16.1 Smluvní strany se dohoclly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanovi zákon,
popř. ujednání stran dle této smlouvy, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od
smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je úČinné okamžikem jeho doruČení druhé smluvní štranC.
Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručeni projevu vůle smčřujíciho k odstoupeni od
smlouvy druhé smluvní straně ruší.

16.2 Podstatué porušení smlouvy

Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména následující
okolnosti:

· jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky Díla, ať již jako celku či jeho
jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění Díla dle bodu 4 této smlouvy, které bude delší neŽ
20 kalendářních dnů,
prodlení objednatele s úhradou faktur za Dílo dle SOD o vice než 90 dnů, pokud faktura nebyla
důvodně dle této smlouvy odmítnuta,

o jestliže předmět díla či jeho část předaný zhotovitelem vykazuje takové vady a ncdodčlky, pro které
není možno objednatelem dílo řádnČ užívat k účelu dle této smlouvy, nebo k němuž je dle své povahy
urČeno,

0 jestliže zhotovitel po dobu delší než 7 kalendářňích dnů přerušil práce na provedení Díla a nejedná se
o případ přerušení provádění Díla pode bodu 4.4 této smlouvy,

e jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle bodu 8.15 této
smlouvy,

0 jestliže bude zhotovitelem podán insolvenční návrh ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo bude soudem
rozhodnuto o úpadku zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitclc či bude na základě rozhodnutí

IR
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soudu ustanoven insolvenční správce pro zhotovitele ve smyslu insolvcnčního zákona, anebo bude
zhotovitelem podán návrh na povolení reorganizace ve smyslu ustanoveni insolvenčního zákon&

· vstup zhotovitele do likvidace,
· uzavření smlouvy o prodeji či pachtu závodu či jeho části zhotovitelenL na základě které zhotovitel

převedl, resp. propachtoval, svůj závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního
vztahu dle této smlouvy na třetí osobu.

16.3 V případč odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na
úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad Cenu za provedení Díla)
vynaložených na dokončení Díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení Díla. Nárok
objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

17 Změna smlouvy
17.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustrannč potvrzeným ujednáním výslovnč nazvaným ,,
Dodatek ke smlouvě,, a očíslovaným pode pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apcd. se za zrněnu
smlouvv nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

17.2 Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy
vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající
na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. Případné postoupení práv a povinností se bude
realizovat ve smyslu úst. § 1895 a násl. občanského zák, tj. jako postoupení smlouvy.

18 Závěrečná ustanovení
18.1 Smlouva je uzavřena okamžikerrl kdy je oboustranně podepsána.

18.2 Obč smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou
smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace
k jiným účelům, než k plněni podmínek této smlouvy, s výjimkou plnění zákonných povinnosti objednatele
např. vyplývajících ze zákona o zadáváni veřejných zakázek.

18.3 Smluvní strany si ujednaly v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád v platném
mění, prorogační doložku s tím, že v případě jejich sporu, který by byl řešen soudní cestou, je místně
příslušným soudem místnč příslušný soud objednatele. Obě strany prohlašuji, že došlo k dohodě o celém
rozsahu této smlouvy.

18.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisecb, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

18.5 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým
obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašuji, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani zá jinak
jcdnostrannč nevýhodných podmínek.

V Mariánských Lázních d,, Ní -q .20 "1j' V Plzni dne 15.09.2017

PP-servis Plzeň s.r.o.
Za ob'ednatele: Za zhotovitele: projekční, obchodní a montážní činnost

U Velkého rybni'ka 35, 323 00 plzeň

Město Mariánské Lázně

S; :"jj) 'P-servi, Plzeňs.r.o. "'

Ing. Petr Třešňák Z, Petr Procházka
starosta k ";ý,/ jednatel společnosti

Seznam příloh: lj
Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součáští""šiňÍouvy:

Oceněný výkaz výměr předložený zhotovitelem s cenovou nabídkou (příloha č.l)

l i1
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Rozpočet stavby Datum: 10.9.2017

Stavba : 652 Snížení en. nároč. budovy zázemí sport. haly

Objednatel : IČO :

. DIČ:

Zhotovitel : IČO :
DIČ:

Za zhotovitele : Za objednatele :

Rozpočtové náklady
Základ pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 2 560 939,00
DPH 21 % 537 797,00
Cena celkem za stavbu - 3 098 736

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

. Základ DPH Základ DPH 21 0/Císlo a název objektu l provozního souboru Cena celkem 15 % % DPH celkem ,a

Dla Zatepleni v rámci energ. posudku O O O O
01b Zateplení nad rámec energ. posudku O O O O
Celkem za stavbu O O O O

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo -. Základ DPH Základ DPH 21
objektu Cislo a název rozpočtu Cena celkem 15 % % DPH celkem %

Dla Zatepleni v rámci energ. Posudku 2 353 052 O 494 141 103 770
01b Zateplení nad rámec energ. Posudku 207 887 O 43 656 9 168
Celkem za stavbu 2 560 939 O 537 797 112 937

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu % HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0,3 7 514 O O O O
31 Zdi podpěrné a volné 0,4 11 043 O O O O
61 Úpravy povrchů vnitřní 0,2 5 308 O O O O
62 Úpravy povrchů vnější 29,2 746 701 o o o o
63 Podlahy a podlahové konstrukce 1,6 39 895 O O O O
64 výplně otvorů 1,4 35 910 O O O O
711 Izolace proti vodě 0,3 O 7 396 O O O
713 Izolace tepelné 9,1 O 232 304 O O O
721 Vnitřní kanalizace 0,3 O 7 501 O O O
762 Konstrukce tesařské 1,8 O 47 101 O O O
764 Konstrukce klempířSké 5,8 O 148 240 O O O
765 Krytiny tvrdé 0,3 O 8 101 O O O
767 zpráťmho=gÉÉuMiamlLDpower, © FTS, a&7 O 95 441 O Stránka 1 ZCE O
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769 Otvorové prvky z plastu 27,1 O 692 988 O O O
781 Obklady keramické 0,9 O 23 042 O O O
786 Čalounické úpravy 2,2 O 56 161 O O O
799ON Ostatní náklady 0,5 O 12 500 O O O
799VN Vedlejší náklady 0,2 O 5 000 O O O
94 Lešení a stavební výtahy 6,7 172 430 O o O o
95 Dokončovací konstrukce na pozemních 1,9 49 903 O O O O
96 Bourání konstrukci 2,9 73 030 O O O O
97 Proráženi otvorů 0,6 16 054 O O O O
99 Staveništní přesun hmot 0,3 8 381 O O O O
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1,3 33 997 O O O O
M21a Hromosvod 1,0 O O O 25 000 O
Celkem za stavbu 100,0 1 200 165 1 335 774 O 25 000 O

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky O
Dokumentace skutečného provedení stavby O
Přesun stavebních kapacit O
Mimostaveništní doprava O
Zařízení staveniště O
Provoz investora O
Kompletační činnost (IČD) O
Zajištěni povinné publicity O
Celkem za stavbu O

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2
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ROZPOČET

Rozpočet JKSO 801.59
objekt skp
Dla Zatepiení v rámci energ. posudku Měrná ,jednotka m3
Stavba · Počet jednotek
652 Snížení en. nároč. budovy zázemí sport. haly Náklady na m.j. O
Projektant Týp rozpočtu
Zpracovatei projektu
ob,jednate1
Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 1 013 927 Ztížené výrobní podmínky O

Z PSV celkem 1 314 126 Dokumentace skutečného provedeni stavby O

R M práce celkem 25 000 Přesun stavebních kapacit O

N M dodávky celkem O Mimostaveništní doprava O

ZRN celkem 2 353 052 Zařízení staveniště O

Provoz investora O

HZS O Kompletační činnost (IČO) O

ZRN+HZS 2 353 052 Zajištění povinné publicity O

ZRN+ost.ňáklady+HZS 2 353 052 Ostatní náklady celkem O
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
jméno : jméno : jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 2 353 052 KČ
DPH 21,0 % 494 141 Kč
Základ pro DPH 0,0 % O Kč
DPH 0,0 % O Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 2 847 193 Kč

Poznámka :

Zpracováno programem BUILDpower, © rts, as. Strana 1
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Stavba : 652 Snížení en. nároč. budovy zázemí sport. haly Rozpočet :
objekt : Dla Zatepleni v rámci energ. posudku

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
31 Zdi podpěrné a volné 11 043 O O O O
61 Upravy povrchů vnitřní 5 308 O O O O
62 Úpravy povrchů vnější 612 959 O o o o
63 Podlahy a podlahové konstrukce 6 516 O O O O
64 výplně otvorů 35 910 O O O O
94 Lešení a stavební výtahy 172 430 O O O O
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stav 49 903 O O O O
96 Bourání konstrukcí 73 030 O O O O
97 Prorážení otvorů 11 679 O O O O
99 Staveništní přesun hmot 5 870 O O O O
713 izolace tepelné O 218 051 O O O
721 Vnitřní kanalizace O 7 501 O O O
762 Konstrukce tesařské O 47 101 O O O
764 Konstrukce klempířské O 148 240 O O O
765 Krytiny tvrdé O 8 101 O O O
767 Konstrukce zámečnické O 95 441 O O O
769 Otvorové prvky z plastu O 692 988 O O O
781 Obklady keramické " O 23 042 O O O
786 Čalounické úpravy O 56 161 O O O
799ON Ostatní náklady O 12 500 O O O
799vn vedlejší náklady O 5 000 O O O
M21a Hromosvod O O O 25 000 O
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 29 279 O O O O

CELKEM OBJEKT 1 013 927 1 314126 O 25 000 O

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN KČ % Základna kč
Ztížené výrobní podmínký ! O O
Dokumentace skutečného provedeni stavby ) O O
Přesun stavebních kapacit : O O
Mimostaveništní doprava l O O

Fl

Zařízení staveniště · O O

Provoz investora l O O
Kompletační činnost (IČO) ! O O

Zajištěni povinné publicity i O O "
CELKEM VRN l O "

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1
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Rozpočet

Stavba : 652 Snížení en. nároč. budovy zázemí sport. haly Rozpočet:
objekt : Dla Zatepiení v rámci energ. posudku

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
Díl: 31 Zdi podpěrné a volné

1 311271177R00 Zdivo z tvárnic pórobeton. hladkých ti. 30 cm m2 5,13j 1 75O,OO| 8 977,50
' S J .· . · C ' . ' , . :">2 i .'"C' ;: i ,, C ,i

: r ' ' ' ' : · ·

2, 317321321ROO Beton překjadů železový c 20/25

m3 l

0,08 3 96O,OO| 327,89
, "" ' " ' " " " ' ' "' ':' J . ·..7 ř| :. 'I ..i . .i! a L Š " "' " ' '"' :: :' U ? ':'" :1' ":: Š::: ;" ·"' "' ""' ' ' " C" "· ·'.'. ..·. .". ? . ·. :' .·, ··

; ; ·
E

:·'·..·1 ?· ·:'µ"· : "'ii i'";" é' '-""'CI

3 317351107ROO Bednění překladů - zřízení ' l

m2 l

1,09 250,00 273,00
· á < C

;.:Š '"' " ' " É'" C: .í··..;.' - ·'. . ... . ' ,-' .." . -"i. : :"::i · ,,. : . , ť, ť d '.< : . ·,- . r . L l Z >_!. ; E-r. X e S : : I á l E .d 'G p: '" · i ý C: § g

'! í'.';·'"t j:'l 1"·"^ ..·ů.'· -' X':.
':. · Y.' :, ?4· " ! : .. . · S ..

4 317351108ROO Bednění překladů - odstranění m2 1,09 125,00 136,50

5 317944311RT3 Válcované nosníky do Č.12 do připravených otvorů včetně
dodávky profilu lč.12 t 0,05 25 990,00 1 328,09

""' "" 'ÁÍÚ' iít:.i,ř ': ,',.j.; ! l ,.·: .:,j<: ·,. ti'.? ,,Á...n.: : ..- · . . · ,j !':j : [:.i-...·':',:j : "i 2 "..' "" ':j.'E·i.; íE !';{':! í'Zi"! ':" '.'u': m
C

Celkem za 31 Zdi podpěrné a volné 11 042,98
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
6 602011141 RT1 Štuk na stěnách vnitřhí ručně tloušťka vrstvy 2 mm l m2 l 5,13j 260,00 1 333,80

":','""fij}·":" ?'" :"""ú nu

ř

) ' ' ·. ,_ ."" ".F Z' ' S .- · .

L

',l ř :C.. .. ;"3 ř'·..:'šz·.·' ií:';:·z.' ií'..t .i . .,. , , ,. .. , , , ·. ., .. . . . . , .. .. . ... . .. . ... . .. , . . . .

7 602011191ROO Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky m2 l 5,13j 25,00 128,25

' '""""'U 1<';· " '",l" " '""":: ':' ř'z " '""U É"' " "' " "" " " '· r"' ·" l " '"j..:'·. ';'.·' ji " ' " ' ' " ·." ;j ' '. '". z."·i,l:' ' G -::: ... ,:..·.,' !>.· : . . · '. -' .' ·.. ' · ' · '.' '.' ;-' l .S I -· r S '"' "" '"' '·"

.U.,',' '.d.'.. :2..:·..·...· · 4...,7...,: S' " , - ' . , .· ' :.C , .

8 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřhího ostění - štuková s použitím suché
maltové směsi m2 41,87 60,00 2 511,90

S..' i,.·.1 µa .... . · ' ' j',í""1 :. ..·-' . .._U. , ... .,. ....
rm w K

9 612481211RU1 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné
sítě a stěrkového tmelu m2 5,13 260,00 1 333,80

É Yj ~ .. J ť ' , . 7 i!1í·' , . S :..µj : , .,. . ., ' ·

l

, . .,, . U Úšf'"",1 l

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 5 307,75
Díl: 62 %ravy povrchů vnější
IQ 602011102ROO Postřik cementový ručně m2 l 46,71 185,00j 8 641,35

: C ' :,· ! J ' ; i': 'r , ·;y : ?C:.
j: , , jr G :
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Rozpočet

Stavba : 652 Sníženi en. nároč. budovy zázemí sport. haly Rozpočet:
objekt : Dla Zatepieni v rámci energ. posudku

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena l MJ celkem (KČ)

d

11 602011112RT3 Omítka jádravá ručně tloušťka vrstvy 15 mm l m2 46,71 26O,OO| 12144,60

{' ...I . ' : . , .: . , ... :. .. .·A .·. . . .... . .'

' " . . . . · '· ': ·Á e . " ' · . .? .·. . .·' -· ' ' ' ' I. , ..., · · - , · , -, . ' ' · ' · . ., ' .. : · · - -' , ·, . ., . . , " ' ': i ' I · · ·.', ,· S ·. { .': i. :.. . .-. . . . . .: I :: ; l ' ', , . ,. i 'S
.. ,. ', . ' 'l L ' " ' Á '. P > I:U j,: ' ' I ··: ? i : ' '. . , , .· · : · · Y :,,. ':.E ·. .- . . . ,. .:

12 602011189ROO Omítka stěn mozaiková m2 l' 9,46 450,00 4 254,75
"': "g 'É".:",,"! S' "", ;i·;'i'c ' u" * .

S ř ':: S, :_F.,:'.4,. , .. :'_ .,: : 'L .,: c Cc S. .' } ·,·' ·: c . .4 ': , : }.7:_ i : :

' " : . .:.> . .- - r .. I. : J , .: ... .. . .. I. . · .· .· . ·' " " . . · ' · ' : ·ii"··.: .:...'.' " · : ···: j:- 'i .GÉ'. j: : ':' ' "' "" ',' ' f"ú"? ..' .G: '.: g" ':'.'
I C :

".._,l jyjj' ¥í.:'. " ' ' ', ", l'".'::'.:'$: .·:1 :".' u"ú' i U" :' :":, '." ·:,:? tu i ..

i g

13 602011195R00 Kontaktní nátěr pod mozaikové omítky l m2 9,46 25,00 236,38

"" ' ' ' ' ' ' . ' .' ' r : ' ' ' C "' , I : ',"." ... , . " "' " ' : "
," V l Z _? S \

F

l .:.: i" '. : "" " ' ' ' "' ' ' ?'" ' ' " " ' " ' C j::.- ? ' ': .' ' ' ..I I :"J:J l G 5|,.'.,Z¢': :'.
T . ·: i C , S S C l : X' ' : : S : S t Z

G

I

14 602015187RT6 Omítka stěn tenkovrstvá silikonová, zatíraná 2řňo 1,5 mm,
plněná uhlíkovými vlákny m2 62,82 350,00 21 988,40

;. G'. · : ' ·. .:,:CUz.. S' ·;7 1:...',řŠ;y·

' ' ' . ?, . . >7 '.'A : . ." "· , . . .' g S '· ' "" "· ř'- " ' ' "" ' ' " · " "" """ ' ' ' " , '" ·' T ·'":í Z-" ŠŠ:· '··.: :: ·,: I.. .$".S,·c,,. : I:" l . " . ·' . . :"' ·.: '.:... '. . . · J ·: r ; l ' "..'

i."'

'" " F : "" : : " " '" ' ' "' " ' ' ' " ' ' '" " "":",1" ',,I S ·" "' , i q ··L I . , , ;,7' " F : ' '

W W

15 602015191ROO Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky

m2 l

773,10 25,00 19 327,61

, · I · -. ř' : . . . ,.. Š'ci :i. ., , ,': ř;;, . ' F S, . , .. - . Z :

"E r' ·, ·< J : · ' . : · . C '.,. ?> : . : :

16 620991121 ROD Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení l m2 188,27 65,00 12 237,55
' '":" '. S.' ' _ ·_ ' '1 :' u . ·· . .- ...' ' .:. . .. .: · "" ;' : ,." '. ' :

.. . .. ,.

C- · S .: .·.:
··c"""f'l" j:'i }·ú?'Ž,S ii 1i>·ic" " ' ' ř ' ' . . . · .· · . .· - . . ,,· . . ·. , ·. . . · 'i i, .' ·

:','.";.'1.'.'> ":.' ·::í· ":'"c\ i"" j.'·j':"··'iii'·· "j':

'. ,; :

_ .. , ? . . :. · : , ' ., " .. - ": · r 4.. i9 L. "·C: 7·'·,:_'řt·.'.,;: L' ',·,· ř ·"' ' :.;.'."" " 'i'.' - ' :." G

, . .... .,. : :
: :. r 1 " '" "" ·"· ' ·:: :"1 : { . . 4 I ;^ ':: C.. Ť l '. . i ·' · · ' · i S C ' ' ' " ' ' ' '" " ' ' , - l'"' ·: i .' " ,: ' : · .· ·, :"'! i . .i .': .' "' Y.·: i :' ·< " ·

. . .d ' : . '_r

' l t2 ·' ·1 I . '.:Jj; !"

·-· ·-. · · "' . '";ý '··U'"""" ' ' Í'1'"·
-' ' '.u" ' . . . . ·' " '—" f i ·': .řfŘů '.: ;· ·:9 :". . ; .'". ·. .' " " "' " '"' ' ' ' "

, ., ,:." ."" '"'· 7:">j"µz"' '"·" "'
l.; I 7 :-a C S. +. :

1 l
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Rozpočet

Stavba : 652 Sníženi en. nároč. budovy zázemí sport. haly Rozpočet:
objekt : Dla Zatepiení v rámci energ. posudku

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena l MJ celkem (KČ)

17 622143004roo Mtž omítkový začišťovací profil ] m 465,90 5O,OO| 23 295,00

18 622319015R00 Soklová lišta hliník KZS ti. 160 mm l m 92,00 52,00 4 784,00

19 622319124RU1 Zateplovací systém sokl, XPS 140 mm s omítkou mozaikovou
m2 46,71 750,00 35 032,50

:: .: :'

>-r : S ' :'m ?'. ',' S : U.? ; ':,' i ' :, : m'
I l : ;

. . · · · ' W.- : C , i , :

:·' · " ' ' ' ' '

|5 I r'. Š ·:

20 622319135RT3 Zatepl. systém EPS F 160 mm s omítkou silikonovou plněnou
uhlíkovými vlákny, zrno 1,5 mm m2 598,61 550,00 329 235,50

-.,,,j.'.:M. :cj:;" E · ' · ' ' ' l ' "- i"" l " ".';' -'G:."·..ř·','..; ·' Š · ' ':·: E I ' ' i' : ·,·ů: ril < ' '· l l ; ": "

' r r . . , . ..:. ; rl i · Č .' : l ·';"7 i :. k ; >. : , . : . . · i '.. : ·:r, ."·..· : } L l S'..: :-: S .'".jďj í¢.t ' ' I F" I V i : ? : ' '._r C. : . : : :",:'

21 622319153RT3 Zatepl.sytém, ostění, XPS 30 mm s omítkou silikon plněnou
uhlíkovými vlákny, zrno 1,5 mm m2 59,62 400,00 23 847,00

: : c . .. . : ' : l : \ . % C' : " " ' "" .". g :'·2;'.¢' 1.'·: '", i; '>"'.;m"z ř 1'"2 ·7: :;:: 'Z ':'·.2.C·s t; :" i' k '. S :'"· ' .'. ::i '7 ·i-c '; ! i :.;'. i.: i': : :R 7i:z j"c

>-r :..' ': : C K I Ž . i I i :,

: · S i á.: ? ,: '·,· i ',.' 7 U : i ; : D C S l :':1 n U.

22 622319153RV1 Zatepl.systém, ostění, XPS 30 mm zakončený stěrkou s
výztužnou tkaninou m2 4,58 400,00 1 830,00

J:';;> Í'Á ? ,:', Z. ·" " '. ... G:::: · :: ; ":':: "::. l .:.: ;':: ":' S ': '{ . : '.;: :.. :;" U:';';? : i i ' .

23 622319163R00 Zateplovací systém parapet, XPS tl. 30 mm l m2 16,16 400,00 6 462,00

.·.·.Š.,. r···-.-...."i..,..;!'S.;"' ":':. C S %-' ? :.. : : : g- : · ' '- ' '-·' ' -" ' ' ' ' ·' '

r ,< . ,-. y- . . , : .

24 622391121ROO Příplatek za hmoždinky STR U 6 ks/m2 m2 46,71 50,(10 2 335,50
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Rozpočet

Stavba : 652 Snížení en. nároč. budovy zázemí sport. haly Rozpočet:
objekt : Dla Zatepiení v rámci energ. posudku

P.Č. Číslo položky Název položký MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
'" · · " ' · I : ;j 'i :::k """ '" C' ' "' " ' '" ' I i" ? · ·'. . · · . ' i .:

é 'l ' ' ! ·..j:"j.'. l', 'Z"g ' .ji _· .-...J·. - ř-·· -....{..',"i"ň , , .... ... . '. . ... . - ·.., ·.· · · · · i '· "' '·'

·-" —r U,·,4'U>· :.>-a., .l ,'.m ··.·.::·..·

::.' ;:, , ',I ···. g -, '.· ,' .", -' · " ' r. : . . . . ' j . , . · ·· i ....··.. .. , , ,. ř , 'Š "' ' ' ·· F .· .:. i . . . .'. .. .- . . :.' :, : . í·
7...:>č.,! .'.:,Y ": ,·· .: ;7 ... C :.. S": "' ' ' " " ' ' " ' ' " '" "'

. · . C ·· . · ·.. . .- ·- · . .· '..·' -.. ·:- . . . "· .: i"' S '·' ·' ' '- -' · ' ·" i

25 622401931ROO Příplatek za pracnost, celková pí. otvorů do 35% l m2 644,78 50,00 32 239,00

26 622428971ROO Příplatek k pohžce za vícebarevnou omítku m2 598,61 50,00 29 930,50
27 6229041 12R00 Očištěni fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 l m2 709,51 25,cloj 17 737,81

28 62-PC1 Odtrhové a výtažné zkoušky kus 4,00 1 000,00 4 000,00

29 28350112 Profil okenní začišťovací s tkaninou, 6mm dl. 2,4m m 352,80 50,00 17 640,00

30 28350229 Profil rohový nadpražní s okapničkou dl. 2 m m 120,00 48,00 5 760,00

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 612 959,45
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
31 632451021ROO Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu,t1. 20 mm l m2 l 32,58 20O,OO| 6 516,00

C

s i' "i r' 7 ě': i"'ji{'"'{{ , " '" "

' ' " " l t- '"}:"1 : 'l \<' " ' ' ť '" i ' ··. ? I · s. s , . . ,. .·. . .,,. ·, ·. .. , z , . , .

l l

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 6 516,00
Díl: 64 výplně otvorů
32 648991111 RT3 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm včetně

dodávky plastové parapetní desky š. 150 mm m 79,80 450,00 35 910,00

i..:' L.. 1'3"m M ,,,:..Q:;..t..!·.-..·,.:,,. $ " . ,' '. i . l "l i i J r'

¶

Celkem za 64 výplně otvonů 35 910,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
33 941941042ROO Montáž lešení leh.řád.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m l m2 1 002,50 6O,OO| 60 150,00

34 941941292ROO Příplatek za každý měsíc použiti lešení k pd.1042 ] m2 2 006,00 25,00 50 125,00

35 941941842ROO Demontáž lešení leh.řád.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m m2 1 002,50 40,00 40 100,00

36 944944011ROO Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 002,50 15,00 15 037,50

37 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použiti síti k pol. 4011 m2 2 005,00 1,00 2 005,00

38 944944C!81RQO Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 002,50 5,00 5 012,50

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 172 430,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

u

39 95290211OR00 Cištěni zametáním v místnostech a chodbách ] m2 l 436,10 25,00j 10 902,50
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Rozpočet

Stavba : 652 Snížení en. nároč. budovy zázemí sport. haly Rozpočet:
Otjjekt : Dla Zateplení v rámci energ. posudku

P.č. Číslo položky Název položký MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
40 001 Demontáž stáv. domov. zvonku, zpětná montáž po zatepleni

fasády kus 2,00 1 500,00 3000,00

41 002 Demontáž šťáv. cl. zámku, zpětná montáž po zateplení fasády
kus 1,00 1 500,00 1 500,00

42 003 Demontáž poštovní schránky, zpětná montáž po zateplení
fasády kus 2,00 1 000,00 2000,00

43 004 Demontáž orientačních tabulek, zpětná montáž po zateplení
fasády kus 2,00 500,00 1 000,00

44 005 Demontáž světel. tabulí, montáž nových svítidel po zateplení
fasády kus 2,00 1 000,00 2 000,00

45 006 Zhácení šťáv. ocel. zábradlí kus 5,00 1 000,00 5 000,00

46 007 Vytažení skříně elektro po zateplení fasády kus 2,00 1 500,00 3 000,00

47 008 Demontáž tepl. čidla, zpětná montáž pom zatepleni fasády
kus 1,00 1 500,00 1 500,00

48 009 Demontáž osvětlení, montáž nového po zatepleni fasády
kus 1,00 1 500,00 1 500,00

49 010 Demontáž fasád. komínu,m zpětná montáž po zateplení fasády
m 16,00 1 000,00 16 000,00

50 011 Úklid staveniště, uvedení pňléhajících ploch do původrňho stavu
kpl 1,00 2500,00 2 500,00

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 49 902,50
Díl: 96 Bourání konstrukci
51 766421821 ROD Demontáž obloženi stropů palubkami J m2 5,00 50,00 250,00

52 962081131R00 Bourání příček ze skleněných tvárnic ti. 10 cm l m2 9,63 100,00 963,00
>;.,J,-,':'.y? ^"·cň'. či u

~ ; ' i m .,. ·, '.· '·..' '— ' ' ·— I
,.,,.,l" .:' ·' á ř" ':· : L ., . : :. ' ' . ' ' I I I ,.,

K W wm

53 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pí. do 1,5 m2

I kus l

12,00 15O,OO| 1 800,00

i": , : .- .: : ':' :' i i · ". 'T i .'i : 'ř : :,·' ;"' ;' :'·. :: 'I ' · · ' : ' ' ' ·' ' " ' " i 'II ~

S I
G S % " '. ' L ·':.:1' CJ";1 V' l '"C'>: : i :. :

:..' .,: : '. C 1 :. C ' ·,. ·., r : L 'L' I X : · ., .-. I k' I ř '·. :

W W W W

54 968061113R(JO Vyvěšení dřevěných okenních křídel p]. nad 1,5 m2

l kus l

80,00 20O,OO| 16 000,00
Z '.: i : '

.,, ,. ,·.· ř - I. ,.S :Z ár : $Í.":'m"; '·1'. "- ·" ·· - ·· · ' ' ' ' "
'i u :' á C :-ť · ;

55 968062244ROO Vybouráni dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 m2 m2 5,40 15O,OO| 810,00

T . ,,. . . . . '.' ' W: ; I:,: .:1,.· L..,... L · < , ·

,.' '., '..' i ' '.

". L' Sk :2' ' ..-.·· · · ·' I l I ·. . . · . , l .ř g ' ·

:41':. nS.i;. t.<á ·_' '-. 1>:' ·.· u ·' · . . '.· ; '. : s
q

56 968062355ROO Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pí. 2 m2

m2 l

28,80 200,00 5 760,00

Z ."' j.:·. i.. 'L "': ""ži Ťr : ' " " ' " ' : ::" " ' '" '" " ' " "' " " " ' ' ? ." ' G :. ," ' "· ·' i '" "":"' "i ".'· :'"' ·: Á : ·,: '. ". ' L .;'·4 '.i L >,' ·. · · C : ; .. l S ·. *,. . , L C. .. ,,. . C,. ·..' S 'ř ; I ·

i. : ". ." :'.' :' ': : . .. , ..'. ... .. ·.. . ..' , ··· . . .'· ··. . . .. ·. ·. É .. . .·. . I

E

J

·'""1"."".':.'.'·) Zs'.';"' " '"' '

57 968062356R00 Vybourání dřevěných námů oken dvojitých pí. 4 m2

m2 l

136,08 300,00 40 824,00
. . C ř — ' : . J S :· ·' G"' ř l " ' Y " Ť " ' .. i S ±·

: ď , · :-. C 'A · .

3 4
.

"' " ť : É ,", '. · · ' '. · " .". . . ". , ' G § }ř jí.. ;:; r :Č "·,·' 'i jí" " ' '

T: '"i ; : ; .: j : : l ; , .
,

· : :p ··.Í r. :

I
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Rozpočet

Stavba : 652 Snížení en. nároč. budovy zázemí sport. haly Rozpočet:
objekt : Dla Zateplení v rámci energ. posudku

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
58 968062357ROO Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nad 4 m2 m2 5,40 300,00 1 620,00

"ř Ž ". ' S : C ·' a íňi :.' 1· · r i i' : ., .' ." .' ". , . :.
::Č ':Z-;> t"i'C? .:'ÍG : , . , . . . : . ·· C ; .' · ; ', .· ., . . . · ·' :

' C' .: cu, ,.E ť I ·. : ·· · ·

uW W

59 968071125ROO vyvěšení, zavěšeni kovových křídel dveří pl. 2 m2

l kus l

2,00 150,00 300,00

17 :.} <,' , . j : :'
e " . · l · .

. . , ., , . . , . . . , . .. . .

" . .. " " " - " · · ' - g ' "' " "" "" ' ' ' .
'.. .' S ', ;.X l ' C? '. : F ; : &. .:- 'Á ·.' · ·. ' Je Š.,,. ., ._. é ě : · .- · ·. . ; ·' " " · ' ·

l" F k:C ' :. & l ' .: .· _ : :' : .I E : . ·" ," .: .C.'. £ : r , C . r . É

60 968071126R00 Vyvěšeni, zavěšení kovových křídel dveří nad 2 m2

l kus l

2,00 200,00 400,00
l" ·.:;',' r.:i!":S',' t"íz: '-· , '. . '. " . , - ,l.-.: G'. ·" ,-· -·" ' '- "'.' "' - -"··' ' i·"""' '!."

:, . : u:c·'c.'í ;'-.'- · ·
61 968072244ROO Vybourání kovových větracích mřížek l

m2 l

0,52 500,00 260,00
C 3 i.Á.Uum : :.. : : :'. ·,: ::u .::G i'!? ; y sS: 'i ř: '.:; ':..> ;.. :' :.2 ís : : . '. , L. : · · ·" - — '"' ' " " " ' s " "·' '-r ~ · . .' :.:' : '·,. . .

. .l g;' '· - ..-' - '·. ·. · .' ·. -. .. , ,·· . m ,. F ."l; ;i .

:'; p ' I .: · . .' · · ·· - . · · ' ' ' : : +' .· i :" . i C r·l "..' ' ·. ». S .: :. .: '.' : : : ,:.

62 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pí. nad 2 m2 l

m2 l

8,09 500,00 4042,50
"·· u .l.. S :, '.ř:j."' "··'"řj " ·c.'"µú.. : ,., .... . .,. ·.. X .: : : . :

Z. .:' .ť'· ;"' .'" : i
., ·;j' : .? ii: jC;i.·: :"c .:'. .:" %_.: ^.. ·'i Lj ,. .. .1 k l' íC úl l. ::j, c':i::::':':'!'í!j$l Z)č'"'u f . . ?. . - či . .W.,C>,:.,.: u..,.' · .

.....':' i l

Celkem za 96 Bouráni konstrukcí 73 029,50
Díl: 97 Prorážení otvorů
63 973031325ROO Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pí. 0,1m2, hl. 30cm kus l 4,00 25O,OO| 1 000,00

:..szji'. 1:,,.,;;;y'.; ..·cj m ..N-. :':',;.,l',!. lí;.'.::': ...,.:. ...} .':j :. .C. · .....A.,.. - · . :"' " ""' " " " " " "" ' "'
W

64 976083131 ROD Výbourání konzol ze zdiva cihelného

l kus l

4,00 15O,OO| 600,00
: .u : r l ,- .·· -L · · " " G: "' "" ' ' " '" '" , . + ť>' '·; .' G i J Í·· - · · . .. · , ' i S ..:· r '.I · r

65 978015291R00 Otlučeni omítek vnějších mvc v složit.1-4 do 100 % m2 l 46,71 75,00j 3 503,25
'"'·':'".:":""""1"' 7",';··' '"·:

,. l ',:'z.:i "·.:l' m,ž:',"iui m bi.;.' :;".3'.1 : ' ..' ::' ':.. ' ' ' " s .l, l i'- ? ' ' ' ' '·-' · ' " ' ' " "' ' ' ' '

66 978059511ROO Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 l

m2 l

19,05 10O,OO| 1 905,00
,.?i...i.š:..'t..'-' 5,$> K;.:? :'.%?::· ': . . I : . 7 : ';1' ." ':;'.'

67 97805%31ROO Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 l m2 46,71 100,00 4 671,00

. 1.,;..':c?l·'.....f }....L·i.··j.j;_., ž.··., ... ,,·, ..,..·, ..· L .·· :.· . .,. "' '" " " " " ' "" .... · ·:.. I. .. ._. . .,.. .. .. ....· : .:'
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Rozpočet

Stavba : 652 Snížení en. nároč. budovy zázemí sport. haly Rozpočet:
objekt : Dla Zateplení v rámci energ. posudku

P.č. Číslo položký Název položky MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
Celkem za 97 Proráženi otvorů 11 679,25

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
68 999281211ROO Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m t 39,13 150,00 5 870,13

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 5 870,13
Díl: 713 Izolace tepeiné
69 713100832ROO Odstr. tepelné izolace z min. desek ti. do 200 mm m2 436,10 50,00 21 805,00
70 713111111RV9 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - včetně

dodávky MV ti. 2X120 mm m2 436,10 450,00 193 245,00
· .· l ' ? ·" · '· ·"· ' ·' · ·' ·'

.....:. ·'...., :"... C ""Š g " ' ' ' ' ' ' ' " " "' '" ' . 1.':· ':' " ." ,' S

l l

71 998713202ROO Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 1,00 1,00 1,00

Celkem za 713 Izolace tepelné 218 051,00
DI!: 721 Vnitřní kanalizace
72 721242110R00 Osazení lapače střešních splavenin stávající kus 3,00 1 500,00 4 500,00

73 721242803ROO Demontáž lapače střešních splavenin DN 100 kus 3,00 1 000,00 3 000,00

74 998721201ROO Přesun hmot pro vrútřhí kanalizaci, výšky do 6 m % 1,00 1,00 1,00

Celkem za 721 Vnitihí kanalizace 7 501,00
Díl: 762 Konstrukce tesařské
75 762421014R00 Oblažení strop OSB 18 sraz šroub m2 50,00 250,00 12 500,00

76 762431 016tOO Obložení stěn osb 22 sraz přibiti m2 5,00 275,00 1 375,00

77 76249500QROO spojovací a ochranné prostí obložení stěn, stropů m2 55,00 100,00 5 500,00

, · " ' ' r l í'j' ..\ 5"·":'" ťj .'"i . .

" ' " " —'· ' "" ' ' " "' ' ' "I" 'ú':':sM "' '

.. , .i' Z;; ,·.': L C S '" " i U :U S;.' "' '"' l"' !'" É :," C .P

: ' : C 'i .. Z ·' l : [ :

VT

78 762526130RT3 Polažení roštu pod podlahy rozteče do 100 cm včetně dodávky I
řeziva, 2x 120 x 50 mm m2 50,00 500,00 25 000,00

79 7625950ooroo spojovací a ochranné prostředky k položení podlah l m3 0,81 500,(10 405,00

i :. Ť >: ' 'Ř|".$-

:"\ ;" : , . .. .:, ' C . . . .' '

80 762911111R00 Impregnace řeziva máčením

m2 l

116,00 2O,OO| 2 320,00

us;. ·:, .: . ' , , 1:', i: ·u i :; ':'. :'..".'1r'.";· i ':" '.· ' · , "' ' ' ·

· ' · Y · . : :." : , · '
81 998762202R00 Přesun hmot pro tesařSké konstrukce, výšky do 12 m % 1,00 1,00 1,00

Celkem za 762 Konstrukce tesařSké 47 101,00
Díl: 764 Konstrukce klempířské
82 764311291R00 Montáž krytiny hladké z Pz, tabule 2 x 1 m l m2 l 32,00 250,00 8 000,00

. .' :-' : l G'": i. i : S . , , . I l i;,: ..',' 'C .? ' .' · :. y g %- '

83 764311822ROO Demont. kíytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 30" J m2 32,00 5O,OO| 1 600,00

84 764410850R00 Demontáž opkchování parapetůjš od 100 do 330 mm m 117,00 5O,OO| 5 850,00
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Rozpočet

Stavba : 652 Snížení en. nároč. budovy zázemí sport. haly Rozpočet:
objekt : Dla Zateplení v rámci energ. posudku

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena l MJ celkem (KČ)

85 764430840ROO Demontáž oplechováni zdi,íš od 330 do 500 mm m 70,40 5O,(XJ 3 520,00

86 764454203R00 Odpadni trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm l m 1,00 185,00 185,00
: C .

' ' l 1
..,. ,.U.., ,·· ..:'J ":'$ .CUl"' .I É'L·.,J ť· ': . . . ' "' g '·' ·' ··' ' ' ' '" - .. · .

k .. . .-. .:·:í$'zti

87 764454291ROO Montáž trub Pz odpadních kruhových l m

l

41,50 18S,OO| 7 677,50

88 764454292ROO Montáž zděře Pz kruhové l kus l 2O,OO| 350,00 7000,00
I-' S :"'·. - ... ··. ·'. I ".'· .·2:>.' > · -·· ·' .

89 764454802R00 Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm m 41,50 50,00 2 075,00

90 764731113UOO Oplechováni zdí lŠ 300 mm poplast. plech ti. 0,63 mm l m 12,00 360,00 4 320,00

91 764731117R00 Oplechování atiky rš 750 mm popIast. plech ti. 0,63 mm ] m 70,40 650,00 45 760,00

92 76'4908304R00 Oplechování parapetů, rš 500 mm poplast. plech ti. 0,63 mm I
m 121,55 485,00 58 951,75

93 28341239 Objímka svodové trubky kus 20,00 165,00 3 300,00

94 998764202ROO Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 1,00 1,00 1,(x)

Celkem za 764 Konstrukce klempířSké 148 240,25
Díl: 765 Krytiny tvrdé
95 76533281OROO Demontáž betonové krytiny, na sucho ] m2 16,20 5O,OO| 810,00

96 765339211 ROD M.zastřešeni beton.tašk.drážk.střech jedn.na sucho l m2 16,20 45O,OO| 7 290,00
" '.' ! ', . É' ' . '. .'..: .. ... ., ·..· ,.··.'. ' ' ' :: .'.. l " S"' '" {j:·"; ',iš> ':'j ·· · l ·:.'.íi'.7 . ·','."'.

l .-. ' .· .· - - - ' . r .' . . .· ·' · 'Ť "m' či i ·" ·' S' 'I ·: ? 'Á Ě"Í :"' ,· i " ·,' -"l .' '. ," " 'i i.: '.'.·
":" "' ': " · 'S..':"— :·'··..' 'i :'.. ; . .. .. : '..

97 998765202ROO Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m % 1,00 1,00 1,00

Celkem za 765 Krytiny tvrdé 8 101,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
98 01 Stříška nad vstupem oblouková -Z/1 2200/950 mm kus 3,00 29 89O,OO| 89 670,00

'; "2'[j'".: "ti':! I
A . W .' ·. C · 7 :C ' , , , . . :

99 02 Hliníková větrací mřížka - Z/2 4Cl0/200 mm kus 3,00 860,00 2 580,00

100 03 Plastová větrací mřížka - Z/3 200/200 mm kus 3,00 650,00 1 950,00

101 04 Hliníková větrací mřížka - Z/4 400/400 mm kus 1,00 1 240,00 1 240,00

102 998767202ROO Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 1,00 1,00 1,00

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 95 441,00
Díl: 769 Otvorové prvký z plastu
103 766601211R(X) Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska m 418,65 5O,OO| 20 932,50
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Rozpočet

Stavba : 652 Snížení en. nároč. budovy zázemí sport. haly Rozpočet:
objekt : Dla Zateplení v rámci energ. posudku

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
" ;.. ' . · -'·.'.'..:. '.·.i'"m , ř';' :S .. S'; .' " ' · ' - l "' ', L

' j;.,'m'..;;. L - F.. Li: 1'.·"...·'·: l-""' "' '··'i"-""" .S ' '· ' y' "" ' " '"' " '

g"' ( m:""" ! 'Y' l

104 001 D+M okna Pli - 600/750 mm vč. rámu, bílé kováni, trojsklo
kus 12,00 5 450,00 65 400,00

105 002a D+M okna P/2a - 1200/1500 mm vč. rámu, bílé kováni, trojsklo
kus 4,00 6560,00 26 240,00

106 002b D+M okna P/2b - 1200/1500 mm vč. rámu, bité kováni, trojsklo
kus 12,00 6 560,00 78 720,00

107 003a D+M okna P/3a - 1200/1800 mm vč. rámu, bílé kováni, trojsklo
kus 14,00 7 230,00 101 220,00

108 003b D"M okna P/3b - 1200/1800 mm vč. rámu, bílé kování, trojskjo
kus 38,00 7 260,00 275 880,00

109 0U3C D"M okna P/3C - 1200/1800 mm vč. rámu, bílé kování, trojskb
kus 6,00 7 650,00 45 900,00

110 004 D+M okna P/4- 1500/1800 mm vč. rámu, bílé kování, trojsklo
kus 4,00 8 250,00 33 000,00

111 005 D"M okna P/5 - 3000/1800 mm vč. rámu, bílé kováni, trojsklo
kus 1,00 11 320,00 11 320,00

112 006 D"M okna P/6 - 1800/1000 mm vč. rámu, bílé kování, trojsklo
kus 1,00 6 574,00 6 574,00

113 007 D+M okna P/7 - 1800/1500 mm vč. rámu, bílé kování, trojsklo
kus 1,00 6 840,00 6 840,00

114 (jOB D+M dveří P/8 - 1800/2100 mm vč. rámu, bílé kováni,
samazavirač, dvojsklo kus 1,00 8 460,00 8 460,00

115 009 D+M dveří P/9 - 2050/2100 mm vč. rámu, plné, bílé kování
kus 1,00 12 500,00 12 500,00

116 998766202ROO Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 1,00 1,00 1,00

Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu 692 987,50
Díl: 781 Obklady keramické
117 781310111ROO Obkládáni ostění dotmele šířky do 150 mm tmel l m l 22,00 35O,OO| 7 700,00

:' S i '" ·" >·":' ; .: '. . , , .·

; { ' ' - · S :. :' .. i i ,:. ;.
? "' ' " ' "' ' ' ' ' ." "' ' " ' ' '" "'

" Uí.;.,.>:.:;;M . '. !.;",č',1 ..i ::iz.;l .,. .,..... ....,

. ?'..". .;::. :' .:X ? ř'.t

. ·:"·."7."· i 3.:,'1 't.··'?'. s; .. ., , ,.. . , .,.S é ,
E

> : > .· - - I :'", :".Č u ř · ' .' j.1'¢,....-_. ř., .. ... . . . . . . ,.., .·.. . : .... , .

: : .. L. : ::
: ~: 4, "n g :"

",,:. '."'..' '..::íí"i jí7
C

·. '·' ř"" I. l l;'..;'71 ';; .'. C- '- . ·..·'.. - -.

l ""
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Rozpočet

Stavba : 652 Snížení en. nároč. budovy zázemí sport. haly Rozpočet:
objekt : Dla Zatepiení v rámci energ. posudku

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena l MJ celkem (KČ)

118 781320111R00 Obkládání parapetů do tmele šířky do 150 mm tmel I m 28,80 450,00 12 960,00

^ ř :

C C l C ?4 ,' ' · : , . 4 ' b:. -C

" ,. ", ,.,: ..i í:luP j;.'· u l ' " . , , ' · .' ' ' ' ' "" á ·.. '.- : :,; :,. ;"" 2_.: ;,;"1,;; l ; .,. ,.: ·.· .: :,. .á Ž:: :" :.'E l ,.>:, S.,.:,..., C :. _' i'

'""Jj': )";

..:i LU. V. C;' 1.:· í3áí "i ', i' i;'

·.-i: :..:,,i..: '.':::'! ii""""""'""" """' '"" "' " '.'

/'"$·'",'""1·,

.- ·: : ' . ., " .' . .. , . , . i I , . -. : · · ' ' - "l 1 .'-' '
C · ··" -" · " ř, , > " ' " · '· '" l C : i'":

il.·:'i;

;",^
I:

..: ,r 'L '.d ·· · .

..:, : : "" ' '

119 781429705RQO Příplatek za spáovací hmotu - plošně ] m2 7,62 50,00 381,00

120 59781347 Obkládačka keramická 15x15 cm m2 8,00 250,00 2 000,00
^ t .. ·. -. L- ' ·' .· . i .· . . .·. L- S' · ' · ·7C.i'.;:,,k....,..,·.,. · ' ' i." "' "· -

121 998781202ROO Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m % 1,00 1,00 1,00

Celkem za 781 Obklady keramické 23 042,00
Díl: 786 Čalounické úpravy
122 786622211RT2 Žaluzie horizontální vnitřhí AL lamely bílé včetně dodávky žaluzie

m2 37,44 1 500,00 56 160,00

123 998786202ROO Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 12 m % 1,00 1,00 1,00

Celkem za 786 Čalounické úpravy 56 161,00
Díl: 799ON Ostatní náklady
124 01 Dokumentace skutečhého provedení stavby kus 1,00 2 500,00 2 500,00

125 02 Předáni a převzetí staveniště kus 1,00 2 500,00 2 500,00

126 03 Předání a převzetí díla kus 1,00 2 500,00 2 500,00

127 04 Povinná publicita kus 1,00 5 000,00 5 000,00

Celkem za 799ON Ostatní náklady 12 500,00
Díl: 799VN Vedlejší náklady
128 01 Zařízení staveniště kus 1,00 5 000,00 5 000,00

Celkem za 799vn vedlejší náklady 5 000,00
Díl: M21a Hromosvod
129 01 Dmt stávajícího hromosvodu, překotvení zpětná montáž, délka

50,0 m, revize kus 1,00 25 O0O,(JÓ 25 000,00

Celkem za M21a Hromosvod 25 000,00
Díl: D96 Přesuný suti a vybouraných hmot
130 979011111ROO Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.np t l 7,30j 15O,OO| 1 034,65

.>. · :. ; i
S .'J ', Ý ,, ~ . .. '4> · r '·. · : · . -. · m ' ..' ' ,. W- ' +. ~ : : ,: i: :' '. .. . ...C_1 :"" .i 1-·-.'..1 ...,. .L....,.j[';' l. - -. ..

. :i '.. : l C ' " . · . . : , , ,.. . ._ : · :_, .,. Z " ' ' ' .. ·'. i ' '
C

131 979011121 ROD Pňplatekza každé další podlaží t 7,30 150,00 1 094,65

132 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t l 22,11j 25O,OO| 5 528,52
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Rozpočet

Stavba : 652 Snížení en. nároč. budovy zázemí sport. haly Rozpočet:
objekt : Dla Zateptení v rámci energ. posudku

+
P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
133 979081121ROO Příplatek k odvezu za každý další 1 km t 552,85 25,00 13 821,31
134 979082111ROO Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 22,11 100,00 2 211,41

J
135 979990001ROO Poplatek za skládku stavební suti t 22,11 250,00 5 528,52

Celkem za D96 PNsunysuti a vybouraných hmot 29 279,06
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ROZPOČET
: Rozpočet JKSO 801.59

objekt skp
01b Zateplení nad rámec energ. posudku Měrná jednotka m3
Stavba · Počet jednotek

' 652 Snížení en. nároč. budovy zázemí sport. haly Náklady na m.j. O

' Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 186 238 Ztížené výrobní podmínky O

Z PSV celkem 21 649 Dokumentace skutečného provedení stavby O

R M práce celkem O Přesun stavebních kapacit O

N M dodávky celkem O Mimostaveništni doprava O

ZRN celkem 207 887 Zařízení staveniště O

Provoz investora O

HZS O Kompletační činnost (1ČD) O

ZRN"HZS 207 887 Zajištění povinné publicity O

ZRN+ost.náklady"HZS 207 887 Ostatní náklady celkem O
Vypracoval ' Za zhotovitele Za objednatele
jméno : jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 207 887 KČ
DPH 21,0 % 43 656 Kč
Základ pro DPH 0,0 % O Kč
DPH 0,0 % O Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 251 543 Kč

Poznámka :
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Stavba : 652 Sníženi en. nároč. budovy zázemí sport. haly Rozpočet :
objekt : 01b Zateplení nad rámec energ. posudku

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 7 514 O O O O '
62 Úpravy povrchů vnější 133 742 O O O O
63 Podlahy a podlahové konstrukce 33 379 O O O O
97 Prorážení otvorů 4 375 O O O O,
99 Staveništní přesun hmot 2 511 O O O O
711 Izolace proti vodě O 7 396 O O O
713 Izolace tepelné : O 14 253 O O O
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 4 718 O O O O

CELKEM OBJEKT '. 186 238 21 649 O O O

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN , Kč % Základna kč
Ztížené výrobní podmínky O O
Dokumentace skutečného provedeni stavby O O
Přesun stavebních kapacit i O O
Mimostaveništni doprava . O O
Zařízení staveniště O O
Provoz investora O O
Kompletační činnost (IČD) O O
zajištěni povinné publicity : O O

: CELKEM VRN i O
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Rozpočet )
i

Stavba : 652 Snížení en. nároč. budovy zázemí sport. haly Rozpočet:
objekt : 01b Zateplení nad rámec energ. posudku

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena l MJ celkem (KČ)

1_j: .1_,U._.r.' ·',_.Z:: ?1Z52Í ,.i..ji ],!:.'y, :' -y·.·"i.;.·:· L! -" ': ..'.:Š: :.·..2 'a:' PÍ! i ?":'Í:".:.:';::::.: .'.

i · . . C . ' : : C';;. . . . _ . " ' · " :"- .· ČTU,. l'": § gi '

26 28375460 Polystyren extrudovaný XPS ] m3 2,43 4 12O,OO| 10 001,71

I

27 998713201R® Přesun hmot pro Kolace tepelné, výšky do 6 m % 1,00 1,00 1,00

Celkem za 713 Izolace tepelné 14 252,71
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot l
28 979081111ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 3,70 250,00 925,00 i

29 979081121ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 92,50 25,00 2 312,50

30 979082111ROO Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 3,70 150,00 555,00

31 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 3,70 250,00 925,00

Celkem za D96 Přesuny suů a vybouraných hmot 4 717,50

>!

C

l
i

l

!

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 3


