

SMLOUVA O DÍLO Č. 87/2/2026

Instalace nových WIFI spojů a posílení stávajících tras

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („občanský zákoník“)

mezi:

Název:	Statutární město Most
Sídlo:	Radniční 1/2, 434 01 Most
IČO:	00266094
DIČ:	CZ00266094
Právní forma:	801 – obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Ing. Markem Hrvolem, primátorem města
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s. pobočka Most
Číslo účtu:	27-1041368359/0800
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ing. Markem Hrvolem, primátorem města
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

(„objednatel“)

a

Název:	VanCo.cz s.r.o.
Sídlo:	Vojtěšská 231/17, 110 00 Praha 1
IČO:	25762702
DIČ:	CZ25762702
Právní forma:	s.r.o.
Zápis ve veřejném rejstříku:	Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C , vložka 67878
Zastoupení:	Ing. Tomášem Vaníčkem, jednatelem
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.,
Číslo účtu:	140322001 / 5500
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

(„zhotovitel“)

I. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

- 1.1 Objednatel se rozumí Statutární město Most, které je zadavatelem veřejné zakázky s názvem „**Instalace nových Wi-Fi spojů a posílení stávajících tras**“ a které uzavírá tuto smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“).
- 1.2 Zhotovitelem se rozumí dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku a se kterým objednatel uzavřel tuto smlouvu.
- 1.3 Položkovým rozpočtem se rozumí zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb, který byl součástí nabídky zhotovitele ve výběrovém řízení a tvoří přílohu této smlouvy.
- 1.4 Dokumentací se rozumí dokumentace místního šetření a technická zpráva pro jednotlivé lokality, které tvoří přílohu této smlouvy a určují technické řešení díla.
- 1.5 Dílem se rozumí kompletní realizace bezdrátových (Wi-Fi/mikrovlnných) spojů včetně jejich instalace, konfigurace, registrace, zprovoznění a uvedení do plně funkčního a provozuschopného stavu.
- 1.6 Provozeroschopným stavem se rozumí stav, kdy je dílo plně funkční, stabilní a způsobilé k běžnému užívání objednatel.
- 1.7 Zahájením provozu se rozumí jakékoli uvedení rádiového zařízení do činnosti spojené s vysíláním, a to i a účelem zaměření, testování nebo konfigurace.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad, odpovědnost a nebezpečí dílo a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu díla za podmínek stanovených touto smlouvou.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v realizaci instalace, konfigurace, zprovoznění a předání bezdrátových (Wi-Fi/mikrovlnných) spojů včetně všech souvisejících prací tak, aby bylo dosaženo plně funkčního a provozuschopného stavu.
- 2.3 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a jakosti dle této smlouvy a její dokumentace, zejména dokumentace místního šetření a technické zprávy, které tvoří přílohu této smlouvy.
- 2.4 Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s místem plnění, dokumentací a všemi podmínkami realizace díla a že cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a činnosti nezbytné k řádnému dokončení díla, a to i v případě, že nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě nebo dokumentaci.
- 2.5 Dílo zahrnuje zejména:
 - a) instalaci anténních a rádiových jednotek včetně jejich konfigurace, zaměření, uvedení do provozu, registrace u Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) a zajištění všech souvisejících povinností dle právních předpisů a technických norem,
 - b) montáž zařízení na střechách, stožárech a konstrukcích,
 - c) realizaci kabelových tras včetně prostupů, lišt a chrániček,
 - d) napojení zařízení a jejich uvedení do provozu,
 - e) konfiguraci a integraci do infrastruktury objednatele,
 - f) zaměření, nastavení a optimalizaci spojů,
 - g) zajištění ochrany před přepětím, uzemnění a souvisejících opatření,
 - h) uvedení dotčených částí objektu do původního nebo lepšího stavu.
- 2.6 Dílo je považováno za dokončené pouze tehdy, pokud:
 - a) je plně funkční a stabilní,
 - b) splňuje požadavky této smlouvy a dokumentace,
 - c) je způsobilé k řádnému užívání objednatel.
 - d) jsou splněny všechny technické a provozní podmínky.
- 2.7 V případě rozporu mezi smlouvou, dokumentací nebo jinými podklady je zhotovitel povinen postupovat tak, aby bylo dosaženo plné funkčnosti díla a splnění účelu smlouvy.
- 2.8 Objednatel není povinen převzít dílo, které nesplňuje podmínky stanovené touto smlouvou.
- 2.9 Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit cenu díla a příslušnou DPH, je-li zhotovitel povinen ji uplatnit dle právních předpisů.

III. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1 Předmětem díla je realizace instalace, konfigurace, zprovoznění a uvedení do provozuschopného stavu bezdrátových (Wi-Fi/mikrovlnných) spojů, a to zejména:
- posílení tras Magistrát města Mostu – Hrad Hněvín a Hrad Hněvín – blok 525 (Javorová 3109, Most), (dále jen „posílení“),
 - připojení městských organizací:
 - a) Městská policie Most – Majakovského 8,
 - b) Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s.,
 - c) DCÚK, příspěvková organizace, Husitská 1683/2, (1. mateřská škola, Most, příspěvková organizace)
 - d) 4. mateřská škola, Most, příspěvková organizace (Růžová 1427, Most), (dále jen „připojení“).
- 3.2 Pro realizaci posílení budou použity jednotky Sony Ericsson MINI-LINK, které jsou ve vlastnictví objednatele.
- 3.3 Pro realizaci připojení budou použity jednotky Ceragon IP-50EX, které jsou ve vlastnictví objednatele.
- 3.4 Zařízení uvedená v čl. 3.2 a 3.3 nejsou předmětem dodávky. Objednatel je na základě výzvy zhotovitele předá zhotoviteli k instalaci.
- 3.5 Součástí díla je zejména:
- a) instalace anténních a rádiových jednotek včetně jejich konfigurace, zaměření a uvedení do provozu,
 - b) zajištění všech povinností souvisejících s provozem rádiových zařízení, zejména registrace u Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) a dodržení příslušných všeobecných oprávnění,
 - c) realizace kabelových tras včetně prostupů, lišt, chrániček a jejich ukončení v serverovně objednatele,
 - d) zajištění napájení zařízení a jejich integrace do infrastruktury objednatele,
 - e) provedení uzemnění, ochrany proti přepětí a blesku dle příslušných norem,
 - f) uvedení dotčených částí objektu do původního nebo lepšího stavu.
- 3.6 Nedílnou součástí provedení díla a ceny díla je zejména:
- a) dokumentace skutečného provedení díla,
 - b) předání všech dokladů, zejména revizních zpráv, prohlášení o shodě, osvědčení a atestů,
 - c) provedení všech zkoušek dle platné legislativy,
 - d) fotodokumentace realizace s uvedením data pořízení,
 - e) vedení montážního deníku,
 - f) zajištění všech potřebných povolení a rozhodnutí,
 - g) úhrada všech poplatků souvisejících s realizací díla,
 - h) zajištění a předání kompletní dokladové části,
 - i) předání veškerých přístupových údajů, konfigurací a oprávnění k instalovaným zařízením a systémům, včetně administrátorských přístupů, a to v rozsahu umožňujícím plnou a neomezenou správu zařízení objednatelem; zhotovitel není oprávněn ponechat si žádné nevěřejné přístupové údaje ani omezit přístup objednatele.
- 3.7 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se smlouvou, dokumentací, svou nabídkou a příslušnými právními a technickými předpisy.
- 3.8 Zhotovitel prohlašuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a činnosti nezbytné k řádnému dokončení díla, a to i v případě, že nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě nebo dokumentaci.
- 3.9 Dílo je považováno za řádně dokončené pouze tehdy, pokud je provedeno úplně, bez vad a nedodělků a je plně funkční, stabilní a způsobilé k užívání objednatelem.
- 3.10 Veškeré použité materiály, výrobky a konstrukce musí splňovat požadavky právních předpisů a technických norem a musí mít příslušná prohlášení o shodě.
- 3.11 Veškeré změny díla včetně jejich vlivu na cenu musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.
- V případě změn:
- a) do 50 000 Kč bez DPH schvaluje vedoucí odboru investic,
 - b) nad 50 000 Kč bez DPH schvaluje primátor.

Bez tohoto schválení nemá zhotovitel nárok na úhradu vícenákladů.

3.12 Pořadí závaznosti dokumentů je následující:

- a) smlouva,
- b) položkový rozpočet,
- c) vysvětlení a změny zadávací dokumentace,
- d) zadávací dokumentace,
- e) studie proveditelnosti,
- f) nabídka zhotovitele,
- g) ostatní dokumenty.

3.13 Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se seznámil se všemi podklady, místem plnění a podmínkami realizace díla a že disponuje odborností a kapacitami nezbytnými k jeho provedení.

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v následujících termínech:

- a) Zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti smluvního vztahu
- b) Ukončení plnění: do 7 týdnů od nabytí účinnosti smluvního vztahu

4.2 Za dokončení díla se považuje stav, kdy je dílo provedeno v souladu se smlouvou, je plně funkční, bez vad a nedodělků a připravené k předání objednateli.

4.3 Objednatel si (analogicky v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů „ZZVZ“) vyhrazuje změnu závazku spočívající v prodloužení doby plnění v následujících případech:

a. vyšší moc

Vznik mimořádných, nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, zejména živelné pohromy, epidemie nebo jiné závažné události, které objektivně znemožní provádění prací.

Lhůta pro dokončení díla se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možné práce provádět, pokud tato doba přesáhne 7 kalendářních dnů.

Tyto skutečnosti musí být:

- zaznamenány v montážním deníku,
- doloženy relevantními podklady.

b. překážky na straně objednatele

V případě, že dojde k omezení nebo přerušení prací z důvodů výhradně na straně objednatele, prodlužuje se lhůta plnění o dobu trvání této překážky.

4.4 Prodloužení lhůty plnění je možné pouze na základě písemného návrhu zhotovitele, který musí být odsouhlasen objednatelem.

4.5 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o vzniku překážky, jinak nemá na prodloužení lhůty nárok.

4.6 Zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení lhůty plnění z důvodů, které mohl při vynaložení odborné péče předvídat nebo jim předejít.

4.7 Místem plnění je město Most a konkrétní lokality uvedené v dokumentaci.

4.8 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem plnění a že mu jsou známy všechny podmínky realizace díla a tyto nebrání jeho řádnému provedení.

V. CENA DÍLA

5.1 Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a položkového rozpočtu a činí:

Cena bez DPH: 295.429,- Kč bez DPH

- 5.2 Cena díla je sjednána jako pevná a nejvýše přípustná po celou dobu trvání smlouvy.
- 5.3 Cena díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému provedení díla, zejména:
- veškeré práce, dodávky a služby,
 - instalaci, konfiguraci a uvedení zařízení do provozu,
 - zajištění registrace u ČTÚ,
 - revize, zkoušky a dokumentaci,
 - dopravu, manipulaci, likvidaci odpadu,
 - veškeré poplatky a administrativní náklady.
- 5.4 Objednatel si (analogicky ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ) vyhrazuje možnost změny závazku spočívající ve změně ceny díla v případě změny zákonné sazby DPH.
- 5.5 Cenu díla lze změnit pouze v následujících případech:
- objednatel požaduje práce nad rámec předmětu díla („vícepráce“),
 - objednatel rozhodne o vypuštění části díla („méněpráce“),
 - nastanou-li nepředvídatelné okolnosti, které zhotovitel nemohl při vynaložení odborné péče předvídat a které mají prokazatelný vliv na cenu díla.
- 5.6 Za nepředvídatelné okolnosti se nepovažují skutečnosti, které:
- vyplývají z dokumentace,
 - mohl zhotovitel zjistit při prohlídce místa plnění,
 - jsou běžné při realizaci obdobných zakázek.
- 5.7 Veškeré vícepráce a méněpráce musí být předem písemně schváleny objednatelem. Vícepráce provedené bez tohoto schválení se považují za součást díla a jsou zahrnuty v ceně díla.
- 5.8 Zhotovitel nemá nárok na úhradu víceprací, pokud:
- nebyly předem písemně schváleny,
 - neoznámil jejich potřebu včas,
 - je mohl předvídat při uzavření smlouvy.
- 5.9 Zhotovitel je povinen před zahájením víceprací předložit objednateli jejich cenovou kalkulaci k odsouhlasení.
- 5.10 Méněpráce budou oceněny dle položkového rozpočtu a o jejich hodnotu bude snížena cena díla.
- 5.11 Pokud zhotovitel nedodrží postup stanovený v tomto článku, má se za to, že veškeré práce, dodávky a služby provedené nad rámec původního rozsahu díla jsou zahrnuty v ceně díla.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Cena díla bude objednatelem hrazena na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem.
- 6.2 Podkladem pro vystavení faktury je výhradně:
- objednatel odsouhlasený soupis skutečně provedených prací a dodávek,
 - a u konečné fakturace také předávací protokol potvrzující řádné dokončení díla.
- 6.3 Zhotovitel předloží objednateli soupis skutečně provedených prací a dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení.
- Objednatel je oprávněn tyto dokumenty:
- schválit, nebo
 - vrátit k doplnění či opravě.
- Bez jejich odsouhlasení není zhotovitel oprávněn vystavit fakturu.
- 6.4 Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu ceny nebo její části v případě, že:
- dílo nebo jeho část není provedena řádně,
 - vykazuje vady nebo nedodělky,
 - nesplňuje podmínky smlouvy.

- 6.5 Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány.
- 6.6 Splatnost daňových dokladů je 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.
- 6.7 Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti dle právních předpisů a této smlouvy.
- 6.8 V případě, že faktura tyto náležitosti neobsahuje, je objednatel oprávněn ji vrátit k doplnění; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení opraveného dokladu.
- 6.9 Zhotovitel odpovídá za správnost vystavených daňových dokladů a nese veškeré důsledky jejich nesprávnosti.
- 6.10 Za den úhrady se považuje den odepsání částky z účtu objednatele.
- 6.11 Objednatel je oprávněn uhradit část ceny díla přímo poddodavateli zhotovitele, pokud:
- poddodavatel prokáže existenci smluvního vztahu se zhotovitelem,
 - prokáže, že řádně provedl část díla,
 - má vůči zhotoviteli splatnou pohledávku,
 - zhotovitel tuto pohledávku neuhradí ani po výzvě objednatele.
- 6.12 Tímto se příslušná část ceny díla považuje za uhrazenou.
- Objednatel není povinen uhradit cenu díla nebo její část dříve, než bude dílo nebo jeho část řádně dokončena a převzata.
 - Na plnění dle této smlouvy se použije režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH, pokud jsou splněny podmínky tohoto zákona.

VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 7.1 Změna v seznamu poddodavatelů podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele. Objednatel může souhlas odepřít pouze ze závažných důvodů.
- 7.2 Poddodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení, se musí podílet na realizaci díla minimálně v rozsahu, v jakém byla kvalifikace prokazována.
- 7.3 Zhotovitel je ode dne převzetí pracoviště povinen vést dokumentaci o průběhu realizace díla (montážní deník).
- 7.4 Zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady a je povinen zabránit úniku ropných, toxických nebo jiných škodlivých látek.
- 7.5 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s:
- všeobecnými oprávněními ČTÚ (VO-R),
 - právními předpisy České republiky,
 - technickými normami, zejména ČSN EN 62305 a ČSN 33 2000,
 - podmínkami stanovenými výrobcí instalovaných zařízení.
- 7.6 Zhotovitel je povinen:
- zajistit registraci všech rádiových zařízení a spojů u Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ); v případě, že registraci provádí objednatel, je zhotovitel povinen předem dodat objednateli veškeré podklady nezbytné pro registraci, zejména technické parametry, souřadnice, frekvenční pásmo, modulaci a výkon, a odpovídá za jejich správnost a úplnost; případné chyby nebo sankce vzniklé v důsledku nesprávných nebo neúplných údajů jdou k tíži zhotovitele,
 - dodat veškeré podklady potřebné pro tuto registraci,
 - nezahájit vysílání (ani za účelem zaměření nebo testování) před provedením registrace.
- 7.7 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za porušení povinností dle předpisů ČTÚ a za případné sankce vzniklé v souvislosti s neoprávněným provozem rádiových zařízení.
- 7.8 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnost požadovaných prací nebo pokynů.

Pokud tuto povinnost nesplní, nese veškeré náklady spojené s odstraněním vad vzniklých v důsledku této nevhodnosti.

- 7.9 Vznikne-li povinnost určit koordinátora BOZP (KBOZP), je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli.
- 7.10 Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně, řádně a s náležitou péčí, zejména:
- instalace musí být mechanicky stabilní a odolná vůči povětrnostním vlivům,
 - kabeláže musí být řádně uchyceny a chráněny,
 - nesmí docházet k poškození konstrukcí objektu ani zatékání,
 - instalace nesmí narušit funkci hromosvodové soustavy.
- 7.11 Zhotovitel je povinen před předáním díla aktualizovat firmware všech instalovaných zařízení na poslední dostupnou verzi, kterou obdrží od objednatele.

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 8.1 Dokončené dílo bude předáno a převzato v přejímacím řízení. O předání a převzetí díla bude vyhotoven předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami.
- 8.2 Zhotovitel je před předáním díla povinen provést řádné otestování všech spojů a doložit objednateli:
- funkčnost všech spojení,
 - dosažené parametry přenosu (zejména propustnost, stabilitu a ztrátovost),
 - konfiguraci a nastavení zařízení.
- 8.3 Zhotovitel je povinen před předáním díla doložit:
- provedení registrace rádiových spojů u ČTÚ, nebo
 - předání kompletních a správných podkladů pro registraci objednateli, a prokazatelně potvrdit, že zařízení je provozováno v souladu s předpisy ČTÚ.
- 8.4 K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména:
- dokumentaci skutečného provedení díla,
 - revizní zprávy (pokud jsou vyžadovány),
 - protokoly o provedených zkouškách a měřeních,
 - fotodokumentaci realizace,
 - montážní deník,
 - prohlášení o shodě a další doklady k použitým materiálům,
 - dokumentaci pro provoz a údržbu,
 - veškeré přístupové údaje, konfigurace a oprávnění k instalovaným zařízením a systémům, včetně administrátorských přístupů, a to v rozsahu umožňujícím plnou a neomezenou správu zařízení objednatel; zhotovitel není oprávněn ponechat si žádné neveřejné přístupové údaje ani omezit přístup objednatele.
- 8.5 Objednatel není povinen převzít dílo, pokud:
- není plně funkční,
 - nesplňuje požadavky této smlouvy,
 - nebyly doloženy požadované doklady,
 - vykazují vady nebo nedodělky bránící užívání.
- 8.6 Předávací řízení je ukončeno podpisem předávacího protokolu. Dnem podpisu předávacího protokolu dochází k předání a převzetí díla.
- 8.7 Objednatel je oprávněn převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání jeho užívání. Tyto vady budou uvedeny v předávacím protokolu včetně termínu jejich odstranění.
- 8.8 Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu ve lhůtě stanovené objednatel.
- 8.9 Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní, časově a územně neomezenou licenci ke všem výstupům vzniklým v rámci díla, zejména k dokumentaci, konfiguracím a technickým podkladům. Licence je zahrnuta v ceně díla.

IX. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 9.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla:
- a) 60 měsíců na provedené práce,
 - b) 24 měsíců na dodané komponenty a materiál.
- 9.2 Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla.
- 9.3 Dílo má vady, pokud:
- a) neodpovídá této smlouvě nebo dokumentaci,
 - b) není plně funkční nebo stabilní,
 - c) nedosahuje požadovaných technických parametrů,
 - d) vykazuje poruchy nebo výpadky způsobené instalací nebo konfigurací.
- 9.4 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání, i za vady, které se vyskytnou v záruční době.
- 9.5 Zhotovitel odpovídá i za vady vzniklé po záruční době, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
- 9.6 Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené:
- a) nesprávným užíváním díla objednatelem,
 - b) zásahem třetí osoby,
 - c) vyšší mocí.
- 9.7 Objednatel je oprávněn vady oznámit písemně nebo elektronicky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
- 9.8 Zhotovitel je povinen:
- a) zahájit odstraňování vady do 2 pracovních dnů od jejího oznámení,
 - b) v případě vady bránící provozu zahájit odstraňování vady do 24 hodin od oznámení.
- 9.9 Za vadu bránící provozu se považuje zejména:
- a) nefunkčnost spoje,
 - b) výrazné snížení propustnosti,
 - c) nestabilita spojení nebo opakované výpadky.
- 9.10 Zhotovitel je povinen odstranit vady v nejkratší možné době, nejpozději však ve lhůtě stanovené objednatelem.
- 9.11 Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady i v případě, že reklamaci neuznává.
- 9.12 Pokud nelze vadu odstranit bezodkladně, je zhotovitel povinen zajistit dočasné řešení umožňující provoz.
- 9.13 Pokud zhotovitel neodstraní vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn:
- a) zajistit odstranění vady třetí osobou na náklady zhotovitele,
 - b) požadovat náhradu škody.

X. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 10.1 Každá ze smluvních stran odpovídá za škodu způsobenou porušením svých povinností podle této smlouvy a příslušných právních předpisů.
- 10.2 Zhotovitel odpovídá za plnění smlouvy v plném rozsahu, a to i v případě, že plnění zajišťuje prostřednictvím poddodavatelů.
- 10.3 Smluvní strany jsou povinny předcházet vzniku škod a přijímat opatření k jejich minimalizaci.
- 10.4 Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do okamžiku jeho řádného předání a převzetí objednatelem.
- 10.5 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v souvislosti s prováděním díla, zejména za škody způsobené:
- a) poškozením objektů, střeš, konstrukcí nebo zařízení,
 - b) porušením hydroizolace nebo vznikem zatékání,
 - c) zásahem do hromosvodové soustavy nebo její nefunkčností,

- d) nesprávným provedením elektroinstalace,
- e) nesprávným nakládáním s materiálem nebo odpady.

10.6 Zhotovitel odpovídá za škody a sankce vzniklé v důsledku:

- a) porušení předpisů Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ),
- b) neoprávněného vysílání,
- c) nesprávné nebo neúplné registrace rádiových zařízení,
- d) chybně dodaných podkladů pro registraci.

10.7 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit škodu uvedením do původního stavu, a není-li to možné, nahradit vzniklou škodu v plném rozsahu.

10.8 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli i škody vzniklé v důsledku:

- a) vadného provedení díla,
- b) nefunkčnosti nebo omezené funkčnosti spojů,
- c) prodlení s odstraněním vad.

10.9 Zhotovitel odpovídá i za škody vzniklé v důsledku omezení nebo přerušování provozu objednatele, pokud byly způsobeny vadou díla nebo porušením povinností zhotovitele.

10.10 Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu realizace díla sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu odpovídající povaze a rozsahu díla a na vyžádání objednatele tuto skutečnost doložit.

XI. POJIŠTĚNÍ

11.1 Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu provádění díla sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností, a to včetně škod způsobených jeho pracovníky nebo poddodavateli.

11.2 Minimální limit pojistného plnění činí alespoň 2 000 000 Kč na jednu pojistnou událost.

11.3 Pojištění musí pokrývat zejména škody způsobené:

- a) na majetku objednatele a třetích osob,
- b) na zdraví osob,
- c) v souvislosti s prováděním díla,
- d) v důsledku vadného provedení díla.

11.4 Zhotovitel je povinen být pojištěn po celou dobu realizace díla a až do jeho řádného předání.

11.5 Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o pojištění nejpozději ke dni zahájení prací a kdykoliv na vyžádání objednatele doložit jeho platnost.

11.6 Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o jakékoliv změně nebo zániku pojištění.

11.7 Nesplnění povinností dle tohoto článku se považuje za podstatné porušení smlouvy.

XII. SANKCE

12.1 Zhotovitel je povinen v případě prodlení s dokončením nebo předáním díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

12.2 Zhotovitel je povinen v případě prodlení s odstraněním vad uvedených v předávacím protokolu zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každou vadu a každý den prodlení.

12.3 V případě vad v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši:

- a) 0,1 % z ceny díla bez DPH za každou vadu a každý den prodlení,
- b) v případě vady bránící provozu (nefunkční nebo nestabilní spoj) se tato pokuta uplatní bez ohledu na sjednané lhůty.

12.4 V případě výpadku nebo nefunkčnosti spoje způsobené vadou díla je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den trvání výpadku.

- 12.5 Zhotovitel je povinen v případě prodlení s vyklizením pracoviště zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení, maximálně však 50 000 Kč za den.
- 12.6 Pokud zhotovitel přes písemné upozornění pokračuje v provádění díla v rozporu se smlouvou nebo pokyny objednatele, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny díla bez DPH za každý jednotlivý případ.
- 12.7 V případě, že zhotovitel zahájí přejímací řízení a dílo není způsobilé k převzetí, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny díla bez DPH.
- 12.8 V případě porušení povinností souvisejících s provozem rádiových zařízení, zejména:
- nezajištění registrace u ČTÚ,
 - neoprávněného vysílání,
 - uvedení rádiového zařízení do provozu před provedením registrace,
 - odání nesprávných podkladů, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ.

Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši.

V případě, že registraci provádí objednatel na základě podkladů dodaných zhotovitelem, nese zhotovitel plnou odpovědnost za správnost a úplnost těchto podkladů a je povinen uhradit objednateli veškeré sankce, pokuty nebo jiné škody vzniklé v důsledku jejich nesprávnosti nebo neúplnosti.

Zhotovitel je dále povinen uhradit objednateli veškeré sankce, pokuty nebo jiné škody uložené orgány veřejné správy (zejména ČTÚ) v důsledku neoprávněného provozu rádiových zařízení, zejména jejich provozu bez registrace nebo v rozporu s podmínkami stanovenými právními předpisy.

- 12.9 Za porušení povinností dle smlouvy, pro které není stanovena zvláštní smluvní pokuta, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 12.10 V případě prodlení s předložením dokladu o pojištění je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 12.11 Objednatel je v případě prodlení s úhradou ceny díla povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.
- 12.12 Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši.
- 12.13 Smluvní pokuty jsou splatné do 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 12.14 Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty proti jakékoli pohledávce zhotovitele

XIII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 13.1 Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani základní lidská práva.
- 13.2 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění zejména finančních závazků svým poddodavatelům. Za řádné a včasné plnění finančních závazků se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem řádně vystavených a doručených daňových dokladů za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.
- 13.3 Zhotovitel prohlašuje, že jeho obchodní společnost není obchodní společností (osobou), ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

- 13.4 Zhotovitel prohlašuje, že poddodavatel, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
- 13.5 Zhotovitel dále čestně prohlašuje, že se na něj nevztahuje nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, dle kterého není možné zadat veřejnou zakázku:
- a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
 - c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.
- 13.6 Zhotovitel dále čestně prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo jejich prospěch; aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na <https://www.financnianalytickyyurad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx>
- 13.7 Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele v případě, že se v jeho obchodní společnosti případně u některého poddodavatele vyskytnou okolnosti, které by byly v rozporu s podmínkami stanovenými v odst. 13.3. až 13.6. této smlouvy či v rozporu s platnými právními předpisy ČR či předpisy Evropské unie, které upravují výše uvedenou problematiku (tedy zejména problematiku střetu zájmů a opatření související s válkou na Ukrajině).

XIV. UKONČENÍ SMLOUVY


- 14.1 Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
- a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů,
 - c) prodlení objednatele s předáním místa realizace díla či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 30 dnů,
 - d) úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 - e) vstup zhotovitele do likvidace,
 - f) porušení dotačních pravidel ze strany zhotovitele.
- 14.2 Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.
- 14.3 Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1 Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou vyhotoveny v českém jazyce.
- 15.2 Smlouva se řídí českým právním řádem. Nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy.
- 15.3 Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to Okresní soud v Mostě.
- 15.4 Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, a to s výjimkou postupu dle odst. 3.7 této smlouvy. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k takovému návrhu vyjádřit do 10 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
- 15.5 Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti.
- 15.6 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy (vč. pohledávek) třetí osobě; jednání učiněné v rozporu s uvedeným se považuje dohodou stran za neplatné od počátku.
- 15.7 Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.
- 15.8 Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
- 15.9 Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.
- 15.10 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
- 15.11 Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru zhotovitel.
- 15.12 Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky potvrzení z registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu PDF, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
- 15.13 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené Statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů („zákon o svobodném přístupu k informacím“), a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, datu narození a místě trvalého pobytu.


- 15.14 Smlouva se uzavírá v souladu se zněním zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a pravidel pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Mostu.
- 15.15 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 15.16 Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
- 15.17 Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 15.18 Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými elektronickými podpisy.
- 15.19 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že tato byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a bez jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 15.20 Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy smlouvy:
- Příloha č. 1 – Změnový list
 - Příloha č. 2 – Položkový rozpočet
 - Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů

V Mostě dne



zástupce objednatele

V Praze dne



zhotovitel

PŘÍLOHA Č. 1

Změnový list

Změnový list č. ze dne

Název stavby:	
Číslo smluvního vztahu:	
Název části stavby (PS, SO):	
Objednatel: Statutární město Most Radniční 1, 434 69 Most	Zhotovitel:
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>	
<u>Nové řešení:</u>	
<u>Zdůvodnění změny:</u>	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla bez DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje:

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil:

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta:

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu:

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

Výpočet

PŘÍLOHA Č. 2

Položkový rozpočet

Instalace nových WIFI spojů a posílení stávajících tras výměr

Výkaz

Cena zakázky celkem bez DPH	295 429,00 Kč
Cena DPH	63 369,18 Kč
Cena zakázky celkem vč. DPH	358 798,18 Kč

Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova a.s., tř. Budovatelů 23, 434 01 Most - směr Javorová 3109 (blok 525)

Název produktu	Počet	Cena/jed.	Cena v Kč bez DPH	Cena DPH	Cena vč. DPH
Instalace	1	16 560,00 Kč	16 560,00 Kč	3 477,60 Kč	20 037,60 Kč
Systém oddáleného hromosvodu (trubka 90 mm)	1		3 391,00 Kč	712,11 Kč	4 103,11 Kč
Drát zemnicí hromosvodový AlMgSi, 8 mm, měkký	10	46,90 Kč	469,00 Kč	98,49 Kč	567,49 Kč
<i>Zde účastník doplní případné alternativní řešení řádku č. 11</i>			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Izolační tyč pro vodič na oddálený hromosvod ITV 68	1	195,00 Kč	195,00 Kč	40,95 Kč	235,95 Kč
<i>Zde účastník doplní případné alternativní řešení řádku č. 13</i>			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Svorka k jímací tyči na oddálený hromosvod SJ 1	1	60,00 Kč	60,00 Kč	12,60 Kč	72,60 Kč
<i>Zde účastník doplní případné alternativní řešení řádku č. 15</i>			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Jímací tyč (AlMgSi) s rovným koncem na oddálený hromosvod JR 2,0	1	342,00 Kč	342,00 Kč	71,82 Kč	413,82 Kč
<i>Zde účastník doplní případné alternativní řešení řádku č. 17</i>			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Izolační tyč pro jímací tyč na oddálený hromosvod ITJ 68	8	195,00 Kč	1 560,00 Kč	327,60 Kč	1 887,60 Kč
<i>Zde účastník doplní případné alternativní řešení řádku č. 19</i>			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Držák oddáleného hromosvodu na trubku 90 mm	9	85,00 Kč	765,00 Kč	160,65 Kč	925,65 Kč
Držák na stožár 40 průměr 7,6 cm, úchyt na průměr min. 7 cm	1	1 201,00 Kč	1 201,00 Kč	252,21 Kč	1 453,21 Kč
Optický kabel hybridní Fiber Arsenal FullAXS/LC, 2vl, SM, Cu 2x1,5mm, Outdoor, 100m *	1	4 499,00 Kč	4 499,00 Kč	944,79 Kč	5 443,79 Kč
<i>Zde účastník doplní případné alternativní řešení řádku č. 23</i>			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Betonová podpora vedení PV 21D	20	35,00 Kč	700,00 Kč	147,00 Kč	847,00 Kč
Trubka tuhá FPKu-ES-F-UV 20 černá 3 m, průměr 2 cm	7	165,00 Kč	1 155,00 Kč	242,55 Kč	1 397,55 Kč
Lišta LH 20 x 20 mm, 2 m	10	66,00 Kč	660,00 Kč	138,60 Kč	798,60 Kč
Ostatní instalační materiál	1	900,00 Kč	900,00 Kč	189,00 Kč	1 089,00 Kč
Doprava	230	16,00 Kč	3 680,00 Kč	772,80 Kč	4 452,80 Kč
Celkem			32 746,00 Kč	7 588,77 Kč	43 725,77 Kč

**zadavatel připouští alternativní plnění za předpokladu, že nabízené řešení bude ve stejné nebo vyšší kvalitě. V tom případě uchazeč uvede konkrétní nabízené řešení v řádku níže*

Javorová 3109, 434 01 Most (blok 525) - směry Růžová 1427, DP Most, Hradní 1 (Hrad Hněvín)

Název produktu	Počet	Cena/jed.	Cena v Kč bez DPH	Cena DPH	Cena vč. DPH
Instalace PtP spoje	2	16560	33 120,00 Kč	6 955,20 Kč	40 075,20 Kč
Systém oddáleného hromosvodu (trubka 90 mm)	1		1 476,50 Kč	310,07 Kč	1 786,57 Kč

Drát zemnicí hromosvodový AlMgSi, 8 mm, měkký	5	46,9	234,50 Kč	49,25 Kč	283,75 Kč
Zde účastník doplní případné alternativní řešení řádku č. 36			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Izolační tyč pro vodič na oddálený hromosvod ITV 68	1	195	195,00 Kč	40,95 Kč	235,95 Kč
Zde účastník doplní případné alternativní řešení řádku č. 38			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Svorka k jímací tyči na oddálený hromosvod SJ 1	1	60	60,00 Kč	12,60 Kč	72,60 Kč
Zde účastník doplní případné alternativní řešení řádku č. 40			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Jímací tyč (AlMgSi) s rovným koncem na oddálený hromosvod JR 2,0	1	342	342,00 Kč	71,82 Kč	413,82 Kč
Zde účastník doplní případné alternativní řešení řádku č. 42			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Izolační tyč pro jímací tyč na oddálený hromosvod ITJ 68	2	195	390,00 Kč	81,90 Kč	471,90 Kč
Zde účastník doplní případné alternativní řešení řádku č. 44			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Držák oddáleného hromosvodu na trubku 90 mm	3	85	255,00 Kč	53,55 Kč	308,55 Kč
Čtyřnožka - ocelová konstrukce (včetně spojovací homateriálu)	1	58900	58 900,00 Kč	12 369,00 Kč	71 269,00 Kč
Betonová dlažba 50 x 50 x 5 cm	8	167	1 336,00 Kč	280,56 Kč	1 616,56 Kč
Gumová podložka	4	456	1 824,00 Kč	383,04 Kč	2 207,04 Kč
Optický kabel hybridní Fiber Arsenal FullAXS/LC, 2vl, SM, Cu 2x1,5mm, Outdoor, 20m*	3	1499	4 497,00 Kč	944,37 Kč	5 441,37 Kč
Zde účastník doplní případné alternativní řešení řádku č. 50			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Drátěný žlab MERKUR 2 50/50 ""GZ"", 2m*	2	224	448,00 Kč	94,08 Kč	542,08 Kč
Zde účastník doplní případné alternativní řešení řádku č. 52			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Betonová podpora vedení PV 21D	10	35	350,00 Kč	73,50 Kč	423,50 Kč
Ostatní instalační materiál	1	2065	2 065,00 Kč	433,65 Kč	2 498,65 Kč
Doprava	460	16	7 360,00 Kč	1 545,60 Kč	8 905,60 Kč
Celkem			111 376,50 Kč	23 699,13 Kč	136 552,13 Kč

*zadavatel připouští alternativní plnění za předpokladu, že nabízené řešení bude ve stejné nebo vyšší kvalitě. V tom případě uchazeč uvede konkrétní nabízené řešení v řádku níže

4. mateřská škola, Most, p.o., Růžová 1427, 434 01 Most - směr Javorová 3109 (blok 525)

Název produktu	Počet	Cena/jed.	Cena v Kč bez DPH	Cena DPH	Cena vč. DPH
Instalace PtP spoje	1	16560	16 560,00 Kč	3 477,60 Kč	20 037,60 Kč
Systém oddáleného hromosvodu (trubka 60 mm)	1		1 461,50 Kč	306,92 Kč	1 768,42 Kč
Drát zemnicí hromosvodový AlMgSi, 8 mm, měkký	5	46,9	234,50 Kč	49,25 Kč	283,75 Kč
Zde účastník doplní případné alternativní řešení řádku č. 63			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Držák oddáleného hromosvodu na trubku 60 mm	3	80	240,00 Kč	50,40 Kč	290,40 Kč
Izolační tyč pro vodič na oddálený hromosvod ITV 68	1	195	195,00 Kč	40,95 Kč	235,95 Kč
Zde účastník doplní případné alternativní řešení řádku č. 66			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Svorka k jímací tyči na oddálený hromosvod SJ 1	1	60	60,00 Kč	12,60 Kč	72,60 Kč
Zde účastník doplní případné alternativní řešení řádku č. 68			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Jímací tyč (AlMgSi) s rovným koncem na oddálený hromosvod JR 2,0	1	342	342,00 Kč	71,82 Kč	413,82 Kč
Zde účastník doplní případné alternativní řešení řádku č. 70			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Izolační tyč pro jímací tyč na oddálený hromosvod ITJ 68	2	195	390,00 Kč	81,90 Kč	471,90 Kč
Zde účastník doplní případné alternativní řešení řádku č. 72			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Čtyřnožka 60/3-1800-900, zinek Žár	1	17350	17 350,00 Kč	3 643,50 Kč	20 993,50 Kč

Optický kabel hybridní Fiber Arsenal FullAXS/LC, 2vl, SM, Cu 2x1,5mm, Outdoor, 100m*	1	4499	4 499,00 Kč	944,79 Kč	5 443,79 Kč
Zde účastník doplní případné alternativní řešení řádku č. 75			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Trubka KOPOS 20 černá s UV ochranou*	50	17,9	895,00 Kč	187,95 Kč	1 082,95 Kč
Zde účastník doplní případné alternativní řešení řádku č. 77			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Ostatní instalační materiál	1	900	900,00 Kč	189,00 Kč	1 089,00 Kč
Doprava	230	16	3 680,00 Kč	772,80 Kč	4 452,80 Kč
Celkem			45 345,50 Kč	9 829,47 Kč	56 636,47 Kč

*zadavatel připoustí alternativní plnění za předpokladu, že nabízené řešení bude ve stejné nebo vyšší kvalitě. V tom případě uchazeč uvede konkrétní nabízené řešení v řádku níže

DCÚK, p.o., Husitská 1683, 434 01 Most (sídlí tam naše MŠ) - směr Hradní 1 (Hrad Hněvín)

Název produktu	Počet	Cena/jed.	Cena v Kč bez DPH	Cena DPH	Cena vč. DPH
Instalace	1	16560	16 560,00 Kč	3 477,60 Kč	20 037,60 Kč
Optický kabel hybridní Fiber Arsenal FullAXS/LC, 2vl, SM, Cu 2x1,5mm, Outdoor, 100m*	1	4499	4 499,00 Kč	944,79 Kč	5 443,79 Kč
Zde účastník doplní případné alternativní řešení řádku č. 86			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Držák na stožár 40 s delším úchytem, průměr 7,6 cm, úchyt na průměr min. 7 cm	1	781	781,00 Kč	164,01 Kč	945,01 Kč
Lišta LH 40 x 20 mm, 2 m	30	81	2 430,00 Kč	510,30 Kč	2 940,30 Kč
Ostatní instalační materiál	1	500	500,00 Kč	105,00 Kč	605,00 Kč
Doprava	230	16	3 680,00 Kč	772,80 Kč	4 452,80 Kč
Celkem			28 450,00 Kč	5 974,50 Kč	34 424,50 Kč

*zadavatel připoustí alternativní plnění za předpokladu, že nabízené řešení bude ve stejné nebo vyšší kvalitě. V tom případě uchazeč uvede konkrétní nabízené řešení v řádku níže

Městská policie Most, Vladimíra Majakovského 8, 43401 Most - směr Hradní 1 (Hrad Hněvín)

Název produktu	Počet	Cena/jed.	Cena v Kč bez DPH	Cena DPH	Cena vč. DPH
Instalace	1	16560	16 560,00 Kč	3 477,60 Kč	20 037,60 Kč
Držák na stožár 40 s delším úchytem, průměr 7,6 cm, úchyt na průměr min. 7 cm	1	744	744,00 Kč	156,24 Kč	900,24 Kč
Optický kabel hybridní Fiber Arsenal FullAXS/LC, 2vl, SM, Cu 2x1,5mm, Outdoor, 100m*	1	4499	4 499,00 Kč	944,79 Kč	5 443,79 Kč
Zde účastník doplní případné alternativní řešení řádku č. 98			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
AKRYLTOVY PROTIPOZARNI TMEL HILTI CFS-S ACR C*	1	520	520,00 Kč	109,20 Kč	629,20 Kč
Zde účastník doplní případné alternativní řešení řádku č. 100			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Samolepka protipožární HILTI*	4	34,5	138,00 Kč	28,98 Kč	166,98 Kč
Zde účastník doplní případné alternativní řešení řádku č. 102			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Lišta LH 20 x 20 mm, 2 m	5	66	330,00 Kč	69,30 Kč	399,30 Kč
Zapůjčení pracovní plošiny	1	11900	11 900,00 Kč	2 499,00 Kč	14 399,00 Kč
Ostatní instalační materiál	1	900	900,00 Kč	189,00 Kč	1 089,00 Kč
Doprava	230	16	3 680,00 Kč	772,80 Kč	4 452,80 Kč
Celkem			39 271,00 Kč	8 246,91 Kč	47 517,91 Kč

*zadavatel připoustí alternativní plnění za předpokladu, že nabízené řešení bude ve stejné nebo vyšší kvalitě. V tom případě uchazeč uvede konkrétní nabízené řešení v řádku níže

Magistrát města Mostu, Radniční 1 - směr Hradní 1, Most 434 01, (Hrad Hněvín)

Název produktu	Počet	Cena/jed.	Cena v Kč bez DPH	Cena DPH	Cena vč. DPH
Instalace	1	16560	16 560,00 Kč	3 477,60 Kč	20 037,60 Kč
Držák na stožár 40 průměr 7,6 cm, úchyt na průměr min. 7 cm	3	1201	3 603,00 Kč	756,63 Kč	4 359,63 Kč
Optický kabel hybridní Fiber Arsenal FullAXS/LC, 2vl, SM, Cu 2x1,5mm, Outdoor, 100m*	3	4499	13 497,00 Kč	2 834,37 Kč	16 331,37 Kč
<i>Zde účastník doplní případné alternativní řešení řádku č. 114</i>			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Ostatní instalační materiál	1	900	900,00 Kč	189,00 Kč	1 089,00 Kč
Doprava	230	16	3 680,00 Kč	772,80 Kč	4 452,80 Kč
Celkem			38 240,00 Kč	8 030,40 Kč	46 270,40 Kč

**zadavatel připouští alternativní plnění za předpokladu, že nabízené řešení bude ve stejné nebo vyšší kvalitě. V tom případě uchazeč uvede konkrétní nabízené řešení v řádku níže*

PŘÍLOHA Č. 3

Seznam poddodavatelů

PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

Akce: Instalace nových WIFI spojů a posílení stávajících tras

Prohlašuji, že na akci „**Instalace nových WIFI spojů a posílení stávajících tras**“ máme v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům část veřejné zakázky.

Pořadové číslo poddodavatele	Poddodavatel (obchodní firma nebo název/obchodní firma nebo jméno a příjmení)	IČ (identifikační číslo)	Věcný podíl poddodavatele na plnění veřejné zakázky
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Až x. příp. vymazat			

V dne

.....
Podpis oprávněné osoby