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S M L O U V A    O    D Í L O
Č. j. SOAP/01-2414/2026-2

č. NEN N006/26/V00012925

čl. 1.

SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:

Název: Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni 

Sídlo: Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň   

Adresa: Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň   

Zástupce:
Ing. Danuše Dostálová, zástupkyně ředitele Státního 
oblastního archivu v Plzni

IČ: 70979090

DIČ: CZ70979090, není plátcem DPH

ID datové schránky: b9xaiw4

Bankovní spojení: 4245881/0710 Česká národní banka, pobočka Plzeň

Kontaktní osoba ve 

věcech smluvních

investiční referent, tel.

Kontaktní osoba ve 

věcech realizace 

zakázky

vedoucí SOkA Cheb, tel. 

TDS: D-PLUS, projektová a inženýrská a. s. 

Zhotovitel:

Obchodní jméno: KLEMPEX Vacek s. r. o. 

Sídlo: Pelhřimov 38, 350 02 Cheb

Adresa: Pelhřimov 38, 350 02 Cheb

Zástupce: Jiří Vacek, jednatel společnosti

IČO: 279 71 708

DIČ: CZ 279 71 708

ID datové schránky: yqhfu9n

Bankovní spojení: 268709280/0300 ČSOB a. s., pobočka Cheb

Kontaktní osoba: Jiří Vacek, jednatel společnosti

Telefon/fax :

Zapsán: u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 19399
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čl. 2.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), práva a povinnosti stran touto smlouvou 
neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku 

malého rozsahu na stavební práce s názvem „Obnova střešního pláště a části krovu 
Františkánské náměstí č. p. 31/16“, které bylo realizováno objednatelem v pozici zadavatele 
veřejné zakázky podle nařízení Ministerstva vnitra č. 1/2026 o zadávání veřejných zakázek 
v platném znění, při dodržení zásad zadávání podle § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ). 

3. Objednatelem je zadavatel veřejné zakázky a zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy 
na plnění veřejné zakázky. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 
5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými vlastnostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou 
smluvní cenu uvedenou v čl. 4 této smlouvy. 

čl. 3.

PŘEDMĚT DÍLA
1. Zhotovitel se na základě této Smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) zavazuje provést pro 

objednatele dílo dále specifikované v této smlouvě. Předmětem díla této smlouvy je veřejná 

zakázka malého rozsahu na stavební práce „Obnova střešního pláště a části krovu 
Františkánské náměstí č. p. 31/16“ v rozsahu dle dokumentace k zadání veřejné zakázky č. j. 
SOAP/01-1911/2026-2, která obsahuje:
a) položkový soupis prací a dodávek (výkaz výměr), který byl součástí nabídky zhotovitele 

v rámci veřejné zakázky a v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech 

položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro vymezené množství

b) b) závazné stanovisko orgánu státní památkové péče vydané dne 30. 12. 2025 pod č. j. 

MUCH 117729/2025 MěÚ Cheb, odborem stavební a životního prostředí, jako místně a 

věcně příslušným orgánem státní památkové péče. 

(dále jen „dílo“)

2. Dílo bude provedeno kompletní a ucelené tak, aby mohlo být objednatelem užíváno bez závad.
3. Případné změny věcného plnění předmětu díla budou vždy řešeny písemným dodatkem k této 

smlouvě.
4. Součástí díla jsou všechny předepsané doklady (záruční listy, protokoly o zkouškách a revizích, 

prohlášení o shodě atd. a další doklady nutné pro řádné užívání dokončené stavby.
5. Zhotovitel se výslovně zavazuje při plnění předmětu této smlouvy provést všechny práce 

v nejvyšší odborné kvalitě a v souladu s technickými, právními předpisy a normami platnými na 
území České republiky v době zpracování díla. 

6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů díla. 

7. Materiály a výrobky, které jsou nutné k provedení díla, budou kvalitativně standardní pro trh 
v České republice a budou splňovat požadavky stanovené právními předpisy. 
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8. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s harmonogramem, který je zhotovitel povinen 
předložit v termínu do 10 dnů od podpisu této smlouvy. Zhotovitel je povinen v rámci 
harmonogramu rozplánovat práce na díle tak, aby na sebe jednotlivé části navazovaly a 
nedocházelo k situacím, kdy bude potřeba některé práce opakovat. Zhotovitel je povinen 
v harmonogramu nastavit závazné termíny pro dokončení jednotlivých ucelených částí díla. 
Zhotovitel není oprávněn zahájit práce na díle v případě nedodržení povinnosti předat 
objednateli harmonogram ve stanovené lhůtě či v požadované kvalitě. 

9. Položkový soupis prací dle bodu 1a) tohoto článku nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud 
vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel 
na své náklady. 

čl. 4.

CENA DÍLA
1. Cena za provedené dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. 

o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sjednává dohodou ve výši:

Cena za dílo celkem: 

cena bez DPH:          5.761.924,43 Kč

DPH:                            1.210.004,13 Kč

cena včetně DPH:     6.971.928,56 Kč

slovy:      šestmilionůdevětsetsedmdesátjedentisícdevětsetdvacetosm korun českých a padesát 
šest haléřů

2. Cena za dílo je pevná, konečná a nepřekročitelná za kompletní provedení díla a obsahuje 
kromě vlastního ocenění provedení díla a zisku zhotovitele i veškeré další náklady nezbytné 
k včasnému a řádnému provedení díla dle technologických postupů pro navržené materiály a 
systémy, ČSN a právních předpisů vztahujících se na dílo, včetně nákladů souvisejících a rizik 
dodavatele plynoucích z charakteru díla. Za riziko plynoucí z charakteru díla se považuje i 
inflace cen. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že provede dílo řádně, kompletně, včas a za uvedenou cenu.
4. Cena díla může být ovlivněna pouze na písemnou žádost objednatele na provedení méně prací 

či víceprací. Tato změna bude odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného 
dodatku ke smlouvě včetně ocenění. Jednotkovými cenami, uvedenými v položkovém 
rozpočtu jako Příloha č. 1 této smlouvy budou oceněny i veškeré případné změny tj. vícepráce 
i méně práce realizované zhotovitelem do data řádného předání dokončeného díla. Nebudou 
– li práce nebo dodávky, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v oceněném položkovém 
rozpočtu (výkazu výměr) v rámci Přílohy č. 1 této smlouvy, bude se jejich maximální cena řídit 
dle aktuálního ceníku ÚRS Praha. Jakákoliv změna ceny za dílo nebo kterékoliv její součásti 
(zejména jednotkových cen jednotlivých položek uvedených v soupisu prací s výkazem výměr) 
z důvodu případné změny nákladů zhotovitele v čase, např. růst cen pracovní síly, pohonných 
hmot, technického vybavení apod.) je zcela vyloučena. 

5. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méně prací a 
víceprací dle odst. 4 tohoto článku a předložit je ke kontrole, k vyjádření a k odsouhlasení 
objednatele/TDS (technický dozor stavebníka). Součástí těchto oceněných soupisů bude i 
výkaz výměr s uvedením postupu výpočtu množství. 
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6. Zhotovitel nemá právo se domáhat zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo 
nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění výkazu výměr zhotovitelem. 

čl. 5.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Cena díla bude hrazena po úplném dokončení díla na základě daňového dokladu (faktury), 

vystavené zhotovitelem po řádném zhotovení a předání provedených prací a jejich převzetí 
objednatelem formou podpisu předávacího protokolu. 

2. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené 
právními předpisy a dále vyčíslení zvlášť ceny díla bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu 
včetně DPH. 

3. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její 
části. 

4. Zhotovitel předloží objednateli fakturu (daňový doklad) písemně ve dvojím vyhotovení nebo 
elektronickou formou na emailovou adresu cz

5. Lhůta splatnosti faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného 
doručení objednateli na adresu uvedenou v článku I. smlouvy nebo od data doručení 
elektronické faktury na emailovou adresu uvedenou v bodě 4. 

6. Daňový doklad se považuje za proplacený okamžikem odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele ve prospěch zhotovitele. 

7. Objednatel není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vrátí daňový doklad 
zhotoviteli do 7 kalendářních dnů od jeho doručení proto, že obsahuje nesprávné údaje nebo 
byl vystaven v rozporu se smlouvou. Konkrétní důvody je objednatel povinen uvést zároveň 
s vrácením daňového dokladu. 

8. Nebude-li daňový doklad označen tak, jak je výše uvedeno, je objednatel oprávněn jej vrátit 
zhotoviteli, aniž by se tím dostal do prodlení s jeho splatností. U nového nebo opraveného 
daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.

9. Objednatel i zhotovitel výslovně prohlašují, že s výše uvedeným způsobem a podmínkami 
zaplacení dohodnuté ceny díla plně souhlasí, což potvrzují svými podpisy smlouvy o dílo.

čl. 6.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
1. Termín zahájení plnění je bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy, nejdéle do 5 

pracovních dnů od předání staveniště, které se uskuteční nejpozději do 10 pracovních dnů od 
podpisu smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla řádně dokončený nejpozději 
do 30. 10. 2026. 

3. Termínem předání a převzetí stavby se rozumí den převzetí dokončené stavby objednatelem. 

4. Jestliže zhotovitel připraví dílo k odevzdání před dohodnutým termínem, zavazuje se 
objednatel toto dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu.

5. Zhotovitel je oprávněn přerušit práce na zhotovení díla v případě vyšší moci. Za vyšší moc 
smluvní strany považují skutečnost, která nespočívá ve vůli smluvní strany, kterou nelze 
rozumně předvídat a kterou nemůže smluvní strana ovlivnit nebo jí zabránit a která ohrožuje 
schopnost smluvní strany plnit povinnosti ze smlouvy nebo jejich plnění znemožňuje (požár, 
povodeň, zemětřesení, výbuch, epidemie, generální stávka, válka, klimatické podmínky). Tyto 
skutečnosti je oprávněn prověřit objednatel. Podle doby trvání takové překážky a s 
přihlédnutím k času nutnému pro obnovení prací, budou smluvními stranami upraveny 
podmínky dokončení díla.

6. Místem plnění díla je objekt Státního okresního archivu Cheb, Františkánské náměstí č. p. 
31/16. Místo plnění je zároveň staveništěm. Obvod staveniště je rámcově vymezen vlastním 
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objektem včetně prostor potřebných pro realizaci zakázky v rámci pozemků objednatele. 
V případě, že bude zhotovitel potřebovat pro vlastní realizaci stavby prostor větší, zajistí si jej 
ve vlastní režii a na vlastní náklad. 

7. Veškerá přerušení prací budou zapsána do stavebního deníku.

čl. 7
SPOLUPŮSOBENÍ A POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Výkon funkce technického dozoru stavebníka (TDS) objednatele bude provádět osoba 
uvedená v záhlaví této smlouvy. Funkci TDS nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním 
spojená. Rozsah oprávnění technického dozoru stavebníka je dán zákony a právním řádem 
České republiky. 

2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště a umožnit na něj přístup od pondělí do 
pátku od 7 -16 hodin. Změna doby přístupu zhotovitele na staveniště je možná po dohodě 
s objednatelem. Po dobu provádění díla může objednatel vstupovat na staveniště pouze na 
vlastní nebezpečí, je však povinen dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat zásady BOZP.

3. Prostor staveniště potřebný pro realizaci díla bude zhotoviteli vymezen při předání staveniště 
vedoucím SOkA Cheb a bude vymezen takovým způsobem, který nenaruší, neomezí ani 
neohrozí plnění úkolů archivu a současně který zohlední oprávněné požadavky zhotovitele na 
vytvoření zázemí pro plnění díla. 

4. Objednatel poskytne zhotoviteli pro realizaci stavby el. energii a vodu z jím užívaných zdrojů. 
5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně dohodnutou cenu.

čl. 8
SPOLUPŮSOBENÍ A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu díla z této smlouvy postupovat s odbornou znalostí, v 
kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám.

2. Zhotovitel se bude řídit cenovou kalkulací, výchozími podklady objednatele, pokyny 
objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.

3. Zhotovitel zajistí provedení díla v souladu s podmínkami této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby jejich stavbou a provozováním 

nevznikly žádné škody na pozemku nebo objektu objednatele a jiných osob, sousedních 
objektech a pozemcích nebo podzemním vedení a na životním prostředí a po ukončení plnění 
je povinen uvést pozemek nebo objekty do původního stavu. Pokud vzniknou činností nebo 
nečinností zhotovitele jakékoliv škody, odpovídá za ně zhotovitel. 

5. Zhotovitel je povinen provádět stavební práce tak, aby byla po celou dobu realizace zajištěna 
prachotěsná oddělenost opravovaných částí střechy od ostatních prostor objektu archivu. 
Všechny exponované části objektu, zejména části s uloženými archiváliemi, budou před 
zahájením prací řádně zakryty či jinak zabezpečeny proti vniknutí prachu, nečistot a vlhkosti. 

6. Zhotovitel je povinen provádět pravidelný úklid pracovních prostor i přilehlých částí objektu 
minimálně 1 x denně a vždy na konci pracovní směny tak, aby nedocházelo k šíření prachu, 
nepořádku, stavební suti nebo jiného znečištění do prostor archivu. 

7. V případě deště, bouřky, silného větru nebo jiné situace, která by mohla způsobit zatékání 
vody do objektu, je zhotovitel povinen bezodkladně a účinně zakrýt všechny odkryté části 
střechy a přijmout opatření k zamezení vniknutí vody do objektu. Tato opatření zahrnují 
zejména použití nepromokavých plachet, případně dalších prostředků odpovídajících 
charakteru a rozsahu prováděných prací. Náklady na opatření uvedená v bodech 5-7 jsou již 
obsaženy v ceně za plnění zakázky (ostatní náklady). 

8. V případě porušení povinností uvedených v předchozím bodě se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli veškerou škodu, která tímto porušením vznikne, a to zejména škodu způsobenou 
zatečením vody do objektu při dešti, ať již na stavebních konstrukcích nebo na uložených 
archiváliích, vybavení, zařízeních či jiném majetku objednatele. 
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9. Zhotovitel je povinen provádět veškeré hlučné práce mimo provozní dobu badatelny archivu, 
nebo pouze po předchozí písemné dohodě s vedoucím objektu SOkA Cheb (např. formou 
zápisu do stavebního deníku) o termínu a rozsahu těchto prací. V rámci možností je zhotovitel 
povinen plánovat a realizovat hlučné činnosti tak, aby byl běžný provoz archivu narušen 
minimálně. 

10. Zhotovitel je povinen jasně vymezit a vhodným způsobem označit stavební zóny a koridory 
pohybu pracovníků tak, aby byla zajištěna bezpečnost a plynulý provoz archivu. Pohyb 
pracovníků zhotovitele a jeho poddodavatelů je povolen pouze ve stavebních zónách a na 
určených trasách, do ostatních prostor je vstup zakázán. 

11. Zhotovitel před zahájením prací předloží seznam všech pracovníků, kteří budou na staveništi 
působit, včetně jejich základní identifikace (jméno, příjmení, funkce). Zhotovitel zajistí 
pravidelnou aktualizaci tohoto seznamu a povede průběžnou evidenci pohybu pracovníků. 
Všichni pracovníci musí být viditelně označeni (jmenovky, vesty apod.). Kontrolu dodržování 
těchto podmínek je oprávněn provádět objednatel, případně osoby jím pověřené. 

12. Pracovníkům zhotovitele i jeho poddodavatelům je zakázán vstup mimo prostory určené pro 
realizaci díla a schválené přístupové trasy s výjimkou případů, kdy je takový vstup nezbytný a 
je předem odsouhlasen objednatelem. 

13. Zhotovitel je povinen svolávat pravidelné koordinační schůzky s objednatelem (minimálně 1 x 
týdně, případně podle potřeb a pokynů objednatele). Programem schůzek musí být mimo jiné 
i projednání organizace a bezpečnost prací, dopadu stavební činnosti na běžný provoz objektu 
a přijatá opatření ke snížení negativních dopadů na chod archivu a jeho uživatelů. 

14. Zhotovitel je povinen provést dílo na své nebezpečí a zodpovídá za bezpečnost a ochranu 
zdraví vlastních pracovníků.

15. Zhotovitel se zavazuje zajistit po zplnomocnění od objednatele veškerá případná potřebná 
povolení související se stavbou (zábor apod.) Veškeré náklady spojené se zajištěním 
potřebných povolení jsou zahrnuty v ceně díla. 

16. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů vznikajících při provádění díla v souladu se 
zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími 
předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést v průběhu provádění díla průběžnou evidenci všech 
odpadů vzniklých při realizaci stavby a po dokončení díla předložit objednateli doklady o 
způsobech jejich dalšího využití nebo zneškodnění. 

17. Zhotovitel tímto prohlašuje a zaručuje, že má ke dni uzavření této smlouvy uzavřenou 
pojistnou smlouvu pro případ pojištění profesní odpovědnosti za škody vůči třetím osobám u 
pojišťovny Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, a to s minimálním 
limitem pojistného plnění 10.000.000 Kč, vztahující se k odpovědnosti zhotovitele (a jeho 
poddodavatelů) za veškeré škody způsobené třetím osobám (včetně objednatele) v souvislosti 
s prováděním díla zhotovitelem či v důsledku takového provádění. Zhotovitel se zavazuje po 
celou dobu trvání této smlouvy udržovat sjednané pojištění profesní odpovědnosti v platnosti 
a minimální výši dle předchozí věty. 

18. Zhotovitel je povinen případné vzniklé škody na majetku objednatele uhradit v plné 
objednatelem prokázané výši.

19. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli na veškerý zabudovaný materiál a výrobky, které 
jsou součástí dodávky díla, atesty, prohlášení o shodě a doklady k těmto materiálům a 
výrobkům, (např. záruční listy, aj.) homologovaných pro Českou republiku.

20. Zhotovitel vykonává činnost stavbyvedoucího v souladu s ustanovením § 164 zákona č. 
283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím pověřené osoby, 
jejíž osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci (osvědčení o autorizaci podle zákona č. 
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro 
obor pozemní stavby) bylo doloženo v rámci výběrového řízení. V případě změny 
stavbyvedoucího v průběhu realizace stavby je zhotovitel tuto skutečnost povinen neprodleně 
oznámit objednateli a zároveň doložit odbornou způsobilost nově pověřené osoby. 
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21. V případě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval ve 
výběrovém řízení kvalifikaci, je nový poddodavatel povinen doložit neprodleně splnění 
kvalifikačních předpokladů ve stejném rozsahu, jako původní poddodavatel. 

čl. 9
VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU

1. Za zhotovitele řídí stavbu a provádí na ní práce podle smlouvy a dalších pokynů objednatele 
stavbyvedoucí, který je oprávněn jednat a provádět úkony ke stavbě vázané. Prostřednictvím 
stavbyvedoucího je zhotovitel povinen vést na stavbě stavební deník po celou dobu výstavby 
od předání a převzetí staveniště až do předání dokončené stavby, popřípadě do odstranění 
vad a nedodělků a sepsání protokolu o předání a převzetí díla. Stavební deník bude veden dle 
§ 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Stavbyvedoucím 
zhotovitele je: autorizovaný technik Michal Rybák (osvědčení o autorizaci č. 0301509).  

2. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a připojovat svoje stanovisko k zápisům do pěti 
pracovních dnů. Pokud není proveden zápis objednatele, je to považováno za souhlas s dalšími 
stavebními pracemi a zápisy ve stavebním deníku.

3. Originál (popř. kopie) stavebního (montážního) deníku bude objednateli průběžně předáván 
při kontrolních dnech a následně při předání a převzetí díla.

čl. 10

PROVÁDĚNÍ KONTROL
1. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Objednatel je 

oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat 
v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit a 
předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli 
kontrolní den písemně oznámit nejméně tři (3) pracovní dny před jeho termínem konání. 
Termín prvního a následných kontrolních dnů bude stanoven v zápise o předání staveniště. 

2. K provedení kontroly nebo zkoušky zajistí zhotovitel potřebné podmínky a odpovídající přístup 
jako např. lešení, žebříky, dostatečné osvětlení atd.

3. Objednatel má kdykoliv právo kontroly provádění díla. Určenými zástupci objednatele jsou 
kromě technického dozoru stavebníka (TDS) a 

čl. 11

PŘEDÁNÍ DÍLA
1. Zhotovitel je povinen nejpozději 3 kalendářní dny předem oznámit objednateli, kdy bude 

předmět díla připraven k předání a převzetí.
2. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla ve 

dvou vyhotoveních (dále jen „protokol“), jehož obsahem musí být i seznam předávaných 
dokumentů a který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá z těchto smluvních 
stran obdrží po jednom vyhotovení protokolu. 

3. Zhotovitel k přejímacímu řízení (předání a převzetí) předloží:
 zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách

 všechny potřebné atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti použitých výrobků/materiálů
 revizní zprávy

 stavební deník

 průběžnou evidenci všech odpadů vzniklých při provádění díla a doklady o jejich likvidaci 

 ocenění případných změn v rozpočtu stavebních prací – podrobný položkový rozpočet 
(oceněný výkaz výměr), který bude předložen ve formátu *.pdf a elektronické podobě ve 
formátu *.xls
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Pokud doklady podle tohoto článku nebudou doloženy, bude objednatel považovat dílo  
za nedokončené a nezpůsobilé k převzetí.

4. Dílo bude zhotovitelem předané a objednatelem převzaté i v případě, že v protokolu budou 
uvedené drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
plynulému a bezpečnému provozu díla (užívání). Tyto zjevné vady a nedodělky musí být 
uvedeny v protokolu.

5. Vady a nedodělky, zapsané v protokolu nebo v revizních zprávách, které podstatně nebrání 
užívání díla (drobné vady a nedodělky), je zhotovitel povinen odstranit v termínu do sedmi (7) 
kalendářních dnů od předání a převzetí díla. O jejich odstranění zhotovitel prokazatelným 
způsobem bez prodlení písemně informuje objednatele. 

6. Vady a nedodělky, vážně omezující řádné užívání díla, shledané objednatelem při předání díla 
a zapsané do protokolu o předání a převzetí díla, jsou důvodem pro nepřevzetí díla. Je-li 
prodlení s odstraněním těchto vad a nedodělků delší než deset (10) kalendářních dnů, je 
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, dílo dokončit jiným zhotovitelem a takto vzniklé 
finanční náklady odečíst od ceny díla. 

7. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti cenové kalkulaci uvedené v této smlouvě a 
podmínkám této smlouvy. 

8. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně 
v souladu s touto smlouvou a v odpovídající kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel 
sdělí písemně důvody odmítnutí převzetí zhotoviteli, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů 
od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše uvedená 
ustanovení tohoto článku. 

9. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky, které jsou 
předmětem této smlouvy, po řádném předání a převzetí a po odstranění všech vad a 
nedodělků. V souladu s tímto zhotovitel doloží veškerou písemnou dokumentaci, zápisy a 
protokoly o zkouškách a revizích vyžadovaných příslušnými technickými normami. Součástí 
díla budou i předepsané certifikáty, záruční list, návody k obsluze a další dokumentace 
potřebná pro provoz a to vše v českém jazyce. 

10. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 5kalendářních dnů od předání a převzetí 
řádně dokončeného díla.

čl. 12

ZÁRUČNÍ DOBA - ODPOVĚDNOST ZA VADY
1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený v souladu s podmínkami 

smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dané platnými technickými normami 
ČR a jednotlivými výrobci stavebních materiálů a výrobků, s přihlédnutím k běžnému 
opotřebení.

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na provedení díla po dobu 60 měsíců ode dne 
protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Tato záruční doba se nevztahuje na 
dodávky zařízení, na která jejich výrobci poskytují záruční dobu kratší nebo delší. Na tato 
zařízení poskytne zhotovitel záruční dobu dle záručních listů jednotlivých výrobců. Záruční 
doba začíná běžet ode dne odevzdání díla objednateli. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
objednatel nemůže používat předmět díla pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel. 

3. Smluvní strany se dohodly pro případ vad díla, za které zhotovitel odpovídá, že po záruční dobu 
má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit tyto vady díla.

4. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění, za které 
odpovídá, nejpozději do 7 dnů po písemném uplatnění reklamace objednatelem a vady 
odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději do 30 dnů po oznámení 
reklamace. 

5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění 
formou písemného oznámení o vadě e-mailem na adresu cz.
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6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které způsobil objednatel, či jiná třetí osoba a za vady 
způsobené vyšší mocí.

čl. 13

SMLUVNÍ POKUTY
1. Jestliže zhotovitel předá předmět díla po dohodnutém termínu předání a převzetí dle čl. 6, 

odst. 2 smlouvy, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla včetně DPH za každý, 
byť i započatý kalendářní den prodlení.

2. Jestliže zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu drobné vady a nedodělky, uvedené v 
zápisu o předání a převzetí stavby, zaplatí smluvní pokutu ve výši 5000 Kč (slovy: pět tisíc korun 
českých) za každý započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vad a nedodělků.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním závady v souvislosti s vyřízením reklamace ve 
lhůtách stanovených touto smlouvou je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 5000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a to za každý případ 
a za každý započatý kalendářní den prodlení až do odstranění závady. Sjednanou smluvní 
pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění. 

4. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoli povinnost stanovenou ve smlouvě ve vztahu ke 
krizovému režimu (bod 7, čl. 8 smlouvy), zejména povinnost bezodkladně zakrýt střechu nebo 
jinak učinit účinná opatření k zamezení zatékání vody do objektu při dešti či jiné mimořádné 
situaci – je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun 
českých) za každý jednotlivý případ takového porušení. Právo objednatele na náhradu 
případné škody tímto není dotčeno.

5. Je-li objednatel v prodlení s placením faktury, činí smluvní pokuta 0,05% z dlužné částky za 
každý započatý kalendářní den prodlení.

6. Zaplacením smluvní pokuty a úroků z prodlení není dotčeno právo smluvních stran na náhradu 
škody způsobené druhou smluvní stranou. Nejsou dotčena ani práva z vadného plnění.

čl. 14

PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele je:

 nedodržení dohodnutého termínu z této smlouvy. 

 provádění předmětu díla v rozporu s Přílohou č. 1 této smlouvy
2. Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je 

oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedodaných dodávek a prací třetí osobě. 
3. Při odstoupení objednatele od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 10 dnů od 

doručení písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. 
4. Objednatel má právo okamžitě odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel podal návrh na 

konkurz. Zhotovitel má povinnost o této skutečnosti objednatele neprodleně informovat 
písemnou formou.

čl. 15

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
1. Zhotovitel se zavazuje, že při vypracování díla neporuší práva třetích osob, která těmto 

osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv 
průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, 
výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku 
uplatnění práv třetích osob vůči objednateli v souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele 
podle předchozí věty. 
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čl. 16

POVINNOST MLČENLIVOSTI
1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu k třetím osobám mlčenlivost o informacích, které 

při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a 
spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí 
osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou 
veřejně přístupné, nebo o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo 
závazným rozhodnutím oprávněného orgánu. 

2. Zhotovitel je povinen zavázat mlčenlivostí podle odst. 1 tohoto článku smlouvy všechny osoby, 
které se budou podílet na poskytování služeb a prací dle této smlouvy. 

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb a 
prací dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám. 

4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení plnění této smlouvy. 

čl. 17

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu 

identifikačních údajů v čl. 1 smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle této smlouvy 

uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo 
k zaplacení ceny poskytovaného plnění, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými 
kontrolními orgány. 

3. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

čl. 18

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhé smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku/fyzickou 
osobou podnikající na základě živnostenského oprávnění a splňuje veškeré podmínky a 
požadavky stanovené právním řádem České republiky a touto smlouvou k plnění 
předmětu smlouvy. Dále zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými, 
materiálními a technickými předpoklady potřebnými pro plnění smlouvy. Zhotovitel 
prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není v úpadku nebo stavu hrozícího úpadku 
ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen 
podle ZZVZ a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů, zveřejnit úplné znění této smlouvy včetně všech dokladů a příloh a 
výši skutečně uhrazené ceny. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto 
informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a 
s jejich zveřejněním vyslovuje svůj souhlas. 
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4. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu nařízení EP a 
Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů (GDPR), správcem osobních údajů subjektu údajů, a že tyto 
osobní údaje sám zpracovává a shromažďuje pro účely realizace této smlouvy, bez využití 
zpracovatele údajů. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom všech legislativních práv a povinností 
v souvislosti s poskytnutím osobních údajů objednateli, a to pouze k účelu danému touto 
smlouvou. 

5. Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat objednatele o všech 
skutečnostech, které by mohly objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o 
překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou, a o eventuálních 
vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu objednatelem. Zhotovitel je povinen 
upozornit objednatele rovněž na následky takových rozhodnutí a úkony 
objednatele, které jsou zjevně neúčelné nebo samého objednatele poškozující nebo které 
jsou v rozporu s chráněným veřejným zájmem.

6. Zhotovitel není oprávněn postoupit smlouvu nebo převést práva a povinnosti vyplývající 
z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není 
oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za objednatelem z titulů této smlouvy vůči 
jakýmkoliv pohledávkám objednatele za zhotovitelem. 

7. Tuto smlouvu lze měnit a doplnit jen formou písemných a očíslovaných dodatků, 
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě 
vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

9. Nedílnou součástí této smlouvy je: Příloha č. 1 – Položkový rozpočet ze dne 14. 5. 2026. 
10. Obě smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že byla sepsána a uzavřena 

dobrovolně, vážně, nikoliv v tísni, podle jejich pravé vůle, a na důkaz toho připojují ke 
smlouvě své podpisy.

Za zhotovitele:              Za objednatele:

V Chebu, dnem elektronického podpisu             V Plzni, dnem elektronického podpisu

       
          
         

       


