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Číslo smlouvy objednatele: 1738/2026/OI/VZ 

Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P26V00334103 

Smlouva příkazní 

 

Smluvní strany 

 
 Statutární město Ostrava  KONEKO, spol. s r.o. 

  Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava  Výstavní 2224/8, 70900 Ostrava   

 zastoupeno náměstkem primátora  zastoupena jednatelem 

 Ing. Břetislavem Rigerem  Ing. Oldřichem Kazdou 

 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského 

soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 166 

 _______________________________________   _________________________________________  

 

IČO:  008 45 451 IČO: 00577758 

DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH) DIČ: CZ00577758 (plátce DPH) 

Peněžní ústav:  Česká spořitelna a.s., Peněžní ústav:  Komerční banka a.s. 

 pobočka Ostrava  pobočka Ostrava 

Číslo účtu:  20028-1649297309/0800 Číslo účtu:  329243761/0100 

 ________________________________________   ________________________________________  

 

dále jen objednatel nebo příkazce  dále jen zhotovitel nebo příkazník 

   

 

Obsah smlouvy 

 
Část A  

čl. I. 
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva o dílo a smlouva příkazní je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).  

2. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytné dokumentace a podkladů pro budoucí realizaci stavby 

„Protipovodňové zábrany v městském obvodu Nová Ves, Třebovice a Hrabová“, v k.ú. Nová Ves, 

Třebovice, Hrabová, obec Ostrava. 

3. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 

4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době 

uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé 

smluvní straně. 

5. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou 

smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši 

minimálně 2 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele (příkazci) 

k nahlédnutí. 

6. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím 

v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci). 

7. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené 

mimo vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému 

postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávacích podmínek a právních předpisů mu je obsah 
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a význam těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností v samotné 

smlouvě, znám. 

8. Objednatel (příkazce) prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava 

(dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako 

ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel (příkazce) 

je oprávněn poskytnout podlicenci k užití loga města třetí osobě. 

9. Objednatel (příkazce) touto smlouvou poskytuje zhotoviteli (příkazníkovi) bezúplatně nevýhradní 

oprávnění užít logo města pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné 

dokumenty vytvořené v průběhu realizace díla v rozsahu územně neomezeném a v rozsahu množstevně 

a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel (příkazník) 

oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu dle této smlouvy 

přijímá. 

10. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají 

po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

Část B 

Projektové dokumentace a Plán BOZP 

čl. I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele níže uvedené projektové podklady 

vč. plánu BOZP (dále také jako „dílo“) pro stavbu „Protipovodňové zábrany v městském obvodu 

Nová Ves, Třebovice a Hrabová“, v k.ú. Nová Ves, Třebovice, Hrabová, obec Ostrava (dále také jako 

,,stavba‘‘). 

Podkladem pro vypracování dokumentací je investiční záměr „Protipovodňové zábrany v městském 

obvodu Nová Ves, Třebovice a Hrabová“, který zpracovala společnost KONEKO spol. s r.o., Výstavní 

2224/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČO: 00577758 (dále také jako ,,investiční záměr‘‘).  

Jedná se o vypracování projektových podkladů mobilního protipovodňového systému, součástí, kterého je 

nutnost provedení odpovídajícího ukotvení, určeného k ochraně stavebních otvorů a/nebo liniových 

úseků, proti zaplavení vodou při povodních, záplavách a přívalových deštích, včetně zajištění 

souvisejících činností v rámci přípravy a realizace stavby. Pro odstranění pochybností se konstatuje, že 

součástí projektových podkladů podle této smlouvy bude rovněž návrh odpovídajícího mobilního prvku 

protipovodňového systému, kterým bude osazeno ukotvení. 

A) Dokumentace pro povolení záměru (dále také „DPZ“) 

Dokumentace pro povolení záměru bude zpracována v souladu s příslušnými platnými a účinnými 

právními předpisy v oblasti stavebního práva, tj. zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 

pozdějších předpisů (dále také jako „stavební zákon“) a dle souvisejících platných a účinných 

prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu vč. jejich příloh, tj. vyhlášek č. 131/2024 Sb., o 

dokumentaci staveb, č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, č. 149/2024 Sb., o provedení některých 

ustanovení stavebního zákona, č. 157/2024 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a jednotném standardu (vše ve znění pozdějších předpisů) a dle všech dalších příslušných 

právních předpisů a příloh v těchto dokumentech citovaných. Při zpracování DPZ bude zhotovitel v rámci 

svého návrhu odpovídajícího ukotvení mobilní protipovodňové zábrany, resp. pevných prvků 

podléhajících rozhodnutí příslušného stavebního úřadu vycházet z investičního záměru. 

 

Součástí DPZ budou:   

• doklady o výsledcích jednání s orgány a organizacemi, se kterými je potřeba záměr ve smyslu 

stavebního zákona projednat, ostatními účastníky řízení a dle požadavků objednatele včetně 

zapracování podmínek z vydaných pravomocných rozhodnutí do DPZ, aby mohlo být příslušným 

stavebním úřadem vydáno rozhodnutí o povolení záměru (stavby); 
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• zajištění vyjádření účastníků řízení;  

• účast při jednáních v řízení pro povolení záměru; 

• časový plán přípravy a realizace stavebních prací u jednotlivých stavebních objektů; 

• dočasné dopravní značení odsouhlasené dopravní komisí; 

• propočet nákladů členěný na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory, zahrnující rovněž 

vedlejší a ostatní náklady v podrobnosti odpovídající DPZ; 

• zásady organizace výstavby, vč. situace staveniště (dále jen „ZOV“); 

• statické posouzení jednotlivých stavebních objektů, včetně zapracování těchto závěrů do DPZ; 

• provedení sond pro upřesnění hloubky v rámci betonových konstrukcí; 

• podrobné návrhy plánu všech zkoušek prokazujících kvalitu díla, 

• Součástí DPZ bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb odpovídající příslušnému stupni 

dokumentace (oceněný) členěný dle jednotlivých stavebních objektů. Soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb podepsaný autorizovaným projektantem bude členěný podle jednotného ceníku 

stavebních prací v aktuální cenové úrovni (rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je 

uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“). Pokud budou v 

soupisu prací uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí projektant k použitým 

jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud projektant uvede 

vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede také jejich přesnou 

specifikaci a způsob jejich ocenění.  

-  DPZ musí splňovat technické řešení v souladu s platnou legislativou a technickými normami, 

- DPZ včetně dokladové části zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování v listinné podobě 

v jednom vyhotovení. 

- DPZ se zapracovanými připomínkami objednatele bude předána objednateli v listinné podobě 

ve 2 vyhotoveních (každé vyhotovení projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem a 

podpisem oprávněného projektanta). 

- DPZ se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předána také v elektronické podobě, 

a to následovně: 

               1x USB flash disk s kompletní DPZ v elektronické podobě, a to textová část ve formátu 

kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním 

s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg) a kompatibilní s programem Adobe 

Acrobat Reader (*.pdf), dokladová část bude ve formátu kompatibilním s programem Adobe 

Acrobat Reader (*.pdf) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s propočtem nákladů 

v elektronické podobě (1x oceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s propočtem nákladů.  Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s propočtem nákladů 

zhotovitel poskytne v následujících elektronických formátech:  

a) *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ); 

b) originál v *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného 

projektanta; 

c) ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis 

a datovým předpisem uniXML. 

-  V rámci zpracování a odevzdání DPZ a její elektronické verze budou veškeré technické zprávy, 

posouzení a výkresy opatřeny elektronickým autorizačním razítkem (dále jen „EAR“) a elektronickým 

časovým razítkem (dále jen ,,EČR“) s minimální půlroční platností v době předání.  

 

B) Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také „DPS“) 

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon č. 134/2016 Sb.“ nebo 

„ZZVZ“) a vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„vyhl. č. 169/2016 Sb.“). Dokumentace bude dále zpracována v rozsahu dle příslušných platných a 



Statutární město Ostrava 
magistrát  

4/20          
Smlouva o dílo a smlouva příkazní „Protipovodňové zábrany v Nové Vsi, Třebovicích a Hrabové 
(PD+IČ+DP)“ 

 

         Smlouva 

 
účinných právních předpisů, tj. v souladu se stavebním zákonem a dle souvisejících platných a účinných 

prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu vč. jejich příloh a dle všech dalších příslušných právních 

předpisů a příloh v těchto dokumentech citovaných.  

 

Součástí DPS bude: 

• podrobná dokumentace se specifikací standardů materiálů a výrobků, která bude zahrnovat podrobný 

popis, technické parametry a ostatní charakteristiky položek z výkazu výměr, 

• zatřídění jednotlivých stavebních objektů, případně jejich částí, podle klasifikace stavebních děl (CZ-

CC), 

• ZOV, které bylo už ve stupni DPZ projednáno a schváleno pracovní skupinou organizace řízení 

dopravy (OŘD); v případě, že by došlo ke změně ZOV, bude změna také doložena do DPS, 

• v rámci návrhu odpovídajícího mobilního prvku protipovodňového systému, který bude osazen do 

ukotvení podléhající rozhodnutí příslušného stavebního úřadu bude DPS obsahovat mj. rozpočet 

mobilních prvků protipovodňového systému,  

• řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení i pracovního prostředí. Požadavky, včetně 

specifikace všech platných právních předpisů týkajících se BOZP, budou v potřebném rozsahu dle 

charakteru stavby uvedeny a popsány v souhrnné technické zprávě DPS,  

• „soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ v rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Výkaz výměr podepsaný 

autorizovaným projektantem, členěný podle jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové 

úrovni ve formě oceněného soupisu prací (výkaz výměr musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je 

uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“). 

     Pokud budou ve výkazu výměr uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí projektant    

k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. 

     Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede 

také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí výkazu výměr stavby budou také 

jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena 

uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl 

vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo vysvětlení vyšší jednotkové ceny 

položek je vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta.  

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude objednateli dodán současně s DPS 

ve 3 vyhotoveních. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován v 

cenové soustavě ÚRS platné v době předání díla, bude členěn dle jednotlivých stavebních objektů a 

bude doručen 1x oceněný (paré č. 1).  

- DPS včetně dokladové části zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování v listinné podobě   

v jednom vyhotovení. 

- DPS se zapracovanými připomínkami objednatele bude předána objednateli v listinné podobě 

ve 3 vyhotoveních (každé vyhotovení projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem 

a podpisem oprávněného projektanta). 

- DPS se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předána také v elektronické podobě, 

a to následovně:  

•   1x archivní DVD-ROM, DPS v elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním 

s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 

2010 pro čtení a zápis (*.dwg) a kompatibilní s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf) 

•   1x USB flash disk s kompletní DPS v elektronické podobě, a to textová část ve formátu 

kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním s 

programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg) a kompatibilní s programem Adobe Acrobat 

Reader (*.pdf), včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v elektronické 

podobě (1x oceněný a 1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr.  Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitel poskytne 

v následujících elektronických formátech:  
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a) *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),  

b)  originál v *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného 

projektanta, 

c) ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis 

 a datovým předpisem uniXML, 

- V rámci zpracování a odevzdání DSP a její elektronické verze budou veškeré technické zprávy, posouzení 

a výkresy opatřeny EAR a EČR s minimální půlroční platností v době předání.  

 

C) Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále také „Plán BOZP“) 

 

- Plán BOZP bude zpracován tak, aby obsahoval přiměřeně povaze, rozsahu stavby, místním  

a provozním podmínkám staveniště, veškeré údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech 

nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, zejména bude obsahovat povinnosti a 

odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby, stanovení opatření k zajištění bezpečnosti práce 

na staveništi, postupy řešení mimořádných událostí na staveništi, stanovení požadavků na bezpečné 

provádění udržovacích prací při užívání stavby a dopravně-provozní předpisy pro staveniště. 

- Plán BOZP bude zpracován v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu  

se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví  

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 

předpisů. 

- Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků objednatele 

  a výrobních výborů v průběhu projekční přípravy stavby. 

 

Součástí Plánu BOZP bude: 

 

• přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou během 

realizace stavby vyskytnout; 

• písemná zpráva o možných rizicích, jež se mohou během realizace stavby vyskytnout, z hlediska 

práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví; 

• provozní řád staveniště v případě potřeby. 

- Čistopis plánu BOZP předá zhotovitel objednateli spolu s čistopisem DPZ k připomínkování v listinné 

podobě ve dvou vyhotoveních. 

- Čistopis plánu BOZP zhotovitel předá objednateli taktéž 1x v elektronické podobě na USB flash disk, 

a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve 

formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg). 

- Plán BOZP v konečném provedení se zapracovanými připomínkami objednatele bude předán 

objednateli v listinné podobě ve 3 vyhotoveních (každé vyhotovení plánu bude opatřeno podpisem 

oprávněné osoby). 

- Plán BOZP v konečném provedení bude objednateli předán také v elektronické podobě, a to 

následovně: 

a) 1x archivní DVD-ROM, 1x USB flash disk s kompletním Plánem BOZP (včetně 

aktualizovaných částí) v elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s 

programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním s programem 

AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg), a současně; 

b) textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve 

formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s 

objednatelem v jiném formátu. 
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2. Zhotovitel bere na vědomí, že všechny předávané dokumenty musí splňovat tzv. výstupní formát dle 

vyhlášky č. 259/2012, o podrobnostech výkonu spisové služby. Objednatel umožňuje využít k tisku 

dokumentací a souvisejících podkladů podle této smlouvy recyklovaný papír.       

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s příslušnými platnými právními předpisy, technickými 

podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávací dokumentací k této veřejné zakázce a nabídkou 

podanou zhotovitelem k této veřejné zakázce. 

4. Zhotovitel musí při zpracování díla zachovat koncept stavby stanovený investičním záměrem uvedeným 

v části B, čl. I., odst. 1. této smlouvy. Odklonění se od stanoveného konceptu stavby musí být 

projednáno a písemně schváleno objednatelem, a to vždy předem. 

5. Projektová dokumentace pro provádění stavby, která je předmětem této smlouvy, bude podkladem 

pro zadání veřejné zakázky na stavbu/dodávku v rámci realizace protipovodňových zábran. Zhotovitel 

se zavazuje na žádost objednatele poskytovat v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby/dodávky 

bezúplatně informace (vysvětlení a případné změny či doplnění) k dotazům dodavatelů týkajících se 

projektové dokumentace pro provádění stavby, a to e-mailem ve lhůtě do 2 pracovních dnů od obdržení 

žádosti objednatele. Dotazy budou zodpovězeny dostatečně vysvětlujícím způsobem, jasně a 

srozumitelně. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí smluvní pokutu dle odst. 7 čl. IV. části D 

této smlouvy. 

6. Zhotovitelem budou pravidelně svolávány výrobní výbory (včetně vstupního jednání v rámci výrobního 

výboru před zahájením prací), a to minimálně 1 x za měsíc po celou dobu zpracování projektových 

dokumentací. Budou se konat vždy v sídle objednatele (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak) a 

vždy za účasti specialistů jednotlivých profesí. Četnost konání výrobních výborů v průběhu realizace 

plnění může být po vzájemné dohodě a dle aktuální potřeba upravena 

7. Objednatel požaduje, aby projektové dokumentace měly všechny náležitosti dle této smlouvy a právních 

předpisů České republiky, včetně všech příloh vyžadovaných podle daného typu stavby a povolovacího 

procesu dle stavebního zákona, včetně prováděcích předpisů, a takto byly předány objednateli k 

připomínkování.  

8. Současně s předáním projektových dokumentací budou objednateli předány všechny souhlasy 

s provedením stavebního záměru vyžadované pro daný typ stavby a povolovací proces v souladu s 

příslušnými platnými a účinnými právními předpisy. 

9. Zhotovitel bere na vědomí, že projekt musí být zkoordinován s projektem pro ohlášení a provádění 

stavby společnosti Správy silnic Moravskoslezského kraje - oprava mostu ev. č. 479-007.3 - podchod 

pro pěší na ul. 28. října Nová Ves, dle zpracované projektové dokumentace Bc. Martinem Vavřínkem, 

Stanislavského768/30, 721 00 Ostrava, IČO: 03762246. Součástí projektové dokumentace dle předchozí 

věty je stavební objekt opravy mostu, který je nedílnou součástí projektu pod názvem „Modernizace 

silnice č. II/479 Ostrava, ul. Opavská. 

10. Objednatel se v souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle čl. III. této části 

smlouvy. 

11. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají 

po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 

čl. II. 

Doba plnění  

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí 

účinnosti této smlouvy. 

2. DPZ včetně dokladové části a včetně Plánu BOZP v požadovaném rozsahu dle bodu A) a C), čl. I., části 

B této smlouvy budou za účelem připomínkování objednateli předány do 36 týdnů od nabytí účinnosti 

této smlouvy.  Objednatel je povinen odsouhlasit předmětnou dokumentaci, případně sdělit zhotoviteli 

své připomínky k této dokumentaci a Plánu BOZP do 10 pracovních dnů od jejich předání objednateli. 

Zhotovitel je povinen vznesené připomínky následně do 5 dnů zapracovat do dokumentace pro povolení 

záměru a do Plánu BOZP. 

3. DPZ včetně Plánu BOZP se zapracovanými připomínkami budou objednateli v požadovaném rozsahu 

předány do 7 pracovních dnů od zapracování připomínek objednatele k DPZ a Plánu BOZP dle 

předchozího odstavce tohoto článku smlouvy. Objednatel je povinen DPZ v konečném provedení vč. 
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Plánu BOZP převzít nejpozději do 7 dnů od jejího předání zhotovitelem.  Tento termín rovněž zahrnuje 

přejímací řízení podle čl. V. odst. 2 této části smlouvy. 

4. DPS včetně dokladové části v požadovaném rozsahu dle bodu B) čl. I., části B této smlouvy bude za 

účelem připomínkování objednateli předána do 12 týdnů od nabytí právní moci rozhodnutí o povolení 

záměru. Objednatel je povinen odsouhlasit DPS, případně sdělit své připomínky k DPS do 10 pracovních 

dnů od jejího předání objednateli. Zhotovitel je povinen vznesené připomínky následně do 5 pracovních 

dnů zapracovat do čistopisu DPS. 

5. DPS se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předána do 7 pracovních dnů od 

odsouhlasení DPS objednatelem nebo zapracování připomínek objednatele k DPS dle předchozího 

odstavce tohoto článku smlouvy. Tento termín rovněž zahrnuje přejímací řízení podle čl. V. odst. 2 této 

části smlouvy. 

6. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny 

tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele.  

7. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených 

parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v 

plnění jeho závazku dle odst. 2. a 4. tohoto článku smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí 

nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. O této skutečnosti bude 

vyhotoven písemný záznam, ve kterém bude uvedeno zdůvodnění a další postup řešení. 

 

čl. III. 

Cena díla 

Cena za splnění díla dle části B, čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  

Předmět plnění Cena bez DPH v Kč DPH v Kč Cena vč. DPH v Kč 

PD pro povolení záměru (DPZ) 300.000,- 63.000,- 363.000,- 

Plán BOZP 15.000,- 3.150,- 18.150,- 

PD pro provádění stavby (DPS) 260.000,- 54.600,- 314.600,- 

Cena celkem 575.000,- 120.750,- 695.750,- 

 

čl. IV. 

Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen upozornit písemně a bez zbytečného prodlení objednatele na následky takových 

rozhodnutí a úkonů, které jsou neúčelně nebo objednatele poškozují. Smluvní strany se pro účely této 

smlouvy dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2595 OZ.  

2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to 

bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnými právními předpisy.  

4. Zhotovitel bude v rámci výrobních výborů v průběhu zpracování díla podávat informace o průběhu prací. 

5. Zhotovitel se zavazuje zúčastňovat pracovních schůzek svolaných objednatelem, které budou oznámeny 

nejméně 3 pracovní dny předem, k projednání dosavadních výsledků a dalšího postupu při realizaci 

předmětu této smlouvy. 

6.  V projektové dokumentaci budou dodrženy české technické normy, hygienické, bezpečnostní a požární 

předpisy, příslušné resortní technické předpisy, jakož i dokumenty doporučené Českou komorou 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Dále budou respektovány připomínky a 

požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a 

ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím objednatele, a to včetně požadavků týkajících se 

např. zpracování či doplnění dílčích dokumentací, podkladů apod. 

7. Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob, která s plněním 

díla souvisejí. Tyto doklady budou nedílnou součástí projektových dokumentací. 
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čl. V. 

Předání díla  

1. Projektové dokumentace vč. Plánu BOZP (v listinné i elektronické podobě dle čl. I. této části smlouvy) 

v požadovaném rozsahu budou objednateli předány osobně nebo poštou, a to na investiční odbor 

Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava v termínech dle čl. II. této části smlouvy. 

2. Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít v 

případě, že bude předáno bez vad. Přejímací řízení dokumentace pro povolení záměru a DPS bude 

objednatelem zahájeno doručením DPZ v požadovaném rozsahu a doručením DPS v požadovaném 

rozsahu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy a ukončeno nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zahájení. 

O předání a převzetí se sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a pokud 

ne, uvede důvod nepřevzetí. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.  

3. K převzetí díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy 

případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do investičního odboru Magistrátu města Ostravy. 

4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ. 

 

čl. VI. 

Práva z vadného plnění a záruka za jakost 

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. 

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost po dobu záruky za jakost na stavbu zhotovenou   

podle DPS, která je předmětem této smlouvy, nejdéle však do 31. 12. 2036.  

3. Záruční doba počíná běžet předáním díla. 

4. Dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.  

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení (za 

písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady. 

6. Zhotovitel započne s bezplatným odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení 

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna 

nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Obdobným způsobem se bude postupovat v případě uplatnění práva z vadného plnění. 

7. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný 

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši 

uhradit. 

8. Zhotovitel je povinen vadu odstranit i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává. 

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno. 

9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci záruky 

za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. 

10. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo 

předáno s výhradami nebo bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není 

dotčeno právo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. 

Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ. 

 

čl. VII. 

Vlastnictví 

 

1.  Vlastníkem zhotovovaného díla se objednatel stává jeho převzetím. 

2.  Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel 

za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku. 

 

čl. VIII.  
Licenční ujednání a souhlas se změnami autorského díla 
1. V případě, že v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy dojde k vytvoření autorského díla, 

poskytuje zhotovitel objednateli bezúplatně oprávnění k výkonu práva dílo užít jakýmkoli způsobem a v 
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jakémkoliv rozsahu bez omezení (volné užití díla) – (dále také „Licence“), zejména v souvislosti s 

dopracováním nebo přepracováním kterékoli části díla třetím subjektem, a to i za účelem zpracování 

příslušné dokumentace a jejích případných dalších stupňů a v souvislostí se samotnou realizací, 

výstavbou, dokončením, opravami, údržbou stavby definované touto smlouvou za předpokladu, že 

objednatel neporuší tuto smlouvu podstatným způsobem. Objednatel je oprávněn použít Licenci k 

marketingovým, mediálním či jiným propagačním účelům díla, jakož i pro účely výběru technického 

dozoru stavebníka a zhotovitele stavby v příslušném zadávacím řízení. Licence se poskytuje v 

neomezeném územním, časovém a množstevním rozsahu způsobů užití díla. Strany sjednávají, že 

objednatel není povinen Licenci podle této smlouvy využít. 

2. Licence udělená podle této smlouvy umožňuje užití díla zhotovitelem stavby, subdodavateli, sub-

subdodavateli, dodavateli materiálu, služeb nebo zařízení nebo konzultanty výlučně při poskytování 

služeb či výstavbě v souvislosti s realizací stavby dle díla pro objednatele, a dále pak oprávněnou osobou 

k provedení úprav díla v rámci kolaudačního řízení dle platných a účinných právních předpisů.    

3. V případě předčasného ukončení závazku z této smlouvy v důsledku výpovědi nebo odstoupení zůstává 

zachována platnost tohoto článku této smlouvy, jako celku. V případě předčasného ukončení závazku z 

této smlouvy, je objednatel oprávněn dílo užít ve zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v 

souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a dokončovat nehotové dílo i prostřednictvím třetí 

osoby.  

4. Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást Licenci zcela nebo z části třetí osobě 

(podlicence) anebo postoupit Licenci zcela nebo z části třetí osobě, v obou případech úplatně či 

bezúplatně. S tímto zhotovitel vyslovuje souhlas podpisem této smlouvy. V případě postoupení sdělí 

objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu, že Licenci postoupil, jakož i osobu postupníka. 

5. Zhotovitel nesmí a zavazuje se, že dílo nevystaví nebo nesdělí veřejnosti dříve, než tak učiní objednatel, 

bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  

6. Zhotovitel nesmí a zavazuje se, že pro třetí osobu nevytvoří ani neumožní vytvořit žádné autorské dílo, 

které by svými podstatnými technickými prvky nebo svou architektonickou podobou bylo totožné nebo 

podobné podstatným technickým prvkům nebo architektonické podobě stavebního záměru zpracovaného 

zhotovitelem do podoby díla na základě této Smlouvy. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že poskytnutím Licence podle této smlouvy neporušuje práva třetí osoby a že je 

oprávněn poskytnout objednateli Licenci za podmínek stanovených v této smlouvě. Zhotovitel se 

zavazuje, že prohlášení podle tohoto odstavce bude pravdivé po celou dobu účinnosti této smlouvy. 

8. Pokud prohlášení zhotovitele podle předchozího odstavce bude nepravdivé, zavazuje se zhotovitel zahájit 

nezbytné právní kroky a postupy k tomu, aby Licence byla objednateli poskytnuta za podmínek 

uvedených v této smlouvě, a to okamžitě poté, co k tomu objednatel zhotovitele vyzval nebo tuto 

nepravdivost sám zhotovitel zjistil. 

9. Zhotovitel touto smlouvou převádí na objednatele vlastnické právo k veškerým originálům či kopiím 

hmotných nosičů, na kterých je nebo bude zachyceno dílo, a které budou objednateli zhotovitelem na 

základě této smlouvy předány. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškeré podklady a 

informace potřebné k výkonu Licence. 

10. Bude-li vytvořeno autorské dílo osobami, které nejsou v zaměstnaneckém poměru ke zhotoviteli, zajistí 

zhotovitel smluvně poskytnutí licence autorů (vykonavatele majetkových práv autora) v rozsahu dle 

tohoto článku smlouvy.  

11. V případě porušení povinnosti dle odst. 10 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli veškerou vzniklou újmu.  

12. Licence se poskytuje jako výhradní, autor díla nemá právo užít dílo vytvořené na základě této smlouvy 

bez souhlasu objednatele.  

13. Zhotovitel, který vytvořil dílo osobně, (autor díla) v souladu s ustanovením § 2375 OZ uděluje 

objednateli statutárnímu městu Ostrava souhlas s odchýlením se od díla a souhlas k provedení změn  a již 

realizované stavby podle díla  nezbytných, či potřebných změn k dosažení, zachování, anebo zvýšení 

užitné hodnoty stavby, ke splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, 

či rozhodnutími správních orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, 

nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce). 

14. Zhotovitel, který vytvořil dílo prostřednictvím svých zaměstnanců při plnění pracovně-právních 

povinností, a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 
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právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„autorský zákon) je vykonavatelem majetkových práv autora. se zavazuje zajistit pro objednatele v 

souladu s ustanovením § 2375 OZ souhlas zaměstnanců – autorů díla v rozsahu dle odst. 13 tohoto 

článku.  Uvedené souhlasy zhotovitel doloží v písemné podobě objednateli při předání díla. 

15. V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, nebo 

prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně – právních povinností, nýbrž třetí osobou, je 

zhotovitel povinen zajistit v souladu s ustanovením § 2375 OZ souhlas autora (fyzické osoby) v rozsahu 

dle odst. 13 tohoto článku. Výše uvedené souhlasy doloží v písemné podobě zhotovitel objednateli při 

předání díla. 

16. V případě porušení povinností dle bodu 13–15 tohoto článku je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

veškerou vzniklou újmu. 

Část C 

Inženýrská činnost 

 

čl. I. 

Předmět 

1.  Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a v rozsahu této 

části smlouvy v rámci stavby definované v části B této smlouvy vykonávat:  

 

A) Inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby pro vydání pravomocného rozhodnutí o povolení 

záměru (stavby) 

• projednání dokumentace pro povolení záměru s dotčenými orgány státní správy a se všemi 

subjekty, které přicházejí v úvahu dle příslušných platných a účinných právních předpisů a dle 

požadavků příkazce,  

• zajištění nezbytných příloh k žádosti o povolení záměru (stavby), dle příslušných platných a 

účinných právních předpisů a příslušných platných a účinných prováděcích předpisů nebo 

prováděcích předpisů, na něž je v platných a účinných  právních předpisech odkazováno, tzn. 

zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů, vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné 

dopravní a technické infrastruktury, vyjádření účastníků řízení, plánů kontrolních prohlídek stavby, 

údajů o splnění požadavků dotčených orgánů a výpisů z katastru nemovitostí,  

• vyřešení všech majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčených stavbou, včetně přípravy návrhů 

smluv a jejich projednání s vlastníky nemovitostí a zajištění podpisů příslušnými smluvními 

stranami (tj. kupní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene, nájemní smlouvy apod.), 

• vypracování a podání řádné elektronické žádostí o povolení záměru (stavby) přes portál stavebníka,  

  u příslušného stavebního úřadu, 

• zajištění vydání potřebného pravomocného rozhodnutí o povolení záměru příslušného stavebního 

úřadu,  

• v případě končící platnosti rozhodnutí a povolení vztahujících se ke stavbě, se příkazník zavazuje 

podat žádost o prodloužení platnosti takových rozhodnutí a povolení postupem a v souladu 

dle příslušných platných a účinných právních předpisů. 

• vedení přehledu všech nákladů spojených s inženýrskou činností, 

• uplatňování práva v rozsahu prováděných činností u všech správních orgánů a právních subjektů, 

kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy, 

• účast na vybraných kontrolních dnech s projektantem stavby dle požadavků příkazce, 
 

B)  Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi během přípravy 

stavby (koordinátora BOZP) 
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Rozsah činnosti koordinátora BOZP během přípravy stavby je dán zákonem o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády  

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  

na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.  

           Jedná se zejména o: 

• koordinaci opatření během přípravy plynoucí ze všeobecných zásad zákoníku práce a dalších 

platných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

• poskytování odborné konzultace příkazci, případně generálnímu projektantovi stavby, doporučení 

technických nebo organizačních opatření na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, 

stanovení délky času pro provedení plánovaných prací, stanovení pracovních nebo 

technologických postupů a stanovení potřebné organizace prací v průběhu realizace stavby. 

 

C)   Dozor projektanta po dobu realizace stavby  

• sledování dodržení schválené projektové dokumentace z technického hlediska po celou dobu 

realizace stavby s přihlédnutím na podmínky určené rozhodnutím s poskytováním vysvětlení 

potřebných pro plynulost výstavby, dále sledování udržení souladu mezi jednotlivými částmi 

dokumentace stavby, případně upozornění na potřebu řešení koordinačních vazeb, 

• posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky z pohledu dodržení technicko – 

ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů, 

• vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci  

pro provádění stavby, 

• poskytování vysvětlení potřebných k dopracování výrobní dokumentaci zhotovitele, 

• sledování souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace 

úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště  

podle projektu organizace výstavby (POV), 

• účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 

• účast na kontrolních dnech a v případě potřeby zajištění účasti profesních specialistů, 

• sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby, 

• činnost odpovědného geodeta projektanta, 

• účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast  

na kolaudačním jednání. 

2.   Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené v odst. 1. tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit. 

 

čl. II. 

Doba plnění 

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti 

této smlouvy. Příkazník je povinen rovněž od nabytí účinnosti této smlouvy průběžně řešit majetkoprávní 

vypořádání vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou dle čl. I. odst. 1 bodu A) této části smlouvy. 

2. Příkazník se zavazuje podat řádnou elektronickou žádost o vydání rozhodnutí o povolení záměru u 

příslušného stavebního úřadu, a to prostřednictvím portálu stavebníka, nejpozději do 5 pracovních dnů po 

převzetí dokumentace pro povolení stavby příkazcem. Podání elektronické žádosti dle předchozí věty 

příkazník doloží příkazci.   

3. Funkce koordinátora BOZP bude vykonávána během přípravy stavby a bude ukončena předáním 

aktualizovaného Plánu BOZP v požadovaném rozsahu dle této smlouvy příkazci. 

4. Dozor projektanta bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení 

kolaudačního rozhodnutí příkazci. Příkazce tuto skutečnost písemně sdělí příkazníkovi. 

5. Konstatuje se, že podáním řádné elektronické žádosti dle této části smlouvy se rozumí podání úplné a 

řádné elektronické žádosti se všemi přílohami, způsobem a formou vyžadovanými platnými a účinnými 

právními předpisy dle daného typu stavby a povolovacího procesu dané stavby, na základě, které bude 

příslušný úřad následně povinen oznámit zahájení řízení dle stavebního zákona a řízení bude moci být 

vedeno, aniž by bylo přerušeno a příkazník vyzván k odstranění nedostatků. Drobné administrativní 
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nedostatky, k jejichž odstranění bude příkazník případně vyzván příslušným úřadem a tyto budou ve lhůtě 

stanovené příslušným úřadem odstraněny, nejsou porušením povinností příkazníka. 

 

čl. III.  

Plná moc 

1. Příkazce uděluje příkazníkovi k úkonům pro plnění předmětu podle čl. I. této části smlouvy plnou moc, 

která je nedílnou součástí této smlouvy. 

2. Příkazník plnou moc v celém rozsahu přijímá. 

 

čl. IV. 

Odměna 

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy činí: 

 

Předmět plnění 
Odměna bez DPH v 

Kč  
DPH v Kč 

Odměna vč. DPH 

 v Kč  

IČ pro vydání povolení záměru 115.000,- 24.150,-         139.150,- 

Funkce koordinátora BOZP   15.000,- 3.150,- 18.150,- 

Dozor projektanta  35.000,- 7.350,- 42.350,- 

Odměna celkem          165.000,- 34.650,- 199.650,- 

 

čl. V. 

Povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis 

nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní. 

2. Příkazce se zavazuje, v rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění 

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění 

této smlouvy. 

 

čl. VI. 

Povinnosti příkazníka 

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy, 

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací. 

2. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu. 

3. Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,  

a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm 

příkazce trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá 

příkazník za škodu takto vzniklou. 

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce, pokud nemůže 

včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat příkazce. 

5. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně  

a s odbornou péčí. 

6. Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.  

7. Příkazník je povinen informovat příkazce o možnosti uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů 

v rozsahu jím vykonávaných činností a taková práva uplatnit, pokud příslušný orgán města rozhodne  

o učinění příslušného právního jednání. 

8. Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce. 

9. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat. 
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10. Příkazník je povinen průběžně (alespoň 1x měsíčně) písemně informovat příkazce o tom, jak probíhá 

majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou dle čl. I. odst. 1 bodu A) této 

části smlouvy, včetně sdělení případných požadavků ze strany jednotlivých vlastníků nemovitých věcí 

dotčených stavbou. V případě, že příkazník při výkonu své činnosti zjistí, že stavbu nebude moci příkazce 

realizovat z důvodu, že jeden či více vlastníků nemovitých věcí dotčených stavbou neposkytne souhlas 

s přípravou a realizací stavby a/nebo nesouhlasí s majetkoprávním vypořádáním dle čl. I. odst. 1 bodu A) 

této části smlouvy, je příkazník povinen o tom příkazce bez zbytečného odkladu písemně informovat. 

Smluvní strany se následně dohodnou na dalším postupu ve věci. Pro vyloučení pochybností smluvní 

strany prohlašují, že za neposkytnutí souhlasu s přípravou a realizací stavby a/nebo nesouhlas 

s majetkoprávním vypořádáním dle čl. I. odst. 1 bodu A) této části smlouvy se považuje rovněž situace, 

že vlastník nemovité věcí dotčené stavbou žádá nepřiměřené protiplnění, ať už věcné nebo peněžní, o 

čemž rozhodne příkazce na základě písemné informace příkazníka dle věty první tohoto odstavce. 

Část D 
 

Společná ustanovení pro část B a C 
 
 

čl. I. 

Cenová ujednání 

1. Celková cena (cena dle části B čl. III. a odměna dle části C čl. IV. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě 

uvedených činí:  

Cena bez DPH 575.000,- Kč 

DPH 120.750,- Kč 

Odměna bez DPH 165.000,- Kč 

DPH 34.650,- Kč 

Celková cena bez DPH 740.000,- Kč 

DPH 155.400,- Kč 

Celková cena včetně DPH 895.400,- Kč 

2. Cena bez DPH a odměna bez DPH jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinnosti 

smlouvy.  

3. Součástí sjednané ceny bez DPH a odměny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné náklady 

nutné a účelně vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.  

4. Cena bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních 

nákladů, a to až do splnění celého předmětu této smlouvy. 

5. Daň z přidané hodnoty se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění. 

6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby 

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za odvedení 

DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek k této 

smlouvě. 

7. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 a § 2436 OZ. 
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čl. II. 

Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny nebo odměny jsou vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen 

„faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

3. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění 

odsouhlasené objednatelem (příkazcem) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné 

v termínech uvedených v odst. 13 tohoto článku smlouvy. 

4. Na každé dílčí plnění vystaví zhotovitel (příkazník) fakturu, jejíž součástí bude vyplněný zjišťovací 

protokol (příloha č. 2), která kromě náležitostí stanovených pro daňový doklad dle § 29 zákona o DPH 

musí obsahovat také tyto údaje:  

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P26V00334103 a číslo 

investiční akce „ORG 8310“; 

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené 

smlouvy); 

c) obchodní firma, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele (příkazníka); 

d) název, sídlo IČO a DIČ objednatele (příkazce), označení útvaru objednatele (příkazce), který akci 

likviduje (odbor investiční Magistrátu města Ostravy); 

e) číslo a datum vystavení faktury; 

f) dobu splatnosti faktury; 

g) soupis provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu (příloha č. 2 smlouvy); 

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno; 

i) kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených objednatelem (příkazcem); 

j) označení osoby, která fakturu vyhotovila včetně kontaktního telefonu, v případě, že faktura bude 

vyhotovena v listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila. 

5. Doba splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli 

(příkazci). Pro placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy aj.) si 

smluvní strany sjednávají 10denní dobu splatnosti. 

6. Doručení faktur ve dvou originálních vyhotoveních provede zhotovitel (příkazník) v elektronické podobě 

prostřednictvím datové schránky, osobně proti podpisu oprávněného zástupce objednatele (příkazce) nebo 

jako doporučené psaní prostřednictvím pošty nebo.  

7. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude-li neprávně vyúčtována cena, odměna nebo 

nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví v případě aplikace režimu 

přenesení daňové povinnosti) nebo zhotovitel (příkazník) vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel 

(příkazce) oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli (příkazníkovi) bez zaplacení 

k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel (příkazník) provede opravu 

vystavením nové faktury. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury 

objednateli (příkazci). 

8. Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel 

(příkazník) je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit. 

9. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem (příkazníkem) 

ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu 

zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat  

o účet vedený v tuzemsku. 

10. Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je 

objednatel (příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez DPH a 

úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. 

Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka) a zaplacením ceny bez 

DPH a odměny bez DPH zhotoviteli (příkazníkovi) je splněn závazek objednatele (příkazce) uhradit 

v této smlouvě sjednané ceny a odměny. 

11. V případě fakturace v režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 10 a druhá a třetí věta odst. 9 tohoto 

článku smlouvy neužijí. 
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12. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele (příkazce). 

13. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:  

k části B této smlouvy: 

▪ po předání a převzetí DPZ se zapracovanými připomínkami objednatele a dotčených orgánů včetně 

Plánu BOZP vystaví zhotovitel fakturu na 60 % částky odpovídající tomuto plnění, a to dle části B, 

čl. III této smlouvy.  

▪ po podání řádné žádosti o vydání rozhodnutí o povolení záměru a doručení oznámení o zahájení řízení 

o povolení záměru vystaví zhotovitel fakturu na dalších 20 % z ceny příslušného plnění za zhotovení 

dokumentace pro povolení záměru včetně Plánu BOZP dle části B čl. III. této smlouvy. 

▪ zbývající částka odpovídající 20 % z ceny příslušného plnění za zhotovení dokumentace pro povolení 

záměru, včetně zapracovaného plánu BOZP, dle části B čl. III. bude uhrazena na základě faktury 

vystavené zhotovitelem po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení záměru,   

▪ po předání a převzetí DPS se zapracovanými připomínkami objednatele v požadovaném rozsahu 

vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části B, čl. III. této smlouvy. 

k části C této smlouvy: 

▪ za vykonanou inženýrskou činnost vystaví po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení záměru 

příslušného stavebního úřadu příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části C, 

čl. IV. této smlouvy. 

▪ za funkci koordinátora BOZP vystaví po předání aktualizovaného Plánu BOZP ke stavbě příkazník 

fakturu částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části C, čl. IV. této smlouvy.  

▪ za vykonaný dozor projektanta vystaví po vydání posledního kolaudačního rozhodnutí ke stavbě 

příkazník fakturu odpovídající tomuto plnění, a to dle části C, čl. IV. této smlouvy. 

 

čl. III. 

Náhrada újmy 

1. Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese zhotovitel 

(příkazník) v plném rozsahu.  

2. Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli (příkazci) tím, že objednatel (příkazce) musel vynaložit 

náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka). 

3. Zhotovitel (příkazník) uhradí objednateli újmu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním 

předmětu této smlouvy. 

4. Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu 

zmírnění. 

 

čl. IV. 

Sankční ujednání 

1. V případě nedodržení termínů plnění dle části B této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny bez DPH příslušného plnění dle části B čl. III. 

této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.  

2. V případě nedodržení termínu plnění dle části C této smlouvy ze strany příkazníka je příkazník povinen 

zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,1 % z odměny bez DPH dle části C čl. IV. této smlouvy, a to za 

každý i započatý den prodlení. 

3. Za každé jednotlivé porušení smluvních povinností dle části C této smlouvy s výjimkou nedodržení 

termínů plnění ze strany příkazníka dle odst. 2 tohoto článku smlouvy a s výjimkou dle odst. 6 tohoto 

článku smlouvy je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 

zjištěný případ.  

4. V případě, že objednatelem (příkazcem) nebude uhrazena faktura v době splatnosti, je objednatel 

(příkazce) povinen zaplatit zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky 

za každý i započatý den prodlení. 
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5. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý 

zjištěný případ.  

6. V případě porušení některé z povinností příkazníka dle části C čl. VI. odst. 10 této smlouvy je příkazník 

povinen příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení smluvní 

povinnosti. Tím není dotčeno právo příkazce dodatečně požadovat po příkazníkovi splnění jeho 

povinností dle dotčeného ustanovení smlouvy. 

7. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 5. čl. I. části B této smlouvy, je povinen zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu. 

8. V případě, že projektová dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr nebude zpracována v souladu se ZZVZ a s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši ceny bez DPH stanovené za tuto projektovou dokumentaci dle článku III. části B 

této smlouvy. 

9. V případě, že v rámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy, 

bude objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) v důsledku porušení některé 

z povinností zhotovitele (příkazníka) při plnění této smlouvy, a to: 

• povinnosti uvedené v odst. 1. čl. I části B této smlouvy nebo; 

• povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele (příkazce), jakož i připomínky  

a požadavky ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele (příkazce) nebo; 

• povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s příslušnými právními předpisy, 

technickými podmínkami a ustanoveními této smlouvy,  

je zhotovitel (příkazník) povinen zaplatit objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 10 % 

z prokazatelně vynaložených nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele (příkazce) bez DPH za 

každý zjištěný případ, s tím, že maximální výše smluvní pokuty v každém jednotlivém případě činí 10 

% ze sjednané ceny díla bez DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel 

(příkazce) bude povinen uhradit vícepráce, které v důsledku porušení povinnosti zhotovitele 

(příkazníka) při plnění této smlouvy nebyly do projektové dokumentace zahrnuty. 

10. V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, mimo 

povinností uvedených výše v tomto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli (příkazci) 

smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení smlouvy. 

11. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem 

plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností. 

12. Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

s plněním.  

13. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a 

v jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany  

se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také  

na náhradu újmy v plné výši vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

14. Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka). 

 

čl. V. 

Závěrečná ustanovení 

1.    Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením 

č. 10004/RM2226/138 ze dne 26.05.2026, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele k veřejné 

zakázce malého rozsahu „Protipovodňové zábrany v Nové Vsi, Třebovicích a Hrabové“ (PD+IČ+DP), 

poř. č. 047/2026. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru 

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání 

smlouvy do registru smluv objednatel. 
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3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou vyhrazených změn) mohou smluvní strany pouze formou 

písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel 

považována výměna e-mailových zpráv. 

5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

6. Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se třicetidenní výpovědní 

dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Ustanovení odst. 7 tohoto 

článku smlouvy tím není dotčeno.  

7. Objednatel může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází v úpadku 

smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením zhotoviteli.  

8. Příkazce může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Účinky výpovědi nastávají jejím doručením 

příkazníkovi.  

9. Smluvní strany vylučují užití ust. § 2440 OZ. Zhotovitel (příkazník) nemá právo tuto smlouvu 

vypovědět.  

10. Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě výpovědi ze strany příkazce 

z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy. 

11. Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se výpověď 

vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat v činnosti, na kterou 

se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření potřebná 

k tomu, aby nedošlo ke vzniku újmy hrozící z nedokončené činnosti. 

12. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel (příkazník) povinen ihned 

předat objednateli (příkazci) nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění 

této smlouvy, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel 

(příkazce) je povinen uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) cenu provedených dodávek, prací a služeb, které 

zhotovitel (příkazník) poskytnul a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které 

upraví vzájemná práva a povinnosti. 

13. Zhotovitel (příkazník) nemůže bez souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv svá práva, ani 

převést kterékoliv povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit. 

14. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady 

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle ust. § 576 OZ. 

15. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech jednání 

týkajících se předmětného díla. 

16. Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli (příkazci) veškeré informace, doklady apod. 

písemnou formou. 

17. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak 

znemožní. 

18. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí 

jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě. 

19. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2 

a § 2591 OZ. 

20. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu ust. § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která 

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když 

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

21. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly 

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran 

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán 

v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

22. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným 

nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým. 

Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. 

23. V průběhu trvání této smlouvy je zhotovitel (příkazník) oprávněn změnit projektový tým pouze s 

předchozím písemným souhlasem objednatele (příkazce). Nový projektový tým musí splňovat 
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technickou kvalifikaci stanovenou pro projektový tým objednatelem (příkazcem) v čl. IV. bodu 2.2. 

Výzvy k podání nabídek vč. zadávacích podmínek k veřejné zakázce na podkladě níž je realizováno 

plnění z této smlouvy. Objednatel (příkazce) vydá případný písemný souhlas se změnou do 14 dnů od 

doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový projektový tým potřebnými zkušenostmi. 

Objednatel (příkazce) nesmí souhlas se změnou projektového týmu bez objektivních důvodů odmítnout, 

pokud mu budou zhotovitelem (příkazníkem) příslušné doklady předloženy. 

24. Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních stran 

nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu 

okolností vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár, záplavy, 

pandemie a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní strany. 

Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění příslušných 

závazků. 

25. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

26. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě. 

27. Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických vedoucí odboru investičního Magistrátu města 

Ostravy, případně jím určený zaměstnanec zařazený do odboru investičního Magistrátu města Ostravy. 

28. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č.1 - Plná moc, 

Příloha č. 2 - Zjišťovací protokol. 

 

Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (příkazníka) 

 

 

 

 

 

Ing. Břetislav Riger  

náměstek primátora 

na základě plné moci 

Ing. Oldřich Kazda 

jednatel 

„elektronicky podepsáno“ „elektronicky podepsáno“ 
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 1738/2026/OI/VZ 

Počet stran: 1 

Plná moc 

ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní na zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti 

a výkon dozoru projektanta stavby „Protipovodňové zábrany v městském obvodu Nová Ves, Třebovice 

a Hrabová“, v k. ú. Nová Ves, Třebovice, Hrabová, obec Ostrava. 

 

Objednatel (příkazce): Statutární město Ostrava, 

        Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava 

        IČO: 00845451 

 zastoupeno Ing. Břetislavem Rigerem, náměstkem primátora 

 

Zhotovitel (příkazník): KONEKO, spol. s r.o. 

se sídlem:     Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava 

IČO:        00577758 

zastoupen:     Ing. Oldřichem Kazdou, jednatelem 

 

1. Zhotovitel (příkazník) bude jménem a na účet objednatele (příkazce): 

a) zastupovat objednatele (příkazce) při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před 

správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení 

a přijímat za objednatele (příkazce) písemnosti, 

b) v majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání za 

účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat 

c) zastupovat (objednatele) příkazce v oblasti BOZP při jednáních, podávat žádosti, návrhy, ohlášení 

a přijímat za (objednatele) příkazce písemnosti v oblasti BOZP. 

 

2.   Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy č. 

1738/2026/OI/VZ do ukončení dozoru projektanta v rámci stavby „Protipovodňové zábrany v městském 

obvodu Nová Ves, Třebovice a Hrabová“, v k. ú. Nová Ves, Třebovice a Hrabová, obec Ostrava. 

 

 

Za objednatele (příkazce):  

 

  Ing. Břetislav Riger 

  náměstek primátora 

na základě plné moci 

„podepsáno elektronicky“ 

   

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.    

 

Za zhotovitele (příkazníka): 

 

  Ing. Oldřich Kazda 

jednatel 

  „podepsáno elektronicky“ 
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. 1738/2026/OI/VZ 

Počet stran: 1 

 

 

 

 
 


