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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VTP. V seznamu se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné
znamé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, pfikladech nebo tabulkach.

Nevyplyva-li z povahy véci néco jiného, znamenaji odkazy na kapitoly, ¢lanky
a odstavce pouzité v téchto ZTP na jednotlivé kapitoly, ¢lanky a odstavce téchto ZTP.

BTS ...covvunen Basic Transceiver Station

EIRENE ..... European Integrated Railway radio Enhanced Network
ERTMS ...... European Rail Traffic Management System

GSM-R ....... Global System for Mobile Communications - Railway
QOS .....uveee Quality of Service
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Ucel a rozsah predmétu Dila

Predmétem Dila ,Upravy zakladnovych radiostanic BTS sité GSM-R Fady
S6000" je:

a) Zhotoveni Projektové dokumentace pro provadéni stavby drahy (PDPS),
ktera rozpracuje a vymezi pozadavky na stavbu do podrobnosti, které specifikuji
predmét Dila se zohledn&nim konkrétnich vyrobk(, dodavanych technologii,
technologickych postupt a vyrobnich podminek Zhotovitele stavby, véetné& posouzeni
shody nebo vhodnosti pro pouziti prvku interoperability ¢i ES prohlaseni o ovéreni
subsystému ozndmenym subjektem.

b) Vykon Dozoru projektanta pfi provadéni stavby
c) Zhotoveni stavby dle projednané Projektové dokumentace.

BlizSi specifikace predmétu plnéni verejné zakazky je upravena i v dalSich dastech
zadavaci dokumentace.

Cilem Dila je obnova jiz vyrobcem nepodporovanych zakladnovych radiostanic BTS sité
GSM-R fady S6000 tak, aby doslo ke zlepsSeni udrzitelnosti a servisovatelnosti
v dlouhodobém horizontu, tedy potfebné dostupnosti bezdratové komunikace.
Zakladnové stanice BTS typu Nortel S6000 byly nainstalovany v letech 2010 az 2012.
Od té doby do soucasnosti tyto BTS vysilaji nonstop. Postupné se zvySuje nutnost
vymeény predevsim mechanicky namahanych Casti téchto BTS, které jsou na hranici
Zivotnosti. Optimalnim Fesenim jsou Upravy téchto BTS spojené s CasteCnou vymeénou
plvodnich HW komponent a vyuZiti aktivnich ¢asti a komponent, které by bylo mozné
dal provozovat. Vyroba tohoto typu jiz byla ukon¢ena a do budoucna bude i velmi obtizné
sehnat potfebné nahradni dily. MnoZstvi servisnich zdsahl mé& zasadni vliv
na provozuschopnost ETCS, kdy v pfipadé poruchy musi dojit k fyzické vyméné BTS, coz
ma za nasledek vyluku systému a omezeni provozuschopnosti ETCS.

Rozsah a c¢lenéni projektové dokumentace a zhotoveni dila:

d) Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovana v Clenéni a rozsahu pfilohy ¢. 3
vyhlasky ¢. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb
dopravni infrastruktury (dale jen ,vyhlaska ¢. 227/2024 Sb.“). Pro potieby
projednani, zejména v rdmci Spravy Zeleznic, statni organizace (dale jen ,SZ"), bude
obsah dokumentace PDPS odpovidat podrobnosti a obsahu podle pfilohy P7 smérnice
SZ SM011, Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace (dale jen ,SZ
SM011"). Oznaceni objektl a objektova skladba bude zpracovéna podle Manudlu pro
strukturu dokumentace a popisové pole (verze 05.1, viz pfiloha 8.1.2 téchto ZTP,
kterd nahrazuje pfilohu P10 smérnice SZ SM0O11).

e) Soucasti Zhotoveni stavby je také vypracovani Dokumentace skutecného
provedeni stavby vietné geodetické Casti.

Dale uvadény pojem ,Dokumentace" v téchto ZTP se rozumi zpracovani pfislusného
stupné dokumentace dle povahy Dila.

Umisténi stavby, zakladni charakteristika trati (objektu, zarizeni)
Stavba bude probihat na tratich 010, 011, 171, 178, 250, 252.

Udaje o stavbé

Oznaceni (S-kéd) S$632300525
Kraj Jihomoravsky, Pardubicky, Plzerisky, Stfedocesky, Vysocina
Spravce OR Brno, OR Hradec Krélové, OR Plzefi, OR Praha, CTD
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Udaje o trati

Kategorie drahy podle zdkona ¢. 266/1994 Sb.

Celostatni dréha

Soucast sité TEN-T

BTS Damnov: Ano

BTS tunel Oselin: Ano
BTS RebFi: Ano

BTS Vrbice u Stfibra: Ano
BTS Svinna: Ano

BTS Bdenéves: Ano
BTS tunel Osek: Ano
BTS Podmoky: Ano

BTS Kozohlody: Ano
BTS Horni Pohled: Ano
BTS Nizkov: Ano

BTS Lastovicky: Ano
BTS Radenice: Ano

BTS Kutiny: Ano

BTS Tetin: Ano

BTS Hrani¢ni Most: Ano
BTS Poric¢any: Ano

BTS tunel Krasikov: Ano

Cislo trati podle Prohlageni o draze

BTS Damnov: 100

BTS tunel Oselin: 100
BTS Rebfi: 100

BTS Vrbice u Stfibra: 100
BTS Svinna: 100

BTS Bdenéves: 100
BTS tunel Osek: 360
BTS Podmoky: 680

BTS Kozohlody: 680
BTS Horni Pohled: 700
BTS Nizkov: 700

BTS Lastovicky: 700
BTS Radenice: 700

BTS Kutiny: 700

BTS Tetin: 340

BTS Hrani¢ni Most: 720
BTS Poricany: 520

BTS tunel Krasikov: 760

Cislo trati podle nékresného jizdniho fadu

BTS Damnov: 713

BTS tunel Oselin: 713

BTS Rebfi: 713

BTS Vrbice u Stfibra: 713
BTS Svinna: 713

BTS Bdenéves: 713

BTS tunel Osek: 713

BTS Podmoky: 324

BTS Kozohlody: 324

BTS Horni Pohled: 324

BTS Nizkov: 324

BTS Lastovicky: 324

BTS Radenice: 324

BTS Kutiny: 324

BTS Tetin: 521

BTS Hrani¢ni Most: 317a+320
BTS Poricany: 501

BTS tunel Krasikov: 309+314a

Cislo trati podle kniZniho jizdniho Fadu

010, 011, 171, 178, 250, 252

Cislo tratového a defini¢niho Useku

BTS Damnov: 0203
BTS tunel Oselin: 0203
BTS Rebfi: 0203

BTS Vrbice u Stfibra: 0203
BTS Svinna: 0203

BTS Bdenéves: 0203
BTS tunel Osek: 0202
BTS Podmoky: 1201
BTS Kozohlody: 1201
BTS Horni Pohled: 1201
BTS Nizkov: 1201

BTS Lastovicky: 2031
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BTS Radenice: 2031

BTS Kutiny: 2031

BTS Tetin: 0202

BTS Hrani¢ni Most: 2801
BTS Poric¢any: 1501

BTS tunel Krasikov: 1901

Tratova tfida zatiZeni

BTS Damnov: D4/D3
BTS tunel Oselin: D4/D3
BTS RebFi: D4/D3

BTS Vrbice u Stfibra: D4/D3
BTS Svinna: D4/D3

BTS Bdenéves: D4/D3
BTS tunel Osek: D4

BTS Podmoky: D4

BTS Kozohlody: D4

BTS Horni Pohled: D4
BTS Nizkov: D4

BTS Lastovicky: D4

BTS Radenice: D4

BTS Kutiny: D4

BTS Tetin: D3

BTS Hrani¢ni Most: D4
BTS Poricany: D4

BTS tunel Krasikov: D4

Maximalni tratova rychlost

BTS Damnov: 150 km/h

BTS tunel Oselin: 150 km/h
BTS RebFi: 150 km/h

BTS Vrbice u Stfibra: 150 km/h
BTS Svinna: 150 km/h

BTS Bdenéves: 150 km/h
BTS tunel Osek: 160 km/h
BTS Podmoky: 100 km/h

BTS Kozohlody: 100 km/h
BTS Horni Pohled: 100 km/h
BTS Nizkov: 140 km/h

BTS Lastovicky: 140 km/h
BTS Radenice: 140 km/h

BTS Kutiny: 140 km/h

BTS Tetin: 100 km/h

BTS Hrani¢ni Most: 160 km/h
BTS Poricany: 160 km/h

BTS tunel Krasikov: 160 km/h

Trakéni soustava

BTS Damnov: stfidava TS 25 kV/50 Hz

BTS tunel Oselin: stfidava TS 25 kV/50 Hz
BTS Rebfi: st¥idava TS 25 kV/50 Hz

BTS Vrbice u St¥ibra: stfidava TS 25 kV/50 Hz
BTS Svinna: stfidava TS 25 kV/50 Hz

BTS Bdenéves: stfidava TS 25 kV/50 Hz
BTS tunel Osek: stfidava TS 25 kV/50 Hz
BTS Podmoky: stfidava TS 25 kV/50 Hz
BTS Kozohlody: stfidava TS 25 kV/50 Hz
BTS Horni Pohled" stfidavd TS 25 kV/50 Hz
BTS Nizkov: stfidava TS 25 kV/50 Hz

BTS Lastovicky: stfidava TS 25 kV/50 Hz
BTS Radenice: stfidava TS 25 kV/50 Hz
BTS Kutiny: stfidava TS 25 kV/50 Hz

BTS Tetin: stejnosmérna TS 3 kV

BTS Hrani¢ni Most: stfidava TS 25 kV/50 Hz
BTS Pori¢any: stejnosmérna TS 3 kV

BTS tunel Krasikov: stejnosmérna TS 3 kV

Pocet tratovych koleji

BTS Damnov: 1 kolej

BTS tunel Oselin: 1 kolej
BTS Rebfi: 1 kolej

BTS Vrbice u Stfibra: 1 kolej
BTS Svinna: 1 kolej

BTS Bdenéves: 2 koleje
BTS tunel Osek: 2 koleje
BTS Podmoky: 2 koleje
BTS Kozohlody: 2 koleje
BTS Horni Pohled” 2 koleje
BTS Nizkov: 2 koleje

BTS Lastovicky: 2 koleje
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BTS Radenice: 2 koleje

BTS Kutiny: 2 koleje

BTS Tetin: 2 koleje

BTS Hranicni Most: 1 kolej
BTS Pofic¢any: 3 koleje

BTS tunel Krasikov: 2 koleje

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Podklady a dokumentace

ZDS2 ,Upravy zéakladnovych radiostanic BTS sité GSM-R rady S6000%, zpracovatel
SUDOP PRAHA a.s., 09/2025.

Zhotovitel po uzavieni SOD obdrzi elektronickou podobu projektové dokumentace
(ZDS2) vcetné dokumentace v oteviené formé.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Soudasti plnéni predmétu dila je i zajisténi koordinace s pfipravovanymi, aktudalné
zpracovavanymi, investicnimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu realizace, pfipadné
ve stadiu zahajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci, a to i cizich
investord. Soudasti plné&ni Dila je i zajist&ni koordinace pfi realizaci praci, poskytovani
a rozsahu vyluk, pridéleni prostort pro stavenisté v jednotlivych Zst. apod.

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI A PROVEDENI DILA

VSeobecné

V zadavaci dokumentaci jsou pro zpracovani Projektové dokumentace pouzity
VTP/DOKUMENTACE/08/25 (dale jen ,VTP/DOKUMENTACE") a pro Zhotoveni
stavby VTP/R/18/25 (dale jen ,,VTP/R").

Zhotoveni dokumentace
Dokumentace bude zpracovana dle schvalené ZDS2.

Zhotovitel Dila zajisti disledné pInéni pozadavkd vyplyvajici z vyjadieni dotéenych
organl a osob uvedenych v dokladové ¢&asti predchoziho stupné dokumentace
a souvisejici dokumentace, a to ve vzajemné soucinnosti a ndvaznosti.

Zhotoveni stavby Ize zahajit az po odsouhlaseni Dokumentace Objednatelem a predani
Stavenisté Objednatelem.

Soucasti plnéni je i zajisténi geodetické dokumentace stavby, geodetickych a mapovych
podkladd, zajist&ni zpracovani vedkerych potiebnych prizkumd (inZenyrskogeologicky,
stavebné technicky, korozni atd.) nezbytnych k navrhu technického reseni.

Definitivni predani Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE probéhne na
médiu: USB flash disk.

Odst. 3.4.15 VTP/DOKUMENTACE se rusi a nahrazuje se nasledujicim textem:

»3.4.15 Soucdsti odevzdani Projektové dokumentace bude Souhrnny rozpocet
a ocenény Soupis praci s vykazem vymér v oteviené a uzaviené formé dle
odst. 3.4.19 téchto VTP v rozsahu a podrobnostech dle ¢lanku 5.3 téchto VTP."

V ¢lanku 5.3 VTP/DOKUMENTACE se rusi odstavce 5.3.1, 5.3.2 a 5.3.5 a nahrazuji se
nasledujicim textem:

»5.3.1 Dokumentace bude zpracovana tak, aby pfi odevzdani i v dil¢ich terminech dle
harmonogramu podle OP bylo mozné zpracovat rozpocet stavby, v clenéni
a rozsahu ocené&nych Soupisl praci jednotlivych objektl podle pozadavkd
vyhlasky ¢. 169/2016 Sb. [46] a Smérnice SZDC ¢. 20 [102], zahrnujici ve$keré
stavebni nebo montazni prace, dodavky, materidly a sluzby, véetné vedlejsich
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4.2.8

4.2.9

4.2.10

4.2.11

4.2.12

4.2.13

4.2.14

rozpoétovych nakladd nezbytnych pro zhotoveni v3ech objektl, tedy
s rozkli¢ovanim jednotlivych ,PoZadavk{ na vykon a funkci* pfisludnych SO/PS.
Tyto ocenéné Soupisy praci slouzi jako zavazny podklad pro fakturaci v prib&hu
zhotoveni stavby. Pro otevienou formu bude pouzit format *.XML
a * XLSX/*.XLSM (viz 3.4.19 téchto VTP). Vzor formulafe Soupisu praci /
rozpoctu je prilohou Smérnice SZDC ¢. 20 [102] (Formuldi SO/PS ve stadiu 3 -
Rozpoclet, viz https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb). Souhrnny rozpoCet stavby bude
zpracovan na zavér projektovych priprav v dil¢i ¢asti odevzdani dokumentace
pro povoleni zdméru, a to samostatné v listinné a elektronické podobé.

5.3.2  Samostatnou polozkou uvedenou mimo polozkovy rozpocet jednotlivych
objektd, budou dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb. [46] a Smérnice SZDC &. 20 [102]
ostatni rozpoctové naklady, tj. ostatni naklady spojené s plnénim povinnosti
Zhotovitele vyplyvajici z jinych podminek neuvedenych v polozkovych
rozpoctech stavebnich objektd nebo provoznich souborl, a které jsou bud’
pfedmétem dodavky Zhotovitele a jsou vyélenéné zvlast jako vSeobecné
polozky zahrnuté do S0999.98.98 VSeobecny objekt, nebo budou pfedmétem
jiného samostatného vybérového fizeni (viz aktudlni vzor Formulaf SO 98-98,
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb). Zhotovitel poskytne podklady pro
vyhotoveni Souhrnného rozpoltu ve stddiu 4 a 5 (realizace) dle pokynl
Objednatele.

5.3.5 NEOBSAZENO"

Zhotovitel nebude zpracovavat 3D vizualizace, 3D zakresy vizualizaci do fotografii
a videokompozice dle kapitoly 8. Vizualizace, zdkresy do fotografii a videokompozice
VTP/DOKUMENTACE.

Zhotovitel v pfipadé jednani s provozovatelem distribu¢ni soustavy GasNet, s.r.o. bude
postupovat dle metodického postupu uzavieného mezi SZ a GasNet, s.r.0. Metodicky
postup bude poskytnut Objednatelem na vyzadani.

Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné zdznamové prostiedi Zelezni¢ni dopravni cesty
(JZP ZDC). Stavové informace (logy), dopliikovd data a zéznamy zabezpecovaciho,
sdélovaciho zafizeni a DDTS budou ukladana v Jednotném zadznamovém prostiedi
Zelezni¢ni dopravni cesty (JZP ZDC) do vybranych uZitnych Gloznych oblasti (UUO).
PFi ndvrhu vazby na JZP ZDC bude postupovano dle dokumentu ,Specifikace a zasady
uchovavani a vymény dat mezi JZP a technologiemi ZDC" viz pfiloha ¢. 8.1.1 téchto ZTP.

Zhotovitel je povinen pfi ndvrhu primarné vyuzivat typova feseni dle vzorovych listd Sz,
pokud jsou pro dané objekty zpracovéna. O aktudlni seznam vzorovych listd pozada
Zhotovitel pred zahajenim projekénich praci Objednatele, ktery za Ucasti odborného
Gtvaru zajisti predani aktudlnich podkladl. Vzorové listy jsou také dostupné (po
registraci) na https://modernizace.spravazeleznic.cz/ v sekci ,Typova feseni“. V pripadé
nevyuziti typového reseni dle vzorového listu u konkrétniho prvku upozorni Zhotovitel na
tuto skutecnost na profesni poradé.

Veskera kabelizace bude navrzena v provedeni podle CSN 34 2040 ed.2, tj. s ochrannym
kovovym obalem typu TCEPKPFLEZE. Zaroven bude provedeno posouzeni z hlediska vlivu
uvazované stridavé trakc¢ni soustavy 25 kV, 50 Hz i u ostatnich stavajicich provozovanych
inzenyrskych siti (véetné nedraznich spravcl) a u odboénych trati v souladu s pozadavky
CSN 34 2040 ed.2. V pripadé kladného nélezu/posouzeni bude soucasti Dila navrzeni
potfebnych opatfeni a ochrana téchto siti.

Zhotovitel je povinen v ZOV uvést navrhy zasahl do komunikacni pfenosové sit& nebo
do radiové technologie (GSM-R) v navaznosti na pozadavky vyluk pfislusného zafizeni
viz pokyn SZ PO-05/2025-GR.

Geodeticka dokumentace (Geodeticky podklad pro projektovou cinnost zpracovany
podle jinych pravnich predpist)
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4.2.14.1  Mapové podklady se vyhotovuji dle pravidel pro prechodné obdobi DTMZ, které jsou

v aktualnim znéni zvefejiiovany na webovych strankach:
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-

technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-

specifikace.

4.2.14.2 Na vyzadani Zhotovitele poskytne SZG prostiednictvim AZI-Investora v nezbytném

rozsahu pro zpracovani dokumentace dostupné geodetické a mapové podklady do
hranice drahy z archivu SZG. Data budou poskytnuta ve formatu s ohledem na
pfechodné obdobi DTMZ.

4.2.14.3  Zhotovitel je povinen v pfipadé praci na mapovych podkladech si alespon 1 mésic

4.3
4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4
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predem vyzadat mapové podklady na SZG ve vazbé na stav DTMZ.

Zhotoveni stavby

Zhotovitel si zajisti jiz v prlib&hu projektové piipravy v soudinnosti s AZI Objednatele ,
body ZBP a hlavni vyskové body, které jsou zékladem pro vytvoreni vytycovaci sité dle
oddilu 1.7 Zeméméricka Cinnost Kapitoly 1 TKP a v rozsahu a kvalité tak, jak je uvedeno
v Projektové dokumentaci, Dokladové Casti - Geodeticky podklad pro projektovou ¢innost
zpracovany podle jinych pravnich predpist. Tyto body musi Zhotovitel predloZit pfi
predani stavenisté. Pro vytycCeni stavby, kterd je predmétem Dila, je Zhotovitel povinen
pouzivat pouze body uréené z predaného ZBP nebo na né&j navézané vytycovaci sité, tak
jak bylo schvéleno v Projektové dokumentaci. Podrobny popis zemémeérickych Cinnosti
pfi pfedani a prevzeti stavenisté je popsan v Kapitole 1 TKP.

Odstavce v clanku 6. Realiza¢ni dokumentace stavby VTP/R se rusi a nahrazuji se
nasledujicimi odstavci:

»6.1.1 Podminky a rozsah zpracovani Projektové dokumentace v dilich ¢astech pro
provadéni stavby jsou uvedené ve VTP/DOKUMENTACE. Objednatel timto
sdéluje, Ze stavba s ohledem na svdj Cisté technologicky charakter nevyZzaduje
povoleni ve smyslu stavebniho zakona. Zhotovitel zodpovida za soulad veskerych
dil¢ich vyjadreni z projednani Projektové dokumentace s dalSimi navazujicimi
¢astmi Projektové dokumentace.

6.1.2 Zhotovitel je opravnén zahajit stavebni prace na prislusnych castech
Dila nejdfive po odsouhlaseni pFislusnych casti Projektové dokumentace
a predani Stavenisté Objednatelem.

6.1.3 Pred zahdajenim zhotoveni stavby (jako dil¢i ¢ast Dila) i v pfFisluSnych castech
v postupné navaznosti (dle harmonogramu podle OP) nebo dle etapizace bude
vzdy dopracovana a schvalena kompletni dokumentace v podrobnosti PDPS,
véetné RDS (tj. vyrobni, montazni a dilenské), dle ptilohy P8 smérnice SZ
SMO011, vCetné Soupisu praci jako podkladu pro Vyuctovani.

6.1.4 Pokud je stavba provadéna po etapach, navzajem pFfimo nenavazujicich
a oddélitelnych jak stavebné technicky, tak technologicky a soucasné jsou
na tyto etapy vedena samostatna projednani, Ize provadét dilo dle pfislusného
rozdéleni na etapizaci stavby, avSak vzdy az po dopracovani kompletni
Projektové dokumentace na Urovni Projektové dokumentace pro provadéni
stavby, vztahujiciho se k pfislusné etapé. Rozdéleni na jednotlivé etapy je vzdy
uvedeno v ZTP a harmonogramu dle OP a toto rozdéleni musi byt jiz detailné
technicky pfipraveno v pribé&hu projekénich praci."

V ¢ldnku 6.2 Dokumentace skuteCného provedeni stavby VTP/R se pridava
odstavec 6.2.5:

»6.2.5 Soucasti DSPS budou podrobné Soupisy praci pro jednotlivé SO a PS v rozsahu
ocenéného Soupisu praci dle pozadavk( vyhladky ¢&. 169/2016 Sb. [17]
a Smérnice SZDC ¢. 20 [35] v oteviené a uzaviené formé."

Odstavec 7.1.1 VTP/R se rusi a nahrazuje se nasledujicim odstavcem:

,Upravy zékladnovych radiostanic BTS sité GSM-R fady S6000"
Pfiloha €. 2 d)e - Zvlastni technické podminky
Zhotoveni Projektova dokumentace a Zhotoveni stavby (ZTP D+B)



4.3.5

4.3.6

4.3.7

4.3.8

4.3.9

4.3.10

4.3.11

4.3.12

.7.1.1 Zhotovitel je pIlné odpovédny za pfipadné vady a nedostatky Projektové
dokumentace, které mohou mit vlivem stavebni &innosti a veskeré cinnosti
Zhotovitele, spojené s provadénim Dila, negativni/skodlivy vliv na Zivotni
prostifedi. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze nahradi Objednateli veSkeré nasledné
vzniklé naklady spojené s opatienimi nutnymi k ochrané Zivotniho prostredi pred
vlivem stavebni cinnosti a vesSkeré dinnosti Zhotovitele a veskeré naklady
spojené s provadénim praci v souladu s Pravnimi pfedpisy na ochranu zivotniho
prostredi, stejné tak jako i pokuty a poplatky uloZzené organy verejné spravy
bé&hem provadéni Dila."

Treti odrazka odst. (6) podclanku 1.11.5.1 v Kapitole 1 TKP se rusi a nahrazuje se
nasledujicim textem:

»~* kompletni dokumentace Stavby ve strukture TreeInfo, resp. InvestDokument,
v oteviené a uzaviené formé,"

Zhotovitel zajisti v misté a dobé plnéni realiza¢nich praci v obvodu Stavenisté efektivni
stalou ostrahu za Ucelem zajiSténi provozuschopnosti pracemi dotlené provozované
infrastruktury, zamérenou predevsim na ochranu inZzenyrskych siti a majetku. Rozsah
provedenych bezpecnostnich opatfeni je plné v gesci Zhotovitele s cilem maximalni
efektivity daného opatfeni (stfezeni proti vandalismu, poskozeni a zcizeni jakykoli ¢asti
SO/PS atd.) po dobu provadéni Dila. Naklady na zajisténi téchto opatreni jsou soucasti
smluvni ceny.

Zhotovitel provede rucni kopané sondy za ucelem ovéreni skutecného vedeni
inZenyrskych siti pred zapocetim zemnich praci strojmo.

V rdmci vykopovych praci (zejména pro kabelovod) bude kladen zvySeny dliraz na ruéni
vykopy. Strojni mechanizace se bude moc pouzit az po odhaleni vSech kabelovych
vedeni.

Zhotovitel bude mit povinné zfizenou kabelovou pohotovost, kterda bude na misté
poskozeni jakéhokoliv kabelového vedeni (vCetné optickych siti) do 45 min od nahlaseni
a bude mit na stavbé uskladnén material a zafizeni pro rychlou opravu.

Pro vyznaceni vSech stavajicich, provizornich a novych kabelovych tras Zhotovitel pouzije
a bude pravidelné aktualizovat verejné dostupnou mapovou mobilni aplikaci (napf.
Google Maps, Mapy.cz), kterou bude mit kazdy podzhotovitel a TSD v k dispozici. Cilem
je vytvoreni vrstev vedeni kabelovych tras v mapovém podkladu v bézné vyuzivané
aplikaci. Data pro import mohou byt ve formatu *.KML a/nebo *.GPX.

Zhotovitel se pfi zajisténi a ochrané kabelizace idi pokynem SZ PO-09/2023-GR Pokyn
generalniho Feditele ve véci ochrany kabelizace v prib&hu pFipravy a realizace
investi¢nich a opravnych praci ze dne 4. 6. 2024.

Zhotovitel v pfipadé planovaného zasahu do komunikacni pfenosové sité nebo radiové
technologie (prvky GSM-R) musi postupovat podle pokynu SZ PO-05/2025-GR
a dostate¢ném predstihu zazdda o vyluku provozovaného kabelu podle tohoto pokynu.
Tento pokyn také resi postup pfi vzniku poruchy na prenosové siti.

4.3.13 Zemémeéricka cinnost zhotovitele stavby

4.3.13.1  Zhotovitel zazada jmenovaného Autorizovaného zemémérického inzenyra (AZI)

Objednatele o zajisté&ni dostupnych podkladl a postupu vyplyvajiciho z pozadavk{
uvedenych v pfislusnych VTP a téchto ZTP pro provedeni dila nejpozdéji do terminu
predani Stavenisté.

4.3.13.2  Geodeticka ¢ast DSPS se vyhotovuje dle pravidel pro prechodné obdobi DTMZ, které

jsou \Y aktudlnim znéni  zverejiiovany na webovych strankach:
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-

technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-

specifikace

4.3.13.3  Pfi zfizovani nebo Upravé stabilizaci bodd ZBP se fotodokumentace ve smyslu

predpisu SZ M20/MP007 vyhotovuje vzdy pro primarni i sekundarni systém ZBP.

,Upravy zékladnovych radiostanic BTS sité¢ GSM-R fady S6000"
Pfiloha €. 2 d) - Zvlastni technické podminky
Zhotoveni Projektova dokumentace a Zhotoveni stavby (ZTP D+B) 9/12
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Doklady predkladané zhotovitelem

Pokud jiz Zhotovitel nepredlozil dale uvedené doklady pfe uzavienim SOD, predlozi pred
zahajenim praci na objektech, jejichz soucasti jsou ,Urcena technicka zafizeni* ve smyslu
vyhlasky MD ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci
a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych technickych
zafizeni), v platném znéni, véetné provadécich predpisi k této vyhlasce v platném znéni,
doklad o tom, Ze ma povéreni nebo ma zajiSténou spolupraci s pravnickou osobou, ktera
ma povéreni podle ustanoveni § 47 odst. 4 zakona ¢. 266/1994 Sb. o drahach v platném
znéni pro vSechny druhy ,Urcenych technickych zafizeni*, dotéenych vystavbou. Z tohoto
dokladu musi byt ziejmé, ze se vztahuje k pInéni predmétné zakazky a bez jeho
predloZeni té&chto dokladl nebude mozné zahajit prace na vys$e uvedenych objektech.

Zhotovitel dolozi mimo jiné pred zahajenim praci na Zelezni¢ni dopravni cesté prosté
kopie dokladl o kvalifikaci zhotoviteld dle Pfedpisu o odborné zplsobilosti a znalosti osob
pfi provozovani drahy a drazni dopravy SZ Zam1, v platném znéni:

e T-05 c¢) nebo platna F-08 Vedouci praci pro montaz sdélovacich zafizeni;

Vy$e uvedené doklady upravujici odbornou zpUsobilost musi osvédcit odbornou
zplsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, kterd bude
pro dodavatele pfislusnou ¢innost vykonavat.

Dokumentace skutecného provedeni stavby
DSPS bude zpracovana dle Pfilohy P9 smérnice SZ SMO11.
ES prohlaseni o ovéieni subsystému:

V pripadé, Ze stavba ovliviiuje jiz certifikovany systém ERTMS (tj. ETCS
a/nebo GSM-R), musi Zhotovitel v souladu s TSI CCS zajistit bud’ vydani
nového nebo aktualizaci stavajiciho ES certifikatu o ovéreni subsystému
nebo zajisténi vydani Posouzeni zmény subsystému notifikovanou osobou
jako doplnku stavajiciho ES certifikatu o ovéreni subsystému.

V kazdém pfipadé musi Zhotovitel vydat nové ES prohlaseni o ovéreni subsystému,
které se bude odkazovat na aktualizovany nebo nové vydany ES certifikat o ovéreni
subsystému nebo na stavajici ES certifikdt o ovéfeni subsystému doplnény
o Posouzeni zmény subsystému notifikovanou osobou.

Vydani nebo aktualizace ES certifikdtu o ovéreni subsystému je nutné vzdy
v pfipadech, kdy se zasadné méni néktera soucast subsystému nebo jeho geografické
ohraniceni (napfiklad zacleni dalSiho tratového Useku do stavajiciho RBC). Mezi
takové zasadni zmény patfi napfiklad zména typu nékterého prvku interoperability
za jiny nebo zména ve funkci subsystému (naptiklad zména systémové verze SW).

Postup s vydanim Posouzeni zmény subsystému notifikovanou osobou Ize pouZit pfi
dil¢ich zménach subsystému bez zmény jeho funkce (napf. Upravy v topologii
kolejisté, zrizeni nového vstupu do oblasti ETCS, rekonfigurace BTS a pod). Pfitom
Zhotovitel nebo Objednatel mize uprednostnit vydani nového nebo aktualizaci
stavajiciho ES certifikatu o ovéreni subsystému pred vydanim Posouzeni zmény
subsystému notifikovanou osobou.

Ve spornych pripadech, kdy neni mozno urcit, zda Ize pouZit postup s vydanim
Posouzeni zmény subsystému notifikovanou osobou, musi Zhotovitel postupovat
podle stanoviska notifikované osoby.

Zhotovitel musi rovnéz zajistit aktualizaci nebo vydani nového priikazu zpUsobilosti
uTZ.

Predani DSPS dle ¢lanku 1.11.5 Kapitoly 1 TKP probéhne na médiu: USB flash disk.

Sdélovaci zarizeni

U BTS je navrzena vyména stavajicich zakladnovych stanic typu S6000. Tyto BTS jsou v
soucasné dobé instalovany ve venkovnich skfinich (VS). Samotnd Uprava BTS spociva ve

,Upravy zékladnovych radiostanic BTS sité GSM-R fady S6000"
Pfiloha €. 2 d)e - Zvlastni technické podminky
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4.6.2

4.6.3

4.7
4.7.1

4.7.2
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5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

6.
6.1.1

7.
7.1.1

7.1.2

7.1.3

vymeéné stavajici technologie BTS za novou technologii BTS, které jsou na technologii IP
pro moznost budouciho pfipojeni do technologie MPLS, ktera je budovana v ramci sité
SZ. Pripojeni téchto BTS do soucasného dohledového systému a BSC. Pokud bude
potfeba tak doplnéni potfebnych licenci. BTS musi byt kompatibilni se soucasnym
prenosovym systémem. Soucdsti je rovnéz nezbytna Uprava zéklad{ a ochrannych kleci.
Zhotovitel zkontroluje i stav betonového zakladu stozaru pro anténni systém GSM-R, kde
v nékolika lokalitdch doslo k poskozeni betonu plisobenim vody a mrazu. Opravou se
prodlouzi Zivotnost BTS jako celku. Bude zkontrolovan i stav anténniho systému s
pfipadnou opravou izolace feeder( nebo vyménou antén.

Nastaveni pfipojeni nové zakladnové stanice do stavajicich dohledovych systému OMC-R,
OMC-SH, pripadné dalsich.

Provedeni kontrolniho méfeni GSM-R na dotlenych usecich trati v sestaveni dle
nasazeného systému (subset093/EIRENE) a dle doporuceni 0-2475. BTS budou vysilat
na vSech dostupnych kmitoctech.

Zivotni prostredi
Stavba svym charakterem nema vliv na zivotni prostfedi. Vliv na zZivotni prostifedi byl

feSen v ramci vystavby dotcenych zakladnovych BTS, a touto obnovou technologie se
podminky neméni.

Nutnost zhotovitelem zpracovat seznam a mnozstvi véech druhd a kategorii odpadl a
pouzitych stavebnich vyrobkd vztahujicich se k jednotlivym PS. Obdobnym zplisobem
budou uvedeny i konkrétni moznosti nakladani s pouzitymi stavebnimi vyrobky, které
nesplnuji definici odpadu.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

V ramci zpracovani Dokumentace bude vypracovan navrh postupu vystavby (stavebni
postupy a jejich harmonogram, v¢&. vyznaceni doby trvani rozhodujicich objekt().

Bude navrzena kumulace praci vyzadujici zastaveni provozu a délka a pocet téchto
obdobi budou minimalizovany.

Navrh vylukovych praci a opatfeni bude projednan za uUcasti zastupce odboru
operativniho Fizeni a vyluk (012), zastupce dopravcl a zastupce SZ pro dopravni
technologii a vylukovou cinnost.

Pro jednotlivé stavebni postupy / Sekce budou zpracovana schémata s vyznacenim
vyloudenych &asti koleji, popf. napétovych vyluk a vyluk zabezpedovaciho zafizeni. Kazdé
schéma bude zachycovat vyluky vzdy v celém feSeném Useku v daném stavebnim
postupu / Etapé - ¢asovém obdobi.

SPECIFICKE POZADAVKY

Zkratka ndzvu akce, kterd bude pouzita v ndzvech soubori: ,Upravy_BTS_S6000"

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Technické pozadavky na vyrobky, zafizeni a technologie pro ZDC (dle smérnice SZ
SM008) jsou uvedeny na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,Dodavatelé/Odbératelé / Technické pozadavky
na vyrobky, zafizeni a technologie pro ZDC" (https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-
odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc).

Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitfnim dokumentim a pfedpisim,
typové dokumentaci a typovym fesenim na webovych strankach:

,Upravy zékladnovych radiostanic BTS sité¢ GSM-R fady S6000"
Pfiloha €. 2 d) - Zvlastni technické podminky
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www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy Spravy Zeleznic /
odkaz Dokumenty a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-
predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy), https://typdok.tudc.cz/ v sekci
~archiv TD" a https://modernizace.spravazeleznic.cz/ v sekci ,,Typova Feseni".

Pokud je dokument nebo vnitini predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy
na zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum techniky a diagnostiky
Odbor servisnich sluzeb
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

PRILOHY

Specifikace a zasady uchovavani a vymény dat mezi JZP a technologiemi ZDC, v. 1.00 -
07/2022

Manual pro strukturu dokumentace a popisové pole, verze 05.1 (13. 8. 2024)

,Upravy zékladnovych radiostanic BTS sité GSM-R fady S6000"
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