
Stavba: 034/2017

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 41084900

DIČ: CZ41084900

75501

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 26.9.2017

Za objednatele

1.VASTO spol. s r.o.

Celkem

Položkový rozpočet stavby

1 251 793,00

717 285,53

0,00

5 960 920,51

Sanace zdiva obvodových stěn polikliniky Zahradníkova, Brno

416 400,00

Na Dolansku 295/9

Vsetín

0,49

4 725 234,98

Za zhotovitele

0,00

0,00

102 000,00

5 960 920,51

7 212 714,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

SO 01 0 2 270 729 476 853 2 747 582 38

SO 01 0 2 270 729 476 853 2 747 582 38

SO 02 0 3 690 191 774 940 4 465 131 62

SO 02 0 3 690 191 774 940 4 465 131 62

0 5 960 921 1 251 793 7 212 714 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 1 397 725,96 23

2 HSV 516 272,83 9

21 HSV 478 668,50 8

3 HSV 62 359,69 1

4 HSV 61 144,72 1

5 HSV 96 703,20 2

6 HSV 1 413 127,30 24

61 HSV 203 326,11 3

61 HSV 66 133,61 1

62 HSV 138 002,99 2

63 HSV 60 312,00 1

94 HSV 40 850,00 1

96 HSV 49 890,64 1

97 HSV 32 775,57 1

721.D PSV 192 500,00 3

764 PSV 22 340,50 0

766 PSV 83 160,00 1

767 PSV 413 547,75 7

787 PSV 5 737,28 0

D96 PSU 107 941,86 2

Celkem za stavbu

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Úprava podloží a základ.spáry

Svislé a kompletní konstrukce

Sanace

Sanace

Přidružené stavební a zednické práce, vedlejší náklady

Přidružené stavební a zednické práce, vedlejší náklady

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Lešení a stavební výtahy

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchu, podlahy

Upravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnitřní

Přesuny suti a vybouraných hmot

Dešťová kanalizace 

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Zasklívání
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VN VN 416 400,00 7

ON ON 102 000,00 2

Cena celkem 5 960 920,51 100

Vedlejší náklady

Ostatní náklady
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S: 034/2017

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 516 272,83
1 R 281601000 Tlaková injektáž zdiva mineralizačním injektážním 

koncentrátem

m2    124,52032 2 827,00 352 018,94

S1 ul. Zahradníkova : 

(0,39+1,9+2,4+0,85+2,347+0,85)*1+2,054*0,67+0,8*1+(2,

3+0,8+2,514+0,8+2,7)*0,95-

1,2*0,75*2+(0,8+0,35)*1,2+(1,75+2,1*2)*0,45+(0,8*3+2,1)

*0,75+0,8*1,125+(2,67+2,1*4)*0,54+0,8*0,54+0,8*3*0,69+

0,58*0,69+0,55*2*0,5+0,922*0,25+1,39*0,7+2,05*0,75+2*

0,7

39,26

S1 ul. Nerudova : 

(0,3+0,15+0,8*8+2,5+2,304+2,1+2,196+2,2+2,957)*0,8+(0

,57+2,013+2,014*3)*0,59+0,8*3*0,7+0,637*1,4+(0,15+2,5

33+0,1)+0,45+(0,8*2+0,7+0,5+0,6)*0,7+(2,15+1,971+2,1*

2+2,35)*0,59+(0,8*2+0,1)*0,7+1,3*0,7+1,95*0,45

39,43

svislá tlak. injektáž ul. Zahradníkova : 

1,2*4,4+0,8*4,4*3+0,79*4,4

19,32

svislá tlak. injektáž ul. Nerudova : 0,8*2,6*3 6,24

svislá tlak. injektáž hl. vchod : 

0,7*3,2+0,5*2,15+0,3*2,15+0,4*2,15*2+0,642*2,15+0,45*2

,4

8,14

injektáž oddělující ang. dvorky - ul. Zahradníkova : 

(1,4*5+1,2*5)*0,1+(1,9*2+1,75*2+1,65*2+2,1*2+1,9*2+1,7

5*2+1,45*2+1,2*2+0,95*2+0,45*2)*0,1

4,32

m. 106, 107 : 

2,4*0,476+2,1*0,725+(1,2+3,15+2,346)*0,1+4,4*0,15*2

4,65450

injektáž oddělující ang. dvorky - ul. Nerudova : 

1,2*12*0,1+(0,3*2+0,38*2+0,44*2+0,5*2+1,25*2+1,31*2+0

,25*2+0,35*2+0,5*2+1,5*2+0,9*4)*0,1

3,16

2 R 281602000 Plošná tlaková injektáž zdiva mineralizačním injektážním 

koncentrátem, hloubka 300 mm

m2    39,57925 4 150,00 164 253,89

S6 : (0,5+2,643+0,25)*3,2+(0,25+2,505+0,3)*2,15-

1,3*1+2,248*2-1*0,8+(0,4*2+2,274+2,144+0,642)*2,15-

1*0,8+(3,141+0,5)*2,4-1,2*0,65

39,58

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 1 413 127,30
3 R 60001000 Svislý sulfátostálý minerální hydroizolační systém m2    177,75945 651,00 115 721,40

Vyplnění dutin zdiva injektážní maltou s vynikající tekutostí 10 kg/m2

Provedení plošné tlakové injektáže zdiva mineralizačním koncentrátem 15 kg/m2

Uzavření vrtů difuzní těsnící sulfátostálou maltou 2 kg/m2

Mineralizace s houbkovým ochranným účinkem 0,15 kg/m2

1x minerální a difuzní sulfátostálá stěrka 1,6 kg/m2

Vyrovnání podkladu svislé zdi difuzní těsnící sulfátostálou maltou 3 kg/m2

Položkový rozpočet 

Sanace zdiva obvodových stěn polikliniky Zahradníkova, Brno

Sanace

Sanace

Provedení oboustranné takové injektáže zdiva mineralizačním koncentrátem 15 kg/m2

Vyplnění dutin zdiva injektážní maltou s vynikající tekutostí 10 kg/m2

Uzavření vrtů difuzní těsnící sulfátostálou maltou 2 kg/m2

Vyvrtání vrtů pro plošnou injektáž do hl. 300 mm

1x minerální a difuzní sulfátostálá stěrka 1,6 kg/m2
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S: 034/2017

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Sanace zdiva obvodových stěn polikliniky Zahradníkova, Brno

Sanace

Sanace

S1 vnitřní : 

(7,882+2,527+2,2+0,1+7,5+0,25+8,2+0,3*3+0,35+2,148+

0,6+2,671+2,107+0,15+5,432+0,15*4+2,851+0,15*2+3,41

3+0,2+0,25*2+0,14+2,335+1,5+1,35+1,32+4,451+0,11*2+

5,696+0,11*4+2,65+0,11*2+2,249+0,11*2+0,29+1,2+1,3+

0,85+2,25+8,169+0,11*7+9,508+0,485+2,06+7,791)*0,5

54,17

0,96*1,2*2 2,3

Mezisoučet 56,48

S1 vnější : 

(0,4+2,4+2,347+2,054+0,33*2+2,3+2,514+2,7+0,35+0,75

+2,1*4+0,725+2,67+2,1*4+1,822+0,08+0,11*3+2,05+1,9*

2+1,3+0,11*3+0,5+0,1+2,35+2,1*3+1,971+2,15+2,533+0,

7*2+2,014*3+2,957+2,2*2+2,304+2,5+0,15+0,3+0,15)*0,5

41,24

S6 : 

Položka pořadí 13 : 39,22000 39,22

injektáž oddělující žb sloupy : (4,4*8+2,6*6)*0,2 10,16

injektáž oddělující ang. dvorky - ul. Zahradníkova : 

(1,4*5+1,2*5)*0,2+(1,9*2+1,75*2+1,65*2+2,1*2+1,9*2+1,7

5*2+1,45*2+1,2*2+0,95*2+0,45*2)*0,2

8,64

m. 106, 107 : (4,4*2+2,65-0,9)*0,5+(4,4*2+5,7-

0,9)*0,5+(9,07-2*0,9)*0,5

15,71000

injektáž oddělující ang. dvorky - ul. Nerudova : 

1,2*12*0,2+(0,3*2+0,38*2+0,44*2+0,5*2+1,25*2+1,31*2+0

,25*2+0,35*2+0,5*2+1,5*2+0,9*4)*0,2

6,31

4 R 60002000 Hydroizolační systém anglických dvorků m2    78,43180 1 075,00 84 314,19

S3 ang. dvorky 35-30 : 

1,9*(1,2+0,3*2)+0,15*1,2*2+0,15*0,8*2+1,2*0,3+1,75*(1,2

+0,3*2)+0,15*1,2*2+0,15*0,8*2+1,2*0,3+1,65*(1+0,23*2)+

0,37*1*2+0,37*0,9*2+0,23*1+2,1*(1,2+0,4*2)+0,87*1,2*2+

0,87*1,25*2+0,4*1,2+(0,5*1,2+0,5*0,4*2+0,4*1,2)*2

24,44

S3 ang. dvorky 29-24 : 

0,5*(1,75+0,6*6+2,1*2)+0,6*1,75+0,6*1,2*2+0,15*1,5*4+0,

15*2,1*4+1,45*(1+0,23*2)+1,2*0,15*2+0,15*0,8*2+0,23*1

+1,2*(1,1+0,35*2)+0,35*1,1+0,24*1,1*2+1,24*0,8*2+0,95*(

1+0,23*2)+0,23*1+0,2*1*2+0,2*0,8*2+0,45*(1,1+0,54*2)+1

,1*0,54

21,34

S3 ang. dvorky 21-17 : 

1,265*(1,1+0,4*2)+1,1*0,14+0,17*1,1*2+0,17*1*2+1,07*(0,

8+0,3*2)*2+0,3*0,8*2+0,17*0,8*4*2+1,07*(1,1+0,4*2)+0,4

65*1,2*2+0,465*0,65*2

11,59

S3 ang. dvorky 16-9 : 

0,3*(1+0,245*2)+1*0,245+0,38*(1+0,5*2)+1*0,5+0,44*(1+0

,5*2)+1*0,5+0,5*(1+0,5*2)+1*0,5+1,25*(1+0,23*2)+1*0,23

+1*0,12*2+0,57*0,12*2+1,31*(1+0,2*2)+1*0,2+0,12*1*2+0

,12*0,8*2

9,73

Vyrovnání podkladu těsnící sulfátostálou maltou, provedení fabionů na dně 5 kg/m2

Mineralizace s hloubkovým ochranným účinkem 0,15 kg/m2

1x minerální a difuzní sulfátostálá stěrka 1,6 kg/m2

Dvousložková pružná izolační stěrka neobsahující rozpouštědla a zušlechtěná plasty 4 kg/m2
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S: 034/2017

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Sanace zdiva obvodových stěn polikliniky Zahradníkova, Brno

Sanace

Sanace

S3 ang. dvorky 8-1 : 

0,12*12+0,12*1+0,25*(1+0,47*2)+0,35*(1+0,47*2)+0,5*(1+

0,47*2)+1,5*(1+0,28*2)+0,28*1+0,12*1*2+0,12*0,75*2+0,9

*(1+0,35*2)*2+0,35*1*2+0,12*1*4+0,12*0,75*4

11,33

5 R 60003000 Minerální sulfátostálá stěrka proti odstřiku m2    104,03800 926,00 96 339,19

S4 ul. Zahradníkova : 

(((3,14*0,8)/2)*14+3,14*0,8*5+0,65+0,28+2,5+2,4+0,2*2+

0,8*2+2,26+2,5+2,59+8,922+0,17*2+0,15*2+0,41*2+0,31

+2,462+0,17*2+0,46*2+2,05+2,15+2,055+1,635+0,17+0,1

1+0,1*2+2,03+1,9+0,2)*0,7-4*0,9*0,4-2*0,9*0,3-2*0,7*0,15

48,38

S4 ul. Nerudova : 

(((3,14*0,8)/2)*14+3,14*0,8*5+1,9+1,3+0,11*2+0,5+0,1+2,

35+2,1*2+1,97+0,16*2+0,55*2+2,534+10,833+0,11*4+0,1

5*2+3+2,2+2,196+0,1+0,65*2+0,335+2,3+2,5+0,15+0,11*

2+0,15)*0,7

50,86

S4 hl. vchod : 

(0,4*8+1,5+0,25+1,314*2)*0,6+((3,14*0,8)/2)*0,2

4,8

6 R 60004000 Uzavření solí obsažených ve zdivu m2    156,29880 311,00 48 608,93

S4, S5 (v. 1,2 m nad terén) : 

(((3,14*0,8)/2)*28+3,14*0,8*10+0,65+0,28+2,5+2,4+0,2*2

+0,8*2+2,26+2,5+2,59+8,922+0,17*2+0,15*2+0,41*2+0,3

1+2,462+0,17*2+0,46*2+2,05+2,15+2,055+1,635+0,17+0,

11+0,1*2+2,03+1,9+0,2+1,9+1,3+0,11*6+0,5+0,1+2,35+2,

1*2+1,97+0,16*2+0,55*2+2,534+10,833+0,1)*1,2

156,3

7 R 60005000 Hydrofobizace proti odstřiku m2    104,03800 166,00 17 270,31

8 R 60006000 Vnější sanační omítkový systém m2    187,65670 1 185,00 222 373,19

S4 : 

Položka pořadí 5 : 104,04000 104,04

S5 ul. Zahradníkova : 

((3,14*0,8)/2)*9*0,2+(0,65+0,28+2,5+2,4+0,2*2+0,8+2,26+

2,5+2,59)*0,2+0,8*0,4+((3,14*0,8)/2)*2*0,6+3,14*0,8*0,4+

(1,2+0,411*2)*1,5+3,14*0,8*0,9+2,462*0,2+3,14*0,8*1+0,

17*2*1+0,46*2*0,8+2,05*0,4+(3,14*0,8+2,15+2,055)*0,6+

0,5*3,14*0,8*0,8+(3,14*0,8+1,6)*0,9

26,9

(2,03+1,9+0,15)*0,8-(0,9*6+0,7*2)*0,2 1,9

Mineralizace s hloubkovým ochranným účinkem 0,15 kg/m2

1x minerální a difuzní sulfátostálá stěrka 1,6 kg/m2

Vyrovnání podkladu difuzní těsnící sulfátostáou maltou 5 kg/m2

2x minerální a difuzní sulfátostálá stěrka 3,2 kg/m2

Sanační prostředek  uzavření solí obsažených ve zdivu 0,5l/m2

Hydrofobizace nízkomolekulárním siloxanem 0,5 l/m2

Sulfátostálý omítkový podhoz 5 kg/m2

Podkladní a porézní jádrová omítka, jímající soli, se sníženou alkalitou 17 kg/20 mm/m2

Speciálně vyrobená omítková směs adekvátní zrnitosti, barvy a konečné struktury povrchu, tl. 2 cm - dle odebraného 

vzorku
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S: 034/2017

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Sanace zdiva obvodových stěn polikliniky Zahradníkova, Brno

Sanace

Sanace

S5 ul. Nerudova : 

(0,15*2+1,3+0,5)*0,8+0,5*3,14*0,8*1,2+0,5*3,14*0,8*0,5*2

+2,35*0,8+2,1*0,7+0,5*3,14*0,8*0,4+2,1*0,6+0,5*3,14*0,8

*0,3+1,97*0,55+(0,5*3,14*0,8+0,16*2+0,55*2)*0,5+1,5*3,1

4*0,8*0,6+2,534*0,7+1,95*0,5+(7,1+3,14*0,8*2)*0,4+2*0,7

+3,14*0,8*0,6

25,12

(2,5*3,14*0,8+3+2,2*2+0,65*2+0,4)*1,1+(3,14*0,8+2,3)*0,

8+2,5*0,7+(3,14*0,8+0,15*3)*1,4

26,66

S5 hl. vstup : (0,4*8+1,5+0,25+1,314*2)*0,4 3,03

9 R 60007000 Nástřik ochranné impregnace proti graffiti m2    187,65670 199,00 37 343,68

10 R 60008000 Vnější svislý hydroizolační systém zdiva pod úrovní terénu m2    342,05915 1 497,00 512 062,55

S2 ul. Zahradníkova : 

(0,4+0,362*2+1,9)*4+(2,4+0,85+0,362*2)*3,7+(2,347+0,85

+0,362*2)*3,55+(0,33*2+2,054)*4+(0,35*4+0,8*2+2,3)*3,5

+(2,514+0,35*2+0,8)*3,1+(2,7+0,8+0,415*2)*2,95+2,1*3*4

,55+0,35*4,55+(0,5+2,1+1,15)*3+(0,8*2+0,424*3+2,67)*2,

45+(2,1+0,8+0,424*2)*2,2

158,67

(2,1+0,8+0,424*2)*2,25+(2,1+0,8+0,41*2)*2,07+(2,1+0,8+

0,41*2)*1,9+(1,822+0,8*2+0,079+0,262+0,41*4+2,05+1,9)

*1,9

40,97

-

(1,2*0,8*2+1*0,9+1,2*0,9+1,2*1,25+1,4*2,1*2+1*0,8+1,1*0

,8+1*0,8+1,1*0,4)

-14,2

Mezisoučet 185,45

S2 ul. Nerudova : 

(1,9+1,3+0,18+0,154+0,5+0,4*4+0,1+0,8*2+2,35)*1,35+(0

,4*4+0,8*2+2,1)*1,43+(0,8+0,4*2+1,2)*1,49+(0,8+0,4*2+1,

971)*1,55+(0,4*2+0,8+2,15)*1,8+(0,4*2+0,8+2,533)*2,1+(

0,7+2,014+0,2)*2,31

52,52

(2,014*2+0,2*4)*1,95+(2,013+0,2+1,02)*2,02+(0,8*2+2,95

7+0,4*3)*2,05+(2,2+0,4*2+0,8)*2,15+(2,196+0,8+0,4*2)*2,

3+(2,1+0,8+0,4*2)*2,7+(2,304+0,8+0,4*2)*2,7+(2,5+0,8*2

+0,4*4+0,15*4)*2,7

82,19

-

(1*0,235+1*0,33+1*0,39+1*0,45+1*0,57+1*0,8+1+0,2+1*0

,3+1*0,45+1*0,75*3)

-6,97

Mezisoučet 127,73

injektáž oddělující žb sloupy : (4,4*8+2,6*6)*0,2 10,16

injektáž oddělující ang. dvorky - ul. Zahradníkova : 

(1,4*5+1,2*5)*0,2+(1,9*2+1,75*2+1,65*2+2,1*2+1,9*2+1,7

5*2+1,45*2+1,2*2+0,95*2+0,45*2)*0,2

8,64

injektáž oddělující ang. dvorky - ul. Nerudova : 

1,2*12*0,2+(0,3*2+0,38*2+0,44*2+0,5*2+1,25*2+1,31*2+0

,25*2+0,35*2+0,5*2+1,5*2+0,9*4)*0,2

6,31

Ochranná impregnace na vodné bázi proti graffiti 0,5 l/m2

Mineralizace s hloubkovým ochranným účinkem 0,15 kg/m2

1x minerální a difuzní sulfátostálá stěrka 1,6 kg/m2

Vyrovnání podkladu difuzní těsnící sulfátostálou maltou 2 kg/m2

2x dvousložková pružná izolační stěrka neobsahující rozpouštědla a zušlěchtěná plasty 4 kg/m2

3-vrstvý drenážní prvek s kluznou vrstvou

Kotvení folie pomocí systémové kotvící lišty pod úrovní chodníku
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S: 034/2017

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Sanace zdiva obvodových stěn polikliniky Zahradníkova, Brno

Sanace

Sanace

sloupy Nerudova : 3,14*0,8*0,5*3 3,77

11 R 60009000 Proškrábnutí nesoudržných spár do hloubky 1,5 cm m2    1 039,34845 79,00 82 108,53

12 R 60010000 Vyrovnání zdiva cementovou omítkou v tl. 15 mm m2    474,66345 415,00 196 985,33

S2 : 

Položka pořadí 10 : 342,06000 342,06

S1 vnitřní : 

(7,882+2,527+2,2+0,1+7,5+0,25+8,2+0,3*3+0,35+2,148+

0,6+2,671+2,107+0,15+5,432+0,15*4+2,851+0,15*2+3,41

3+0,2+0,25*2+0,14+2,335+1,5+1,35+1,32+4,451+0,11*2+

5,696+0,11*4+2,65+0,11*2+2,249+0,11*2+0,29+1,2+1,3+

0,85+2,25+8,169+0,11*7+9,508+0,485+2,06+7,791)*0,5

54,17

S3 : 

Položka pořadí 4 : 78,43000 78,43

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 203 326,11
13 R 61201000 Vnitřní sanační omítkový systém na plošnou injektáž m2    39,21645 1 071,00 42 000,82

S6 : (0,5+2,643)*3,2+2,505*2,15-

1,3*1+0,45*1,3+(0,45+0,1)*2*1+2,248*2-

1*0,8+0,45*1+(0,45+0,1)*2*0,8+2,274*2,15-

1*0,8+0,45*1+(0,45+0,1)*2*0,8+2,144*2,15+3,141*2,4-

1,2*0,65+0,15*1,2+0,15*2*0,65+0,5*2,4

39,22

13 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 38,78840 181,00 7 020,70

m. 106 : (2+0,11*2+0,357+0,292)*2,4-

1,2*1,65+4,4*2*2,4+2,65*2,4-0,9*2

30,58560

m. 107 : (2,4*2+0,11*4+0,5+0,192+0,2)*2,4-

2*1,2*1,65+4,4*2*2,4+5,7*2,4-0,9*2

43,75680

chodba : 9,07*2,4-0,9*2*2 18,16800

-S7 : -53,722 -53,72200

16 R 61203000 Vnitřní sanační omítkový systém m2    53,72200 1 071,00 57 536,26

S7 m. 106 : (2+0,11*2+0,357+0,292)*2-

1,2*1,25+4,4*2*1,5+2,65*1-0,9*1

19,18800

S7 m. 107 : (2,4*2+0,11*4+0,5+0,192+0,2)*2-

2*1,2*1,25+4,4*2*1,5+5,7*1-0,9*1

27,26400

S7 chodba : 9,07*1-0,9*2*1 7,27000

14 R 61202000 Vyrovnání zdiva pod plošnou injektáž podkladní a porézní 

jádrovou omítkou

m2    91,89775 1 053,00 96 768,33

Položka pořadí 13 : 39,22000 39,22

Vyrovnání po výměně oken : 

Podkladní a porézní jádrová omítka, jímající soli, se sníženou alkalitou 14,5 kg/15 mm/m2

Vlákny armovaná jednovrstvá sanační omítka WTA, hydrofobizovaná omítka z čisté pemzy s aktivními póry 13 kg/15 

mm/m2Štuková omítka 3 kg/m2

Vnitřní nátěr sanačních omítek 0,3 l/m2

Sulfátostálý omítkový podhoz 5 kg/m2

Podkladní a porézní jádrová omítka, jímající soli, se sníženou alkalitou 14,5 kg/15 mm/m2

Sulfátostálý omítkový podhoz 5 kg/m2

Vlákny armovaná jednovrstvá sanační omítka WTA, hydrofobizovaná omítka z čisté pemzy s aktivními póry 26 kg/30 

mm/m2

1x minerální a difuzní sulfátostálá stěrka 1,6 kg/m2

1x minerální a difuzní sulfátostálá stěrka 1,6 kg/m2

Sulfátostálý omítkový podhoz 3 kg/m2
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S: 034/2017

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Sanace zdiva obvodových stěn polikliniky Zahradníkova, Brno

Sanace

Sanace

ul. Zahradníkova : 

(0,9*0,82*2+0,5*0,8*0,82*2+0,82*1,25+1,145*1,25)*2+1*0,

25*2+0,5*0,55*0,25*2+0,25*1,2+0,6*1,2+(2,1*0,27*2+0,27

*1,5*2)*2+0,2*0,9*2+0,5*0,25*0,2*2+0,2*1,2+0,32*1,2+(1,

05*0,3*2+0,3*1,2+0,424*1,2)*4+0,9*0,3*2+0,3*1,2+0,424*

1,2

23,16

ul. Nerudova : 

(1,175*0,65*2+0,65*1,2+0,92*1,2)*5+1,1*0,65*2+0,65*1,2

+0,82*1,2+0,85*0,45*2+0,75*0,45*2+1,45*1*1+0,45*1,2*2

+0,975*0,45*2+0,45*1,2+0,515*1,2+(0,95*0,3*2+0,3*0,6+

0,424*0,6)*2+0,795*0,45*2+0,45*1,2

29,52

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 138 002,99
15 622904121R00 Ruční čištění ocelovým kartáčem m2 1 039,34845 89,00 92 502,01

16 R 62001000 Fasádní nátěr m2    167,90030 271,00 45 500,98

Položka pořadí 8 : 187,66000 187,66

-

((3+2,2*2+0,65*2+0,4)*1,1+(3,14*0,8+2,3)*0,8+2,5*0,7+(3,

14*0,8+0,15*3)*1,4)

-19,76

Celkem 2 270 729,23

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 034/2017

O: SO 02

R: SO 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 1 397 725,96
1 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby, pro zpětné použití - 

postupné rozebírání po 10m úsecích

m2 244,20000 40,00 9 768,00

111*2,2 244,2

2 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 10,00000 58,40 584,00

3 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 150,00000 42,20 6 330,00

4 130901121RT1 Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk., 

pneumatickým kladivem

m3 2,01040 4 500,00 9 046,80

bourání dna anglických dvorků: : 

dvorek 1: : 0,1*0,539 0,0539

dvorek 2: : 0,1*0,539 0,0539

dvorek 3: : 0,1*0,635 0,0635

dvorek 4: : 0,1*0,702 0,0702

dvorek 5: : 0,1*0,719 0,0719

dvorek 6: : 0,1*0,719 0,0719

dvorek 9: : 0,1*0,539 0,0539

dvorek 12: : 0,1*0,576 0,0576

dvorek 13: : 0,1*0,773 0,0773

dvorek 14: : 0,1*0,719 0,0719

dvorek 15: : 0,1*0,746 0,0746

dvorek 16: : 0,1*0,412 0,0412

dvorek 18: : 0,1*0,650 0,065

dvorek 19: : 0,1*0,599 0,0599

dvorek 20: : 0,1*0,600 0,06

dvorek 21: : 0,1*0,909 0,0909

dvorek 22: : 0,1*0,443 0,0443

dvorek 23: : 0,1*0,443 0,0443

dvorek 24+25+26: : 0,1*0,831*3 0,2493

dvorek 27: : 0,1*0,575 0,0575

dvorek 28 a 29: : 0,787*0,1*2 0,1574

dvorek 30 až 35: : 0,700*0,1*6 0,42

5 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 526,90000 1 300,00 684 970,00

95,2*1,5*1,3 185,64

175*1,5*1,3 341,25

6 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m - 

POZOR, bude realizováno po úsecích

m2 351,30000 320,00 112 416,00

95,2*1,3 123,8

175*1,3 227,5

7 151101211R00 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m - POZOR, 

bude realizováno po úsecích

m2 351,30000 120,00 42 156,00

95,2*1,3 266,5

175*1,3 247,65

8 167101201R00 Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně m3 573,30000 120,00 68 796,00

95,2*1,5*1,3 185,64

175*1,5*1,3 341,25

vrstvy chodníku: : 111*2,2*0,19 46,4

9 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním - 

RUČNĚ, UZAVŘENÝ ÚZKÝ PROSTOR!!, na únostnost 

20Mpa

m2 20,10400 40,00 804,16

Položkový rozpočet 

Sanace zdiva obvodových stěn polikliniky Zahradníkova, Brno

Přidružené stavební a zednické práce, vedlejší náklady

Přidružené stavební a zednické práce, vedlejší náklady
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S: 034/2017

O: SO 02

R: SO 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Sanace zdiva obvodových stěn polikliniky Zahradníkova, Brno

Přidružené stavební a zednické práce, vedlejší náklady

Přidružené stavební a zednické práce, vedlejší náklady

bourání dna anglických dvorků: : 

dvorek 1: : 0,539 0,539

dvorek 2: : 0,539 0,539

dvorek 3: : 0,635 0,635

dvorek 4: : 0,702 0,702

dvorek 5: : 0,719 0,719

dvorek 6: : 0,719 0,719

dvorek 9: : 0,539 0,539

dvorek 12: : 0,576 0,576

dvorek 13: : 0,773 0,773

dvorek 14: : 0,719 0,719

dvorek 15: : 0,746 0,746

dvorek 16: : 0,412 0,412

dvorek 18: : 0,650 0,65

dvorek 19: : 0,599 0,599

dvorek 20: : 0,600 0,6

dvorek 21: : 0,909 0,909

dvorek 22: : 0,443 0,443

dvorek 23: : 0,443 0,443

dvorek 24+25+26: : 0,831*3 2,493

dvorek 27: : 0,575 0,575

dvorek 28 a 29: : 0,787*2 1,574

dvorek 30 až 35: : 0,700*6 4,2

10 976044211R00 Vybourání beton.obrub šachet průřezu  0,03 m2 m 58,10000 100,00 5 810,00

dvorek 1: : 0,450*2+1,2 2,1

dvorek 2: : 0,450*2+1,2 2,1

dvorek 3: : 0,380*2+1,2 1,96

dvorek 4: : 0,450*2+1,2 2,1

dvorek 5: : 0,400*2+1,2 2

dvorek 6: : 0,450*2+1,2 2,1

dvorek 9: : 0,300*2+1,2 1,8

dvorek 12: : 0,330*2+1,2 1,86

dvorek 13: : 0,450*2+1,2 2,1

dvorek 14: : 0,450*2+1,2 2,1

dvorek 15: : 0,450*2+1,2 2,1

dvorek 16: : 0,200*2+1,2 1,6

dvorek 18: : 0,650*2+1,2 2,5

dvorek 19: : 0,650*2+1,0 2,3

dvorek 20: : 0,650*2+1,0 2,3

dvorek 21: : 0,650*2+1,3 2,6

dvorek 22: : 0,100*2+1,3 1,5

dvorek 23: : 0,100*2+1,3 1,5

dvorek 24: : 0,400*2+1,3 2,1

dvorek 25: : 0,330*2+1,2 1,86

dvorek 26: : 0,450*2+1,3 2,2

dvorek 27: : 0,330*2+1,2 1,86

dvorek 30: : 0,500*2+1,4 2,4
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S: 034/2017

O: SO 02

R: SO 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Sanace zdiva obvodových stěn polikliniky Zahradníkova, Brno

Přidružené stavební a zednické práce, vedlejší náklady

Přidružené stavební a zednické práce, vedlejší náklady

dvorek 31: : 0,500*2+1,4 2,4

dvorek 32: : 0,500*2+1,4 2,4

dvorek 33: : 0,330*2+1,2 1,86

dvorek 34: : 0,400*2+1,4 2,2

dvorek 35: : 0,400*2+1,4 2,2

11 1 - 02 Kontejner 5 tun, odvoz zeminy vč. uložení ks 55,00000 1 500,00 82 500,00

12 1 - 03 Svislá doprava výkopku na výšku nad 3 m m3 526,90000 150,00 79 035,00

95,2*1,5*1,3 185,64

175*1,5*1,3 341,25

13 1 - 04 Kontejner 5 tun, odvoz zeminy - uložení na dočasné 

skládce 

ks 130,00000 1 250,00 162 500,00

13 Odsekání stávajících asfaltových nátěrů ve 2 vrstvách, 

odvoz nebezpečného odpadu a uložení na skládku

m2 311,90000 300,00 93 570,00

14 1 - 05 Odtěžení podkladních vrstev chodníku m3 46,40000 850,00 39 440,00

111*2,2*0,19 46,4

Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry 478 668,50
15 174101102R00.12 Zásyp ruční se zhutněním, ruční přesun m3 368,83000 450,00 165 973,50

526,9*0,7 368,83

16 21 - 01 Zásyp ze štěrkodrti, hutnění po 30 cm - RUČNÍ přesun a 

hutnění

m3 158,10000 950,00 150 195,00

526,9*0,3 158,1

17 21 - 02 Doprava zeminy z dočasné skládky zpět na stavbu pro 

zásyp - kontejnery 5 tun

ks 130,00000 1 250,00 162 500,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 62 359,69
18 311112015RT3 Uložení tvárnic ztraceného bednění, tl. 15 cm, zalití tvárnic 

betonem C 20/25

m2 90,73090 265,00 24 043,69

stěny angl. dvorků: : 

dvorek 1: : (0,450*2+1,5)*1 2,4

dvorek 2: : (0,450*2+1,5)*1 2,4

dvorek 3: : (0,380*2+1,5)*1,6 3,616

dvorek 4: : (0,450*2+1,5)*0,6 1,44

dvorek 5: : (0,400*2+1,5)*0,6 1,38

dvorek 6: : (0,450*2+1,5)*0,6 1,44

dvorek 9: : (0,300*2+1,5)*1,41 2,961

dvorek 12: : (0,330*2+1,5)*1,35 2,916

dvorek 13: : (0,450*2+1,5)*0,6 1,44

dvorek 14: : (0,450*2+1,5)*0,6 1,44

dvorek 15: : (0,450*2+1,5)*0,6 1,44

dvorek 16: : (0,200*2+1,5)*0,6 1,14

dvorek 18: : 0,00

dvorek 19: : (0,650*2+1,0)*1,2 2,76

dvorek 20: : (0,650*2+1,0)*1,2 2,76

dvorek 21: : (0,650*2+1,3)*1,4 3,64

dvorek 22: : 0

dvorek 23: : 0

dvorek 24: : (0,400*2+1,3)*0,6 1,26
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S: 034/2017

O: SO 02

R: SO 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Sanace zdiva obvodových stěn polikliniky Zahradníkova, Brno

Přidružené stavební a zednické práce, vedlejší náklady

Přidružené stavební a zednické práce, vedlejší náklady

dvorek 25: : (0,330*2+1,2)*1,05 1,953

dvorek 26: : (0,450*2+1,3)*1,3 2,86

dvorek 27: : (0,330*2+1,5)*1,47 3,1752

dvorek 30: : (0,500*2+1,4)*1,850 4,44

dvorek 31: : (0,500*2+1,4)*2 4,8

dvorek 32: : (0,500*2+1,4)*2,2 5,28

dvorek 33: : (0,330*2+1,2)*1,715 3,1899

dvorek 34: : (0,400*2+1,4)*1,850 4,07

dvorek 35: : (0,400*2+1,4)*2 4,4

dvorek 28: : (0,350*2+2,107)*2,7 7,5789

dvorek 29: : (0,350*2+2,107)*2,7 7,5789

obruby: : 

dvorek 1: : (0,450*2+1,2)*0,12 0,252

dvorek 2: : (0,450*2+1,2)*0,12 0,252

dvorek 3: : (0,380*2+1,2)*0,12 0,2352

dvorek 4: : (0,450*2+1,2)*0,12 0,252

dvorek 5: : (0,400*2+1,2)*0,12 0,24

dvorek 6: : (0,450*2+1,2)*0,12 0,252

dvorek 9: : (0,300*2+1,2)*0,12 0,216

dvorek 12: : (0,330*2+1,2)*0,12 0,2232

dvorek 13: : (0,450*2+1,2)*0,12 0,252

dvorek 14: : (0,450*2+1,2)*0,12 0,252

dvorek 15: : (0,450*2+1,2)*0,12 0,252

dvorek 16: : (0,200*2+1,2)*0,12 0,192

dvorek 18: : (0,650*2+1,2)*0,12 0,3

dvorek 19: : (0,650*2+1,0)*0,12 0,276

dvorek 20: : (0,650*2+1,0)*0,12 0,276

dvorek 21: : (0,650*2+1,3)*0,12 0,312

dvorek 22: : (0,100*2+1,3)*0,12 0,18

dvorek 23: : (0,100*2+1,3)*0,12 0,18

dvorek 24: : (0,400*2+1,3)*0,12 0,252

dvorek 25: : (0,330*2+1,2)*0,12 0,2232

dvorek 26: : (0,450*2+1,3)*0,12 0,264

dvorek 27: : (0,330*2+1,2)*0,12 0,2232

dvorek 30: : (0,500*2+1,4)*0,12 0,288

dvorek 31: : (0,500*2+1,4)*0,12 0,288

dvorek 32: : (0,500*2+1,4)*0,12 0,288

dvorek 33: : (0,330*2+1,2)*0,12 0,2232

dvorek 34: : (0,400*2+1,4)*0,12 0,264

dvorek 35: : (0,400*2+1,4)*0,12 0,264

19 311361821R00 Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) t 0,77200 27 000,00 20 844,00

91*0,005 + 20,104*0,15*0,105 0,455

20 595155100R Ztracené bednění 15 200/500/150 mm kus 728,00000 24,00 17 472,00

8*91 728

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 61 144,72
21 457311118R00 Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 25/30 - 

spádovaná podlaha angl. dvorku, ručně , ve vykopávkách, 

tl. 150 mm

m2 20,10400 430,00 8 644,72
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S: 034/2017

O: SO 02

R: SO 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Sanace zdiva obvodových stěn polikliniky Zahradníkova, Brno

Přidružené stavební a zednické práce, vedlejší náklady

Přidružené stavební a zednické práce, vedlejší náklady

bourání dna anglických dvorků: : 

dvorek 1: : 0,539 0,539

dvorek 2: : 0,539 0,539

dvorek 3: : 0,635 0,635

dvorek 4: : 0,702 0,702

dvorek 5: : 0,719 0,719

dvorek 6: : 0,719 0,719

dvorek 9: : 0,539 0,539

dvorek 12: : 0,576 0,576

dvorek 13: : 0,773 0,773

dvorek 14: : 0,719 0,719

dvorek 15: : 0,746 0,746

dvorek 16: : 0,412 0,412

dvorek 18: : 0,650 0,65

dvorek 19: : 0,599 0,599

dvorek 20: : 0,600 0,6

dvorek 21: : 0,909 0,909

dvorek 22: : 0,443 0,443

dvorek 23: : 0,443 0,443

dvorek 24+25+26: : 0,831*3 2,493

dvorek 27: : 0,575 0,575

dvorek 28 a 29: : 0,787*2 1,574

dvorek 30 až 35: : 0,700*6 4,2

22 457 - 01 Zřízení + odstranění bednění podlahy anglických dvorů ze 

spádového betonu - dřevěné bednění v=0,3 m

komplet 35,00000 1 500,00 52 500,00

Díl: 5 Komunikace 96 703,20
23 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 244,20000 106,00 25 885,20

111*2,2 244,2

24 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 244,20000 250,00 61 050,00

111*2,2 244,2

25 564 - 01 Vyspárování pěší komunikace - zapískování m2 244,20000 20,00 4 884,00

111*2,2 244,2

26 564 - 02 Zhutnění podkladu pěší komunikace na 45 MPa m2 244,20000 20,00 4 884,00

111*2,2 244,2

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 66 133,61
27 61 - 01 Vyčištění a proškrábání spár zdiva m2 352,25070 79,00 27 827,81

úsek 01 až 02: : 21,548-

1,012*2+0,919*1,2*2+0,763*4+0,650*2*1,2+1,2*2*0,1

26,5816

úsek 03: : 6,143-1,62+0,820*1,2+0,750*0,650+0,786*2 7,5665

úsek 04 - 06: : 26,2-

1,2*0,750*3+0,763*6+0,750*0,650*3+0,120*0,750*3+0,91

9*1,2*3

33,1189

úsek 07: : 9,004-1*0,750-1*0,480*2-0,480*0,750*2 6,574

úsek 08: : 13,724-1,2*0,8+0,456*1+0,438*2+0,600*1 14,696

úsek 09: : 3,63-1,2*0,8+0,456*1+0,438*2+0,600*1 4,602

úsek 10: : 5,363-0,6*0,8+0,6*0,424+0,095*2 5,3274
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S: 034/2017

O: SO 02

R: SO 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Sanace zdiva obvodových stěn polikliniky Zahradníkova, Brno

Přidružené stavební a zednické práce, vedlejší náklady

Přidružené stavební a zednické práce, vedlejší náklady

úsek 11: : 5,363-0,6*0,8+0,6*0,424+0,095*2 5,3274

úsek 12: : 3,264-1,2*0,570+0,357*2+0,450*1,2+0,623*1,2 4,5816

úsek 13: : 4,49-1,2*1,650+0,650*(1,2*2+1,650*2) 6,215

úsek 14 až 15: : 13,67-

1,2*1,650*2+(0,650*(1,2*2+1,650*2))*2

17,12

úsek 16: : 10,679-1,2*1,650+0,650*(1,2*2+1,650*2) 12,404

úsek 17: : 6,8+0,25*(1,2*2+0,650*2) 7,725

úsek 18: : 5,69-1,1*0,650 4,975

úsek 19: : 4,88-1*0,8+0,3*(1*2+0,8*2) 5,16

úsek 20: : 5,112 5,112

úsek 21: : 5,353-1,3*1+0,3*(1,3*2+1*2)+13,43 18,863

úsek 22: : 7,831-

1,2*0,8+0,250*1,2+0,250*2+1,2*0,2+13,56

21,471

úsek 23 až 27: : 7,831-

1,2*0,8+0,250*1,2+0,250*2+1,2*0,2+13,56

21,471

úsek 28 až 29: : 41,58+1,669*4+0,960*1,5*4-1,5*2,1*2 47,716

úsek 30 až 31: : 19,03+0,960*1,2*2+1,5*4 27,334

úsek 32: : 6,615-1,2*1,250+0,950*(1,250*2+1*2) 9,39

úsek 33: : 8,341-1,2*0,9+0,318*2+0,604*1,2+0,250*1,2 8,9218

úsek 34 až 35: : 22,67-

1,250*0,8*2+1,09*4+0,820*1,250*2+1,167*1,250*2

29,9975

28 61 - 02 Reprofilace nadpraží sklepních oken a výměna výztuže ze 

30%

m2 17,83850 1 200,00 21 406,20

0,780*6 4,68

0,611*2 1,222

0,528 0,528

0,269*2 0,538

0,527*5 2,635

0,203*6 1,218

0,360*8 2,88

1,1125*3 3,3375

0,8 0,8

29 61 - 03 Zednické zapravení oken po montáži m 140,83000 120,00 16 899,60

dvorek 1: : (1,2+0,750)*2 3,9

dvorek 2: : (1,2+0,750)*2 3,9

dvorek 3: : (1,2+0,750)*2 3,9

dvorek 4: : (1,2+0,750)*2 3,9

dvorek 5: : (1,2+0,750)*2 3,9

dvorek 6: : (1,2+0,750)*2 3,9

dvorek 7: : (1+0,750)*2 3,5

dvorek 8: : (1,2+0,650)*2 3,7

dvorek 9: : (1,2+0,8)*2 4

dvorek 10: : (0,6+0,8)*2 2,8

dvorek 11: : (0,6+0,8)*2 2,8

dvorek 12: : (1,2+0,570)*2 3,54

dvorek 13: : (1,2+1,650)*2 5,7
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S: 034/2017

O: SO 02

R: SO 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Sanace zdiva obvodových stěn polikliniky Zahradníkova, Brno

Přidružené stavební a zednické práce, vedlejší náklady

Přidružené stavební a zednické práce, vedlejší náklady

dvorek 14: : (1,2+1,650)*2 5,7

dvorek 15: : (1,2+1,650)*2 5,7

dvorek 16: : (1,2+1,650)*2 5,7

dvorek 17: : (1,2+0,650)*2 3,7

dvorek 18: : (1,1+0,595)*2 3,39

dvorek 19: : (1+0,8)*2 3,6

dvorek 20: : (1+0,8)*2 3,6

dvorek 21: : (1,3+1)*2 4,6

dvorek 22: : (1,2+0,8)*2 4

dvorek 23: : (1,2+0,650)*2 3,7

dvorek 24: : (1,2+0,8)*2 4

dvorek 25: : (1,2+0,8)*2 4

dvorek 26: : (1,2+0,8)*2 4

dvorek 27: : (1,2+0,8)*2 4

dvorek 28: : (1,5+2,1)*2 7,2

dvorek 29: : (1,5+2,1)*2 7,2

dvorek 32: : (1,2+1,250)*2 4,9

dvorek 33: : (1,2+0,9)*2 4,2

dvorek 34: : (1,250+0,8)*2 4,1

dvorek 35: : (1,250+0,8)*2 4,1

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 60 312,00
30 63 - 01 Rozebrání podest angl. dvorků z teraco, následná zpětná 

obnova podest

m2 20,10400 3 000,00 60 312,00

bourání dna anglických dvorků: : 

dvorek 1: : 0,539 0,539

dvorek 2: : 0,539 0,539

dvorek 3: : 0,635 0,635

dvorek 4: : 0,702 0,702

dvorek 5: : 0,719 0,719

dvorek 6: : 0,719 0,719

dvorek 9: : 0,539 0,539

dvorek 12: : 0,576 0,576

dvorek 13: : 0,773 0,773

dvorek 14: : 0,719 0,719

dvorek 15: : 0,746 0,746

dvorek 16: : 0,412 0,412

dvorek 18: : 0,650 0,65

dvorek 19: : 0,599 0,599

dvorek 20: : 0,600 0,6

dvorek 21: : 0,909 0,909

dvorek 22: : 0,443 0,443

dvorek 23: : 0,443 0,443

dvorek 24+25+26: : 0,831*3 2,493

dvorek 27: : 0,575 0,575

dvorek 28 a 29: : 0,787*2 1,574

dvorek 30 až 35: : 0,700*6 4,2

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 40 850,00
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S: 034/2017

O: SO 02

R: SO 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Sanace zdiva obvodových stěn polikliniky Zahradníkova, Brno

Přidružené stavební a zednické práce, vedlejší náklady

Přidružené stavební a zednické práce, vedlejší náklady

31 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m - 

POZOR ZTÍSNĚNÝ PROSTOR VE VÝKOPU!!

m2 190,00000 85,00 16 150,00

32 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 950,00000 15,00 14 250,00

33 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m - 

POZOR, STÍSNĚNÝ PROSTOR VE VÝKOPU, 

POSTUPNÉ ROZEBÍRÁNÍ PO 10 METRECH!!

m2 190,00000 55,00 10 450,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 49 890,64
34 130901101R00 Bourání konstrukcí cihelných na MV ve vykopávkách m3 24,04497 1 200,00 28 853,96

stěny angl. dvorků: : 

dvorek 1: : (0,450*2+1,2)*1*0,3 0,63

dvorek 2: : (0,450*2+1,2)*1*0,3 0,63

dvorek 3: : (0,380*2+1,2)*1,6*0,3 0,9408

dvorek 4: : (0,450*2+1,2)*0,6*0,3 0,378

dvorek 5: : (0,400*2+1,2)*0,6*0,3 0,36

dvorek 6: : (0,450*2+1,2)*0,6*0,3 0,378

dvorek 9: : (0,300*2+1,2)*1,41*0,3 0,7614

dvorek 12: : (0,330*2+1,2)*1,35*0,3 0,7533

dvorek 13: : (0,450*2+1,2)*0,6*0,3 0,378

dvorek 14: : (0,450*2+1,2)*0,6*0,3 0,378

dvorek 15: : (0,450*2+1,2)*0,6*0,3 0,378

dvorek 16: : (0,200*2+1,2)*0,6*0,3 0,288

dvorek 18: : 0,00

dvorek 19: : (0,650*2+1,0)*1,2*0,3 0,828

dvorek 20: : (0,650*2+1,0)*1,2*0,3 0,828

dvorek 21: : (0,650*2+1,3)*1,4*0,3 1,092

dvorek 22: : 0

dvorek 23: : 0

dvorek 24: : (0,400*2+1,3)*0,6*0,3 0,378

dvorek 25: : (0,330*2+1,2)*1,05*0,3 0,5859

dvorek 26: : (0,450*2+1,3)*1,3*0,3 0,858

dvorek 27: : (0,330*2+1,2)*1,47*0,3 0,82026

dvorek 30: : (0,500*2+1,4)*1,850*0,3 1,332

dvorek 31: : (0,500*2+1,4)*2*0,3 1,44

dvorek 32: : (0,500*2+1,4)*2,2*0,3 1,584

dvorek 33: : (0,330*2+1,2)*1,715*0,3 0,95697

dvorek 34: : (0,400*2+1,4)*1,850*0,3 1,221

dvorek 35: : (0,400*2+1,4)*2*0,3 1,32

dvorek 28: : (0,350*2+2,107)*2,7*0,3 2,27367

dvorek 29: : (0,350*2+2,107)*2,7*0,3 2,27367

35 968072247R00.X1 Demontáž kovových oken do suti VČ. LIKVIDACE m2 38,24850 550,00 21 036,68

dvorek 1: : 1,2*0,750 0,9

dvorek 2: : 1,2*0,750 0,9

dvorek 3: : 1,2*0,750 0,9

dvorek 4: : 1,2*0,750 0,9

dvorek 5: : 1,2*0,750 0,9

dvorek 6: : 1,2*0,750 0,9

dvorek 7: : 1*0,750 0,75

dvorek 8: : 1,2*0,650 0,78
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S: 034/2017

O: SO 02

R: SO 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Sanace zdiva obvodových stěn polikliniky Zahradníkova, Brno

Přidružené stavební a zednické práce, vedlejší náklady

Přidružené stavební a zednické práce, vedlejší náklady

dvorek 9: : 1,2*0,8 0,96

dvorek 10: : 0,6*0,8 0,48

dvorek 11: : 0,6*0,8 0,48

dvorek 12: : 1,2*0,570 0,684

dvorek 13: : 1,2*1,650 1,98

dvorek 14: : 1,2*1,650 1,98

dvorek 15: : 1,2*1,650 1,98

dvorek 16: : 1,2*1,650 1,98

dvorek 17: : 1,2*0,650 0,78

dvorek 18: : 1,1*0,595 0,6545

dvorek 19: : 1*0,8 0,8

dvorek 20: : 1*0,8 0,8

dvorek 21: : 1,3*1 1,3

dvorek 22: : 1,2*0,8 0,96

dvorek 23: : 1,2*0,650 0,78

dvorek 24: : 1,2*0,8 0,96

dvorek 25: : 1,2*0,8 0,96

dvorek 26: : 1,2*0,8 0,96

dvorek 27: : 1,2*0,8 0,96

dvorek 28: : 1,5*2,1 3,15

dvorek 29: : 1,5*2,1 3,15

dvorek 32: : 1,2*1,250 1,5

dvorek 33: : 1,2*0,9 1,08

dvorek 34: : 1,250*0,8 1

dvorek 35: : 1,250*0,8 1

Díl: 97 Prorážení otvorů 32 775,57
36 979054442R00 Očištění vybouraných dlaždic pro zpětné použití m2 244,20000 20,00 4 884,00

111*2,2 244,2

37 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 431,20080 40,00 17 248,03

m. 126 : 7,882*2,7-1,25*0,8*2-

0,8*1,25*2+(0,1+0,82)*1,25*2+1,145*1,25

21,01265

m. 125 : 2,527*3,3-1,2*1,9-

0,55*1,2+0,6*1,2+(0,1+0,25)*1,2

6,5391

m. 124 : 2,2*2,7-1,2*1,25 4,44

m. 123 : (7,05+0,3)*2,7-

0,585*2*1,2+0,96*2*1,2+0,75*1,2*2+0,75*1,6*4+0,5*0,75*

0,585*4

28,2225

m. 122 : 8,2*4,4-

1,5*2,1*2+0,3*3*4,4+0,27*2*1,5+0,57*2*1,5

36,26

m. 121 : (0,35+2,148)*2,4-1,2*0,8-

0,25*1,2+0,32*1,2+(0,1+0,2)*1,2+0,2*1,02*2

5,8872

m. 119 : (0,6+2,671)*2-1,2*0,8-

0,3*1,2+1,2*0,425+(0,1+0,4)*1,2+0,4*1,05*2

7,172

m. 118 : (2,107+0,15)*2-1,2*0,8-

0,3*1,2+1,2*0,425+(0,1+0,4)*1,2+0,4*1,05*2

5,144

m. 117 : (5,432+0,15*4)*2,7-1,2*0,8-

1,2*0,3+1,2*0,424+(0,1+0,3)*1,2+1,05*0,3*2-1,2*0,65-

1,2*0,3+1,2*0,424+(0,1+0,3)*1,2+0,9*0,3*2+2,1*0,15*2

17,604
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S: 034/2017

O: SO 02

R: SO 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Sanace zdiva obvodových stěn polikliniky Zahradníkova, Brno

Přidružené stavební a zednické práce, vedlejší náklady

Přidružené stavební a zednické práce, vedlejší náklady

m. 116 : (2,851+0,15*2)*2,7-1,2*0,8-

1,2*0,3+1,2*0,424+(0,1+0,3)*1,2+1,05*0,3*2+2,1*0,15

9,1215

m. 115 : 

(3,413+0,2+0,25*2+0,14+2,335+1,995+2,643)*3,2

35,9232

m. 114 : 2,505*2,15-1,3*1+0,45*1,3+(0,45+0,1)*2*1 5,77075

m. 113 : 2,248*2-1*0,8+0,45*1+(0,45+0,1)*2*0,8 5,026

m. 112 : 2,274*2,15-1*0,8+0,45*1+(0,45+0,1)*2*0,8 5,4191

m. 111 : 2,144*2,15 4,6096

m. 109 : 3,141*2,4-

1,2*0,65+0,15*1,2+0,15*2*0,65+1,85*2,4

11,5734

m. 108 : (1,32+4,451+0,15*2)*2,4-

1,2*1,65+0,4*1,2+0,4*1,65*2

14,3904

m. 107 : (5,696+0,15*4)*2,4-

1,2*1,65*2+0,4*1,2*2+1,4*1,65*4

21,3504

m. 106 : (2,65+0,15*2)*2,4-1,2*1,65+0,4*1,2+1,4*1,65*2 10,2

m. 105 : (2,249+0,15*2)*1,2-1,2*0,57-

0,25*1,2+1,2*0,514+0,45*1,2+0,45*0,795*2

3,9471

m. 104 : (0,3+1,2+1,3+0,85)*2,2-0,6*0,8*2-

0,34*0,6*2+0,6*2*0,424+0,6*2*0,3+0,3*4*0,95

8,6708

m. 103 : (2,25+0,15*2)*1,73-

1,2*0,8+0,514*1,2+0,45*1,2+0,45*0,975*2

5,4858

m. 102 : (8,169+0,15*5)*2,6-1,2*0,65+0,4*1,2+0,4*0,65*2-

1*0,75+1*0,4+0,4*0,75*2

23,6594

m. 106, 107 vnitřní kce : 

(4,4*2+2,65)*2,4+(4,4*2+5,7)*2,4+9,07*2,4-0,9*2*4

76,84800

m. 101 : (9,508+0,5+7,791)*2,6+2,06*2-1,2*0,75*6-

1,2*0,65*6+1,2*0,92*6+(0,65+0,1)*1,2*6+0,65*1,175*6

56,9239

38 978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2 266,08850 40,00 10 643,54

Díl: 721.D Dešťová kanalizace 192 500,00
39 721 - 01 Napojení anglických dvorků na dešťovou kanalizaci - KG 

trouby (případně s obnovou stávající dešťové kanalizace), 

navrtání, odvodnění vpust ke , každému dvorku

ks 35,00000 5 500,00 192 500,00

Díl: 764 Konstrukce klempířské 22 340,50
40 764410880R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm vč. 

LIKVIDACE

m 31,91500 50,00 1 595,75

dvorek 1: : 0,750 0,75

dvorek 2: : 0,750 0,75

dvorek 3: : 0,750 0,75

dvorek 4: : 0,750 0,75

dvorek 5: : 0,750 0,75

dvorek 6: : 0,750 0,75

dvorek 7: : 0,750 0,75

dvorek 8: : 0,650 0,65

dvorek 9: : 0,8 0,8

dvorek 10: : 0,8 0,8

dvorek 11: : 0,8 0,8
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S: 034/2017

O: SO 02

R: SO 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Sanace zdiva obvodových stěn polikliniky Zahradníkova, Brno

Přidružené stavební a zednické práce, vedlejší náklady

Přidružené stavební a zednické práce, vedlejší náklady

dvorek 12: : 0,570 0,57

dvorek 13: : 1,650 1,65

dvorek 14: : 1,650 1,65

dvorek 15: : 1,650 1,65

dvorek 16: : 1,650 1,65

dvorek 17: : 0,650 0,65

dvorek 18: : 0,595 0,595

dvorek 19: : 0,8 0,8

dvorek 20: : 0,8 0,8

dvorek 21: : 1 1

dvorek 22: : 0,8 0,8

dvorek 23: : 0,650 0,65

dvorek 24: : 0,8 0,8

dvorek 25: : 0,8 0,8

dvorek 26: : 0,8 0,8

dvorek 27: : 0,8 0,8

dvorek 28: : 2,1 2,1

dvorek 29: : 2,1 2,1

dvorek 32: : 1,250 1,25

dvorek 33: : 0,9 0,9

dvorek 34: : 0,8 0,8

dvorek 35: : 0,8 0,8

41 764 - 01 D+ M nový parapet vnější kovových oken m 31,91500 650,00 20 744,75

dvorek 1: : 0,750 0,75

dvorek 2: : 0,750 0,75

dvorek 3: : 0,750 0,75

dvorek 4: : 0,750 0,75

dvorek 5: : 0,750 0,75

dvorek 6: : 0,750 0,75

dvorek 7: : 0,750 0,75

dvorek 8: : 0,650 0,65

dvorek 9: : 0,8 0,8

dvorek 10: : 0,8 0,8

dvorek 11: : 0,8 0,8

dvorek 12: : 0,570 0,57

dvorek 13: : 1,650 1,65

dvorek 14: : 1,650 1,65

dvorek 15: : 1,650 1,65

dvorek 16: : 1,650 1,65

dvorek 17: : 0,650 0,65

dvorek 18: : 0,595 0,595

dvorek 19: : 0,8 0,8

dvorek 20: : 0,8 0,8

dvorek 21: : 1 1

dvorek 22: : 0,8 0,8

dvorek 23: : 0,650 0,65

dvorek 24: : 0,8 0,8

Stránka 11 z 14Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 034/2017

O: SO 02

R: SO 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Sanace zdiva obvodových stěn polikliniky Zahradníkova, Brno

Přidružené stavební a zednické práce, vedlejší náklady

Přidružené stavební a zednické práce, vedlejší náklady

dvorek 25: : 0,8 0,8

dvorek 26: : 0,8 0,8

dvorek 27: : 0,8 0,8

dvorek 28: : 2,1 2,1

dvorek 29: : 2,1 2,1

dvorek 32: : 1,250 1,25

dvorek 33: : 0,9 0,9

dvorek 34: : 0,8 0,8

dvorek 35: : 0,8 0,8

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 83 160,00
42 766 - 01 Oprava, repase a seřízení stávajících kastlových oken m2 5,94000 14 000,00 83 160,00

dvorek 13: : 1,2*1,650 1,98

dvorek 14: : 1,2*1,650 1,98

dvorek 15: : 1,2*1,650 1,98

dvorek 16: : 1,2*1,650 1,98

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 413 547,75
43 767 - 03 Demontáž roštů/mříží angl. dvorků, repase, nátěr a zpětná 

montáž, bezp. opatření pomocí zámků, vč. sítí

ks 35,00000 1 200,00 42 000,00

44 767 - 04 D+ M ocelových oken sklepních, profil např. JANSEN 

JANISOL, ARTE, skutečné provedení bude upraveno až 

dle požadavků Odboru památkové péče Brno

m2 32,30850 11 500,00 371 547,75

dvorek 1: : 1,2*0,750 0,9

dvorek 2: : 1,2*0,750 0,9

dvorek 3: : 1,2*0,750 0,9

dvorek 4: : 1,2*0,750 0,9

dvorek 5: : 1,2*0,750 0,9

dvorek 6: : 1,2*0,750 0,9

dvorek 7: : 1*0,750 0,75

dvorek 8: : 1,2*0,650 0,78

dvorek 9: : 1,2*0,8 0,96

dvorek 10: : 0,6*0,8 0,48

dvorek 11: : 0,6*0,8 0,48

dvorek 12: : 1,2*0,570 0,684

dvorek 16: : 1,2*1,650 1,98

dvorek 17: : 1,2*0,650 0,78

dvorek 18: : 1,1*0,595 0,6545

dvorek 19: : 1*0,8 0,8

dvorek 20: : 1*0,8 0,8

dvorek 21: : 1,3*1 1,3

dvorek 22: : 1,2*0,8 0,96

dvorek 23: : 1,2*0,650 0,78

dvorek 24: : 1,2*0,8 0,96

dvorek 25: : 1,2*0,8 0,96

dvorek 26: : 1,2*0,8 0,96

dvorek 27: : 1,2*0,8 0,96

dvorek 28: : 1,5*2,1 3,15

dvorek 29: : 1,5*2,1 3,15
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S: 034/2017

O: SO 02

R: SO 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Sanace zdiva obvodových stěn polikliniky Zahradníkova, Brno

Přidružené stavební a zednické práce, vedlejší náklady

Přidružené stavební a zednické práce, vedlejší náklady

dvorek 32: : 1,2*1,250 1,5

dvorek 33: : 1,2*0,9 1,08

dvorek 34: : 1,250*0,8 1

dvorek 35: : 1,250*0,8 1

Díl: 787 Zasklívání 5 737,28
45 787600801R00 Vysklívání oken skla plochého o ploše do 1 m2 m2 38,24850 150,00 5 737,28

dvorek 1: : 1,2*0,750 0,9

dvorek 2: : 1,2*0,750 0,9

dvorek 3: : 1,2*0,750 0,9

dvorek 4: : 1,2*0,750 0,9

dvorek 5: : 1,2*0,750 0,9

dvorek 6: : 1,2*0,750 0,9

dvorek 7: : 1*0,750 0,75

dvorek 8: : 1,2*0,650 0,78

dvorek 9: : 1,2*0,8 0,96

dvorek 10: : 0,6*0,8 0,48

dvorek 11: : 0,6*0,8 0,48

dvorek 12: : 1,2*0,570 0,684

dvorek 13: : 1,2*1,650 1,98

dvorek 14: : 1,2*1,650 1,98

dvorek 15: : 1,2*1,650 1,98

dvorek 16: : 1,2*1,650 1,98

dvorek 17: : 1,2*0,650 0,78

dvorek 18: : 1,1*0,595 0,6545

dvorek 19: : 1*0,8 0,8

dvorek 20: : 1*0,8 0,8

dvorek 21: : 1,3*1 1,3

dvorek 22: : 1,2*0,8 0,96

dvorek 23: : 1,2*0,650 0,78

dvorek 24: : 1,2*0,8 0,96

dvorek 25: : 1,2*0,8 0,96

dvorek 26: : 1,2*0,8 0,96

dvorek 27: : 1,2*0,8 0,96

dvorek 28: : 1,5*2,1 3,15

dvorek 29: : 1,5*2,1 3,15

dvorek 32: : 1,2*1,250 1,5

dvorek 33: : 1,2*0,9 1,08

dvorek 34: : 1,250*0,8 1

dvorek 35: : 1,250*0,8 1

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 107 941,86
46 D96 - 01 Kontejner - suť, v rámci Brna, 5tun, vč. poplatku za 

uložení 

kontejnerů 22,00000 2 600,00 57 200,00

47 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 110,30838 60,00 6 618,50

48 979011221R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením t 110,30838 250,00 27 577,10

49 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 110,30838 150,00 16 546,26

Díl: VN Vedlejší náklady 416 400,00
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S: 034/2017

O: SO 02

R: SO 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Sanace zdiva obvodových stěn polikliniky Zahradníkova, Brno

Přidružené stavební a zednické práce, vedlejší náklady

Přidružené stavební a zednické práce, vedlejší náklady

50 VN - 02 Zábor veřejných prostranství - 120 dnů, sazba kč/m2 den 

dle vyhlášky Statut. města Brna č.13/2015

m2 262,00000 1 200,00 314 400,00

131*2 262

51 VN - 03 Vyřízení záboru - administrativa, kauce atd. soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

52 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00

53 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 60 000,00 60 000,00

54 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

55 VN - 04 Úklid vnitřních a vnějších prostor soubor 1,00000 24 000,00 24 000,00

56 VN - 05 Geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. 

Výškopisu a polohopisu s nově položenými IS

soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00

57 VN - 06 Vypracování dílenské dokumentace a její předložení TDI, 

AD a Odboru památkové péče (okenní výplně, mříže, 

zábradlí apod.)

soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

58 VN - 07 Provedení zkoušek a sond soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

Díl: ON Ostatní náklady 102 000,00
56 005211020R Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ - 

účastníci dle výkresu SITUACE

Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

57 005211080R Bezpečnostní opatření - bezpečnostní značení na 

staveništi 

Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

58 521 - 01 Přesun bezpečnostních značek - po pracovních úsecích přesun 13,00000 2 000,00 26 000,00

59 522 D+ M mobilního oplocení - zábran m 60,00000 500,00 30 000,00

60 522 - 02 Přesun (demontáž, posun a montáž) mobilního oplocení 

po pracovních úsecích

přesun 13,00000 2 000,00 26 000,00

61 523 - 01 Bezpečné označování mobilního kontejneru na pozemní 

komunikaci při nakládce zeminy

soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

Celkem 3 690 191,28

Poznámky uchazeče k zadání
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