
Statutární město Ostrava 
magistrát 

Smlouva příkazní 

Smluvní strany 

Číslo smlouvy příkazce: 1761/2026/O/VZ 
Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P26V00334451 

  

Statutární město Ostrava 
Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava 
zastoupeno náměstkem primátora 

Ing. Břetislavem Rigerem 

PTD Muchová, s.r.o. 

se sídlem: Olešní 313/14, 712 00 Ostrava 
zastoupena: Ing. Alenou Muchovou, 
jednatelem 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném 
u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 41367 

    

IČO: 00845451 
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH) 
Peněžní ústav: 

   Císlo účtu: 

IČO: 27167931 
DIČ: CZ27767931 (plátce DPH) 
Peněžní ústav: 

   Císlo účtu: 

    
dále též jen příkazce 

Obsah smlouvy 

dále též jen příkazník 

  

či.. 
Základní ustanovení 

1. 

2. 

> 
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Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dale jen „OZ“). 

Účelem uzavření této smlouvy je zajištění odborného technického dozoru stavebníka a zajištění funkce 
koordinátora BOZP při realizaci staveb veřejných osvětlení v Ostravě uvedených v čl. II. odst. 1 této 
smlouvy. 

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečností 
v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení 

druhé smluvní straně. 
Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy. 
Příkazník prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání 

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí příkazci. 
Příkazník se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu 
pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši min. 2 mil. Kč, 

kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci příkazce k nahlédnutí. 
Příkazce prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále jen 

„logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou 

známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Příkazce je oprávněn poskytnout 
podlicenci k užití loga města třetí osobě. 
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8. Příkazce touto smlouvou poskytuje prikaznikovi bezuplatné nevýhradní oprávnění logo města užít 
pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na dokumenty v průběhu realizace díla 

v rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. 
Příkazník oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu dle této 
smlouvy přijímá. 

9. Příkazník prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo vlastní 

text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému postavení 
a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů mu je obsah a význam 

těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností v samotné 
smlouvě, znám. 

10. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po 

pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

CLI. 

Předmět 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce odborně, podle pokynů příkazce a v rozsahu této smlouvy vykonávat 

odborný technický dozor stavebníka (dále také „TDS“) a funkci koordinátora BOZP při realizaci staveb: 

„Rekonstrukce VO oblast Šmídova“ 

Stavba bude realizována v k.ú. Radvanice a k.ú. Bartovice, obec Ostrava v rozsahu dokumentace pro 
provádění stavby, kterou zpracovala společnost ELTODO, a.s. se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 
Praha 4, IČO: 45274517, pod číslem zakázky 1219710161. 

Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky vyplývající z Územního rozhodnutí č. 31/R/2024, které 
vydal odbor stavebního řádu, dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Radvanice a 
Bartovice dne 20, 3. 2024. 

„Rekonstrukce VO oblast Škrobálkova — Římanova“ 

Stavba bude realizována v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava v rozsahu dokumentace pro provádění stavby 

„Rekonstrukce VO oblast Škrobálkova — Římanova“, kterou zpracovala společnost PTD Muchová, 
s.r.o. se sídlem: Olešní 313/14, 712 00 Ostrava, IČO: 27767931. 

Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky vyplývající z Územního rozhodnutí č. 184/R/2021, které 

vydal odbor územního plánování a stavebního řádu Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dne 11. 
10. 2021, prodloužené Rozhodnutím č. 2/R/2024, které vydal odbor stavebního řádu Úřadu městského 

obvodu Slezská Ostrava dne 10. 6. 2024. 

„Rekonstrukce VO oblast Jubilejní kolonie — Slezská“ 

Stavba bude realizována v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava v rozsahu dokumentace pro provádění stavby 
„Rekonstrukce VO Jubilejní kolonie — Slezská“, kterou zpracovala společnost PTD Muchová, s.r.o. se 
sídlem: Olešní 313/14, 712 00 Ostrava, IČO: 27767931. 

Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky vyplývající z Územního rozhodnutí č. 37/2023, které 

vydal odbor výstavby a životního prostředí Úřadu městského obvodu Ostrava — Jih dne 20. 3. 2023. 

„Rekonstrukce VO oblast Cudovita Stara — Větrná“ 

Stavba bude realizována v k.ú. Poruba, obec Ostrava v rozsahu dokumentace pro provádění stavby 
„Rekonstrukce VO oblast Ludovita Štůra — Větrná“, kterou zpracovala společnost PTD Muchová, s.r.o. 

se sídlem: Olešní 313/14, 712 00 Ostrava, IČO: 27767931. 

Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky vyplývající z Rozhodnutí povolení stavby č. 917/2025, 
které vydal Úřad městského obvodu Poruba, oddělení stavebního úřadu, dne 8. 10. 2025. 

1.1 TDS v předrealizační fázi každé jednotlivé stavby uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy 

bude příkazníkem vykonáván v tomto rozsahu: 

a) seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s obsahem 

projektové dokumentace uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy, obsahem smlouvy o dílo se 
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b) 
c) 

d) 

zhotovitelem stavby, stejně jako s obsahem všech dalších smluv vztahujících se ke stavbě, dále 
s obsahem povolení a rozhodnutí vztahujících se ke stavbě, 
účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem stavby před zahájením prací, 

provedení kontroly projektové dokumentace pro provádění stavby z hlediska jejího souladu 
s podmínkami vyplývajícími z příslušných povolení a rozhodnutí vydaných za účelem umístění 

a realizace stavby, s dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, s podmínkami smlouvy o dílo a 
předpisy a normami vztahujícími se k příslušným částem díla (ve spolupráci s dozorem 
projektanta), 

spolupráce se zhotovitelem na zajištění obnovy vyjádření dotčených orgánů a organizací a 
správců sítí, 

předání staveniště zhotoviteli stavby včetně zajištění předávacího protokolu a ohlášení zahájení 

stavby podle podmínek vyplývajících z povolení a rozhodnutí vydaných za účelem umístění a 
realizace stavby. 

1.2 TDS v realizační fázi každé jednotlivé stavby uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy bude 
příkazníkem vykonáván v tomto rozsahu: 

a) 

b) 
c) 

d) 
e) 

g) 

h) 

)) 

k) 

provádění fyzické kontroly stavby v potřebném rozsahu - min. však 1x týdně po dobu 

provádění stavebních prací, dodávek a služeb zhotovitelem stavby, sledování postupu provádění 

díla, v rámci každé fyzické kontroly stavby bude proveden zápis TDS do stavebního deníku, 
který bude mimo jiné obsahovat rozsah kontroly a zhodnocení závěrů z provedené kontroly, 

plnění povinností stavebníka dle platných právních předpisů, 

ve spolupráci s dozorem projektanta posuzování a projednávání případných návrhů zhotovitele 
na změny a úpravy projektů nebo postupů výstavby v případě jejich dopadů na schválené 
stavební náklady (cenu díla) nebo termín provedení díla, předložení návrhu na konečné 
rozhodnutí prikazci, 

kontrola shody prováděné stavby s projektovou dokumentací stavby, 
svolávání a řízení kontrolních dnů stavby, min. 1x měsíčně, včetně zpracování zápisů 

z kontrolních dnů (zápis bude zpracován v textovém editoru a zaslán příkazci nejpozději 

do 2 pracovních dnů od konání kontrolního dne, včetně fotodokumentace průběhu realizace 

stavby), 
prověřování cenových návrhů a rozpočtů předkládaných zhotovitelem stavby podle ceníků 
pro investiční výstavbu, 

v případě předložení změn vyvolávajících vícepráce či méněpráce svolávání a vedení jednání 
včetně zpracování zápisů, které budou obsahovat jasnou specifikaci a návrhy řešení změn, 

ve spolupráci se zhotovitelem stavby zajištění přípravy evidenčních listů změny stavby 

(změnových listů) včetně konzultace s prikazcem, kompletace příloh změnových listů a následné 
předkládání těchto listů prikazci k odsouhlasení, příkazník bude kontrolovat, potvrzovat a plně 

zodpovídat za formální, číselnou, věcnou a cenovou správnost víceprací a méněprací uvedených 
ve změnových listech, 
kontrola nad zajištěním kvalitních, včasných a hospodárně prováděných prací a dodávek, a to 

v souladu s projektovou dokumentací stavby a smluvními podmínkami stavby, 
provádění věcného, kvalitativního a hodnotového odsouhlasení dokladů a provedení prací a 
dodávek zhotovitelem stavby, tzn. kontrola kvality stavebních, montážních a technologických 

prací a dodávek, kontrola technologické kázně při provádění prací a kontrola správného 
zpracování stavebních hmot, v případě potřeby odebírání vzorků hmot a materiálů, kontrola 
provádění předepsaných zkoušek, v případě zjištěných závad a porušení smluvních povinností 

provedení zápisu do stavebního deníku včetně negativního vyjádření a zdůvodnění požadavků 
na sjednání nápravy a dohled nad kvalitou odstraněných závad, 

spolupráce s projektantem a se zhotovitelem stavby při provádění nebo navrhování opatření 
na odstranění případných závad projektu stavby,
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1) projednání dodatků a změn projektu stavby, které mění náklady stavby nebo prodlužují lhůty 
výstavby, k tomuto budou ve spolupráci se zhotovitelem vypracovány změnové listy včetně 

položkových rozpočtů a dalších příloh, pokud příkazník s návrhem změny projektu stavby 

předloženým zhotovitelem stavby nesouhlasí, musí toto své stanovisko písemně odůvodnit a 
navrhnout jiné vhodné řešení, řešení navržené ze strany příkazníka musí být pro příkazce 

ekonomicky výhodné při zachování celkové kvality a jakosti díla, 

m) vedení přehledu o všech naběhlých finančních nákladech spojených se stavbou a evidence 
faktur, 

n) kontrola postupu prací dle zpracovaného a odsouhlaseného harmonogramu stavby včetně 
upozornění zhotovitele stavby a příkazce na nedodržení termínů a včetně přípravy sankcí, 

o) kontrola dodržení podmínek vyplývajících z povolení a rozhodnutí vydaných za účelem 

umístění a realizace stavby a po dobu realizace stavby, 
p) kontrola dodržení technologických postupů, 

g) kontrola dokumentace, na základě které byla umístěna a povolena stavba, ve které budou 

zhotovitelem stavby vyznačeny nepodstatné odchylky za účelem podání řádné žádosti o vydání 
kolaudačního rozhodnutí v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, 

r) odborná pomoc a spolupráce při aktualizaci smluvních vztahů v souladu s postupem výstavby a 
finančními moZnostmi příkazce, 

s) spolupráce se zhotovitelem stavby při odvracení nebo omezení škod při ohrožení stavby 
zivelnymi událostmi, 

L. pravidelná a průběžná kontrola správnosti a úplnosti zápisů ve stavebním deníku v souladu s 
platným: právními předpisy a v souladu s podmínkami v uzavřených smlouvách, zapsání 
stanovisek technického dozoru a průběžné předávání kopií těchto zápisů příkazci, 

u) organizační zabezpečení povinnosti příkazce při předepsaných zkouškách a účast na těchto 
zkouškách, 

v) kontrola předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a kontrola 
dokladů o kvalitě prováděných prací a materiálů (certifikáty, atesty, protokoly apod.), 

w) kontrola technického stavu a kvality těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty 
nebo se stanou nepfistupnym1, zapsání kontroly do stavebního deníku, 

x) kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí, 

y) vypracování žádosti o případnou změnu stavby před jejím dokončením, respektive žádosti o 
změnu záměru před dokončením, účast na řízeních, obstarání rozhodnutí o změně stavby, 

respektive rozhodnutí o změně záměru před dokončením, v právní moci včetně vyjádření 

dotčených subjektů, 

z) spolupráce a kontrola při tvorbě geodetického zaměření stavby, geometrických plánů stavby 
a geometrických plánů pro vyřešení majetkoprávních vztahů, 

aa) povinnost upozornit příkazce na všechny vzniklé, dokumentací pro provedení stavby 

nepředpokládané okolnosti, které mohou při realizaci díla vést ke změně ceny díla, nebo 
ke změně termínu plnění kterékoli části prováděného díla, 

bb) hledání řešení vedoucí k finanční nebo časové úspoře při realizaci těch částí stavby, které nebyly 

dokumentací pro provedení stavby předpokládány, 
cc) kontrola fakturačních podkladů, které bude příkazník (TDS) potvrzovat svým podpisem, 

příkazník bude plně odpovídat za číselnou, věcnou a cenovou správnost, úplnost a oprávněnost 

oceňovacích a fakturačních podkladů zhotovitele stavby za stavební práce, dodávky a služby 

(výkaz výměr, výkazy skutečně provedených prací) a kontrola jejich souladu s rozpočtem stavby 
a podmínkami sjednanymi ve smlouvách o dílo se zhotovitelem stavby, dále bude provádět 

kontrolu faktur zhotovitele stavby (včetně případného uplatňování zádržného), odsouhlasení 
faktur a předkládání odsouhlasených faktur k úhradě prikazci, 

dd) zajištění podrobné fotodokumentace průběhu stavby a zařízení staveniště, zejména 
před zakrytím prací a konstrukcí díla, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a 
kvalitu, fotodokumentace bude předána příkazci po dokončení realizace stavby na archivním 
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CD/DVD nosiči nebo USB flash disku ve 2 vyhotoveních včetně popisu fotografie a uvedení 
termínů pořízení (datum, čas pořízení fotografie), 

ee) zabezpečení podkladů pro zpracování údajů z oblasti základních prostředků a investic 
specifikovaných předem příkazcem, 

ff) v průběhu stavby zabezpečení podkladů pro evidenci majetku a jeho zatřídění podle zákona 
odaních z příjmů a Pokynu Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu 

při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů, 

gg) v průběhu stavby zabezpečení podkladů v souladu se Směrnicí příkazce č. 2/2007 pro evidenci 

majetku, v aktuálním znění, a to dle článku 5 „Pokyn pro zavedení pořízených investic 
do majetku“ (tj. předávací protokoly včetně příloh, zápisy o předání a převzetí stavby, zaměření 

skutečného provedení stavby apod.). 

1.3 TDS v porealizační fázi každé jednotlivé stavby uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy 
(přejímací řízení, kolaudace) bude příkazníkem vykonáván v tomto rozsahu: 

a) organizační zajištění přejímacích řízení předávané stavby, kontrola předávané stavby nebo její 

části, zjištění vad, kontrola dokumentace, na základě které byla umístěna a povolena stavba, ve 

které budou zhotovitelem stavby vyznačeny nepodstatné odchylky za účelem podání řádné 
žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, 

kontrola správnosti a úplnosti dokladů, které doloží zhotovitel při předání a převzetí dokončené 
stavby, včetně účasti na těchto řízeních a včetně vyhotovení příslušných protokolů (zápis o 

předání a převzetí), 
b) zajištění splnění požadavků a podmínek z přejímacího řízení, 

c) zajištění přípravy stavby pro kolaudační řízení (vypracování a elektronické podání žádostí pro 
kolaudační řízení vč. příloh apod.), zajištění příslušných kolaudačních rozhodnutí ve spolupráci 

se zhotovitelem stavby a příkazcem, koordinace závěrečných kontrolních prohlídek stavby 

včetně účasti na nich, kompletace a zajištění všech příslušných dokladů, změnových listů a účast 
na kolaudačních řízeních, 

d) předání kolaudačního © rozhodnutí včetně © všech © souvisejících © dokumentů | prikazci 
do 14 kalendářních dnů od obdržení ze strany příslušných úřadů, 

e) zajištění splnění požadavků a podmínek z kolaudačního řízení ve spolupráci s příkazcem, 

f zajištění uvedení stavby nebo její části do zkušebního provozu nebo předčasného užívání ve 

spolupráci se zhotovitelem stavby a příkazcem včetně zajištění všech příslušných dokladů, 
g) kontrola vyklizení staveniště, 

h) zajištění odstranění vad z přejímacích a kolaudačních řízení ve spolupráci s příkazcem, 
1) spolupráce při reklamačním řízení se zhotovitelem stavby na základě žádosti příkazce v průběhu 

záruční doby, 

)) zajištění všech majetkoprávních vztahů ke stavbou dotčeným pozemkům, včetně přípravy 
návrhů smluv a jejich projednání s vlastníky nemovitosti, včetně zajištění jejich podpisů (tj. 

předávací protokoly, smlouvy o zřízení služebnosti, nájemní smlouvy, darovací a směnné 
smlouvy, geometrické plány, znalecké posudky apod.), 

k) zpracování závěrečné zprávy pro příkazce součástí které bude popis prováděné činnosti, zápisy z 
jednání a kontrolních dnů, vyhodnocení kontrolní činnosti, přehled stavbou dotčených pozemků 

a jejich majetkového vypořádání, kopie vydaných rozhodnutí a souhlasů souvisejících se 
stavbou, podrobná fotodokumentace stavby vč. popisu — závěrečná zpráva bude předána v 
tištěné podobě a v elektronické podobě ve dvojím vyhotovení, na archivním DVD či nosiči 

flash-disk. 

1.4 Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(dále jen „koordinátor BOZP“) bude příkazník u každé jednotlivé stavby uvedené v 

odst. 1 tohoto článku smlouvy vykonávat v tomto rozsahu:
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Rozsah činností koordinátora BOZP během realizace stavby je dán zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 

Koordinátor BOZP (příkazník): 

a) 

b) 

c) 

d 

8) 

h) 

1) 
)) 

k) 

I) 

3 

n) 

vypracuje Oznámení o zahájení prací podle zákona č. 309/2006 Sb. a doručí ho příslušnému orgánu, 
koordinátor BOZP předá příkazci před termínem předání staveruště kopii oznámení s potvrzením o 

Jeho podání příslušnému úřadu, 

informuje všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která mohou 

vzniknout na staveništi během realizace stavby, zpracuje přehled právních předpisů vztahujících se 
ke stavbě, 

koordinuje opatření během realizace stavby plynoucích ze všeobecných zásad zákona č. 262/2006 

Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a dalších platných předpisů o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci, 

zabezpečí předání Plánu BOZP všem zhotovitelům stavby a v průběhu realizace stavby bude 

provádět jeho aktualizace dle potřeb a požadavků příkazce, kontrolních orgánů a zhotovitele stavby, 
Plán BOZP bude v průběhu aktualizace projednáván s bezpečnostními techniky zhotovitele stavby 

nebo jejich zástupci, aktualizovaný Plán BOZP v požadovaném rozsahu bude příkazci předán vždy 

nejpozději do 2 dnů od změny podmínek na staveništi, a to v 1 vyhotovení v tištěné podobě a ve 2 
vyhotoveních v elektronické podobě, na DVD nosiči/USB flash disku,, 

kontroluje zabezpečení obvodu staveniště včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit 

vstup nepovolaným fyzickým osobám, 

průběžně upozorňuje zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky v uplatňování požadavků 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a vyžaduje zjednání nápravy, k tomu je 
oprávněn navrhovat přiměřená opatření, 

provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, 
na něž prokazatelně upozornil zhotovitele stavby, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým 

způsobem byly tyto nedostatky odstraněny, 

oznamuje příkazci případy podle bodu f) tohoto odstavce, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně 
přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy, 

účast na kontrolních dnech zajišťovaných technickým dozorem stavebníka (min. 1x týdně), 

koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady 
prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví 
fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání, 

dává podněty a doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného 

provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně 

nebo na sebe budou bezprostředně navazovat, 

spolupracuje s příkazcem při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací 
nebo činností, 

sleduje provádění prací na staveništi, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje a kontroluje sjednání nápravy, která 
musí být provedena bez zbytečného odkladu (provedení kontroly za účelem dodržování plánu 
BOZP na stavbě min. 2 hodiny týdně), 

vede databázi závad zjištěných při své činnosti včetně zpracování fotodokumentace,
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0) spolupracuje s odpovědnými zástupci zhotovitele stavby pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický 
dozor stavebníka, 

p) navrhuje termíny a zůčastňuje se kontrolních dnů k dodržování plánu bezpečnosti na staveništi za 
účasti zhotovitelů nebo osob jím pověřených a organizuje jejich konání, 

g) účastní se kontrolních prohlídek stavby, k nimž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního 
právního předpisu, 

r) vede bezpečnostní deník (nenahrazuje bezpečnostní deník zhotovitelů), do kterého budou 

zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
zejména pak tyto skutečnosti. seznámení se s plánem BOZP na staveništi, zápisy z pravidelných 

kontrolních dnů BOZP, nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření 
k nápravě, oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě, koordinace s techniky BOZP 

jednotlivých zhotovitelů stavby, koordinace činností jednotlivých zhotovitelů s cílem vyloučení 

bezpečnostních kolizí, kontrola dodržování kvality čistoty a pořádku na staveništi, original 
bezpečnostního deníku bude po ukončení stavby předán pfikazci1 (včetně 2 vyhotovení 

v elektronické podobě na DVD nosič/USB flash disku), 

s) sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP na staveništi a projednává s nimi přijetí opatření 
a termíny k nápravě zjištěných nedostatků. 

Příkazce se zavazuje za Činnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy prikaznikovi zaplatit. 

3. Příkazník se zavazuje veškeré výše uvedené činnosti provádět s odbornou způsobilostí 
a vyčerpávajícím způsobem při vědomí nezastupitelnosti své úlohy v procesu přípravy a zabezpečení 

realizace výše uvedených staveb. 
4. Příkazník se zavazuje vykonat činnosti jež jsou předmětem této smlouvy, z pohledu dosažení 

největšího prospěchu příkazce a vtomto smyslu optimalizovat dopady své činnosti do kvality, 
harmonogramu a rozpočtu staveb. 

5. Příkazník je povinen zajistit, že všechny osoby, které se na realizaci staveb budou podilet (a to bez 

ohledu na to, zda budou činnosti prováděny příkazníkem, zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou 

proškoleny z problematiky BOZP a budou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle 
platných a účinných právních předpisů. 

6. Příkazce je oprávněn kdykoliv dodržení podmínek uvedených v odst. 5. tohoto článku smlouvy 

kontrolovat. Příkazník je povinen tuto kontrolu umožnit a poskytnout příkazci nezbytnou součinnost k 

Jejímu provedení. 

7, Veškeré elektronicky předávané dokumenty budou předávány na archivním DVD. Všechny předané 

dokumenty musí splňovat tzv. výstupní datový formát dle vyhlášky č. 259/2012, o podrobnostech 
výkonu spisové služby. 

ht 

ČILI. 
Doba plnění a místo plnění 

1. Prace na realizaci předmětu plnění dle čl. II. této smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti 

této smlouvy. 

2. Technický dozor stavebníka a funkce koordinátora BOZP budou vykonávány do úplného dokončení 
realizace staveb, tj. do odstranění poslední vady z přejímacího řízení a kolaudačního řízení staveb vč. 

splnění všech činností uvedených v čl. II. této smlouvy. 

3. Smluvní strany se dohodly, že po dobu přerušení provádění každé jednotlivé stavby, u které příkazník 

vykonává svou činnost dle této smlouvy, z důvodů uvedených ve smlouvě o dílo se zhotovitelem 
stavby, bude příkazník provádět kontrolu stavby a staveniště 2x v měsíci, přičemž musí zároveň vždy 

vyhodnotit jako osoba odborně znalá, zda v období přerušení provádění stavby nehrozí riziko vzniku 
jakékoliv újmy na majetku příkazce, a v takovém případě je příkazník povinen provádět kontrolu 

stavby a staveniště častěji. 
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4. © Místem plnění jsou místa staveb, jež jsou vymezena projektovými dokumentacemi uvedenými v odst. 
1. čl. II. této smlouvy. 

čI.IV. 

Plná moc 

1.  Příkazce uděluje příkazníkovi k úkonům pro plnění předmětu podle čl. II. této smlouvy plnou moc, 

která je nedílnou součástí této smlouvy. 
2. | Příkazník plnou moc v celém rozsahu přijímá. 

CLV. 

Odměna 

1. Smluvní strany se dohodly, že odměna ze závazků uvedených v čl. II. této smlouvy činí: 

Předmět plnění Odměna bez DPH DPH v Kč Odměna vě. DPH 

v Kč v Kč 

„Rekonstrukce VO oblast Šmídova“ 

TDS v předrealizační fázi 10 000,-- 2 100,- 12 100,-- 

TDS v realizační fázi 58 600,-- 12 306,-- 70 906,-- 

TDS v porealizační fázi 10 000,-- 2 100,- 12 100,-- 

Výkon funkce koordinátora BOZP 52 000,-- 10 920,-- 62 920,-- 

ODMĚNA CELKEM ZA STAVBU 130 600,-- 27 426,-- 158 026,-- 

„Rekonstrukce VO oblast Škrobálkova — Římanova“ 

TDS v předrealizační fázi 6 000,-- 1 260,-- 7 260,-- 

TDS v realizační fázi 47 000,-- 9 870,-- 56 870,-- 

TDS v porealizační fázi 6 000,-- 1 260,-- 7 260,-- 

Vykon funkce koordinatora BOZP 43 000,-- 9 030,-- 52 030,-- 

ODMENA CELKEM ZA STAVBU 102 000,-- 21 420,-- 123 420,-- 

„Rekonstrukce VO oblast Jubilejní kolonie — Slezská“ 

TDS v předrealizační fázi 10 000,-- 2 100,- 12 100,-- 

TDS v realizační fázi 136 600.-- 28 686,-- 165 286,-- 

TDS v porealizační fázi 10 000,-- 2 100,- 12 100,-- 

Výkon funkce koordinátora BOZP 52 000,-- 10 920,-- 62 920,-- 

ODMĚNA CELKEM ZA STAVBU 208 600,-- 43 806,-- 252 406,-- 

„Rekonstrukce VO oblast Cudovita Štúra — Větrná“ 

TDS v předrealizační fázi 10 000,-- 2 100,- 12 100,-- 

8/16. Smlouva příkazní „Rekonstrukce staveb VO (TDS+BOZP)“ 

(iso 
If vacant | 
| X S 
ke 
M 

y }



Statutární město Ostrava 

  

  

  

  

  

magistrát 

TDS v realizační fázi 180 200,-- 37 842,-- 218 042,-- 

TDS v porealizační fázi 10 000,-- 2 100,- 12 100,-- 

Výkon funkce koordinátora BOZP 52 000,-- 10 920,-- 62 920,-- 

ODMĚNA CELKEM ZA STAVBU 252 200,- 52 962,-- 305 162,-- 

ODMĚNA CELKEM 693 400,-- 145 614,- 839 014,—             

Daň z přidané hodnoty se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění. 

2. Odměny bez DPH jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinnosti smlouvy. 

3. Součástí sjednaných odměn bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné veškeré náklady nutné 
a účelně vynaložené pro řádné provedení příkazní činnosti. 

4. Odměny bez DPH obsahují 1 případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to 

až do doby úplného dokončení realizace staveb. 

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné 
sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná 

za odvedení DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat 
dodatek k této smlouvě. 

6. | Smluvní strany se dohodly, že vylučují ustanovení 8 2436 OZ. 

čI.VI. 
Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. Podkladem pro úhradu smluvní odměny je vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen „faktura“), které 
bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

3. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění 

odsouhlasené příkazcem se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech 

uvedených v odst. 12. tohoto článku smlouvy. 

4. Na každé dílčí plnění vystaví příkazník fakturu, jejíž součástí bude zjišťovací protokol, která kromě 

náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle $ 29 zákona o DPH musí 

obsahovat také tyto údaje: 
a) číslo a datum vystavení faktury, 

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo investiční akce ORG (Rekonstrukce VO oblast 

Smidova: ORG 4373, Rekonstrukce VO oblast Škrobálkova — Římanova: ORG 4423, Rekonstrukce 
VO oblast Jubilejní kolonie — Slezská: ORG 4424, Rekonstrukce VO oblast Ludovita Štúra — 

Větrná: ORG 4425) a identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P26V00334451, 

c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 
uzavřené smlouvy), 

d) označení útvaru příkazce, který akci likviduje (tj. odbor investiční Magistrátu města Ostravy), 
e) dobu splatnosti faktury, 
f) soupis provedených prací, 

g) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

h) kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených příkazcem, 
1) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu, v případě, že faktura bude 

vyhotovena v listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila. 
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5. 

10. 

11. 

12. 

Doba splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení prikazci. 
Pro placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad újmy, aj.) si smluvní strany 

sjednávají 1Odenní dobu splatnosti. 
Doručení faktur příkazník provede osobně proti podpisu oprávněného zástupce příkazce nebo jako 

doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo v elektronické podobě prostřednictvím 

datové schránky. 

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně 
vyúčtována odměna nebo nesprávně uvedena DPH nebo sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se 

nestanoví v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo příkazník vyúčtuje práce, které 

neprovedl, je příkazce oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit bez zaplacení 
prikaznikovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Příkazník provede opravu 

vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá 
doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci. 

Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je povinen 

oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit. 

Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené příkazníkem ve faktuře 

bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné 

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet 
vedený v tuzemsku. Platba nemůže být provedena na jiné číslo účtu. 
Pokud se stane příkazník nespolehlivým plátcem daně dle $ 106a zákona o DPH, je příkazce oprávněn 

uhradit prikaznikovi za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo 

na příslušný účet daného finančního úřadu dle $ 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně 
na účet správce daně příkazníka a zaplacením odměny bez DPH příkazníkovi je splněn závazek 

příkazce uhradit sjednanou odměnu. 

Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu příkazce. 

Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení: 

Ke každé jednotlivé stavbě uvedené v čl. II odst. 1. této smlouvy: 

a) za vykonané činnosti technického dozoru stavebníka (IDS) v předrealizační fázi bude po vykonání 
všech činností dle článku II, odst. 1.1 příkazníkem vystavena faktura na částku odpovídající tomuto 

plnění dle čl. V, odst. 1 této smlouvy, 

b) za vykonané činnosti koordinátora BOZP a činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) v 
realizační fázi vystaví příkazník fakturu na částku v celkové výši 50 % z odměny plnění za výkon 
funkce koordinátora BOZP a výkon TDS v realizační fázi dle čl. V. odst. 1 této smlouvy, a to v 

okamžiku, kdy budou v rámci realizace stavby provedeny stavební práce v rozsahu odpovídajícím 

50 % ceny díla dle smlouvy na realizaci stavby uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem stavby, 

c) za vykonané činnosti koordinátora BOZP a činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) 
v realizační fázi vystaví příkazník fakturu na částku v celkové výši 50 % z odměny plnění za výkon 

funkce koordinátora BOZP a výkon TDS v realizační fázi dle čl. V. odst. 1. této smlouvy, a to v 

okamžiku, kdy budou v rámci realizace stavby provedeny stavební práce v rozsahu odpovídajícím 
100 % ceny díla dle smlouvy na realizaci stavby uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem 

stavby, 

d) za vykonané činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) v porealizační fázi bude po kontrole 
dokumentace, na základě které byla umístěna a povolena stavba, ve které zhotovitel stavby vyznačil 

nepodstatné odchylky za účelem podání řádné žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí, po 

kontrole správnosti a úplnosti dokladů, po odstranění veškerých vad, po předání závěrečné zprávy a 
předání všech náležitostí pro předání stavby do majetku a zajištění všech majetkoprávních vztahů 
ke stavbou dotčeným pozemkům, specifikovaných v předmětu této smlouvy, příkazníkem 

vystavena faktura na částku odpovídající tomuto plnění dle čl. V. odst. 1. této smlouvy. 

13. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ. 
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ČI.VII. 
Povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis 

nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní. 

2.  Prikazce se zúčastní předání staveniště zhotovitelům staveb, přejímacího řízení od zhotovitelů staveb 
S právem rozhodovacím, kolaudačního řízení, popř. závěrečné kontrolní prohlídky staveb. 

3. | Příkazce se zavazuje, v rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout prikaznikovi pomoc při zajištění 
podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu 

plnění této smlouvy. 

ČI.VIII. 

Povinnosti příkazníka 

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy, 

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce, dohody smluvních stran a vyjádření 
veřejnoprávních orgánů a organizací. 

2. | Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu. 

3. | Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, 

a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm 
příkazce trvá. V případě, že příkazce 1 přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá 

příkazník za újmu takto vzniklou. 

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce, a pokud 

nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat 
příkazce. 

5.. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně 

a s odbornou péčí. 

6. | Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti. 

7, Příkazník je povinen informovat příkazce o možnosti uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů 

v rozsahu jím vykonávaných činností a taková práva uplatnit, pokud příslušný orgán města rozhodne 
o učinění příslušného právního jednání. 

8. | Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce. 

9.. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat. 

10. Příkazník bude příkazci předkládat veškeré fakturační podklady zhotovitelů staveb za stavební práce, 

dodávky a služby do 3 pracovních dnů od převzetí od zhotovitelů staveb, a to dle čl. II. odst. 1. bodu 
1.2 písm. cc) této smlouvy. 

čI.IX. 
Náhrada újmy 

1. 

11/16 

Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese 
příkazník v plném rozsahu. 

Za újmu se považuje 1 újma vzniklá prikazci tim, že příkazce musel vynaložit náklady v důsledku 
porušení povinnosti prikaznika. 

Příkazník uhradí příkazci újmu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním předmětu 

této smlouvy. 

Příkazník je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu zmírnění. 
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čI.X. 
Sankční ujednání 

1. Za neplnění závazku z této smlouvy je příkazník povinen zaplatit prikazci: 

a) za každý případ, kdy příkazník odsouhlasí vícepráce/méněpráce bez odsouhlasení příkazcem 

smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, 
b) nebude-li příkazník plnit ani po písemném upozornění ze strany příkazce své povinnosti dle čl. II 

odst. 1. této smlouvy v požadovaném rozsahu, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- 
Kč za každé porušení povinností příkazníka dle této smlouvy, 

c) za každý zjištěný případ odsouhlasení chybné fakturace, nedodání úplných a správných podkladů 
k fakturaci zhotovované stavby, je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 

1.000,- Kč. 
2. V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností příkazníka vyplývajících z této smlouvy, mimo 

povinností uvedených výše, je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 

každý zjištěný případ porušení smlouvy. 
3. V případě, že příkazce neuhradí fakturu v době splatnosti, je povinen zaplatit prikaznikovi úrok 

z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý 1 započatý den prodlení. 
4. Pokud závazek splnit předmět smlouvy zanikne před řádným termínem plnění, nezaniká nárok 

na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností. 

5. Zanik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

s plněním. 

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se 

dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také 
na náhradu újmy vzniklé z porušení povinností, ke kterým se smluvní pokuta vztahuje. 

7, Smluvní pokuty je příkazce oprávněn započíst proti pohledávce prikaznika. 

čI.XI. 

Závěrečná ujednání 

1. 

P 

Doložka platnosti právního jednání dle $ 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších změn a předpisů. © uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením 
č. 10065/RM2226/139 ze dne 2. 6. 2026, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele k veřejné 

zakázce malého rozsahu „Rekonstrukce staveb VO (TDS+BOZP)*, poř. č. 055/2026. 

Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí příkazce. 
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ust. $ 1978 odst. 2 a 8 
2591 OZ. 

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu $ 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která 

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, 1 přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, 1 když 
dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly 

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev 
stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 

vykládán v rozporu s výslovným! ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 
Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

Příkazce může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Účinky výpovědi nastávají jejím doručením 
příkazníkovi. Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě výpovědi ze 

strany příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy. 
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9. 

10. 
11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 
21. 

2. 

23. 

24. 

25. 

Příkazce může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se příkazník nachází v úpadku, 

smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením 
příkazníkovi. 

Smluvní strany vylučují užití ust. $ 2440 OZ. Příkazník nemá právo tuto smlouvu vypovědět. 
Účinností výpovědi zaniká závazek příkazníka uskutečňovat činnosti, na které se výpověď vztahuje. 

Od účinnosti výpovědi je příkazník povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. Je 

však povinen ihned upozornit příkazce na opatření potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody 
hrozící z nedokončené činnosti. 

V případě zániku závazku před jeho řádným splněním je příkazník povinen ihned předat příkazci 

nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této smlouvy, a uhradit 
případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Příkazce je povinen uhradit 

příkazníkovi cenu dodávek, prací či služeb, které příkazník poskytnul. Smluvní strany uzavřou dohodu, 

ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 
Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním této smlouvy, 

neposkytne třetím osobám. 
Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s 

výjimkou změn touto smlouvou vyhrazených), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny 
za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu 

nebude pro tento účel považována výměna e-mailových zpráv. 
Příkazník se zavazuje účastnit se na základě pozvánky příkazce všech jednání týkajících se předmětu 

smlouvy. 
Příkazník nemůže bez písemného souhlasu příkazce postoupit kterákoliv svá práva ani převést své 

kterékoliv povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit. 

Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným 
nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým. 

Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. 

Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdanlivym (nicotným), posoudí se vliv této vady 

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle $ 576 OZ. 
Písemnosti se považují za doručené 1 v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak 

znemožní. 

Příkazník je povinen poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod. písemnou formou. 

Všechny osoby oprávněné podepisovat veškeré písemnosti, dokumenty, přílohy budou disponovat 
kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je 

dohodnuto ve smlouvě. 

Za příkazce je oprávněn jednat v záležitostech týkajících se předmětu této smlouvy vedoucí odboru 

investičního Magistrátu města Ostravy a ve věcech technických zaměstnanec statutárního města 
Ostravy zařazený do odboru investičního Magistrátu města Ostravy: 
O Piipadné jiný pověřený zaměstnanec zařazený do odboru investičního 
Magistrátu města Ostravy. 

Zhotovitelé staveb, dozor projektantů na stavbách nebo 1 jiné zmocněné třetí subjekty, předpokládané 
touto smlouvou, budou příkazníkovi sděleny formou písemného oznámení (za písemné oznámení se 
považuje 1 oznámení e-mailem), objednatel prikaznikovi současně předá kopii pověření / smluvních 

dokumentů těchto osob. 
Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních 

stran nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu 

okolností vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár, záplavy, 

pandemie a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní strany. 
Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění příslušných 
závazků. 
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26. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění. 
27. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě. 

28. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 
Příloha č. 1: Plná moc, 
Příloha č. 2: Vzor zjišťovacího protokolu. 

Za příkazce Za příkazníka 

Ing. Břetislav Riger Ing. Alena Muchová i 
náměstek primátora jednatel 
na základě plné moci 

„podepsáno elektronicky“ „podepsáno elektronicky“ 
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PLNÁ MOC 
ke smlouvě č. 1761/2026/O1/VZ 

Příloha č. 1 ke smlouvě č.: 1761/2026/O1/VZ 

Počet stran: 1 

na výkon odborného technického dozoru stavebníka a výkon funkce 

koordinátora BOZP při realizaci staveb: 

= „Rekonstrukce VO oblast Šmídova“ v k.ú. Radvanice a k.ú. Bartovice, obec Ostrava 

= „Rekonstrukce VO oblast Škrobálkova — Římanova“ v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava 

= „Rekonstrukce VO oblast Jubilejní kolonie — Slezská“ v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava 

= „Rekonstrukce VO oblast Ludovita Štúra — Větrná“ v k.ú. Poruba, obec Ostrava 

Příkazce: Statutární město Ostrava 

Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava 
IČO: 00845451 
zastoupeno: Ing. Břetislavem Rigerem, náměstkem primátora 

Příkazník: PTD Muchová, s.r.o. 

se sídlem: Olešní 313/14, 712 00 Ostrava 
IČO: 27767931 
zastoupena: Ing. Alenou Muchovou, jednatelem 

1. Příkazník bude jménem a na účet příkazce: 

a) zastupovat příkazce při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány 

k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat 
za příkazce písemnosti, 

b) v majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání 
za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat. 

c) Zastupovat příkazce v oblasti BOZP při jednáních, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za 

příkazce písemnosti v oblasti BOZP. 

2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy č. 

1761/2026/Ol/VZ do dne doručení kolaudačních rozhodnutí pro výše uvedené stavby příkazci. 

Za příkazce: 

Ing. Břetislav Riger 
náměstek primátora 
na základě plné moci 

„podepsáno elektronicky“ 

Prohlašuji, že plnou moc přijímám. 

Za příkazníka: 

Ing. Alena Muchová 
jednatel 

  

„podepsáno elektronicky“ 
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magistrát 

Příloha č. 2 ke smlouvě č.: 1761/2026/O1/VZ 
Počet stran: 1 

O PROVEDENÝCH PRACÍCH, DODÁVKÁCH A SLUŽBÁCH 

Sledované období: číslo ZP 

Objednatel : Statutární město Ostrava Zhotovitel: 

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 

Číslo účtu : 
Ičo: 00845451 

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH) 
Číslo smlouvy objednatele : 

ze dne: 

Čislo smlouvy zhotovitele: 

ze dne: 

Celková cena dila die SOD a všech dodatků bez DPH: 

Výše DPH 
0,00 Kč 

Celková cena dila vč. DPH 

0,00 Kč 

Rozpis ceny 

Cena - bez DPH 0,00 Kč 

Výše DPH 0,00 Kč 

Cena - vč. DPH 0,00 Kč 

NÁZEV STAVBY: 

ORG: 

PŘEDMĚT DÍLA: 

Fakturujeme vam na základě smlouw o dílo č. .......... ze dne ........... práce za období .............. ee Wiz. příloha 

PRŮBĚH FAKTURACE 
: s od zahájení do konce , ; od zahájení do konce mm :; 

popis položky předchozího období ve sledovaném období sledovaného období zbývá k fakturaci 

Celkem fakturace bez DPH 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč| 

PŘEHLED FAKTURACE - část B 

dílčí faktura období částka poznámka 

Dílčí plnění včetně tohoto období 0,00 Kč 

Zbývá fakturovat 0,00 Kč 

PROHLÁŠENÍ 

Tento protokol podepsaný osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických slouží jako podklad pro měsíční fakturaci 

zhotovitele. Tento protokol není způsobilý nahradit doklad o předání díla nebo jeho části objednateli či doklad o převzetí díla nebo části 

objednatelem. 

Tímto předáním nejsou dotčena práva a povinností vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu. 

Poznámka Objednatele: 

Za Zhotovitele: 

jméno: 

funkce: datum: podpis: 

Za TDS: 

jméno: 

funkce: datum: podpis: 

Za Objednatele převzal: 

jméno: 

funkce: datum: podpis: 

16/16 Smlouva příkazní „Rekonstrukce staveb VO (TDS+BOZP)“ 

PÁSOVÁ ho 7 
101 ty : : . m rob hs er M , | 

   

       


