@gs STREDNi PRUMYSLOVA SKOLA STAVEBNIi, OSTRAVA,
—— | —— prispévkova organizace

PRIKAZNI SMLOUVA
na vykon TDS a koordinatora BOZP

I.
Smluvni strany

1. Stiedni primyslova skola stavebni Ostrava

Se sidlem Stredoskolska 2992/3, 700 30 Ostrava
Zastoupena: PaedDr. Zderkou Kleckovou, reditelkou Skoly
IC: 00 602 116

DIC neplatce DPH

Bank. spojeni: Komercni banka

Cislo Uctu: 7439761/0100

Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby: PaedDr. Zdenka Kleckova, reditelka
Skoly, tel: 733 320 140, reditel@stav-ova.cz

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych: Ing. Julius Hvizdak, spravce budovy, tel:
602 502 649, hvizdak@stav-ova.cz

(dale jen ,pfikazce")

1. Obchodni firma After mining, a.s.
se sidlem: Zamostni 1240/41, 710 00 Ostrava — Slezska Ostrava
zastoupena: Ing. Romanem Vlaskem, Ph.D., predsedou spravni rady
ICO: 64618650
DIC: CZ6618650
bankovni spojeni: Raiffeisenbank a.s.
Cislo Uctu: 6225562255/5500

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostraveé, sp. zn. 4513
(dale jen ,prikaznik™)

II1.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzaviena dle § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisli (dale jen ,,oblansky zakonik"); prava a povinnosti stran touto
smlouvou neupravena se fidi prislusSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku. Smiluvni
strany se dohodly, Ze veSkeré pravni vztahy vyplyvajici z této smlouvy nebo souvisejici s ni
se fidi pravem Ceské republiky.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény dotcenych
Udajl oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich Gdajt
smluvnich stran vcetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Je-li prikaznik platcem DPH, prohlasuje, ze bankovni ucet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této
smlouvy je bankovnim uctem zverejnénym ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisi (dale jen ,zakon o DPH"“). V pfipadé
zmény Uctu prikaznika je prikaznik povinen dolozit vlastnictvi k novému Uctu, a to kopii
prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; je-li prikaznik platcem DPH, musi
byt novy Ucet zverejnénym Uctem ve smyslu predchozi véty.
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4. Smluvni strany prohlasuji, ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

5. Prikaznik prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi pinéni svého zavazku z této
smlouvy.

6. Ucelem smlouvy je zajisténi dozoru nad Fadnou a bezpecnou realizaci stavby ,Rekonstrukce
vytahu v budové SPS stavebni Ostrava" v€. zajisténi potrebnych rozhodnuti.

7. Prikaznik prohlasuje, ze neni obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionaf uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. c) zakona €. 159/2006 Sb., o stfetu zajmd, ve znéni pozdéjsich predpisd
(Clen vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Uradu, v jehoz Cele neni ¢len viady),
nebo jim ovldadana osoba vlastni podil predstavujici alespori 25% ucast spolecnika
v obchodni spolecnosti. Prikaznik bere na védomi, Ze pokud je uvedené prohlaseni
nepravdivé, bude smlouva povaZzovana za neplatnou.

III.
Predmét smlouvy

1. Prikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem a na jeho ucet vykonavat inZenyrskou
a investorskou Cinnost pfi realizaci stavby ,Rekonstrukce vytahu v budové SPS stavebni
Ostrava" (dale jen ,stavba"“), ato vykon technického dozoru stavebnika v souladu se
zdkonem ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisd( dale jen ,stavebni
zakon"“) a vykon cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(dale jen ,koordinator BOZP") v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji
dalsi pozadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich
a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pri praci), ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,zakon ¢&. 309/2006 Sb."“) a nafizenim
vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pri praci na stavenistich, a to podle:
 projektové dokumentace stavby zpracované v dubnu 2026 spolecnosti Vytahy Ostrava

servis s.r.o., sidlo: Teslova 2, Ostrava — Privoz, 702 00, ICO: 29393728

» ocenéného soupisu praci, ktery je soucasti nabidky zhotovitele stavby v ramci verejné
zakazky na vybér zhotovitele stavby (dale jen ,soupis praci“),

« podminek pravomocného povoleni zdméru, které vydal Urad méstského obvodu
Ostrava — Jih, odbor vystavby a Zivotniho prostredi dne 6. 5. 2026 pod ¢. j. 180/2026,

e smlouvy odilo na realizaci stavby uzaviené mezi prikazcem jako objednatelem
a zhotovitelem stavby ve znéni pfipadnych dodatkd (dale jen ,,smlouva o dilo"“),

« predpist upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy

(dale jen ,inZenyrska Cinnost"). BlizSi specifikace inzenyrské cinnosti je uvedena v odst. 2

tohoto clanku smlouvy.

2. Prikaznik je povinen pro prikazce v ramci vykonu inzenyrské cinnosti provadét a zajistit
nize uvedené cinnosti:
Cinnosti TDS:

a) Podrobné se seznamit s podklady, podle kterych se pripravuje realizace stavby,
zejména s obsahem DPS ve vsech jejich ¢astech, veskerymi ustanovenimi smlouvy
o dilo, obsahem a zavéry verejnopravnich rozhodnuti povoleni zaméru a s doklady, na
néz se tato rozhodnuti odkazuji.

b) Kontrola rozsahu a obsahu DPS stavby, dle které ma byt stavba realizovana,
s pozadavky stavebniho zakona a souvisejicich predpisd.

TDS a koordinator BOZP pfi realizaci stavby ,Rekonstrukce vytahu v budové SPS stavebni Ostrava® 2



c) Predani stavenisté zhotoviteli stavby (dale jen ,zhotovitel") a zabezpecleni zapisu
o predani do stavebniho deniku, popf. na samostatny protokol, ktery bude jeho
nedilnou soucasti.

d) Pravidelna kontrola stavenisté a stavby, tj. pfitomnost odpovédnych osob piikaznika
v misté realizace stavby v rozsahu minimalné 3x tydné, a to vzdy min. 1 hodinu
(po dobu pripadného pozastaveni i preruseni stavby v nezbytném rozsahu, minimalné
vSak 1x tydné, a to vzdy min. 2 hodiny). Pfikaznik je povinen vzdy zaznamenat
do stavebniho deniku svou pFitomnost na stavenisti, véetné informace o provedenych
ukonech, kontrolach ¢i jednanich.

e) PInéni povinnosti stavebnika dle § 160 stavebniho zakona

f) Zastupovani prikazce pri vykonavani vsech Ukonl stavebnika a zastupovani u vsech
organ{ statni spravy a vSech Ucastnikd fizeni, véetné uhrazeni pfipadnych spravnich
poplatkd (viz ¢l. V odst. 2 této smlouvy).

g) Zajisténi dodrzeni podminek povoleni zaméru a vSech rozhodnuti nebo jinych opatfeni
stavebniho nebo jiného prislusného spravniho Uradu tykajicich se stavby, a to po celou
dobu realizace stavby.

h) Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele a jeho dodavatelll, pfip. dalSich osob
pri realizaci stavby stanovenych obecné zavaznymi predpisy (predevsim stavebnim
zakonem a souvisejicimi vyhlaskami).

i) Kontrola shody provadéné stavby s dokumentaci dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.

j) Kontrola dodrZovani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavazal ve smlouvé o dilo.

k) Péte o systematické dopliovani dokumentace, podle které se stavba realizuje
a evidence dokumentace dokoncenych ¢asti stavby.

[) Projednani dodatk a zmén stavby. Dodatky a zmény stavby, které zvysuji naklady
stavebniho objektu nebo provozniho souboru, prodluzuji IhGtu vystavby nebo zhorsuji
parametry stavby, vyzaduiji schvaleni prikazce.

m) Ucast na jednanich svolanych ptikazcem k projednani veskerych zmén stavby.

n) Kontrola spravnosti podkladd od zhotovitele pfi stanoveni nakladd na pripadné
dodatecné prace a ménéprace, a to v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé
o dilo. Zajisténi svého vyjadreni a stanoviska ke vSem zménovym listim zhotovitele.

0) Bezodkladné informovani prikazce o vSech zavaznych okolnostech souvisejicich
s realizovanou stavbou.

p) Ucast na jednanich a konzultacich s dal$imi Gcastniky vystavby.

q) Kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocefiovacich podkladl (zjiStovaci
protokoly a soupisy skutecné provedenych praci V¢. jejich elektronickych verzi tzv.
Cerpani) a faktur, jejich souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo a souladu
se soupisem praci, pripadné jeho aktualizovanou verzi dle uzavienych dodatkd
ke smlouvé o dilo a jejich predkladani k Uhradé prikazci.

r) Kontrola téch ¢asti dodavek, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou
nepristupnymi a porizeni fotodokumentace vSech téchto ¢asti dodavek pred jejich
zakrytim, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku.

s) Odevzdani pripravenych praci v souladu se smlouvou o dilo dalSim zhotoviteldm
pro jejich navazujici ¢innosti.

t) Spoluprace s osobou zabezpecujici dozor projektanta dle § 14 pism. h) stavebniho
zakona pri zajistovani souladu realizovanych dodavek a praci s DPS vcetné kontroly
schvaleni pripadnych odchylek od projektové dokumentace projektantem.
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u) Spoluprace s osobou zabezpecujici dozor projektanta, resp. s projektantem a se
zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na odstranéni pripadnych zavad
DPS.

v) Kontrola dodrzovani technologickych a pracovnich postupd, ke kterym se zhotovitel
smluvné zavazal.

w) Kontrola, zda zhotovitel provadi predepsané a dohodnuté zkousky materiall, konstrukci
a praci, kontrola jejich vysledkl — prikaznik se Gastni provadénych zkousek, vyzaduje
a kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty,
atesty, protokoly apod.).

x) Kontrola dokladd, které doloZi zhotovitel k tzv. ,vzorkovani vyrobkl a materiald",
prokazujici splnéni pozadovanych technickych a kvalitativnich parametrd vyrobkd
a materiall, a to nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestl neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim pfislusnych vyrobkd a materiald
do stavby.

y) Kontrola vedeni stavebnich a montaznich denikl v souladu s platnymi pravnimi
predpisy a v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouveé o dilo.

z) Uplatiiovani namétll sméfujicich ke zhospodarnéni budouciho provozu (uzivani)
dokoncené stavby.

aa) Hlaseni archeologickych nalezli v souladu s § 23 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci.

bb) Spoluprace se zhotovitelem pfi provadéni opatreni na odvraceni nebo na omezeni skod
pri ohrozeni stavby zivelnimi udalostmi.

cc) Kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby a ustanoveni smlouvy o dilo
a upozornovani zhotovitele na nedodrzeni terminl, vcetné pripravy podkladd
pro uplatnéni sankci.

dd)Kontrola fadného uskladnéni materialu, strojd a konstrukci.

ee) Kontrola predavané stavby nebo jeji ¢asti. V ramci této Cinnosti prikaznik kontroluje
a prebira od zhotovitele a nasledné predlozi prikazci dokumentaci skute¢ného
provedeni stavby vcetné jeji geodetické Casti nebo geodetického podkladu pro potreby
vedeni Digitalni technické mapy Moravskoslezského kraje a veskeré doklady nezbytné
k prejimce dokoncené stavby. Shodu dokumentace skutecného provedeni se stavem
na stavbé potvrdi svym podpisem v protokolu o predani a prevzeti dila sepsanym pri
predani a prevzeti dokoncené stavby.

ff) Priprava podkladd pro odevzdani a prevzeti dokoncené stavby nebo jeji ¢asti a Gcast
na jednani o odevzdani a prevzeti. O predani a prevzeti dokoncené stavby (jeji Casti)
od zhotovitele sepiSe protokol, a to na predepsaném formulari prikazce.

gg) Kontrola dokladd, které dolozi zhotovitel k odevzdani a prevzeti dokoncené stavby, a to
v souladu se smlouvou o dilo, DPS a soupisem praci.

hh)Kontrola odstrarfiovani vad a nedodélkl zjisténych pfi prebirani stavby v dohodnutych
terminech. O odstranéni téchto vad a nedodélkl sepiSe zapis na predepsaném
formulafi prikazce.

i) Na zakladé udélené pIné moci zpracovani Zzadosti o vydani kolaudacniho
rozhodnuti/povoleni pred¢asného uZivani/povoleni zkuSebniho provozu (véetné
opatfeni zavaznych stanovisek dotenych organd k uzivani stavby) ve smyslu
stavebniho zakona a ve smyslu souvisejicich predpisd se vSemi pilohami a jejich podani
na prislusny stavebni ufad. Prikaznik pfeda pfikazci original kolaudacniho
rozhodnuti/povoleni pred¢asného uzivani/povoleni zkusSebniho provozu. Ucast
a soucinnost pfi kontrolnich prohlidkach stavby, fizenich souvisejicich s povolenim
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uzivani Casti stavby pred jejim uplnym dokoncéenim a zavérecné kontrolni prohlidce
stavby konanych stavebnim Gfadem ve smyslu stavebniho zakona.

jj) Kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem.

kk) Zabezpeceni spoluprace s odpovédnymi Uredné opravnénymi zemémérickymi inzenyry
a jejich cinnosti.

II) Kontrola odstranéni vad ze zaveérecné prohlidky stavby konané stavebnim Gradem.

mm) Svolavani a fizeni kontrolnich dn{ stavby vcetné zpracovani zapisd z kontrolnich
dnd. Zapis bude zpracovan v textovém editoru a zaslan v elektronické podobé pfikazci
(na e-mail: kleckova@stav-ova.cz), zhotoviteli a osobé zabezpecujici dozor projektanta,
a to nejpozdéji nasleduijici pracovni den po konani kontrolniho dne.

nn) Pofizovani podrobné fotodokumentace stavby (v¢. fotodokumentace plvodniho stavu,
tj. dokumentace zachycuijici stav objektu, stavenisté a jeho bezprostfedniho okoli
véetné prijezdovych komunikaci v dobé prevzeti stavenisté) vcetné popisu.
Dokumentace bude pofizovana priibézné ode dne predani stavenisté zhotoviteli do
prevzeti dokonéené stavby prikazcem jako objednatelem a odstranéni posledni vady
z prejimaciho fizeni stavby (pokud byla stavba prevzata s vadami a vyhradami).
Fotodokumentace stavby bude prikazci predana do 2 tydn( od predani stavenisté
zhotoviteli a jeji prevzeti bude potvrzeno prikazcem v predavacim protokolu.

Cinnosti koordinatora BOZP:

00) Zajisténi vSech povinnosti stavebnika (prikazce) plynoucich ze zakona ¢. 309/2006 Sb.
(mimo povinnosti prikazce vici koordinatorovi BOZP), véetné zajiSténi ozndmeni o
zahadjeni praci a jeho doruceni prislusnému oblastnimu inspektoratu prace. Neprodlené
po podani oznameni o zahdjeni praci preda prikaznik prikazci kopii oznameni
s potvrzenim o jeho podani prisluSnému Gradu.

pp)V ramci vykonu koordindtora BOZP je prikaznik povinen z hlediska bezpecnosti a
ochrany zdravi pri praci provadét zejména nasledujici Cinnosti, které je povinen také
zaznamenat:

e Seznamuje dotcené osoby s mistnimi riziky za UCelem predchazeni ohrozeni
Zivota azdravi osob, které se s védomim zhotovitele mohou zdrZovat
na stavenisti (pokud stavebni prace probihaji za provozu),

e Zpracovava plan bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti (dale jen
»plan BOZP") pred zahajenim praci na stavenisti, vcetné jeho aktualizace
v priibéhu stavby a seznamuje s nim dotcené osoby,

e organizuje pravidelné kontrolni dny bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci
a porizuje zapisy z nich,

e provadi v pribéhu realizace stavby v rozsahu minimalné 1x tydné dalsi kontroly
na stavenisti mimo kontrolni dny a pofizuje zapisy z nich,

e upozorfiuje zhotovitele na nedostatky v uplatiiovani pozadavkl na bezpecnost
a ochranu zdravi pri praci nebo na nedodrZeni planu BOZP zjisténé pri kontrolach
a uklada k nim opatieni k ndpravé; o zjisténych nedostatcich tykajicich se
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pofizuje fotodokumentaci,

e oznamuje prikazci pripady dle predchozi odrazky a neprijeti ulozenych opatfeni
k napravé zhotovitelem,

e koordinuje svoji Cinnost s techniky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
jednotlivych poddodavateld, popf. s koordinatory BOZP u soubézné probihajicich
staveb,

e koordinuje ¢innosti jednotlivych poddodavatell s cilem vylouceni bezpecnostnich
kolizi,
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e kontroluje dodrzovani Cistoty a poradku na stavenisti.

qq)Zasilat prikazci 1x tydné zapisy z kontrolnich dnli a z dalSich provedenych kontrol,
jejichz soucasti bude seznam zjisténych nedostatkl v uplatiiovani pozadavki na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci a nedodrzeni planu BOZP véetné udajd o neprijeti
uloZzenych opatreni k ndpravé zhotovitelem a porizené fotodokumentace (jako podklad
pro prijeti opatfeni prikazcem k odstranéni nedostatkl vytykanych ptikaznikem).

3. Prikazce se zavazuje zaplatit prikaznikovi za provadéni inzenyrské ¢innosti odmeénu dle ¢l. V
této smlouvy.

4. Smluvni strany prohlasuji, ze predmét smlouvy neni plnénim nemoznym a ze smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vsech moznych disledkd.

Iv.
Doba pInéni
Prikaznik zahaji vykon inzenyrské cinnosti ihned po nabyti Gcinnosti této smlouvy.
2. InzZenyrska Cinnost bude provadéna do:

e prevzeti hotové stavby prikazcem, vCetné odstranéni posledni vady z prejimaciho Fizeni
stavby (pokud byla stavba prevzata s vadami) a vyklizeni stavenisté zhotovitelem,

¢ nebo do vydani kolaudacniho rozhodnuti,
podle toho, ktera z téchto skutecnosti nastane pozdé;ji.

V.
Odmeéna

1. Celkova odména za inZenyrskou cinnost dle této smlouvy (vCetné Cinnosti koordinatora
BOZP) je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini:

odména bez DPH 78 000,-.........cou....... K¢
DPH 16 380,-..cvevrereeene. K¢
odména celkem vcetné DPH 94 380......cc000000s K¢
z toho:

a) odmeéna za vykon inZenyrské Cinnosti pred zahajenim realizace stavby, tj. od nabyti
ucinnosti této smlouvy do predani stavenisté zhotoviteli Cini:

bez DPH 8 000,-.................. K¢
DPH 1680,-................. K¢
vcetné DPH 9 680,-......00uruuren K¢

b) odména za vykon inZzenyrské cinnosti béhem realizace stavby:
bez DPH 45 000,-.................. K¢
DPH 9450,-.................. K¢
vcetné DPH 54 450,-.....c0000m00e K¢

c) odména za vykon inzenyrské ¢innosti po zahajeni prejimaciho fizeni dokoncené stavby
az do doby ukonceni inZzenyrské Cinnosti dle ¢l. IV odst. 2 této smlouvy Cini:

bez DPH 25 000,...vvoreeeeen, K&
DPH 5 250, e K&
véetné DPH 30 250, ..0euereernens K&
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2. Vodméné jsou zahrnuty veskeré naklady prikaznika nutné nebo Ucelné vynalozené
pfi plnéni jeho zavazkl z této smlouvy. Spravni poplatky, které bude nutné uhradit, nejsou
v odméné zahrnuty. Tyto poplatky prikaznik preuctuje prikazci samostatné. Prilohou
faktury, kterou budou spravni poplatky preuctovavany, bude vzdy doklad o zaplaceni
prislusného poplatku.

Odména je dohodnuta jako nejvysSe pripustna a plati po celou dobu platnosti smlouvy.

4. Pokud dojde k prodlouzeni doby realizace stavby oproti dobé realizace stavby stanovené
ve smlouvé se zhotovitelem (na zakladé uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo, nebo
v dUsledku prodleni zhotovitele), vyhrazuje si pfikazce, s pfiméfenym pouzitim § 100 odst.
1 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisd
(dale jen ,ZZVZ") pravo navysit prikaznikovi odménu uvedenou v odstavci 1 tohoto ¢lanku
smlouvy. NavySeni odmény se v tomto pripadé vypocita jako soucin odmény dle odst. 1
pism. b) tohoto ¢lanku smlouvy a poméru prodlouzeni doby realizace stavby vici pdvodni
dobé realizace stavby. Za prodlouzeni doby realizace stavby pfitom neni povazovano
preruseni praci prikazcem (objednatelem) podle podminek uvedenych ve smlouvé o dilo
(napt. vlivem nepriznivych klimatickych podminek a dalSich) a dale prodlouzeni doby
realizace stavby, které vznikne neplnénim povinnosti pfikaznika podle této smlouvy.
Navyseni odmény bude vzdy predem sjednano dodatkem k této smlouvé.

5. Je-li prikaznik platcem DPH, odpovida za to, ze sazba dané z pridané hodnoty je stanovena
v souladu s platnymi pravnimi predpisy; v pfipadé, Zze dojde ke zméné zakonné sazby
DPH, je prikazce povinen k odméné bez DPH Gctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany
se dohodly, Ze v pripadé zmény vyse odmeény v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke
smlouvé uzavirat dodatek.

VI.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Zze zalohy nebudou poskytovany a prikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni. Smluvni strany sjednavaji dil¢i pInéni; diléi pInéni se povazuje
za samostatné zdanitelné pInéni uskutecnéné v terminech uvedenych v odst. 4 tohoto
¢lanku smlouvy.

2. Je-li prikaznik platcem DPH, budou podkladem pro Uhradu odmény faktury, které
budou mit naleZitosti danového dokladu dle zakona o DPH a nalezitosti stanovené dalSimi
obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Neni-li prikaznik platcem DPH, budou
podkladem pro Uhradu odmeény faktury, které budou mit ndleZitosti Ucetniho dokladu
dle zakona ¢. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist a naleZitosti
stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Faktura musi dale obsahovat:

a) Cislo smlouvy piikazce, ICO prikazce,

b) pfedmét smlouvy, tj. text ,vykon TDS a koordinatora BOZP pro stavbu stavby
~Rekonstrukce vytahu v budové SPS stavebni Ostrava",

c) oznaceni banky a cislo Uctu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je cislo Uctu odlisSné
od Cisla uvedeného v ¢l. I odst. 2, je prikaznik povinen o této skutecnosti v souladu
s €l. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),

d) Ih{tu splatnosti faktury,

e) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu.
3. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost, bude-li

chybné vyuctovana odména nebo DPH, je pfikazce opravnén fakturu pred uplynutim Ihty

splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy. Ve vracené fakture prikazce vyznadi
dbvod vraceni. Prikaznik provede opravu faktury a znovu ji dorudi pfikazci. Odeslanim

TDS a koordinator BOZP pfi realizaci stavby ,Rekonstrukce vytahu v budové SPS stavebni Ostrava® 7



vadné faktury zpét prikaznikovi prestava bézet plvodni Ihlta splatnosti. Nova Ihdta
splatnosti bézi opét ode dne doruceni opravené faktury prikazci. Prikaznik je povinen
dorucit pfikazci opravenou fakturu do 3 dnd po obdrZeni pfikazcem vracené vadné faktury.

Smluvni strany se dohodly, Ze odména dle ¢l. V odst. 1 této smlouvy bude uhrazena
jednorazové na zakladé faktury, kterou je prikaznik opravnén vystavit po ukoncéeni vykonu
inzenyrské cinnosti ve smyslu ¢l. IV odst. 2 této smlouvy.

Lhdta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendarnich dnd po jejich doruceni
prikazci.

Doruceni faktury se provede elektronicky na adresu hajkova@stav-ova.cz, osobné na
sekretariaté prikazce oproti podpisu potvrzujiciho prevzeti, dorucenkou prostrednictvim

provozovatele postovnich sluzeb nebo do datové schranky prikazce. Prikazce preferuje
doruceni faktury elektronicky.

Prikazce je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a cinnosti. Prikaznik je
povinen opravnénym zastupclm pfikazce provedeni kontroly umoznit.

Povinnost zaplatit odménu (jeji Cast) je splnéna dnem odepsani prislusné ¢astky z uctu
prikazce.

. Je-li ptikaznik platcem DPH, uplatni pfikazce institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané

dle § 109a zakona o DPH a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi

v terminu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Ucet

prikaznika vedeny u mistné prislusného spravce dané v pripadeg, ze:

a) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutec¢néni zdanitelného pinéni
zverejnén v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni
v insolvenc¢nim fizeni.

VII.
Prava a povinnosti prikazce

Prikazce je povinen prizvat prikaznika ke vSsem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby
a jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se
prikaznik nezicastnil.

Prikazce se zUcastni predani stavenisté zhotoviteli, prejimaciho Fizeni stavby od zhotovitele
a zavérecné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim Uradem ve smyslu stavebniho
zakona s pravem rozhodovacim.

Prikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne prikaznikovi pomoc
pfi zajisténi podkladd, doplfujicich udajl, upresnéni vyjadreni a stanovisek, jejichz potreba
vznikne v pribéhu pInéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne prikaznikovi ve Ih(té
a rozsahu dojednaném obéma smluvnimi stranami.

Prikazce je povinen vystavit vCas prikaznikovi pro vyrizeni zaleZitosti, které vyzaduji
uskutecnéni pravnich jednani jménem prikazce pisemné plnou moc.

VIII.
Prava a povinnosti prikaznika
Prikaznik je povinen:
a) Predkladat prikazci k odsouhlaseni rozhodujici pisemnosti tykajici se realizace stavby.
b) Uplatfovat prava prikazce ze smlouvy o dilo v rozsahu vykonavané inZzenyrské cinnosti.
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c) Pri vykonu inzenyrské Cinnosti upozornit prikazce na zfejmou nespravnost jeho pokyn(,
které by mohly mit za nasledek vznik skody, a to ihned, kdyz se takovou skutecnost
dozvi. Upozornéni dle predchozi véty se tyka i zfejmych nedostatkll, nespravnosti
a neuplnosti DPS dle ¢l. III odst. 1 této smlouvy. V pfipadé, Ze prikazce i pres
upozornéni prikaznika na splnéni pokynl Ci provedeni realizace stavby dle neupravené
¢i nelplné DPS trva, prikaznik neodpovida za Skodu takto vzniklou.

d) Bez zbytec¢ného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své ¢innosti.

e) Postupovat pfi vykonu inZzenyrské cinnosti s odbornou pédi.

f) Ridit se pfi vykonu inZenyrské ¢innosti pokyny prikazce a jednat v jeho zajmu.

g) Bez odkladl oznamit prikazci veskeré skuteCnosti, které by mohly vést ke zméné
pokyn{ prikazce.

h) Provést kontrolu veskerych podklad( a faktur zhotovitele dle ¢l. III odst. 2 pism. y) této
smlouvy s ovérenim jejich vécné spravnosti k likvidaci tak, aby nebyla ohrozena

povinnost zhotovitele dorucit fakturu objednateli v terminu dle pfislusné smlouvy o dilo
uzaviené mezi objednatelem a zhotovitelem.

i) Poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisesmnou formou.

j) Dodrzovat pfi vykonu inzenyrské Cinnosti zavazné pravni predpisy, technické normy
a prislusna vyjadreni verejnopravnich organli a organizaci.

k) Dbat pfi provadéni inzenyrské Cinnosti dle této smlouvy na ochranu zivotniho prostredi
a dodrzovat platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy,
vCetné predpist tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi.

2. Prikaznik se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pInénim
predmétu smlouvy nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

3. Prikaznik nesmi bez souhlasu prikazce postoupit sva prava a povinnosti plynouci z této
smlouvy treti osobé.

4. Prikaznik se mlze odchylit od pokynl prikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce,
a pokud nem(ze véas obdrzet jeho souhlas. V Zddném pripadé se vSak prikaznik nesmi
od pokynl odchylit, jestlize je to zakdzano smlouvou nebo pfikazcem.

5. Prikaznik je opravnén vykonavat technicky dozor stavebnika pouze prostrednictvim osoby,
kterd splfuje stanovené predpoklady odborné zplsobilosti dle zakona ¢. 360/1992 Sb.,
o vykonu povolani autorizovanych architektl a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrd
a technikd cinnych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon
¢€. 360/1992 Sb.") a disponuje prislusnou autorizaci. Prikaznik je povinen pred zahajenim
vykonu TDS predat prikazci osvédceni o autorizaci pro konkrétni fyzickou osobu, ktera bude
TDS za prikaznika vykonavat.

Je-li prikaznikem pravnicka osoba nebo fyzicka osoba zaméstnavajici osobu, ktera bude
vykonavat TDS, je prikaznik povinen pred zahajenim vykonu TDS pisemné informovat
prikazce, kterd konkrétni fyzicka osoba bude povérena vykonem TDS a predat pfikazci
osvédceni o prislusné autorizaci dle zakona ¢. 360/1992 Sb. pro tuto osobu. Dojde-li
v priibéhu vykonu inzenyrské ¢innosti ke zméné fyzické osoby povérené vykonem TDS, je
prikaznik povinen tuto zménu prikazci predem oznamit a predat mu osvédceni o prislusné
autorizaci pro novou fyzickou osobu, ktera bude povérena vykonem TDS. Nebude-li
povérena fyzicka osoba vykonavat TDS fadné, ¢i nebude-li moci tato fyzickad osoba TDS
vykonavat, je prikaznik povinen bezodkladné povérit jinou fyzickou osobu, ktera bude TDS
za prikaznika vykonavat, s tim, Zze tato osoba musi splfiovat stanovené predpoklady
odborné zpisobilosti dle zakona ¢. 360/1992 Sb.
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6. V pripadé, ze prikaznik zjisti zavazné poruseni bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti, které bezprostfedné ohrozuje Zivoty a zdravi osob, je prikaznik opravnén
prerusit prace do doby odstranéni zjiSténych nedostatkd.

7. Prikaznik je opravnén vykonavat cinnost koordindtora BOZP ve smyslu zakona
¢. 309/2006 Sb. pouze prostfednictvim osoby, ktera spliuje stanovené predpoklady
odborné zplsobilosti dle zakona ¢. 309/2006 Sb. Prikaznik je povinen pred zahajenim
vykonu cinnosti koordinatora BOZP predat prikazci osvédceni o odborné zpdsobilosti pro
konkrétni fyzickou osobu, ktera bude ¢innost koordinatora BOZP za prikaznika vykonavat.

Je-li prikaznikem pravnicka osoba nebo fyzicka osoba zaméstnavajici koordinatora BOZP,
je prikaznik povinen pred zahdjenim vykonu cinnosti koordindtora BOZP pisemné
informovat prikazce, ktera konkrétni fyzickd osoba bude povérena vykonem cinnosti
koordindtora BOZP a predat prikazci osvédceni o odborné zplsobilosti dle zakona
¢. 309/2006 Sb. pro tuto osobu. Dojde-li v pribéhu vykonu inZenyrské Cinnosti ke zméné
fyzické osoby povérené vykonem cinnosti koordinatora BOZP, je prikaznik povinen tuto
zmeénu prikazci predem oznamit a predat mu osvédcéeni o odborné zplsobilosti pro novou
fyzickou osobu, kterd bude povérena vykonem cinnosti koordinatora BOZP. Nebude-li
povérena fyzicka osoba vykonavat cinnost koordinatora BOZP radné, ¢i nebude-li moci tato
fyzickd osoba cinnost koordinatora BOZP vykonavat, je pfikaznik povinen bezodkladné
poveérit jinou fyzickou osobu, ktera bude cinnost koordinatora BOZP za prikaznika
vykonavat, s tim, Ze tato osoba musi spliiovat stanovené predpoklady odborné zpdsobilosti
dle zakona €. 309/2006 Sb.

IX.
Povinnost nahradit skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi prisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li tato smlouva jinak.

2. Prikaznik odpovidd za Skodu, ktera prikazci vznikne v dlsledku vadného plnéni, ato
v plném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Ujma, ktera prikazci vznikla tim, Ze musel vynalozit
naklady v dUsledku poruseni povinnosti prikaznika.

3. Nebude-li pfikaznik vykonavat inZzenyrskou cinnost v souladu s ustanovenimi této smlouvy
a prikazci v ddsledku toho vznikne skoda (napf. uhrazenim sankci uloZzenych pfisluSnymi
spravnimi Urady), bude prikaznik povinen prikazci tuto Skodu v piném rozsahu uhradit.

4. Prikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tretim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K& s maximalni
spolutiCasti 10 tis. KE (nebo s maximalni spoluticasti 1 % v pripadé, Ze je spolutcast
uvedena v %).

5. Prikaznik je povinen zajistit trvani pojistné smlouvy na pozadované pojisténi dle odst. 4
tohoto ¢lanku smlouvy rovnéz v pripadech jakéhokoliv prodlouzeni doby realizace stavby
oproti plvodné predpokladané dobé realizace.

6. Prikaznik je povinen predat prikazci pfi podpisu této smlouvy a dale kdykoli na vyzadani
prikazce kopii pojistné smlouvy véetné pripadnych dodatk{ na pozadované pojisténi nebo
certifikat prislusné pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu plnéni (dobu
trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné ¢astky, rocni limity a sublimity plnéni
a vysi spoluticasti), a to nejpozdéji do 10 dnl od obdrzeni prislusné zadosti. Certifikat dle
predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice. Naklady na pojisténi nese prikaznik a jsou
zahrnuty ve sjednané odmeéné.
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X.
Sankcni ujednani
.V pripadé, ze prikaznik porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ¢l. III, ¢l. IV nebo
v €l. VIII této smlouvy, je povinen zaplatit ptikazci smluvni pokutu ve vysi 3000 K¢ za kazdy
zjistény pripad.
.V pripadé, ze prikaznik porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. IX odst. 6 této smlouvy, je
povinen zaplatit prikazci smluvni pokutu ve vysi 3000 K¢ za kazdy zjiStény pripad a kazdy
i zapocaty den, ve kterém bude poruseni trvat.

. V pripadé, Ze prikaznik nesplnénim povinnosti vyplyvajici z této smlouvy zpUsobi
prodlouZeni smluvné stanovené doby pInéni (Ihdty vystavby), zaplati ptikazci smluvni
pokutu ve vysi 0,25 % z celkové odmény bez DPH uvedené v ¢l. V odst. 1 této smlouvy,
a to za kazdy i zapocaty den prodlouzeni Ih{ty vystavby.

Pro pripad prodleni se zaplacenim odmény sjednavaji smluvni strany urok z prodleni ve vysi
stanovené obcanskopravnimi predpisy.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda. Nahradu skody Ize vymahat samostatné v plné
vysi vedle smluvni pokuty.

Pokud zavazek nékteré ze smluvnich stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho
radnym ukoncenim, nezanika pravo na zaplaceni smluvni pokuty, pokud vzniklo dfivéjSim
porusenim povinnosti.

. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim spinénim neznamena zanik prava
na zaplaceni smluvni pokuty za prodleni s pInénim.

XI.
Sankce viici Rusku a Bélorusku

Prikaznik odpovida za to, ze platby poskytované prikazcem dle této smlouvy nebudou
pfimo nebo nepfimo ani jen zCasti zpfistupnény osobam, vaci kterym plati tzv. individudini
financni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 Nafizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014
0 omezuijicich opatrenich v{ci nékterym osobam, subjektdim a organiim vzhledem k situaci
na Ukrajiné a Nafizeni Rady (ES) €. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujicich opattenich
viéi prezidentu Lukasenkovi a nékterym predstavitellim Béloruska a které jsou uvedeny
na tzv. sankcnich seznamech (dle pfiloh €. 1 obou narizeni).

Bude-li kterékoliv z nafizeni v budoucnu doplnéno ¢i nahrazeno jinou legislativou
obdobného vyznamu, uvedena povinnost se uplatni obdobné.

Prikaznik je povinen prikazce bezodkladné informovat o jakychkoliv skuteCnostech, které
mohou mit vliv na odpovédnost prikaznika dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy. Prikaznik je
soucasné povinen kdykoliv poskytnout prikazci bezodkladnou soucinnost pro pfipadné
oveéreni pravdivosti téchto informaci.

Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto clanku smlouvy, je prikazce opravnén
odstoupit od této smlouvy; odstoupeni se vSak nedotyka povinnosti prikaznika
vyplyvajicich ze zaruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni
pokutu, povinnosti nahradit Skodu a povinnosti zachovat dvérnost informaci souvisejicich
s pInénim dle této smiouvy.

Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, je prikaznik povinen zaplatit
prikazci smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pripad poruseni.
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XII.
Zanik smlouvy

1. Prikazce je opravnén prikaz odvolat bez udani dlivodu. Ustanoveni § 2443 obcanského
zakoniku, pokud jde o nahradu skody, se nepouzije v pfipadé odvolani pfikazu ze strany
prikazce z dlivodu poruseni povinnosti pfikaznika dle této smlouvy.

2. Prikazce je opravnén vypovédét tuto smlouvu bez vypovédni doby, a to zejména v pripadé:
a) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, ze prikaznik je v Upadku ve smyslu
zakona C. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zakon),

ve znéni pozdéjSich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li prikaznik sdm na sebe insolvencni navrh.

3. Vypovédi této smlouvy ani odvolanim pfikazu neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany
na zaplaceni smluvni pokuty ani na nahradu skody vzniklé porusenim smlouvy.

XIII.
Zavérecna ujednani
1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a Ucinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smiluvni strané,
nestanovi-li zakon €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smluv,
uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
predpisti (dale jen ,zakon o registru smluv"), jinak. V takovém pfipadé nabyva smlouva
ucinnosti nejdrive dnem jejiho uverejnéni v registru smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze
pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni v registru smluv ve smyslu zakona
o registru smluv, provede uverejnéni prikazce.

3. Je-li tato smlouva uzavrena v listinné podobé, je vyhotovena ve trech stejnopisech
s platnosti originalu, pfiéemz prikazce obdrzi dvé a prikaznik jedno vyhotoveni. Je-li tato
smlouva uzaviena elektronicky, obdrzi ob& smluvni strany jeji elektronicky original
opatreny elektronickymi podpisy.

4. Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyte¢ného odkladu" dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do 3 tydnd".

5. Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si tuto smlouvu pred jejim podepsanim precetly a ze
se dohodly o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

6. Osobni Udaje obsazené v této smlouveé budou prikazcem zpracovavany pouze pro Ucely
plnéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym uceldm nebudou tyto osobni
Udaje prikazcem pouzity. Prikazce pfi zpracovavani osobnich Udajd dodrzuje platné pravni
predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich Udajl jsou uvedeny na oficialnich
webovych strankach prikazce www.stav-ova.cz.

V Ostravé  PaedDr. Ealgel(;aDI?eZ zz:ig)sal V Ostravé DigitaIng podepsal
Zdeﬁ ka Kleékox;é Ing Roman Ing. Roman VlIasek
KleCkova  osanes 10700 Viasek o tv00

za prikazce za prikaznika

PaedDr. Zderika Kleckova Ing. Roman Viasek, Ph.d.

reditelka Skoly predseda spravni rady
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