
From: XXXXXXXXXX [mailto:XXXXXXXXXXXX]  

Sent: Monday, October 02, 2017 12:14 PM 

To: XXXXXXXXX 
Cc: XXXXXXXXXX; XXXXXXXXXXX; XXXXXXXXXX; XXXXXXXX, XXX.; XXXXXXXXXXXXX, XXX. 

Subject: RE: Nabídka na uzavření dílčí smlouvy E654-S-5328/2017 

 
Dobrý den, 
 
Potvrzujeme Vaši nabídku na uzavření smlouvy č.E654-S-5328/2017  v návaznosti na rámcovou 
dohodu č. E654-S-2704/2017 v požadovaném termínu a rozsahu a přikládám potvrzený soupis prací. 
Vlastní přejezdová konstrukce (panely ŽPP1) budou vyměněny až v listopadové výluce (14.11-16.11) – 
jakmile panely ŽPP1 obdržíme od výrobce. 
Do té doby budou ponechány původní. 
Děkuji 
 
 
S pozdravem 
  
  
XXXXXXXXXX 
 výrobní náměstek divize 21 – kolejové stavby 

 
 
EDIKT a. s. 
Rudolfovská 461/95 
370 01 České Budějovice 
 
Tel.:     XXXXXXXX 
Fax:     XXXXXXXX 
GSM:   XXXXXXXX 
e-mail:  XXXXXXXXXXXX 
web:     http://www.edikt.cz 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  

Právní upozornění 
Tento  e-mail a případné přiložené soubory s ním odeslané jsou určeny výlučně pro adresáta(y)  a mohou obsahovat zákonem 
chráněné tajné informace nebo důvěrné informace.  Pokud jste tento e-mail  obdrželi omylem,  vymažte jej prosím a spojte se  s 
odesílatelem. Pokud nejste jeho adresátem, nesmíte jeho obsah nikomu sdělovat, kopírovat, rozesílat ani přijímat žádná 
opatření 
na jeho základě.  Jakékoli jeho  neoprávněné  použití nebo šíření může být protizákonné.  Názory a stanoviska vyjádřené v této 
e-mailové zprávě nemusí nutně být názory a stanovisky vedení EDIKT a.s. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  

 
From: XXXXXXXXXXXX [mailto:XXXXXXXXXXXX]  
Sent: Monday, October 2, 2017 11:47 AM 
To: XXXXXXXXXXX <XXXXXXXXXXXXX> 
Cc: XXXXXXXXX <XXXXXXXXXXXX> 
Subject: Nabídka na uzavření dílčí smlouvy E654-S-5328/2017 
Importance: High 
 
Dobrý den, 
 
v příloze Vám zasíláme oceněný položkový soupis prací spolu s nabídkou na uzavření dílčí smlouvy č. 
E654-S-5328/2017. Tuto nabídku na uzavření dílčí smlouvy činíme v návaznosti na rámcovou dohodu 
č. E654-S-2704/2017. 
 
Místo plnění: Opravné práce na trati Tábor - Bechyně 

mailto:XXXXXXXXXXXX
mailto:adamek@edikt.cz
http://www.edikt.cz/
XXXXXXXXXXXX
mailto:XXXXXXXXXXXX
mailto:adamek@edikt.cz
mailto:david@edikt.cz


Cena: XXXXXXXXXX  Kč 

Termín realizace: 9.10. – 12.10.2017 
 
(Dílčí smlouva je účinná dnem zaslání akceptace nebo dnem uveřejnění v Registru smluv (do 
30.06.2017 je pro platnost a účinnost smlouvy určující datum přijetí potvrzení smlouvy, od 
01.07.2017 je určující datum splnění povinnosti uveřejnění akceptované smlouvy v Registru smluv. 
Účinnost dílčí smlouvy s pozdějším datem než datum vyvěšení nebo akceptace je možný.) 
 
Potvrzení naší nabídky na uzavření dílčí smlouvy zašlete prosím zpět e-mailem na naši adresu. 
 
S pozdravem a přáním hezkého dne 

XXXXXXXXXX 
 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Oblastní ředitelství Plzeň 
Správa tratí České Budějovice 
  
Vedoucí provozního oddělení 
  
Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ 
Pracoviště: 
Nádražní 12, 370 21 ČESKÉ BUDĚJOVICE 
Tel.XXXXXXXX 
Mobil: XXXXXXXXX 
www.szdc.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.szdc.cz/


Oceněný položkový soupis prací - dílčí smlouva E654-S-5328/2017 
  

CELKEM XXXXXXXX  

     SO 1 - TSO přejezdu P6300 - Horky 
    Popis prováděné práce Cena za MJ KS/MJ MJ Celkem 

5913060020 - Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž konstrukce a naložení na dopravní prostředek. XXXXXXXX 3 kus XXXXXXXX 

5913235020 - Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení 
úkolu. XXXXXXXX 13 m XXXXXXXX 

5913240020 - Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na odtěžení nebo frézování a naložení výzisku na dopravní prostředek. XXXXXXXX 13 m2 XXXXXXXX 

5906020020 - Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné příčné vystrojené. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na souvislou výměnu pražců, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměnu pražců, 
montáž XXXXXXXX 60 kus XXXXXXXX 

5905035120 - Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na odtěžení KL s použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození kameniva, 
úpra XXXXXXXX 36,54 m3 XXXXXXXX 

5956101000 - Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm XXXXXXXX 60 kus XXXXXXXX 

5906080015 - Vystrojení pražce dřevěného s podkladnicovým upevněním čtyři vrtule. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na montáž výstroje, potřebnou manipulaci a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání 
dřevěných pra XXXXXXXX 60 úl.pl. XXXXXXXX 

5958128010 - Železniční svršek-upevňovadla Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4) XXXXXXXX 240 kus XXXXXXXX 

5958158070 - Železniční svršek-upevňovadla Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4) XXXXXXXX 120 kus XXXXXXXX 

5955101000 - Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI XXXXXXXX 51,156 t XXXXXXXX 

5913255040 - Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s vrstvami 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
zřízení vozovky s živičným na podkladu ze stmelených vrstev a na manipulaci.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu. XXXXXXXX 13 m2 XXXXXXXX 

5963146000 - Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva XXXXXXXX 5,98 t XXXXXXXX 

5963110010 - Železniční přejezdové konstrukce Přejezd Intermont panel ŽPP 1 XXXXXXXX 3 kus XXXXXXXX 

5913065020 - Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnitřního panelu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na montáž dílů.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. XXXXXXXX 3 kus XXXXXXXX 

5913065030 - Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji náběhového klínu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na montáž dílů.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. XXXXXXXX 2 kus XXXXXXXX 

9909000700 - Poplatek za recyklaci kameniva   XXXXXXXX 19,656 t XXXXXXXX 



9909000500 - Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů   XXXXXXXX 3,564 t XXXXXXXX 

9909000300 - Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor   XXXXXXXX 23,4 t XXXXXXXX 

9909000200 - Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku   XXXXXXXX 5,98 t XXXXXXXX 

9902100200 - Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin  do 20 km XXXXXXXX 51,156 t XXXXXXXX 

9902200900 - Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového 
materiálu do 200 km XXXXXXXX 4,665 t XXXXXXXX 

9902200300 - Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového 
materiálu do 30 km XXXXXXXX 2,6 t XXXXXXXX 

9909000400 - Poplatek za likvidaci plastových součástí    XXXXXXXX 0,001 t XXXXXXXX 

5907015495 - Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž 
u XXXXXXXX 50 m XXXXXXXX 

    
XXXXXXXX 

Místo realizace: přejezd P6300 na trati Tábor - Bechyně 

    
     Termín výluk: 9.10. - 12.10.2017 

    

     
Materiál a práce dodaná zadavatelem:  kolejnice 49 E1 - 2ks, podkladnice S4 - 120 ks, podložka pryžová pod patu kolejnice S49 - 
120 ks, uzavírka přejezdu 

    
     
     SO 3 - Zrušení přejezdu P6292 

    
Popis prováděné práce Cena za MJ KS/MJ MJ Celkem 

5913235020 - Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení 
úkolu. XXXXXXXX 18 m XXXXXXXX 

5913240020 - Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na odtěžení nebo frézování a naložení výzisku na dopravní prostředek. XXXXXXXX 14,4 m2 XXXXXXXX 

5906140070 - Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní 
prostředek XXXXXXXX 0,012 km XXXXXXXX 

5913060020 - Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž konstrukce a naložení na dopravní prostředek. XXXXXXXX 3 kus XXXXXXXX 



5915025010 - Úprava vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje nebo výhybky. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na rozhrnutí a urovnání KL a terénu z důvodu rušení trati. XXXXXXXX 31,2 m2 XXXXXXXX 

5915020010 - Povrchová úprava plochy železničního spodku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na urovnání a úpravu 
ploch nebo skládek výzisku kameniva a zeminy s jejich případnou rekultivací. XXXXXXXX 36 m2 XXXXXXXX 

5913255040 - Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s vrstvami 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
zřízení vozovky s živičným na podkladu ze stmelených vrstev a na manipulaci.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu. XXXXXXXX 30 m2 XXXXXXXX 

5955101020 - Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0/32 XXXXXXXX 7,5 t XXXXXXXX 

5963146000 - Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva XXXXXXXX 12,42 t XXXXXXXX 

9909000300 - Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor   XXXXXXXX 2,16 t XXXXXXXX 

9909000200 - Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku   XXXXXXXX 6,624 t XXXXXXXX 

9909000500 - Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů   XXXXXXXX 3,5564 t XXXXXXXX 

9902100200 - Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin  do 20 km XXXXXXXX 7,5 t XXXXXXXX 

9902100100 - Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin  do 10 km XXXXXXXX 12,42 t XXXXXXXX 

    
XXXXXXXX 

Místo realizace: přejezd P6292 na trati Tábor - Bechyně 

    
     Termín výluk: 9.10. - 12.10.2017 

    

     Materiál a práce dodaná zadavatelem:  uzavírka přejezdu 

    

     

     SO 3 - Zrušení odbočné výhybky N1 
    Popis prováděné práce Cena za MJ KS/MJ MJ Celkem 

5911655010 - Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž do součástí, manipulaci, naložení na dopravní prostředek a uložení vyzískaného materiálu na úložišti. XXXXXXXX 36 m XXXXXXXX 

5911671040 - Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce dřevěné soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady za obtížnost demontáže v ose koleje. XXXXXXXX 36 m XXXXXXXX 

5906130380 - Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na vrtání pražců dřevěných nevystrojených, manipulaci a montáž KR.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodáv XXXXXXXX 0,036 km XXXXXXXX 



5905035010 - Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
odtěžení KL s použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození kameniva, 
úprava  XXXXXXXX 32,4 m3 XXXXXXXX 

5955101000 - Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI XXXXXXXX 45,36 t XXXXXXXX 

9909000400 - Poplatek za likvidaci plastových součástí    XXXXXXXX 0,1 t XXXXXXXX 

9902100200 - Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin  do 20 km XXXXXXXX 45,36 t XXXXXXXX 

    
XXXXXXXX 

Místo realizace: výhybky N1 na trati Tábor - Bechyně 

    
     Termín výluk: 9.10. - 12.10.2017 

    

     Materiál a práce dodaná zadavatelem:   

     


