
TDS a koordinátor BOZP při realizaci stavby „Rekonstrukce multifunkčního hřiště 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA na výkon TDS 

a koordinátora BOZP  

I.  

Smluvní strany  

1. Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba,   

Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace  

 se sídlem:  Na Robinsonce 1646/2, Poruba, 708 00 Ostrava  

 zastoupena:  Mgr. Marií Olšovskou, ředitelkou  

 IČO:  64628124  

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. číslo 

účtu:  43237761/0100  

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:  

Mgr. Marie Olšovská, tel.: 739 343 437  

 (dále jen „objednatel“)  

 (dále jen „příkazce“)  

2. Jméno a příjmení podnikající pod jménem: Ing. Jiří 

Hořínek se sídlem: Na Pláni 617/27, 724 00 Ostrava – 

Nová Bělá  

IČO: 06453457 DIČ: CZ8307115520 
bankovní spojení: mBank číslo účtu: 
670100- 2214953578/6210  

Zapsána v živnostenském rejstříku vedeném živnostenským úřadem v Ostravě (dále 

jen „příkazník“)  

  

II.  

Základní ustanovení  

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto 

smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní 

strany se dohodly, že veškeré právní vztahy vyplývající z této smlouvy nebo související s ní 

se řídí právem České republiky.  

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se 

skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 

údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 

smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.  

3. Je-li příkazník plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této 

smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny 

účtu příkazníka je příkazník povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné 

smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li příkazník plátcem DPH, musí být nový 

účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.  

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání  
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oprávněny.  

5. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této 

smlouvy.  

6. Účelem smlouvy je zajištění dozoru nad řádnou a bezpečnou realizací stavby „Rekonstrukce 

multifunkčního hřiště“.  

7. Příkazník prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v 

§ 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 

(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), 

nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v 

obchodní společnosti. Příkazník bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení 

nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.   

III.  

Předmět smlouvy  

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou a 

investorskou činnost při realizaci stavby „Rekonstrukce multifunkčního hřiště“ (dále jen 

„stavba“), a to výkon technického dozoru stavebníka v souladu se zákonem č. 283/2021 

Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů( dále jen „stavební zákon“)  a výkon 

činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 

„koordinátor BOZP“) v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., 

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, a to podle:  

• technické specifikace, grafického návrhu a oceněného soupisu prací, který je součástí 

nabídky zhotovitele stavby v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby (dále 

jen „soupis prací“),  

• smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi příkazcem jako objednatelem a 

zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků (dále jen „smlouva o dílo“),  

• předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy  

(dále jen „inženýrská činnost“). Bližší specifikace inženýrské činnosti je uvedena v odst. 2 

tohoto článku smlouvy.  

2. Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět a zajistit níže 

uvedené činnosti:  

Činnosti TDS:  

a) Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, 

zejména s obsahem DPS ve všech jejích částech, veškerými ustanoveními smlouvy o 

dílo, obsahem a závěry veřejnoprávních rozhodnutí a s doklady, na něž se tato 

rozhodnutí odkazují.  

b) Kontrola rozsahu a obsahu DPS stavby, dle které má být stavba realizována, s 

požadavky stavebního zákona a souvisejících předpisů.  

c) Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen „zhotovitel“) a zabezpečení zápisu o 

předání do stavebního deníku, popř. na samostatný protokol, který bude jeho nedílnou 

součástí.  
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d) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka v 

místě realizace stavby v rozsahu minimálně 3x týdně, a to vždy min. jednu hodinu (po 

dobu případného pozastavení či přerušení stavby v nezbytném rozsahu, minimálně však 

1x týdně, a to vždy min. jednu hodinu). Příkazník je povinen vždy zaznamenat do 

stavebního deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených 

úkonech, kontrolách či jednáních.  

e) Plnění povinností stavebníka dle § 160 stavebního zákona   

f) Zastupování příkazce při vykonávání všech úkonů stavebníka a zastupování u všech 

orgánů státní správy a všech účastníků řízení, včetně uhrazení případných správních 

poplatků (viz čl. V odst. 2 této smlouvy).  

g) Zajištění dodržení podmínek a všech rozhodnutí nebo jiných opatření stavebního nebo 

jiného příslušného správního úřadu týkajících se stavby, a to po celou dobu realizace 

stavby.  

h) Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob při 

realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním 

zákonem a souvisejícími vyhláškami).  

i) Kontrola shody prováděné stavby s dokumentací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.  

j) Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo.  

k) Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a 

evidence dokumentace dokončených částí stavby.  

l) Projednání dodatků a změn stavby. Dodatky a změny stavby, které zvyšují náklady 

stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu výstavby nebo zhoršují 

parametry stavby, vyžadují schválení příkazce.  

m) Účast na jednáních svolaných příkazcem k projednání veškerých změn stavby.  

n) Kontrola správnosti podkladů od zhotovitele při stanovení nákladů na případné 

dodatečné práce a méněpráce, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o 

dílo. Zajištění svého vyjádření a stanoviska ke všem změnovým listům zhotovitele.  

o) Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících s 

realizovanou stavbou.  

p) Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby.  

q) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů (zjišťovací 

protokoly a soupisy skutečně provedených prací vč. jejich elektronických verzí tzv. 

čerpání) a faktur, jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a souladu 

se soupisem prací, případně jeho aktualizovanou verzí dle uzavřených dodatků ke 

smlouvě o dílo a jejich předkládání k úhradě příkazci.  

r) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými a pořízení fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich 

zakrytím, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.  

s) Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům pro 

jejich navazující činnosti.  

t) Spolupráce s osobou zabezpečující dozor projektanta dle § 14 písm. h) stavebního 

zákona při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s DPS včetně kontroly 

schválení případných odchylek od projektové dokumentace projektantem.  

u) Spolupráce s osobou zabezpečující dozor projektanta, resp. s projektantem a se 

zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad 

DPS.  
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v) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel 

smluvně zavázal.  

w) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí 

a prací, kontrola jejich výsledků – příkazník se účastní prováděných zkoušek, vyžaduje 

a kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, 

atesty, protokoly apod.).  

x) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k tzv. „vzorkování výrobků a materiálů“, 

prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků a 

materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů 

není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků a materiálů do 

stavby.  

y) Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními předpisy 

a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.  

z) Uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání) 

dokončené stavby.  

aa) Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod 

při ohrožení stavby živelními událostmi.  

bb) Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo a 

upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro 

uplatnění sankcí.  

cc) Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.  

dd) Kontrola předávané stavby nebo její části. V rámci této činnosti příkazník kontroluje a 

přebírá od zhotovitele a následně předloží příkazci dokumentaci skutečného provedení 

stavby včetně její geodetické části nebo geodetického podkladu pro potřeby vedení 

Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje a veškeré doklady nezbytné k 

přejímce dokončené stavby. Shodu dokumentace skutečného provedení se stavem na 

stavbě potvrdí svým podpisem v protokolu o předání a převzetí díla sepsaným při 

předání a převzetí dokončené stavby.  

ee) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo její části a účast 

na jednání o odevzdání a převzetí. O předání a převzetí dokončené stavby (její části) 

od zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce.  

ff) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby, a to 

v souladu se smlouvou o dílo, DPS a soupisem prací.  

gg) Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby v dohodnutých 

termínech. O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis na předepsaném formuláři 

příkazce.  

hh) Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem. ii) Kontrola odstranění vad ze závěrečné 

prohlídky stavby konané stavebním úřadem.  

jj) Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů. 

Zápis bude zpracován v textovém editoru a zaslán v elektronické podobě příkazci (na 

e-mail: marie.olsovska@robinsonka.cz), zhotoviteli a osobě zabezpečující dozor 

projektanta, a to nejpozději následující pracovní den po konání kontrolního dne.  

kk) Pořizování podrobné fotodokumentace stavby (vč. fotodokumentace původního stavu, 

tj. dokumentace zachycující stav objektu, staveniště a jeho bezprostředního okolí 

včetně příjezdových komunikací v době převzetí staveniště) včetně popisu. 

Dokumentace bude pořizována průběžně ode dne předání staveniště zhotoviteli do 

převzetí dokončené stavby příkazcem jako objednatelem a odstranění poslední vady z 

přejímacího řízení stavby (pokud byla stavba převzata s vadami a výhradami). 
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Fotodokumentace stavby bude příkazci předána do 2 týdnů od předání staveniště 

zhotoviteli a její převzetí bude potvrzeno příkazcem v předávacím protokolu.  

Činnosti koordinátora BOZP:  

ll) Zajištění všech povinností stavebníka (příkazce) plynoucích ze zákona č. 309/2006 Sb. 

(mimo povinností příkazce vůči koordinátorovi BOZP), včetně zajištění oznámení o 

zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu inspektorátu práce. Neprodleně 

po podání oznámení o zahájení prací předá příkazník příkazci kopii oznámení s 

potvrzením o jeho podání příslušnému úřadu.  

mm) V rámci výkonu koordinátora BOZP je příkazník povinen z hlediska bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci provádět zejména následující činnosti, které je povinen také 

zaznamenat:  

• Seznamuje dotčené osoby s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života 

a zdraví osob, které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi 

(pokud stavební práce probíhají za provozu),  

• Zpracovává plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 

„plán BOZP“) před zahájením prací na staveništi, včetně jeho aktualizace v 

průběhu stavby a seznamuje s ním dotčené osoby,  

• organizuje pravidelné kontrolní dny bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

pořizuje zápisy z nich,  

• provádí v průběhu realizace stavby v rozsahu minimálně 1x týdně další kontroly 

na staveništi mimo kontrolní dny a pořizuje zápisy z nich,  

• upozorňuje zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci nebo na nedodržení plánu BOZP zjištěné při kontrolách 

a ukládá k nim opatření k nápravě; o zjištěných nedostatcích týkajících se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pořizuje fotodokumentaci,  

• oznamuje příkazci případy dle předchozí odrážky a nepřijetí uložených opatření k 

nápravě zhotovitelem,  

• koordinuje svoji činnost s techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

jednotlivých poddodavatelů, popř. s koordinátory BOZP u souběžně probíhajících 

staveb,  

• koordinuje činnosti jednotlivých poddodavatelů s cílem vyloučení bezpečnostních  

kolizí,  

• kontroluje dodržování čistoty a pořádku na staveništi.  

nn) Zasílat příkazci 1x týdně zápisy z kontrolních dnů a z dalších provedených kontrol, 

jejichž součástí bude seznam zjištěných nedostatků v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci a nedodržení plánu BOZP včetně údajů o nepřijetí 

uložených opatření k nápravě zhotovitelem a pořízené fotodokumentace (jako podklad 

pro přijetí opatření příkazcem k odstranění nedostatků vytýkaných příkazníkem).  

3. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti odměnu dle čl. 

V této smlouvy.  

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.  

IV.  

Doba plnění  

1. Příkazník zahájí výkon inženýrské činnosti ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.  
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2. Inženýrská činnost bude prováděna do:  

 převzetí hotové stavby příkazcem, včetně odstranění poslední vady z přejímacího řízení 

stavby (pokud byla stavba převzata s vadami) a vyklizení staveniště zhotovitelem,  

V.  

Odměna  

1. Celková odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy (včetně činnosti koordinátora 

BOZP) je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  

odměna bez DPH  99 000 Kč  

DPH  20 790 Kč  

odměna celkem včetně DPH  119 790 Kč  

z toho:  

a) odměna za výkon inženýrské činnosti před zahájením realizace stavby, tj. od nabytí 

účinnosti této smlouvy do předání staveniště zhotoviteli činí:  

bez DPH  4 000 Kč  

DPH  840 Kč  

včetně DPH  4 840 Kč  

b) odměna za výkon inženýrské činnosti během realizace stavby:  

bez DPH  85 000 Kč  

DPH  17 850 Kč  

včetně DPH  102 850 Kč  

c) odměna za výkon inženýrské činnosti po zahájení přejímacího řízení dokončené stavby 

až do doby ukončení inženýrské činnosti dle čl. IV odst. 2 této smlouvy činí:  

bez DPH  10 000 Kč  

DPH  2 100 Kč  

včetně DPH  12 100 Kč  

  

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené při 

plnění jeho závazků z této smlouvy, správní poplatky, které bude nutné uhradit, nejsou v 

odměně zahrnuty. Tyto poplatky příkazník přeúčtuje příkazci samostatně. Přílohou faktury, 

kterou budou správní poplatky přeúčtovávány, bude vždy doklad o zaplacení příslušného 

poplatku.  

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.  

4. Pokud dojde k prodloužení doby realizace stavby oproti době realizace stavby stanovené 

ve smlouvě se zhotovitelem (na základě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, nebo v 

důsledku prodlení zhotovitele), vyhrazuje si příkazce, s přiměřeným použitím § 100 odst. 

1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZZVZ“) právo navýšit příkazníkovi odměnu uvedenou v odstavci 1 tohoto článku 

smlouvy. Navýšení odměny se v tomto případě vypočítá jako součin odměny dle odst. 1 

písm. b) tohoto článku smlouvy a poměru prodloužení doby realizace stavby vůči původní 

době realizace stavby. Za prodloužení doby realizace stavby přitom není považováno 

přerušení prací příkazcem (objednatelem) podle podmínek uvedených ve smlouvě o dílo 

(např. vlivem nepříznivých klimatických podmínek a dalších) a dále prodloužení doby 

realizace stavby, které vznikne neplněním povinností příkazníka podle této smlouvy. 

Navýšení odměny bude vždy předem sjednáno dodatkem k této smlouvě.  
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5. Je-li příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena 

v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, 

je příkazce povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany  

se dohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke 

smlouvě uzavírat dodatek.  

VI.  

Platební podmínky  

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn 

požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění; dílčí plnění se považuje 

za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených v odst. 4 tohoto 

článku smlouvy.  

2. Je-li příkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které 

budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími 

obecně závaznými právními předpisy. Není-li příkazník plátcem DPH, budou 

podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu dle 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené 

dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:  

  

a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce,  

b) předmět smlouvy, tj. text „výkon TDS a koordinátora BOZP pro stavbu „Rekonstrukce 

multifunkčního hřiště“,  

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu s 

čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),  

d) lhůtu splatnosti faktury,  

e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.  

3. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li 

chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 

splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce vyznačí důvod 

vrácení. Příkazník provede opravu faktury a znovu ji doručí příkazci. Odesláním vadné 

faktury zpět příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží 

opět ode dne doručení opravené faktury příkazci. Příkazník je povinen doručit příkazci 

opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení příkazcem vrácené vadné faktury.  

4. Smluvní strany se dohodly, že odměna dle čl. V odst. 1 této smlouvy bude uhrazena 

jednorázově na základě faktury, kterou je příkazník oprávněn vystavit po ukončení výkonu 

inženýrské činnosti ve smyslu čl. IV odst. 2 této smlouvy.  

5. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení 

příkazci.  

6. Doručení faktury se provede elektronicky na adresu marie.olsovska@robinsonka.cz, 

osobně na sekretariátě příkazce oproti podpisu potvrzujícího převzetí, doručenkou 

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo do datové schránky příkazce. 

Příkazce preferuje doručení faktury elektronicky.  

7. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je 

povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.  
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8. Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 

příkazce.  

9. Je-li příkazník plátcem DPH, uplatní příkazce institut zvláštního způsobu zajištění daně dle 

§ 109 a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí  

v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet 

příkazníka vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:  

a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo  

b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v 

insolvenčním řízení, nebo  

c) bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem 

daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.  

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 

sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost za 

případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně příkazníkovi v 

souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.  

VII.  

Práva a povinnosti příkazce  

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby 

a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se 

příkazník nezúčastnil.  

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli, přejímacího řízení stavby od zhotovitele 

a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu stavebního 

zákona s právem rozhodovacím.  

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc 

při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 

vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě a 

rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.  

4. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi bez zbytečného odkladu kopii týkající se realizace 

stavby.  

5. Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují 

uskutečnění právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc.  

VIII.  

Práva a povinnosti příkazníka  

1. Příkazník je povinen:  

a) Předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby.  

b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané inženýrské činnosti.  

c) Při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, 

které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost 

dozví. Upozornění dle předchozí věty se týká i zřejmých nedostatků, nesprávnosti a 

neúplnosti DPS dle čl. III odst. 1 této smlouvy. V případě, že příkazce i přes upozornění 

příkazníka na splnění pokynů či provedení realizace stavby dle neupravené či neúplné 

DPS trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou.  
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d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti.  

e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péčí.  

f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.  

g) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce.  

h) Provést kontrolu veškerých podkladů a faktur zhotovitele dle čl. III odst. 2 písm. g) této 

smlouvy s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci tak, aby nebyla ohrožena 

povinnost zhotovitele doručit fakturu objednateli v termínu dle příslušné smlouvy o dílo 

uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem.  

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou.  

j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy a 

příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.  

k) Dbát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu životního prostředí 

a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, 

včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.  

2. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 

předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 

osobám.  

3. Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této 

smlouvy třetí osobě.  

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce, a 

pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí od 

pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.  

5. Příkazník je oprávněn vykonávat technický dozor stavebníka pouze prostřednictvím osoby, 

která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 360/1992 Sb., o 

výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 360/1992 

Sb.“) a disponuje příslušnou autorizací. Příkazník je povinen před zahájením výkonu TDS 

předat příkazci osvědčení o autorizaci pro konkrétní fyzickou osobu, která bude TDS za 

příkazníka vykonávat.  

Je-li příkazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba zaměstnávající osobu, která bude 

vykonávat TDS, je příkazník povinen před zahájením výkonu TDS písemně informovat 

příkazce, která konkrétní fyzická osoba bude pověřena výkonem TDS a předat příkazci 

osvědčení o příslušné autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. pro tuto osobu. Dojde-li v 

průběhu výkonu inženýrské činnosti ke změně fyzické osoby pověřené výkonem TDS, je 

příkazník povinen tuto změnu příkazci předem oznámit a předat mu osvědčení o příslušné 

autorizaci pro novou fyzickou osobu, která bude pověřena výkonem TDS. Nebude-li 

pověřená fyzická osoba vykonávat TDS řádně, či nebude-li moci tato fyzická osoba TDS 

vykonávat, je příkazník povinen bezodkladně pověřit jinou fyzickou osobu, která bude TDS 

za příkazníka vykonávat, s tím, že tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady 

odborné způsobilosti dle zákona č. 360/1992 Sb.  

6. V případě, že příkazník zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávněn přerušit 

práce do doby odstranění zjištěných nedostatků.  

7. Příkazník je oprávněn vykonávat činnost koordinátora BOZP ve smyslu zákona č. 309/2006 

Sb. pouze prostřednictvím osoby, která splňuje stanovené předpoklady odborné 
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způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. Příkazník je povinen před zahájením výkonu 

činnosti koordinátora BOZP předat příkazci osvědčení o odborné způsobilosti pro konkrétní 

fyzickou osobu, která bude činnost koordinátora BOZP za příkazníka vykonávat.  

Je-li příkazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba zaměstnávající koordinátora BOZP, 

je příkazník povinen před zahájením výkonu činnosti koordinátora BOZP písemně 

informovat příkazce, která konkrétní fyzická osoba bude pověřena výkonem činnosti 

koordinátora BOZP a předat příkazci osvědčení o odborné způsobilosti dle zákona  

č. 309/2006 Sb. pro tuto osobu. Dojde-li v průběhu výkonu inženýrské činnosti ke změně 

fyzické osoby pověřené výkonem činnosti koordinátora BOZP, je příkazník povinen tuto 

změnu příkazci předem oznámit a předat mu osvědčení o odborné způsobilosti pro novou 

fyzickou osobu, která bude pověřena výkonem činnosti koordinátora BOZP. Nebude-li 

pověřená fyzická osoba vykonávat činnost koordinátora BOZP řádně, či nebude-li moci tato 

fyzická osoba činnost koordinátora BOZP vykonávat, je příkazník povinen bezodkladně 

pověřit jinou fyzickou osobu, která bude činnost koordinátora BOZP za příkazníka 

vykonávat, s tím, že tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady odborné způsobilosti 

dle zákona č. 309/2006 Sb.  

IX.  

Povinnost nahradit škodu  

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 

nestanoví-li tato smlouva jinak.  

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to v 

plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit 

náklady v důsledku porušení povinností příkazníka.  

3. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy 

a příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými 

správními úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto škodu v plném rozsahu uhradit.  

4. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na 

vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 

vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální 

spoluúčastí 10 tis. Kč (nebo s maximální spoluúčastí 1 % v případě, že je spoluúčast 

uvedena v %).  

5. Příkazník je povinen zajistit trvání pojistné smlouvy na požadované pojištění dle odst. 4 

tohoto článku smlouvy rovněž v případech jakéhokoliv prodloužení doby realizace stavby 

oproti původně předpokládané době realizace.  

6. Příkazník je povinen předat příkazci při podpisu této smlouvy a dále kdykoli na vyžádání 

příkazce kopii pojistné smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo 

certifikát příslušné pojišťovny prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu 

trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění 

a výši spoluúčasti), a to nejpozději do 10 dnů od obdržení příslušné žádosti. Certifikát dle 

předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce. Náklady na pojištění nese příkazník a jsou 

zahrnuty ve sjednané odměně.  
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X.  

Sankční ujednání  

1. V případě, že příkazník poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v čl. III, čl. IV nebo v 

čl. VIII této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý 

zjištěný případ.  

2. V případě, že příkazník poruší svou povinnost stanovenou v čl. IX odst. 6 této smlouvy, je 
povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý zjištěný případ a každý 
i započatý den, ve kterém bude porušení trvat.  

3. V případě, že příkazník nesplněním povinnosti vyplývající z této smlouvy způsobí 

prodloužení smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní 

pokutu ve výši 0,25 % z celkové odměny bez DPH uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy, a 

to za každý i započatý den prodloužení lhůty výstavby.  

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve 

výši stanovené občanskoprávními předpisy.  

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v 

jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné výši 

vedle smluvní pokuty.  

6. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho 

řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším 

porušením povinnosti.  

7. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik práva 

na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním.  

XI.  

Sankce vůči Rusku a Bělorusku  

1. Příkazník odpovídá za to, že platby poskytované příkazcem dle této smlouvy nebudou 

přímo nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vůči kterým platí tzv. individuální 

finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 

o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci 

na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních 

vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny 

na tzv. sankčních seznamech  (dle příloh č. 1 obou nařízení).  

2. Bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu doplněno či nahrazeno jinou legislativou 

obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.  

3. Příkazník je povinen příkazce bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které 

mohou mít vliv na odpovědnost příkazníka dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Příkazník je 

současně povinen kdykoliv poskytnout příkazci bezodkladnou součinnost pro případné 

ověření pravdivosti těchto informací.  

4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je příkazce oprávněn 

odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností příkazníka 

vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní 

pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících 

s plněním dle této smlouvy.  

5. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je příkazník povinen zaplatit 

příkazci smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.  
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XII.  

Zánik smlouvy  

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení § 2443 občanského 

zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany 

příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.  

2. Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména v případě:  

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smyslu zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);  

b) podá-li příkazník sám na sebe insolvenční návrh.  

3. Výpovědí této smlouvy ani odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany 

na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.  

XIII.  

Závěrečná ujednání  

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy 

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.  

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, 

nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva 

účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 

pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 

o registru smluv, provede uveřejnění příkazce.  

3. Je-li tato smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve třech stejnopisech s 

platností originálu, přičemž příkazce obdrží dvě a příkazník jedno vyhotovení. Je-li tato 

smlouva uzavřena elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál 

opatřený elektronickými podpisy.  

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského 

zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“.  

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly a že 

se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.  

6. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou příkazcem zpracovávány pouze pro účely 

plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní 

údaje příkazcem použity. Příkazce při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní 

předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních 

webových stránkách příkazce www.robinsonka.cz.  

  

  

  

 V ……………… dne:   V Ostravě dne: 21.5.2026  
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 za příkazce  za příkazníka  

Mgr. Marie Olšovská                                               oprávněná osoba  
          ředitelka                                                         Ing. Jiří Hořínek 

  


