

Číslo objednatele: **16/SML 0003 /INV/209/SP**
Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba pro věcná jednání: Ing. František Končel, ved. odb. investic Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: koncel.f@kr-ustecky.cz / 475 657 319
Miroslav Nápravník, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: napravnik.m@kr-ustecky.cz / 475 657 251
IČO: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 882733379/0800

Zhotovitel/dodavatel

P L Y N O M O N T TEPLICE, s.r.o.

Sídlo: Dubská 1806
Zastoupený: Janem a Tomášem GLONKEM
Kontaktní osoba pro věcná jednání: [redacted]
E-mail/telefon: [redacted]@ply[redacted].p[redacted]
IČO: 25 00 86 76
DIČ: CZ 25 00 86 76
Bank. spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11166, datum zápisu 06.09.1996
Firma provozuje své činnosti na základě živnostenského oprávnění č. 350900-49196-00 ze dne 21.11.1996.

Výpis z obchodního/živnostenského rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O DÍLO

I.

Předmět smlouvy a díla

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při provedení díla (stavby) „**SPZ Triangle – osazení chrániček VTL**“ za podmínek dále sjednaných v této smlouvě a dalších dokumentech, na které se tato smlouva odkazuje.
2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla.
3. Předmět díla je vymezen v:
 - a) projektové dokumentaci. Popis díla je uveden v technické zprávě, která je součástí této dokumentace. Projektová dokumentace zpracovaná generálním projektantem Bářské projekty Teplice a.s., Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice, IČO:46708456 bude předána zhotoviteli předávacím protokolem nejpozději při předání staveniště,
 - b) soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněném zhotovitelem v nabídce (dále také jen „**položkový rozpočet**“ nebo „**rozpočet**“), který tvoří přílohu č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy,
 - c) nabídky zhotovitele ze dne 16.12.2015
4. Pokud je v projektové dokumentaci nebo v položkovém rozpočtu individuálně určená věc (výrobek), objednatel připouští použití jiného, kvalitativně a technicky srovnatelného výrobku, vždy však po předchozím odsouhlasení objednatele a zpracovatele projektové dokumentace. Tato skutečnost musí být zaznamenána v zápisu ve stavebním deníku (dále také jako „SD“) nebo v zápisu z kontrolního dne.
5. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn jednostranně snížit (omezit) rozsah díla z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu objednatele. (jedná se o částečné odstoupení od smlouvy). Cena díla bude v takovém případě snížena způsobem podle ustanovení § 2614 občanského zákoníku.
6. Bude-li objednatel požadovat v průběhu provádění díla další dodávky nebo práce, zavazuje se je zhotovitel v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o ceně.
7. Dílo je určeno pro účely: SPZ Triangle, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

II.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 6 týdnů (2 týdny montážní práce, 4 týdny předávací dokumentace) od předání staveniště.
2. Stavební práce budou zahájeny do 10 dnů od převzetí staveniště.
3. Objednatel je oprávněn jednostranným právním jednáním:
 - a) prodloužit dobu plnění díla, pokud to bude nutné z důvodu potřeby posílení rozpočtu Ústeckého kraje nebo z provozních důvodů při realizaci díla za provozu v dotčeném objektu. Objednatel tímto projevuje vůli k převzetí díla až v prodloužené době plnění, nikoliv v době dřívější,
 - b) dočasně pozastavit provádění díla z důvodu potřeby posílení rozpočtu Ústeckého kraje nebo z provozních důvodů při realizaci díla za provozu v dotčeném objektu. Uvedená jednání objednatele budou zapsána do SD a provádění díla bude zhotovitelem přerušeno ke dni objednatelem stanovenému. Zhotovitel bude v průběhu roku informován o stavu finančních prostředků určených rozpočtem Ústeckého kraje na financování díla. Po uplynutí důvodů pro pozastavení provádění díla bude v provádění díla pokračováno

nejpozději do 30 dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení prací. Opětovné zahájení prací bude zaznamenáno zhotovitelem ve SD a od tohoto data bude pokračovat doba plnění. O dobu odpovídající pozastavení provádění díla dle odst. 4, písm. b) tohoto článku se prodlužuje doba plnění díla dle odst. 1 tohoto článku.

4. V případě omezení rozsahu díla dle čl. I. odst. 5 této smlouvy, bude smluvními stranami dohodnuta nová doba plnění, která bude odpovídat omezenému rozsahu díla oproti dílu původnímu.
5. V případě nutnosti přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek v průběhu realizace díla (např. déšť, sníh, teploty pod bodem mrazu) bude toto zapsáno do stavebního deníku, potvrzeno objednatelem i zhotovitelem, a tato doba přerušení prací až do celkové délky 90 kalendářních dnů se nebude započítávat do celkového termínu plnění dle prvního odstavce tohoto článku smlouvy.
6. Místem provedení díla je: Strategická průmyslová zóna Triangle u obce Bítovceves.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena ve výši **1 022 831,00 Kč** (slovy: jedenmiliondvacetdvatisícosemtřicetjedna korun českých) **bez DPH** a **1 237 626,00 Kč** (slovy: jedenmiliondvěstětřicetsedmtisícšestsetdvacetšest korun českých) **s 21 % DPH**, z toho rezerva činí **50 000,00 Kč** (slovy: padesát tisíc korun českých **bez DPH**).
Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-INV-209/INV/2015 uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 16.12.2015.
2. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla. Sazba DPH se řídí platnými právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn žádat změnu ceny díla ze žádného důvodu (např. že provádění díla si vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno). Zhotovitel přebírá ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2) občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.
3. Změny v rozsahu díla oproti původně sjednanému rozsahu ke dni uzavření této smlouvy (zejména vůči projektové dokumentaci), nebo jeho doplnění, budou včetně souvisejících změn smlouvy sjednány výlučně formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků, není-li v této smlouvě uvedeno jinak. Ocenění přípočtových a odpočtových položek v dodatcích bude kalkulováno shodným způsobem a ve stejných cenových relacích tak, jak je kalkulována cena díla uvedená v této smlouvě. U přípočtových položek neobsažených v cenách položkového rozpočtu, budou tyto kalkulovány v jednotkových cenách, jejichž výše se vypočte podle vzorce: celková nabídková cena bez DPH/cena bez DPH dle kontrolního rozpočtu projektanta z 9/2015 x jednotková cena dle aktuálních ceníků URS Praha.
4. V případě omezení rozsahu díla dle článku I. odst. 5 této smlouvy bude cena díla snížena. Postupováno bude přiměřeně dle odst. 3 tohoto článku.
5. Cena díla bude průběžně placena objednatelem na základě vystavených daňových dokladů – faktur. Objednatel uhradí měsíčně, skutečně provedené práce a dodávky při provádění díla, a to na základě vzájemně odsouhlasených a oběma smluvními stranami potvrzených Soupisů skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů až do výše 90% ceny díla vč. DPH. Zbývajících 10% ceny díla bude objednatelem uhrazeno po předání dokončeného díla bez vad a nedodělků.
6. Konečný daňový doklad - faktura může být vystavena a objednateli zaslána až po zcela dokončeném přejímacím řízení bez výhrad, tj. bez vad a nedodělků, podle Položkového

rozpočtu provedených prací a dodávek, který bude nedílnou součástí konečné faktury. Konečná faktura musí obsahovat dále také:

- výslovný název " konečná faktura ",
- číslo této smlouvy,
- náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "ZDPH"),
- údaje dle § 435 občanského zákoníku,
- lhůtu splatnosti, která činí **30 dnů** od doručení faktury objednateli
- celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH,
- soupis všech uhrazených faktur,
- částku zbývající k úhradě bez DPH, DPH a s DPH,
- protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků

Konečná faktura bude objednateli doručena v listinné podobě, popř. výjimečně v podobě elektronické do datové schránky.

7. Měsíční faktury obsahují:

- číslo této smlouvy,
- náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména zák. č. 235/2004 Sb., ZDPH,
- údaje dle § 435 občanského zákoníku,
- lhůtu splatnosti, která činí **30 dnů** od doručení faktury objednateli
- částku k úhradě bez DPH, DPH a s DPH,
- vzájemně odsouhlasený a oběma smluvními stranami potvrzený soupis skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů.

Měsíční faktura bude objednateli doručena v listinné podobě, popř. výjimečně v podobě elektronické do datové schránky.

8. V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, nejpozději ji ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti.
9. Ústecký kraj (objednatel) jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění.
10. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.
11. Pro platby dle článku VI. této smlouvy platí přiměřeně platební podmínky jako pro vystavení a placení faktury.
12. V případech dle čl. I. odst. 5 (omezení díla) a čl. II. odst. 4 (dočasné pozastavení nebo prodloužení doby provádění díla), nevzniká zhotoviteli vůči objednateli žádný další finanční nárok krom sjednané ceny díla. Zhotovitel prohlašuje, že s uvedenými možnostmi počítá a nevzniknou mu tak žádné negativní dopady na jeho podnikání (např. škoda apod.).
13. Zhotovitel prohlašuje, že daň uvedenou v jím vystaveném daňovém dokladu – faktuře řádně zaplatí a že se nedostal do postavení, kdy nemůže tuto daň zaplatit. Pokud by se stalo, že by nebyl schopen daň zaplatit, oznámí to nejpozději den před splatností faktury objednateli a navrhne správci daně její úhradu objednatelům. Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost zhotovitele zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Pro případ, že se zhotovitel, jako poskytovatel zdanitelného plnění, stane v okamžiku zdanitelného plnění

dle § 21 ZDPH, nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, se smluvní strany dohodly, že objednatel zaplatí cenu díla takto:

a) cenu díla bez DPH zaplatí na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo na daňovém dokladu,

b) DPH zaplatí na účet 000705-0077621411/0710, pod variabilním symbolem č. číslo vydané faktury, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol č. 00266094, ve zprávě správci daně objednatel uvede den uskutečněného zdanitelného plnění.

Zhotovitel ujišťuje objednatele, že číslo matricy 77621411 je číslem matricy bankovního účtu příslušného finančního úřadu (správce daně) dle sídla zhotovitele a tedy součástí čísla bankovního účtu správce daně, na který zhotovitel má uhradit DPH. Objednatel, jako příjemce zdanitelného plnění, bude při placení DPH postupovat podle § 109a ZDPH. Zaplacením ceny díla způsobem dle tohoto odstavce bude povinnost objednatele zaplatit cenu díla řádně splněna.

IV.

Splnění závazku (provedení díla) Přechod nebezpečí škody na díle

1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním díla objednateli v místě plnění díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu o předání a převzetí díla (dále i jako „Protokol“) oběma smluvními stranami. Dílo není předáváno a přebíráno po částech.
2. Zhotovitel je povinen nejméně 7 dní před dokončením díla vyzvat objednatele k převzetí díla a objednatel je povinen se k předání a převzetí díla dostavit.
3. Při přebírání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku. Vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou jako výhrady uvedeny v Protokolu včetně termínů pro jejich odstranění. V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad a nedodělků platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 14 dnů od podepsání Protokolu.
4. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto článku.
5. Vlastnické právo k dokončenému a předanému dílu přechází na objednatele okamžikem splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným dle odst. 1. tohoto článku.
6. Pokud dílo obsahuje jiné, než ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, má právo objednatel odmítnout převzetí díla. Smluvní strany o tomto vyhotoví Zápis s uvedením vad a termínů pro jejich odstranění. Bez ohledu na takto stanovené termíny pro odstranění vad, se zhotovitel dostává do prodlení se splněním svého závazku provést řádně a včas dílo prvním dnem následujícím po uplynutím doby plnění díla dle čl. II odst. 1.

V.

Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost

1. Dílo má vady, neodpovídá – li smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.
3. Zhotovitel dále přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smluvenému účelu.

4. Záruční doba činí **60** měsíců ode dne předání bezvadného díla (po odstranění všech výhrad). Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za vady díla.
5. Vady díla zjištěné po předání a převzetí a vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemnou formou (dále jako „reklamace“). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují. Objednatel má vůči zhotoviteli podle své volby tato práva z odpovědnosti za vady a za jakost :
 - a) v případě, že lze vadu odstranit formou oprav, právo na bezplatné odstranění reklamované vady do 7 dnů od doručení reklamace,
 - b) právo na přiměřenou slevu z ceny díla, pokud nedojde k opravě v přiměřené době, nebo se na této skutečnosti obě smluvní strany dohodnou,
 - c) právo vadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování,
 - d) právo požadovat nové provedení díla, pokud dílo vykazuje podstatné vady bránící v užívání nebo toto znemožňují,
 - e) odstoupit od smlouvy.
6. Uplatněním práv dle odst. 5. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné sankce.
7. Zhotovitel odpovídá i za vady, které způsobila chyba ve stavební dokumentaci, dodané osobou, zvolenou objednatelem, nebo selhání dozoru vykonávaného osobou zvolenou objednatelem, pokud na tyto vady a selhání před předáním a převzetím díla objednatel písemně neupozornil. Smluvní strany se dohodly na tom, že ustanovení § 2630 odst. 2 občanského zákoníku se v tomto případě neuplatní.

VI.

Porušení smluvních povinností

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:
 - a) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby plnění díla smluvní pokutu **ve výši 0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH,
 - b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby odstranění každé vady nebo výhrady (vady či nedodělky v zápisu) smluvní pokutu **ve výši 1 000,- Kč**,
 - c) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každou zjištěnou vadu z titulu odpovědnosti za vady nebo za jakost, a to jak v době předání díla, tak v době záruky za dílo, smluvní pokutu **ve výši 100,- Kč**, stejně tak jako za každý den překročení lhůty dle čl. V., bod 5., písm. a), a to až do dne odstranění vady nebo jiného vypořádání.
 - d) smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení **ve výši 0,05%** z neuhrazené částky do jejího zaplacení.
2. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran Ostatní ujednání

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště, nebo jeho ucelenou část, prosté faktických vad a práv třetích osob v termínech sjednaných v této smlouvě. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný Protokol o předání staveniště

podepsaný oběma smluvními stranami. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady objednatelem předány zhotoviteli dříve.

2. Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu díla dodržovat všechna dotčená ustanovení obecně závazných předpisů a technických norem, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud se v průběhu realizace stavby vyskytnou práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 591/2006 Sb., nebo je splněn rozsah stavby dle § 15 zákona 309/2006Sb., je zhotovitel povinen zpracovat Plán BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na stavbě a bude tvořit přílohu ke Stavebnímu deníku.
3. Zhotovitel je povinen zajistit ve dnech, kdy se na stavbě pracuje, na staveništi denní přítomnost osoby odpovědné za provádění prací (dále také jen „stavbyvedoucí“) dle ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Tuto funkci bude za zhotovitele vykonávat Ing. Roland Stelzer. V případě změny stavbyvedoucího je zhotovitel povinen před touto změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele, přičemž v žádosti o změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nový stavbyvedoucí splňuje kvalifikační požadavky tak, jako původní stavbyvedoucí. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou doklady v žádosti úplné, takovou změnu neodmítne. Změna údaje o stavbyvedoucím nebude prováděna dodatkem k této smlouvě.
4. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu a likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.
5. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla.
6. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení tak, aby nedošlo ke vzniku škody objednateli.
7. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklizení staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápisu není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla).
8. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené jdou k tíži zhotovitele. O předání a převzetí staveniště po dokončení díla bez výhrad vyhotoví smluvní strany Protokol o vyklizení staveniště, který obě smluvní strany stvrdí svými podpisy.
9. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Dále se zhotovitel zavazuje spolupracovat s osobou vykonávající TDS nebo autorský dozor projektanta. Zavazuje se taktéž k provedení nápravy v případě, kdy je na porušení BOZP upozorněn objednatelem nebo TDS, a to ve stanoveném termínu.
10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis v SD). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny přede dnem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání

nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt či zneprístupnit. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

12. Organizace kontrolních dní bude dohodnuta při předání a převzetí staveniště, což bude zaznamenáno do SD.
13. Zhotovitel je povinen provádět stavbu zejména v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a technických norem. V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby, je povinen zajistit vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou.
14. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám svou činností a tyto na své náklady bezodkladně odstranit či nahradit.
15. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.
16. Zhotovitel při realizaci stavby svou činností v žádném případě nezasáhne do práv vlastníků sousedních pozemků a ostatních osob.
17. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele a v průběhu plnění prací má dojít ke změně tohoto subdodavatele, musí zhotovitel před touto změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele, přičemž v žádosti o změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nový subdodavatel splňuje kvalifikační požadavky tak, jako původní subdodavatel. Součástí žádosti musí být i doklady podle § 51 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZVZ“). Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou doklady v žádosti úplné, takovou změnu odsouhlasí. Zhotovitel se zavazuje, že plnění všech subdodávek nepřesáhne 30% celkové ceny díla.
18. Zhotovitel je povinen podle § 147a odst. 4 ZVZ předložit objednateli jím potvrzený seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky v podlimitní nebo nadlimitní veřejné zakázce uhradil více než 10 %, u významné veřejné zakázky, kterou je veřejná zakázka s předpokládanou hodnotou nejméně 50 mil. Kč bez DPH, více než 5 %
 - a) z celkové ceny zakázky, nebo
 - b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené objednatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok.

Podle § 147a odst. 5 ZVZ zhotovitel seznam subdodavatelů předloží nejpozději do

- a) 60 dnů od splnění smlouvy, nebo
- b) 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.

Nesplnění této zákonné povinnosti zhotovitele u zakázky, která byla splněna, to znamená dokončena po 1. 4. 2012, je správním deliktem podle § 120a odst. 1 písm. c) ZVZ.

Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu. Seznam musí být vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

19. Zhotovitel je povinen akceptovat jako nepřekročitelnou obchodní podmínku ustanovení § 46d odst. 2 ZVZ o tom, že TDS u téže stavby nesmí provádět vybraný zhotovitel díla ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TDS provádí sám objednatel.
20. Náklady na spotřebu energií (elektřina, voda apod.) hradí zhotovitel. V případě, že dojde k nezbytnému napojení na zdroje objednatele nebo třetích osob, bude při předání stanoviště dohodnut způsob úhrady.
21. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště projektovou dokumentaci stavby ve 2 vyhotoveních.
22. Zhotovitel díla předá objednateli nejpozději při předání staveniště ve dvojnásobném vyhotovení kopii položkového rozpočtu (včetně elektronické verze), který je součástí nabídky zhotovitele (jinak i příloha č.2 této smlouvy).
23. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele o rozhodnutí správce daně o tom, že zhotovitel je **nespolehlivý plátcem** podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., a to nejpozději před doručením prvního daňového dokladu – faktury objednateli vystavené s datem uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) po vydání tohoto rozhodnutí správce daně. Nesplnění uvedené povinnosti je důvodem pro odstoupení od této smlouvy o dílo ze strany objednatele.
24. Za objednatele je oprávněn k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané dle této smlouvy (výslovně v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy nedochází na základě písemných dodatků - čl. IX. odst. 3.) Miroslav Nápravník, referent oddělení investic investičního odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje. Za zhotovitele je oprávněn k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané dle této smlouvy (výslovně v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy nedochází na základě písemných dodatků dle čl. IX. odst. 3.) stavbyvedoucí dle čl. VII. odst. 3 této smlouvy.
K ostatním zápisům do SD jsou oprávněny osoby vymezené právními předpisy.
25. Společně s dílem předá zhotovitel objednateli dokladovou část nezbytnou pro řádné převzetí a užívání dokončeného díla tj. dokumentaci skutečného provedení, doklady o provedených předepsaných zkouškách a měřeních (viz TKP), atesty, prohlášení o shodě materiálu použitého na stavbě, doklady o likvidaci odpadu, doklady prokazující splnění technických požadavků na zabudované vybrané stavební výrobky dle zák.č.22/1997 Sb. a nařízení vlády č.163/2002 Sb. v platných zněních, prohlášení zhotovitele k provedené stavbě, stavební deník.

VIII. Pojištění zhotovitele a díla

1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně **1 mil. Kč**. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu této smlouvy.
2. Zákonné pojištění zaměstnanců. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.
3. Pojištění podzhotovitelů (subdodavatelů). Povinnost obou pojištění podle předchozích odstavců se v plné míře vztahuje také na podzhotovitele. Zhotovitel je povinen smluvně splnění této povinnosti zajistit.
4. Pojištění díla – stavebně montážní pojištění. Pojištění stavebních a montážních rizik pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo

technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště z těchto příčin:

- a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,
- b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
- c) pádem pojištěné věci, nárazem,
- d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
- e) vodou vytékající z vodovodních zařízení,
- f) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností, nedbalostí.

Pojistnou hodnotou je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U ostatního pojišťovaného majetku buď nová cena nebo cena pojištění na první riziko.

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo (stavbu, technologická zařízení, materiály a dokumentaci) proti všem možným rizikům (s vyloučením vyšší moci), na celé provádění stavby až do termínu předání a převzetí díla a bez vad a nedodělků, a to na novou cenu díla.

Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu této smlouvy.

5. Při vzniku pojistné události realizuje veškerá jednání vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Objednatel tímto potvrzuje, že tato smlouva je uzavřena v souladu s rozhodnutím zadavatele ze dne 23.12.2015.
2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanovení občanského zákoníku.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků. Výjimkou je změna použitých výrobků postupem dle čl. 1. odst. 4 této smlouvy, kdy ke změně smlouvy (příloh) zde uvedenými zápisy, popř. jiné případy, které jsou výslovně uvedeny v této smlouvě.
4. Tato smlouva je vyhotovena v 6 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
6. Za zhotovitele uděluje souhlasy dle této smlouvy zástupce pro věcná jednání.

X.

Podpisy smluvních stran


1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne 11. 01. 2016

**KRAJSKÝ ÚŘAD
ÚSTECKÉHO KRAJE**

investiční odbor

?




objednatel

Ústecký kraj
Ing. František Končel
Vedoucí odb. investičního
Krajského úřadu Ústeckého kraje

V Teplicích dne 11. 01. 2016

PLYNOMONT TEPLICE s.r.o.
Dubská 1806, 415 01 Teplice
tel./fax: 417 539 204, 417 577 757
IČ: 25008676 DIČ: CZ25008676
plynomont-teplice.cz / plynomont-teplice.cz





zhotovitel

PLYNOMONT TEPLICE, s.r.o.
Jan Glonek, Tomáš Glonek
jednatelé

Přílohy:

Příloha č. 1: Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele

Příloha č. 2: Položkový rozpočet

	Datum	Jméno a příjmení	Funkce a odbor	Podpis
Zpracovatel	11. 01. 2016	Miroslav Nápravník	INV	
Vedoucí odboru	11. 01. 2016	Ing. František Končel	VO INV	
Číslo příslibu / správce rozpočtu		Michaela Horáková	EK	15/RP150159 16/RP150037
Právně posouzeno		standardní vzor		
Předchozí souhlas		Ing. Ladislav Drlý	člen RÚK	VZ-INV- /209/2015/SP
Odkaz na usnesení orgánu kraje	Usnesení č.: 6/37R/2013 ze dne: 16.12.2013			

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 11166

Datum zápisu:	6. září 1996
Spisová značka:	C 11166 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma:	P L Y N O M O N T TEPLICE, s.r.o.
Sídlo:	Teplice, Dubská 1806
Identifikační číslo:	250 08 676
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování Silniční motorová doprava nákladní Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení Montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení Opravy a montáž měřidel Projektová činnost ve výstavbě
Statutární orgán:	
Jednatel:	JÁN GLONEK, dat. nar. 5. října 1962 Josefa Hory 1877/3, 415 01 Teplice Den vzniku funkce: 6. září 1996
Jednatel:	TOMÁŠ GLONEK, dat. nar. 2. září 1981 Pražská 37, 417 61 Bystřany Den vzniku funkce: 19. prosince 2012
Způsob jednání:	Každý z jednatelů jedná ve věcech společnosti samostatně, vyjma: - prodeje a nákupu nemovitostí, zřízení zástavních práv, věcných břemen a jiných omezení vlastnického práva k nemovitostem, - zřízení zástavních práv obecně, - poskytování či převzetí úvěrů a půjček, kdy jednají společně. Jednatelé za společnost jednají tak, že k psanému nebo tištěnému obchodnímu jménu společnosti s uvedením jejího sídla a své funkce připojí svůj vlastnoruční podpis.
Společníci:	
Společník:	JÁN GLONEK, dat. nar. 5. října 1962 Josefa Hory 1877/3, 415 01 Teplice
Podíl:	Vklad: 1 971 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 75 %
Společník:	TOMÁŠ GLONEK, dat. nar. 2. září 1981 Pražská 37, 417 61 Bystřany
Podíl:	Vklad: 657 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 25 %
Základní kapitál:	2 628 000,- Kč

Veřejný rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem **410028_014958/2**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu platných údajů z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné skládající se z 1 listu, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Teplice 2

dne 04.11.2015 v 13:58

Podpis

Razítko:



ROZPOČET

Stavba : Triangl Žatec - osazení chrániček

Objekt :

Objednavatel : Ústecký kraj

Zhotovitel :

JKSO :

EČO :

Zpracoval : Jan Glonek

Datum : 16.12.5015

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
Práce a dodávky HSV							
1 Zemní práce							
1	221	113107124	Odstraň podklad 50m2 kam drc tl40cm	m2	26.730	492.00	13 151.16
2	221	113107143	Odstraň podklad 50m2 živič tl 15cm	m2	26.730	246.00	6 575.58
3	221	113154112	Frézování krytu živič. tl.40mm š.0,5m pl.do 500m2 bez překáž.	m2	75.330	139.00	10 470.87
4	001	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocel DN 200mm	m	36.000	228.00	8 208.00
5	001	121101101	Sejmutí ornice přemístění 50m	m3	43.200	28.20	1 218.24
6	001	131201101	Hloubení jam nezapaž tř. 3 100m3	m3	0.375	219.00	82.13
7	001	131201201	Hloubení jam tř. 3 do 100m3 zapaž	m3	41.408	596.00	24 679.17
8	001	131201209	Hloubení jam tř. 3 lepivost zapaž	m3	12.444	35.30	439.27
9	001	131203101	Hloubení zapaž. i nezapaž jam ručním nebo pneum. nářadím h tř.3 soudrž	m3	41.408	859.00	35 569.47
10	001	131203109	Příplatek k cenám za lepivost horniny tř.3	m3	12.422	114.00	1 416.15
11	001	132201201	Hloubení rýh 2000mm tř. 3 100m3	m3	47.192	361.00	17 036.31
12	001	132201209	Přípl za lepivost tř. 3	m3	14.158	21.00	297.31
13	001	132202201	Hloubení zapaž. i nezapaž. rýh š. přes 600 do 2000mm ručně h tř.3 soudrž	m3	47.192	732.00	34 544.54
14	001	132202209	přípl.za lepivost h tř.3	m3	5.158	137.00	706.59
15	001	151101101	Pažení přiložné hl.do 2m rýhy	m2	142.440	89.10	12 691.40
16	001	151101111	Odstranění pažení rýh hl. 2m přilož.	m2	142.440	16.00	2 279.04
17	001	162201102	Vodorovné přemístění výkopku do 50m 1-4	m3	177.200	35.00	6 202.00
18	001	167101102	Nakládání výkopku přes 100m3 tř.1-4	m3	154.479	53.90	8 326.42
19	001	174101101	Zásyp zhuštěný jam	m3	154.479	78.00	12 049.36
20	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohoz sypaniny	m3	21.890	317.00	6 939.13
21	MAT	583373100	šterkopísek frakce 0-4 tř.B	T	44.306	289.00	12 804.50
22	001	181301101	Rozprostření ornice 1:5 do 500m2 10cm	m2	144.000	25.20	3 628.80
1 Zemní práce							219 315.44
4 Vodorovné konstrukce							
23	271	451572111	Lože výkopu kam. drobné těžené	m3	5.280	837.00	4 419.36
4 Vodorovné konstrukce							4 419.36
5 Komunikace							
24	221	584761111	Podklad kam hrubé drcen 32-63mm tl 20 cm	m2	26.730	162.00	4 330.26
25	221	584851111	Podklad šterkodrtě tl po zhuštění 15cm	m2	26.730	101.00	2 699.73
26	221	577131111	Asfaltový beton obrusná vrstva ACO 11 (ABS) š. 3m tl.40mm	m2	75.330	255.00	19 209.15
27	221	577151113	Asfaltový beton ložní ACO 16 (ABH) š.do 3m tl.60mm	m2	26.730	415.00	11 092.95
28	221	577186111	Asfaltový beton ložní ACL 22 (ABVH) š.do 3m tl. 90mm	m2	26.730	499.00	13 338.27
5 Komunikace							50 670.36
8 Trubní vedení							
29	271	894401211	Osazení B dílců TBS 29/100/9	kus	3.000	538.00	1 614.00
30	MAT	592241020	skruž TBH 50/9 D100x50x9	KUS	3.000	1 550.00	4 650.00
8 Trubní vedení							6 264.00
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							
31	221	919735113	Řezání živič krytu tl 10-15cm	m	48.600	104.00	5 054.40
32	221	979082213	Vodor doprava suti sucho 1km	t	31.174	40.00	1 246.96
33	221	979082219	Přípl ZKD 1km suti sucho 1km	t	311.740	10.00	3 117.40
34	221	979087212	Nakládání doprav prostředek suti	t	31.174	160.00	4 987.84
35	221	997221815	Poplatek za uložení odpadu betonového na skládce (skládkovné)	t	31.174	1 200.00	37 408.80
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							51 815.40
99 Přesun hmot HSV							
36	221	998225111	Přesun hmot pozem kom kryt živičný	t	36.019	57.70	2 078.30
37	271	998272201	Přesun hmot.trub.vedení otevř.výkop	t	3.008	325.00	977.60

99 Přesun hmot HSV

3 055.90

HSV Celkem

335 540.46

Práce a dodávky M

23-M Montáže potrubí

38	923	230022040	Mtž.dílů př.11-15 do 5kg 57 x 3,6	kus	12.000	346.00	4 152.00
39	923	230082066	Dmž.potr. šrot do 50kg 108 x 4 a ekolog.likvidace	kus	4.000	350.00	1 400.00
40	923	230084100	Dmž.potr.šrot do1000kg 219 x 6,3 a ekolog.likvidace	kus	2.000	1 200.00	2 400.00
41	923	230120046	snižování tlaku a zpětné natlakování VTL	kompl	1.000	22 000.00	22 000.00
42	MAT	142110940	FUCHSROHRocel 114,3x4 izol.PE+FZM-N, NE/ME mat. L 245	M	24.000	772.00	18 528.00
43	MAT	142213000	FUCHSROHRocel 219,1x4,5 izol.PE+FZM-N, NE/ME mat. L 245	M	12.000	1 320.00	16 840.00
44	MAT	142212950	FUCHSROHRocel 219 x 4,5 černé mat. NE/ME L245	M	21.000	1 056.00	22 176.00
45	MAT	142311210	FUCHSROHRocel 375x6 černá mat.NE/ME L360	M	9.500	1 820.00	17 280.00
46	MAT	422007940	Propojovací objekt chráničky (POCH)	KUS	3.000	5 300.00	15 900.00
47	MAT	422007960	Číchačka na chráničku - orientační sloupek	KUS	3.000	2 250.00	6 750.00
48	MAT	dodávka2	utěšňovací manžety 200/100	ks	4.000	950.00	3 800.00
49	MAT	dodávka3	středící prvky 200/100	ks	16.000	250.00	4 000.00
50	MAT	dodávka	utěšňovací manžety 300/200	ks	2.000	1 582.00	3 164.00
51	MAT	dodávka1	středící prvky 300/200	ks	8.000	550.00	4 400.00
52	MAT	319415320	balonovací hrdlo Pn40	KUS	12.000	1 425.00	17 100.00
53	MAT	Covalence	smršťovací manžeta Thermofit WPC	m	6.880	564.00	3 880.32
54	MAT	Covalenc1	uzavírací páska WPCP IV	ks	12.000	80.00	960.00
55	MAT	628328430	izolační pás SERVIWRAP R30-A š.100	rl	9.000	792.00	7 128.00
56	MAT	628322700	Penetrační nátěr PRIMER AB	5litr	1.000	844.00	844.00
57	MAT	628322880	izolační páska Band 03 ERGELIT	M2	3.450	1 170.00	4 036.50
58	MAT	628321381	tmel Moulding Putty	ks	3.000	299.00	897.00
59	MAT	693682300	textilie ZOCHRAN pestrá barva 800g/m2 š:200cm	M	40.000	140.00	5 600.00
60	923	230160351	Vizuální kontrola svaru	m	6.000	100.00	600.00
61	923	230161011	Proz.sv.lr.192- 89-127 3,5- 10	kus	4.000	890.00	3 560.00
62	923	230161015	Proz.sv.lr.192- 194-219 4,5- 12	kus	2.000	930.00	1 860.00
63	923	230200032	Montáž plynovodů 219x 6,3 chráničky	m	21.000	730.00	15 330.00
64	923	230200048	Montáž plynovodů 377x 6 chráničky	m	9.500	1 060.00	10 070.00
65	923	230200118	Násun potr.sekce oc.chránič DN 100	m	24.000	1 440.00	34 560.00
66	923	230200121	Násun potr.sekce oc.chránič DN. 200	m	12.000	1 540.00	18 480.00
67	923	230210012	Ruč.opláštění - ergelitem	m2	3.450	1 120.00	3 864.00
68	923	230210013	Ruč.opláštění ovin.páska-2 vrstvy	m2	3.450	815.00	2 811.75
69	923	230220011	Mtž.orientačního sloupku	kus	3.000	251.00	753.00
70	923	230220031	Mtž.číchačky na chráničku	kus	3.000	355.00	1 065.00
71	MAT	673906050	folie výstražná žlutá	M	40.000	12.00	480.00
72	923	230237003	dvoustranné balonování - ocel Dn100 (4 balony)	kompl	2.000	38 200.00	76 400.00
73	923	230237004	dvoustranné balonování - ocel Dn200 (4balony)	kompl	1.000	42 500.00	42 500.00
74	923	230250034	Mtž.propojovacích objektů POCH	kus	3.000	12 300.00	36 900.00
75	923	230250037	Katodová ochrana - vypnutí a znovu uvedení do provozu	kus	1.000	6 500.00	6 500.00
76	923	230270001	Kontr.stavu pas ochrany -výkop 200	m	36.000	10.00	360.00
77	923	230270031	Měř.přech.odporu chránička-potrubí	kus	3.000	850.00	2 550.00
78		230290000	propojení VTL plynovodu Dn100	ks	2.000	36 750.00	73 500.00
79		230290001	propojení VTL plynovodu Dn200	ks	1.000	39 950.00	39 950.00
80		230290021	výpomoc autojeřábu	Sh	10.000	950.00	9 500.00

23-M Montáže potrubí

563 839.57

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

81	946	460620006	Osetř povrchu travou	m2	144.000	15.00	2 160.00
82	MAT	005724700	směs travní krajinná - technická	KG	2.000	95.00	190.00

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

2 350.00

M Celkem

494 357.57

Práce a dodávky Ostatní

001 Ostatní

83		001-01	zhotovení revizní zprávy	ks	3.000	5 000.00	15 000.00
84		001-02	geodetické zaměření a vytýčení trasy	soub	3.000	5 500.00	16 500.00
85		001-03	přítomnost ITI	soub	1.000	15 000.00	15 000.00
86		001-04	náhrada za ztrátu plynu	m3	1 243.400	15.00	18 651.00

87	001-05	dopravní značení, přejezdy	soub	1.000	18 000.00	18 000.00
88	001-08	inženýrská činnost - technologické postupy	soub	3.000	6 500.00	19 500.00
89	001-06	vytýčení sítí	ks	3.000	1 150.00	3 450.00
90	001-07	správní poplatky - zábory veřejného prostranství	soub	1.000	15 000.00	15 000.00
001		Ostatní				121 101.00
		Ostatní Celkem				121 101.00
		<u>Celkem</u>				<u>1 022 831.03</u>