Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

1. Objednatel 

Městská část Praha-Petrovice 
Zastoupená: JUDr. Emilem M. Švorcem, místostarostou 

sídlo: Edisonova 429/28, 109 00 Praha 10 - Petrovice
IČO: 00231363

DIČ: CZ00231363
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 
(dále jen Objednatel)

2. Zhotovitel:  

EU-LEX Consulting s.r.o.

zast. Olhou Dzhezhelii, jednatelkou

sídlo: K učilišti 447/25, Štěrboholy, 102 00 Praha 10

IČO: 26161338

DIČ: CZ26161338

zápis: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze

          oddíl C, vl. č. 75732
bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.
číslo účtu: 
(dále jen Zhotovitel)

3. Ve věcech smluvních jedná
za Objednatele:
  

tel.: 






e-mail: 

za Zhotovitele:





tel.:

e-mail: locy@seznam.cz
Ve věcech technických jedná
za Objednatele:  

tel. 
email: 
za Zhotovitele:




tel.: 

e-mail: 

II.

Základní ustanovení

1.
Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny těchto údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Strany prohlašují, že osoby uzavírající tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.

2.
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu způsobenou třetí osobě v minimální výši 10 mil. Kč, přičemž nejvyšší přípustný podíl spoluúčasti Zhotovitele činí 10 % z případné škodní události. Tuto pojistnou smlouvu je Objednatel oprávněn kdykoliv v průběhu plnění předmětu díla ověřit z hlediska platnosti a účinnosti.

 3.  Významem a účelem uzavření smlouvy je komplexní zhotovení díla s názvem „Rekonstrukce šaten v suterénu ZŠ“ podle nabídky Zhotovitele přijaté Objednatelem dne 11. 5. 2026.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele Dílo pod názvem „Rekonstrukce šaten v suterénu ZŠ“, dle projektové dokumentace pro provedení stavby vyhotovené v 05/2024 společností GAR CZ, a. s., sídlem Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5, IČ: 247 54 382, včetně technické zprávy, výkresové části a tabulky výrobků (dále také „Projekt“), a „Uzavřené výzvy a Zadávací dokumentace“ (dále také „UVZD“) se stejným pojmenováním „Rekonstrukce šaten v suterénu ZŠ“.
Předmět Díla je specifikován v UVZD a v Projektu, který byl Zhotoviteli poskytnut jako součást zadávací dokumentace v rámci zadávacího/výběrového řízení. Přílohou č. 1 této smlouvy je „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr“ a „Soupis vedlejších a ostatních nákladů“, které jsou vyhotoveny v souladu s § 3 až 10 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění vyhl. č. 405/2017 Sb. 
2. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele za úplnost a správnost předané dokumentace. Případné zjištěné vady a nedostatky předané dokumentace nebudou přičítány k tíži Zhotovitele, a to ani v případě, kdy tyto vady a nedostatky budou zjištěny dodatečně.

3. Součástí plnění předmětu Díla je rovněž:

· provedení, provozování a likvidace zařízení staveniště a montážního pracoviště
· zajištění dopravního značení k případným dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění 

· zabezpečení prostor stavby a staveniště po celou dobu realizace díla
· zajištění ochrany životního prostředí

· zpracování potřebné dílenské a výrobní dokumentace

· vedení evidence odpadů i dokladů o jejich řádné likvidaci, které budou součástí předávaných dokladů

· zajištění likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou likvidaci v souladu se zákonem o odpadech

· odpovědnost za neporušení stávajících sítí během realizace díla
· veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména dětí a personálu ZŠ v místech dotčených prováděním díla)

· zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle příslušných předpisů a norem vztahujících se k prováděné veřejné zakázce, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality, včetně pořízení protokolů z těchto zkoušek, přičemž veškeré náklady související se zajištěním nezbytných materiálů, přístrojů a jiných prostředků k řádnému provedení zkoušek, atestů a revizí nese vybraný zhotovitel
· zhotovení dokumentace skutečného provedení díla ve třech listinných vyhotoveních pro potřeby kolaudačního řízení

· uvedení všech povrchů dotčených realizovaným dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.).
4.   Objednatel převezme Dílo i v případě, že při přejímce bude mít Dílo ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel se písemně zaváže odstranit zjištěné drobné vady v termínu, na kterém se obě strany dohodnou. Nedohodnou-li se Objednatel a Zhotovitel na termínu odstranění těchto vad, je Zhotovitel povinen je odstranit bez zbytečného odkladu. Objednatel se zavazuje zaplatit za Dílo zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.

5.
Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.

Doba plnění

1. Zhotovitel zahájí provádění Díla bez zbytečného odkladu po protokolárním předání a převzetí staveniště a dokončené Dílo předá Objednateli nejpozději do 30. 9. 2026.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo bude realizováno za provozu objektu základní školy, a je povinen tomu přizpůsobit časový postup a organizaci provádění Díla. 
3. Zhotovitel je oprávněn provádět práce v prostoru staveniště v rozsahu pondělí až neděle, a to za podmínek stanovených touto smlouvou, zejména za podmínek uvedených v čl. IX této smlouvy.
4. Hlučné stavební práce, zejména bourací práce, vrtání, sekání, práce s příklepem a jiné práce s vysokou hladinou hluku, mohou být prováděny:

a) v pracovních dnech pouze v časovém rozmezí stanoveném Objednatelem po projednání s vedením základní školy, předpoklad v odpoledních hodinách po ukončení výuky, orientačně od 17 hodin,

b) ve dnech pracovního klidu, tedy v sobotu, neděli a ve státní svátek, pokud Objednatel po projednání s vedením základní školy nestanoví jinak.

5. V případě, že o to Objednatel požádá z důvodů souvisejících s provozem základní školy, bezpečností osob, ochranou majetku nebo jiných důvodů na straně Objednatele, přeruší Zhotovitel práce na provádění Díla. O dobu takového přerušení se posunují termíny tím dotčené, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
6. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených dodávek a jejich montáže a určí rozsah jejich nezbytných úprav.

7. Dílo je dokončeno, pokud je Objednateli předvedena Zhotovitelem způsobilost předmětu díla sloužit svému účelu. Po dokončení Díla (jeho předvedení) bude sepsán smluvními stranami protokol o předání a převzetí Díla, ve kterém bude uvedeno, zda Objednatel přebírá Dílo s výhradami nebo bez výhrad. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí Díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
8. Součástí protokolu o předání a převzetí Díla jsou atesty použitých materiálů, předepsané zkoušky a protokoly a všechny předepsané doklady, které prokazují jakost a úplnost Díla a další součásti vztahující se k předmětu Díla.

V.

Cena Díla

1.
Cena za provedené Dílo je stanovena dle rozpočtu (varianta VZT č. 1) ve výši:

Cena díla bez DPH        


  2 642 455,56 Kč

Výše DPH 21 %             


     554 915,67 Kč

Cena díla vč. DPH                    

  3 197 371,23 Kč
2.
Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.

3.
V ceně jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště/montážního pracoviště.
4.
Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky dle čl. III. této smlouvy, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení Díla. 

5.
Cena obsahuje i případně zvýšené náklady Zhotovitele spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení Díla.

6.
Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

7.
V případě nezbytnosti překročení ceny za Dílo je Zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost včetně výše požadovaného překročení ceny Objednateli bez zbytečných odkladů ihned poté, co nutnost překročení zjistí, a to pod sankcí zániku práva na určení nové výše ceny. Zadání dodatečných stavebních prací a případných dodávek a s nimi spojených montážních prací může být provedeno toliko na základě dodatku ke smlouvě za předem sjednanou a Objednatelem odsouhlasenou nabídkovou cenu.
8.
Stanovené jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy jsou závaznými cenami pro oceňování jakýchkoliv případných víceprací nebo méněprací. Takové Ocenění případných víceprací nebo méněprací dodavatele neopravňuje k jejich provedení či neprovedení. V případě nezbytnosti provedení dodatečných či nových stavebních prací, dodávek či služeb k řádné realizaci předmětu této smlouvy, které nejsou obsaženy v rozpočtu, resp. v Projektu a jeho výkresové části či v tabulce výrobků, a není tedy předem dána jejich jednotková cena, bude jako výchozí podklad pro ujednání ceny konkrétních prací a s nimi spojených dodávek a služeb použit ceník stavebních prací uvedený v obecně dostupné cenové soustavě, vydaný ÚRS CZ a.s., a to ve výši 80 % jednotkové ceny.

VI.

Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
2. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli celkovou smluvní cenu, a to dílčím způsobem dle měsíčních faktur vystavených na základě oboustranně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu skutečně provedených stavebních prací, dodávek, montážních prací a služeb, který bude vždy nedílnou přílohou každé příslušné faktury. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce, za který je fakturováno, není-li právními předpisy stanoveno jinak. Faktura – daňový doklad, u které nebude přiložen Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací, dodávek, montážních prací a služeb, bude Objednatelem vrácena a nebude proplacena. Po předání a převzetí Díla provede Zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou rekapitulovány veškeré dílčí faktury, a vystaví konečnou fakturu doloženou vzájemně odsouhlasenou rekapitulací veškerých provedených stavebních prací, dodávek, montážních prací a služeb.
3. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, se splatností 14 dnů. V případě, že faktura nebude obsahovat údaje dle zákona o DPH, Objednatel fakturu vrátí Zhotoviteli k doplnění s vyznačením chybějících náležitostí. Nová doba splatnosti začne běžet opětovně po doručení opravené faktury.
4. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

a) nebude-li faktura obsahovat některou dle zákona povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena,

b) budou-li vyúčtovány práce, dodávky či služby, které Zhotovitel neprovedl,

c) bude-li DPH vyúčtováno v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu Zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

5. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných stavebních prací, dodávek, montážních prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit. Dodatečné stavební práce, dodávky či dodatečné montážní práce nebo služby provedené Zhotovitelem bez písemného souhlasu Objednatele nebudou Zhotoviteli uhrazeny a Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele takové části Díla odstranit vyjma případů, kdy Objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.
6. Zhotovitel doručí faktury osobně oproti podpisu zmocněné osoby, doporučeným dopisem prostřednictvím držitele poštovní licence či datovou schránkou. 
7. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené na faktuře bez ohledu na číslo uvedené v čl. I. této smlouvy.
8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.
VII.

Jakost Díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby a účel Díla, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, Projektu, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění.

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti Díla. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré dodávky (materiál, komponenty, technologické celky apod.), které budou ke zhotovení Díla použity, budou dodány v kvalitě odpovídající požadavkům zadávací dokumentace.

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla. Nedodání uvedených dokladů může být důvodem pro zastavení prací nebo nepřevzetí dokončeného Díla.

4. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli, resp. jeho zástupci ve věcech technických (TDI) termín konání zkoušek kvality, které se budou provádět na zhotovovaném díle v prostorách Objednatele nebo i v prostorách Zhotovitele.

VIII.

Staveniště/Montážní pracoviště
1. Objednatel předá ke dni započetí prací Zhotoviteli staveniště spolu s prostorami, ve kterých bude zřízeno montážní pracoviště. O jejich předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Zařízení staveniště, resp. montážního pracoviště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele (zadavatele veřejné zakázky).

2. Obvod staveniště, resp. montážního pracoviště je vymezen Projektem. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady s předchozím souhlasem Objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit a zajistit v rámci zařízení staveniště, resp. montážního pracoviště podmínky pro případný výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru Objednatele díla a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to v přiměřeném rozsahu.

3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště včetně montážního pracoviště nejpozději do 14 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí Díla, není-li v předávacím protokolu sjednáno jinak. Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, resp. montážního pracoviště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu vznikly porušením této odpovědnosti.

5. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi, resp. na montážním pracovišti.
6. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi/montážním pracovišti pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. 

IX.

Provádění Díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí.

2. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení projektové dokumentace bez zbytečného odkladu prověřit, zda Projekt a další závazné podklady a pokyny Objednatele týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, zda neobsahují nevhodná řešení, materiály, konstrukce, zda výsledky výpočtů nejsou v rozporu se stanovenými technickými parametry. Zhotovitel však není povinen podrobně přezkoumávat správnost výpočtů nebo takové výpočty provádět.

3. V případě zjištěných vad je Zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit Objednatele. Ten se vyjádří, zda budou vady odstraněny či na provedení Díla trvá. Pokud se Objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než jeden týden, dohodnou se Zhotovitel i Objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

4. Při uzavření smlouvy Objednatel předá Zhotoviteli dvě sady Projektu.
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat stavební a montážní práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

6. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce a dodávky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání Díla Objednateli, a to na vlastní náklady.

7. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
8. Zhotovitel se zavazuje do 1 sady Projektu zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení Díla. Takto opravenou a Zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá Objednateli při předání a převzetí Díla. 
9. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky týkající se místa, kde má být Dílo provedeno, znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, je povinen oznámit to bez zbytečného odkladu Objednateli a navrhnout mu další postup, popř. změnu Díla.
10. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
11. Zhotovitel je povinen provádět Dílo tak, aby byl po celou dobu realizace v nezbytném rozsahu zachován provoz základní školy, zejména možnost využívání šaten a hygienického zázemí pro žáky, a aby nedocházelo k nepřiměřenému omezení výuky, provozu školy, pohybu žáků, zaměstnanců školy a dalších osob oprávněně se nacházejících v objektu školy.

12. Zhotovitel je povinen organizovat provádění Díla etapovitě tak, aby nedošlo k úplnému vyřazení všech dotčených prostor z provozu současně, pokud se Objednatel po projednání s vedením základní školy nerozhodne jinak. Zhotovitel je zejména povinen postupovat tak, aby byla podle možností stavby zachována alespoň částečná funkčnost šaten nebo náhradní režim jejich užívání.

13. Konkrétní časové rozvržení prací, včetně stanovení hodin pro provádění hlučných prací, bude průběžně upřesňováno v rámci koordinačních jednání mezi Zhotovitelem, Objednatelem a vedením základní školy, popřípadě v rámci kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen tyto pokyny respektovat, budou-li mu sděleny Objednatelem, osobou oprávněnou jednat za Objednatele ve věcech technických, technickým dozorem Objednatele nebo vedením základní školy.

14. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od předání staveniště předložit Objednateli ke schválení harmonogram prací, který bude zohledňovat zejména:

a) termín zahájení a dokončení jednotlivých etap Díla,

b) časový režim provádění hlučných prací,

c) zachování provozu základní školy v nezbytném rozsahu,

d) zajištění bezpečnosti žáků, zaměstnanců školy a dalších osob,

e) omezení prašnosti, hlučnosti a znečištění prostor školy,

f)  způsob zajištění přístupu do částí objektu nedotčených prováděním Díla.

15. Schválený harmonogram prací je pro Zhotovitele závazný. Změna harmonogramu je možná pouze po předchozím projednání s Objednatelem; tím není dotčeno právo Objednatele udělovat Zhotoviteli operativní pokyny nezbytné k zachování provozu školy, bezpečnosti osob a ochrany majetku.

16. Zhotovitel je povinen provádět práce tak, aby v maximální možné míře omezil prašnost, hlučnost, znečištění a šíření stavebního odpadu do prostor školy, které nejsou součástí staveniště. Zhotovitel je povinen průběžně zajišťovat úklid dotčených komunikačních tras a dalších prostor, které budou jeho činností znečištěny.

17. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště a montážní pracoviště tak, aby do nich neměly přístup nepovolané osoby, zejména žáci základní školy. Zhotovitel je povinen přijmout taková organizační, technická a bezpečnostní opatření, aby prováděním Díla nebyla ohrožena bezpečnost žáků, zaměstnanců školy ani dalších osob oprávněně se nacházejících v objektu školy.

18. Porušení povinností podle čl. IV odst. 2 až 5 nebo podle čl. IX odst. 11 až 17 této smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy zejména tehdy, pokud Zhotovitel:

a) provádí hlučné práce v rozporu se sjednaným nebo Objednatelem určeným časovým režimem,

b) omezuje provoz základní školy nad rámec nezbytný pro provedení Díla,

c) nerespektuje pokyny Objednatele, technického dozoru Objednatele nebo vedení základní školy směřující k zachování provozu školy, bezpečnosti osob nebo ochrany majetku,

d) nezajistí řádné oddělení staveniště od ostatních prostor školy,

e) nepostupuje podle schváleného harmonogramu prací.

19. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání spolupráce potřebné pro splnění Díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny v termínech dohodnutých mezi Objednatelem a Zhotovitelem, zpravidla 1 x týdně.

20. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování realizovaných stavebních prací, dodávek a montážních prací technickým dozorem Objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
21. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost případnému koordinátorovi BOZP objednatele pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace Díla.

22. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat řádné provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu za tímto účelem Objednatelem poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 
23. Odpovědný zástupce Objednatele – TDI: KD Beta, a.s. 
24. Odpovědný zástupce Zhotovitele – stavbyvedoucí: Ing. Olha Dzhezhelii
X.

Stavební deník

1.
Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. 
2.
Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatelem.

3.
Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.

4.
Stavební deník zpřístupní Zhotovitel na stavbě a zajistí, že bude mj. obsahovat:

a)
základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto údajů,

b)
identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace,

c)
přehled smluv včetně dodatků a změn,

d)
seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby,

e)
seznam dokumentace stavby a jejích změn.
5.
Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí, případně jeho zástupce v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

6.
Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický dozor Objednatele a projektant.

7.
Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

8.
Zhotovitel bude Objednateli předávat druhý průpis denních záznamů. Nesouhlasí-li Objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. V případě, že bude Objednateli předán druhý průpis poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem Zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. 
Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
10.  Originál deníku předá Zhotovitel Objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby za účelem archivace.
11. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací.

XI.

Předání díla

1.
Vlastníkem zhotovovaného předmětu smlouvy je od počátku Objednatel. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást Díla, pokud již nejsou ve vlastnictví Objednatele, přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem protokolárního předání části nebo celého Díla, u služeb jejich provedením nebo zaplacením podle toho, která z těchto skutečností nastala dříve. Zhotovitel je však i nadále oprávněn na věcech a zařízeních ve vlastnictví Objednatele provádět práce nutné pro řádné dokončení a zhotovení Díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na Objednatele ve svých případných subdodavatelských smlouvách.

2.
Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy Zhotovitele a ukončeno nejpozději do 2 dnů ode dne zahájení. Objednatel je povinen k předání a převzetí Díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta.    

3.
O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí smluvní strany zápis (protokol). V případě, že Objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v protokolu i důvody, pro které odmítá Dílo převzít; tím nejsou dotčena ustanovení čl. III odst. 4 a čl. IV odst. 7 této smlouvy o převzetí Díla s ojedinělými drobnými vadami. Jestliže bude soupis zjevných vad, se kterými event. Objednatel předmět Díla převezme, obsažen v protokolu spolu s uvedením termínu jejich odstranění, není tím dotčeno právo Objednatele na provedení prohlídky předmětu Díla. Veškeré takto zjištěné a oprávněné vady se automaticky stávají součástí soupisu vad, se kterými bylo Dílo převzato, lhůta jejich odstranění však podléhá dohodě smluvních stran. Protokol o předání a převzetí Díla bude obsahovat:

a)
označení Díla včetně uvedení jeho přesného názvu 

b)
označení Objednatele a Zhotovitele díla

c)
číslo a datum uzavření Smlouvy o dílo

d)
zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle

e)
prohlášení Objednatele, že dílo přejímá nebo odmítá Dílo převzít

f)
datum a místo sepsání zápisu

g)
jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele

h)
seznam převzaté dokumentace

i)
datum vydání a č.j. stavebního povolení

j)
soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla

k)
termín vyklizení staveniště

l)
datum ukončení záruky Díla  

m)
soupis vad a nedodělků Díla s termínem jejich odstranění.

4.
Zhotovitel zároveň předá Objednateli doklady o řádném provedení Díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.

5.
Objednatel a Zhotovitel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

XII.

Záruční podmínky a vady Díla 

1.
Dílo má vady, jestliže provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení Díla. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené Dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku.
2.
Má-li Dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti Zhotovitele z vadného plnění. Zhotovitel však neodpovídá za vady Díla 
a) vzniklé v důsledku nedodržení provozních předpisů nebo nedostatečné údržby zařízení ze strany Objednatele,

b) jestliže Objednatel bez souhlasu Zhotovitele provedl na předaném díle či jeho části jakékoliv opravy nebo změny, pokud tyto opravy nebo změny měly vliv na vznik konkrétní vady.

3.
Zhotovitel odpovídá za skryté vady Díla, které se vyskytly v záruční době, přičemž povinností Objednatele je zjištěnou vadu bez zbytečného odkladu oznámit Zhotoviteli.

4.
Za vady Díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.

5. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost díla, a to:

a. v délce 60 měsíců na Stavbu a na veškeré další stavební konstrukce;

b. v délce 36 měsíců na další komponenty díla a služby tvořící předmět díla vyjma předchozího písmene.

6.
Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném Díle vada, Objednatel bez zbytečného odkladu písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

7.
Zhotovitel započne s odstraněním vady do 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne Zhotovitel s odstraněním vady ihned. Nedohodnou-li se strany jinak, bude vada odstraněna nejpozději do 20 dnů od započetí prací. Nebude-li v této lhůtě vada odstraněna, je Objednatel oprávněn se domáhat práv v souladu s čl. XIII. a XIV. této smlouvy.

8.
Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli řádně předá. K odstranění vady bude Zhotovitelem sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol musí obsahovat:


a) označení zástupců smluvních stran,


b) číslo Smlouvy o dílo,


c) datum uplatnění a číslo jednací reklamace vady,


d) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění,


e) datum zahájení odstraňování vady,


f) celková doba trvání vady od jejího zjištění až do jejího odstranění,


g) vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání Díla.

9.
Na provedenou opravu poskytuje Zhotovitel záruku ve stejné délce jako v odst. 5 tohoto článku, resp. záruční doba běží na opravenou část Díla od svého počátku.

10.
Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele na náhradu škody od Zhotovitele, která byla Objednateli způsobena vadným plněním Zhotovitele. K odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

11.
Zhotovitel na žádost Objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí Objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů Zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.

12. V případě nečinnosti Zhotovitele je Objednatel oprávněn odstranění závady na Díle provést vlastními silami nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. 

XIII.

Odpovědnost za škodu

1.
Odpovědnost za škodu na zhotoveném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků. 

2.
Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, dle zákona č. 541/2020 Sb. v platném znění. Zhotovitel se zavazuje nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek při provádění dodávek a montážních prací v prostorách Objednatele.

3.
Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo jejímu zmírnění.

4.
Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této smlouvy.

XIV.

Sankční ujednání

1. Smluvní strany sjednávají, že pokud byly v této smlouvě sjednány mezi nimi sankce nebo smluvní pokuty, platí:

a) Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost zavázané strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou.

b) Jakákoliv smluvní pokuta na základě této smlouvy bude splatná do 21 dnů po doručení oznámení o vyčíslení smluvní pokuty ze strany oprávněného subjektu.

c) Zaplacením smluvní pokuty ze strany Zhotovitele dle této smlouvy není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.

d) Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, kterou mu v souvislosti s prováděním Díla způsobil kterýmkoliv porušením svých povinností. 

2. V případě prodlení Zhotovitele s dodržením lhůty splnění Díla (tj. předání kompletního Díla bez vad a nedodělků nebránících užívání) stanovené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody ani právo Objednatele odstoupit od smlouvy nebo požadovat po Zhotoviteli dokončení Díla a povinnost Zhotovitele Dílo dokončit v náhradním dohodnutém termínu. Rozhodné pro určení termínu zahájení a ukončení Díla jsou termíny sjednané v této smlouvě. 
3. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v obvyklé pracovní době na stavbě nebo že nesplňuje náležitosti dle této smlouvy, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ v daném dni.

4. V případě porušení povinnosti Zhotovitele uvedené v čl. VIII. odst. 6. této smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.

5. V případě porušení povinnosti Zhotovitele podle čl. IV odst. 2 až 5 nebo podle čl. IX odst. 11 až 17 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení. Tím není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plném rozsahu ani právo Objednatele požadovat bezodkladné odstranění závadného stavu.

6. Nebude-li faktura uhrazena Objednatelem ve lhůtě splatnosti, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

7. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

8. Nenastoupí-li Zhotovitel v záruční době v daném či předem vzájemně sjednaném termínu (článek XII. odst. 7) k odstraňování vady Díla (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení. 
9. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je Zhotovitel Objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

10. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

11. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

12. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

13. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

14. Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčena jiná práva Objednatele vč. náhrady škody. 

15. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn jednostranně započíst proti splatné pohledávce Zhotovitele za podmínky, že půjde o pohledávku vzniklou z titulu této smlouvy.

XV.

Vyšší moc

1. Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění povinností z této smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby nesplnění svých povinností z této smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.

2. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považuje každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možné předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje např. přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, válka, stávka, vyhlášení karantény, pandemie nebo jiné události, které jsou mimo kontrolu Smluvních stran.
3. Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazku podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.

XVI.

Závěrečná ujednání

1.  Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky malého rozsahu, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně označeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2.
Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit z důvodů a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy nebo touto smlouvou. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti účastníků ze smlouvy, s výjimkou nároků na náhradu škody, nároků na zaplacení smluvních pokut a s výjimkou ust. čl. XIV. 
3.
Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména pokud:

a) se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním Díla, které bude delší než 30 dnů,

b) Zhotovitel vstoupil do likvidace anebo bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele,

c) Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy,

d) Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem a řádně uplatněné (reklamované), a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem,

e) Zhotovitel přes písemné upozornění Objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s Projektem, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny Objednatele, nebo

f) Objednatel bude v prodlení se zaplacením oprávněně vystaveného daňového dokladu více než 60 kalendářních dnů, nebo 
g) Zhotovitel poruší povinnosti podle čl. IV odst. 2 až 5 nebo podle čl. IX odst. 11 až 17 této smlouvy způsobem, který podstatně narušuje provoz základní školy, ohrožuje bezpečnost osob nebo majetku, nebo přes písemné upozornění Objednatele pokračuje v porušování těchto povinností.

4.
V případě zániku závazku před řádným splněním Díla je Zhotovitel povinen ihned předat Objednateli nedokončené Dílo, včetně věcí, které opatřil k plnění Díla a které jsou součástí Díla a uhradit případně vzniklou škodu. Nestanoví-li tato smlouva jinak, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí Díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

5.
Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv informace, které se dozvědí v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytnou třetím osobám.  Toto ujednání se nevztahuje na případy, kdy je Objednatel povinen informace poskytnout nebo uveřejnit podle právních předpisů, zejména podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona č. 340/2015 Sb., zákona č. 134/2016 Sb., nebo v rámci výkonu kontroly, dohledu či působnosti orgánů veřejné správy.
6.
Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

7.
Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které by nejlépe naplňovalo účel této smlouvy. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

8.
Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky Objednatele všech jednání týkajících se předmětu Díla.

9.
Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.

10.
Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli písemnou formou veškeré informace, doklady apod., které se týkají této smlouvy.
11.
Osoby, které tuto smlouvu za účastníky podepisují, prohlašují, že jsou oprávněny k jednání jménem či za účastníka, a že nejsou nijak omezeny ve svém právu jménem či za účastníka jednat. Oba účastníci prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by vylučovaly uzavření této smlouvy a vůli uzavřít tuto smlouvu stvrzují svými podpisy.
12.
Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.

13.
Přílohy smlouvy:       

Příloha č. 1 – „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr“ a                             „Soupis vedlejších a ostatních nákladů“
V Praze dne 2. 6. 2026
Objednatel: 

Zhotovitel:

_____________________________
_____________________________

Městská část Praha-Petrovice 
EU-LEX Consulting s.r.o.

JUDr. Emil M. Švorc, místostarosta
Olha Dzhezhelii, jednatelka
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