
SMLOUVA O DILO
I. Smluvni strany

1. Vak Bruntal, a.s.
Sidlo: ti. Prace 42, 792 01 Bruntal
Zastoupené: Ing. Petrem Kloudou, predsedou piedstavenstva

Ing. Stanislavem MoSkofem, ¢lenem piedstavenstva
IC: 47675861
DIC: CZ47675861
Bankovni spojeni: KB Bruntal
Cislo tétu: 1704771/0100
Tel/fax: 555 537 300 / 555 537 380
E-mail : vakbruntal@vakbruntal.cz

dale jen objednatel

2. Hydrospol spol. s r.o.
Sidlo: 792 01 Staré Mésto 58
Zastoupena: Ing. Pavel LaStavka, jednatel
IC: 43960219
DIC: CZ43960219
Bankovni spojeni: KB Bruntal, ¢.0. 507844771/0100
Tel.: 554717614
E-mail : hydrospol.br@tiscali.cz

dale jen zhotovitel

Il. Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany se v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sb., Obéanského zakoniku
v platném znéni, dohodly, ze se rozsah a obsah vzdjemnych prav a povinnosti ztéto
smlouvy vyplyvajicich bude fidit prisluSnymi ustanovenimi citovaného zakona a tento
zavazkovy vztah se bude fidit ustanovenimi tohoto zakona.

2. Uéelem uzavieni smlouvy je zhotoveni stavby:
»Obnova odtoku z COV po povodni«.

3. Zhotovitel prohlaSuje, ze bankovni Uéet uvedenyv él. I odst. 2 této smlouvy je bankovnim
uctem zverejnénym ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisu (dale jen ,,z4kon o DPH*). V piipadé zmény ctu zhotovitele je
zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému uctu, a to kopif prisluSné smlouvy nebo
potvrzenim penézniho Ustavu; novy uéet musi byt zverejnénym uctem ve smyslu predchozi
véty.
4. Zhotovitel prohlaSuje, ze je odborné zpusobily k zajisténi predmétu smlouvy.
5. Zhotovitel prohlaSuje, Ze ma a po celou dobu Uéinnosti této smlouvy bude mit sjednanu
pojistnou smlouvu pro pripad zpusobeni Skody, kterou kdykoliv na pozadani predlozi zastupci
objednatele k nahlédnuti.
6. Zhotovitel potvrzuje, Ze:

- prevzal od objednatele projektovou dokumentaci potiebnou pro zpracovani zavazné
nabidky a zhotoveni predmétu smlouvy,

- detailné se seznamil s rozsahem a povahou dila,
- jsou mu znamy veSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci

dila,
- je odborné zpusobily k zajisténi predmétu plnéni podle této smlouvy,
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- disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro
realizaci dila za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v ¢lanku VII odst. 1 této
smlouvy.

III. Predmét smlouvy

1. Pfedmétem této smlouvy je zhotoveni stavby:
»Obnova odtoku z COV po povodni“

dle PD a zadani objednatele.
 

2. Zhotovitel se ziéastni vSech jednani, tykajicich se predmétného dila a bude svolavat
min. jednou tydné kontrolni den stavby za uéasti objednatele a zastupce mésta.

3. Objednatel zapisem do stavebniho deniku, nebo samostatnym zapisem, preda
zhotoviteli stavenisté, od tohoto dne zhotovitel povede stavebni denik, do kterého bude
zhotovitel zapisovat denné zaznamy o prubéhu stavby. Povinnost vést stavebni denik konéi
odstranénim posledniho nedodélku a jeho prevzetim.

4. Pfedmét smlouvy bude realizovan v souladu s ustanovenimi této smlouvy.

5. Objednatel se zavazuje predmét smlouvy pievzit v dobé predani, a zaplatit za né
zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podle podminek dohodnutych v této smlouvé.

6. Smluvni strany prohlaSuji, ze predmét smlouvy neni pInénim nemoznym a Ze dohodu
uzaviely po peclivém zvazeni vSech moznych dusledku.

IV. Vlastnictvi k dilu

Vlastnikem zhotovovaného dila, tak jak je dokonéeno a zaplaceno, je objednatel. Nositelem
nebezpeci Skod az do predani dila nebo jeho diléi Casti je zhotovitel.

V. Misto pInéni

Mistem plnéni dle él. HI. této smlouvy je misto stavby mésto Bruntal, k.u. Bruntal-mésto a je
vymezeno projektovou dokumentaci.

VI. Termin pInéni

1. Prace na realizaci predmétu smlouvy budou zapoéaty nejpozdéji do 5 dnt od predani a

prevzeti stavenisté.

2. Dilo dle ¢l. HI. této smlouvy bude dokonéeno do 40 dnt od pyedani stavenisté ve
lhuté: provedeni 07-09/2026, dokonéeni do 30.9.2026.

3. V pripadé, Ze o to objednatel pozada, preruSi zhotovitel prace na dile. O tuto dobu se

posunuji terminy tim dotéené. Terminové budou vtomto pfipadé zohlednény nutné
technologické a klimatické podminky.

VII. Cena dila
1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran jako cena nejvySe

pripustna a Cini:

bez DPH: 299 935,- KE

VySe DPH je stanovena dle zak.¢. 235/2004 Sb. v platném znéni.

2. Cena je dohodnuta jako cena nejvySe pripustna a obsahuje veSkeré naklady na
provedeni dila a zabezpeéeni dila a je zavazna do konce roku 2026.

3. Soucasti sjednané ceny jsou veSkeré prace a dodavky uvedené v zadavaci dokumentaci
 

Obnova odtoku z COV po povodni



nezbytné pro fadné a Uplné zhotoveni dila, tj. zejména veSkeré naklady souvisejici
s provadénim stavby véetné piedepsanych zkouSek, vytyéeni siti, poplatku za zabor
pozemku pro potfeby zafizeni staveniSté a stavby, odvozu a ulozeni prebyteéného
materidlu na skladky, poplatkt za pronajem pozemkt dotéenych stavbou, zpracovani
projektové dokumentace skute¢ného provedeni, geodetické zaméieni skute¢ného provedeni
stavby a geometricky plan pro zifizeni vécnych biemen. Zhotovitel zajisti vyrobu a

umisténi min. 1 ks informaéni tabule suvedenim zakladnich tdajti o stavbé (nazev,
investor, zhotovitel, kontakty aj.) Tabule bude rozméru cca | x 0,5 m a bude v provedeni
plastova, plechova, platéna apod.

Cena muze byt zménéna v pripadé, ze dojde pred nebo v pribéhu realizace stavby ke
zménam sazeb DPH nebo ke zménam jinych dahovych predpist majicich vliv na cenu dila.

Dojde-li v pribéhu realizace dila ke zméné rozsahu dila z duvodu dodate¢nych zmén
dle pisemného pozadavku objednatele, ke zménam oproti zadavaci dokumentaci, pripadné
k dodateénym vicepracim, dle pozadavku objednatele, oceni zhotovitel tyto dodateéné
prace v jednotkovych cenach uvedenych v nabidce, v pripadé cen neuvedenych v nabidce,
oceni podle cen platnych dobé terminu zahajeni praci dle cenikt RTS.

Dojde-li v prubéhu realizace dila ke zméné rozsahu dila z duvodu dodateénych zmén
dle pisemného pozadavku objednatele, ke zménam realizaéniho projektu oproti zadavaci
dokumentaci, pripadné k dodate¢nym ménépracim dle pozadavku objednatele, oceni
zhotovitel tyto ménéprace v cenach dle predané cenové nabidky.

Zhotovitel odpovida za to, ze sazba dané z pridané hodnoty je stanovena v souladu s

platnymi pravnimi predpisy. V pfripadé, ze zhotovitel stanovi sazbu DPH v rozporu s

platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veSkerou Skodu, kteraé mu v
souvislosti s tim vznikla.

VIII. Platebni podminky

Fakturace bude probihat po dil¢ich Gastech, po prevzeti samostatného funkéniho celku
objednatelem. Fakturace bude probihat po dilcich mésiénich ¢astech, po prevzeti dilciho
useku zadavatelem, a to az do 90% celkového objemu finanénich prostfedkt. Zbyvajicich
10% bude uhrazeno na zakladé koneéné faktury po predani stavby zadavateli a dodani
vsech dokladt dle obsahu nabidky a po odstranéni veSkerych zji8ténych vad a nedodélkt
z predavactho fizeni dila. Zalohy na provedeni dila nebudou poskytovany. Splatnost faktur
bude 30 dnt.

Faktura bude mit nalezitosti datového dokladu dle zakona ¢. 235/2004 Sb. Splatnost
faktury je 30 dnu od doruéeni faktury objednateli. Povinnost zaplatit je splnéna dnem
odepsani prislusné castky z uctu objednatele.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou dohodnutou nalezitost nebo bude chybné
vylictovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pied uplynutim lhutty
splatnosti vratit druhé smluvni strané k provedeni opravy s vyzna¢enim dtivodu vracenti.
Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury.

IX. Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude
davat schopnost uspokojit stanovené potieby. Ty budou odpovidat platné pravni upravé,
éeskym technickym normam, projektové dokumentaci a zadani vefejné zakazky. K tomu
se zhotovitel zavazuje pouzit vyhradné materialy a konstrukce vyhovujici pozadavkim
kladenym na jakost a majici prohlaSeni o shodé dle zakona ¢. 22/1997 Sb.

 

Obnova odtoku z COV po povodni



Kvalita dodavanych material a konstrukci bude dokladovana predepsanym zpisobem
pri kontrolnich prohlidkach a pii predani a prevzeti dila.

X. Stavenisté

. Objednatel preda zhotoviteli staveniSté na zakladé vlastni vyzvy. O predani stavenisté bude
proveden zapis.

. Obvod stavenisté je vymezen projektovymi podklady.

. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyéistit stavenisté do 5 pracovnich dnu od predani dila
objednateli.

. Zhotovitel se zavazuje udrzovat na prevzatém staveniSti poradek a Cistotu, na svuj naklad
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s_ pfisluSnymi
predpisy, zejména ekologickymi a o likvidaci odpadu. Zhotovitel povede ve SD evidenci o
vzniklych odpadech, jejich objemech a zpusobu jejich likvidace.

XI. Provadéni dila

. Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménema na vlastni zodpovédnost. V pripadé, ze
povér provedenim Casti dila jinou osobu, ma zhotovitel odpovédnost, jako by dilo proved|
sam.

. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlaStni zpusobilost nebo povoleni podle
prisluSnych predpist osobami, které tuto podminku spliuji.

. Zhotovitel vyzve objednatele pisemné nejméné 2 pracovni dny predem k provéreni kvality
praci, jez budou dalSim postupem p7i zhotovovani dila zakryty. V pripadé, ze se na tuto
vyzvu objednatel bez vaznych dtvodt nedostavi, muze zhotovitel pokra¢ovat v provadéni
dila.

. Zhotovitel se zavazuje do PD zaznamenavat vSechny dohodnuté zmény podle skuteéného
provedeni stavby a zpracovat dokumentaci skuteéného provedeni stavby.

. Zhotovitel odpovida za dodrzovani veSkerych pfedpist a dodrzovani zasad bezpecnosti
prace, fadné oznaéeni a zajiSténi mista stavby.

XII. Bezpetnost prace
 

Zhotovitel se zavazuje pri provedeni dila dodrzovat predpisy o bezpecénosti a ochrané
zdravi pri praci, jakoz i predpisy hygienické a pozarni predpisy. Za dodrzovani téchto
predpist v misté plnéni i pri veSkerych Cinnostech s provedenim dila souvisejicich nese

odpovédnost zhotovitel.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby, které se podileji na provadéni dila, byly
vybaveny odpovidajicimi ochrannymi pracovnimi prostiedky a pomtickami podle druhu
vykonavané Cinnosti a rizik s tim spojenych.
Pracovnici zhotovitele i pracovnici poddodavatele zhotovitele museji byt oznaéeni na
viditelném misté pracovniho odévu a ochranné piilby obchodni firmou zhotovitele resp.
poddodavatele.
Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpeénosti prace v souladu s obecné
zavaznymi pravnimi predpisy a provadét piedepsand Skoleni a soustavnou kontrolu
dodrzovani predpist o bezpeénosti a ochrané zdravi pri praci.
Zhotovitel se zavazuje pred zahajenim provedeni dila seznamit vSechny pracovniky s

riziky na misté plnéni, pripadné na mistech s provedenim dila souvisejicich, a to za
pritomnosti objednatele. O této skuteénosti se poridi zaznam podepsany obéma smluvnimi
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3.

stranami. Zhotovitel je nasledné povinen provést Skoleni veSkerych pracovniku, ktefi se

budou na provedeni dila podilet, seznamit je se zji8ténymi skute¢nostmi a urcit zptisob
ochrany a prevence urazu a jiného poSkozeni zdravi. Kopii zaznamu o provedeném
Skoleni preda zhotovitel objednateli.
Zhotovitel je povinen zabezpetit na vlastni naklady vytyéeni prostoru, na ktery mize
v dusledku instala¢énich praci dopadat sut a jiny stavebni material, jakoz 1 vyznacit zakaz
vstupu osob do tohoto prostoru.
Zhotovitel je povinen dilo provadét tak, aby nedochazelo k obtézovani okolniho prostiedi
hlukem a prachem nad miru pfiméfenou pomértm.
Kontrola provadénych praci bude realizovana:
- objednatelem a jim povérenymi osobami,
- osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,
- osobou vykonavajici Cinnost autorského dozoru projektanta,
- organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zakladé zvlaStnich predpisu.

XIII. Stavebni denik

. Zhotovitel povede ode dne prevzeti staveniSté stavebni denik. Do stavebniho deniku bude
zapisovat vSechny skute¢nosti, rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje o ¢asovém
postupu praci a jejich jakosti, dtvody odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace a Udaje potfebné pro posouzeni praci organy statni spravy.

. Objednatel a jim povérené osoby jsou opravnény stavebni denik kontrolovat a k zapisum
pripojovat své stanovisko.

Stavebni denik, ktery bude k dispozici na stavbé obsahuje:
a) zakladni list, ve kterém se uvadi nazev a sidlo objednatele, projektanta a zmény téchto

udajt,
b) identifikaéni udaje stavby podle projektové dokumentace,
c) prehled smluv véetné dodatkt a zmén,
d) seznam dokladt a uednich opatieni, tykajicich se stavby,
e) seznam dokumentace stavby, jejich zmén a dopInéni.

4, Denni zaznamy budou zapisovany do deniku s o¢islovanymi listy, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy budou o¢islovany shodné s

listy pevnymi.

. Denni zaznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zastupce) v den, kdy
prace byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zapisu. Pit
dennich zaznamech nesmi byt vynechana volna mista.

. Do deniku je opravnén provadét zaznamy kromé statniho stavebniho dohledu také
technicky dozor objednatele a projektant.

. Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zaznamem organt, uvedenych v predchozim ustanoveni,
pripoji k jejich zaznamu do tii pracovnich dnt své vyjadieni-jinak se ma za to, Ze s

obsahem zaznamu souhlasi.

. Nesouhlasi-li objednatel s obsahem zaznamu ve stavebnim deniku. vyznaci namitky svym
zapisem do stavebniho deniku, jinak se ma za to, ze s obsahem zaznamu souhlasi.

. Zhotovitel bude objednateli predavat original dennich zaznamu.

XIV. Predani dila

Prejimaci tizeni bude objednatelem zahajeno do 3 pracovnich dnt: po obdrzeni
pisemné vyzvy zhotovitele a ukonéeno nejpozdéji do 5 pracovnich dnt ode dne zahdajeni,
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pokud nebude dohodnuto jinak.

2. O predani dila bude sepsan zapis 0 odevzdani a pievzeti. Tento zapis sepise zhotovitel
a bude obsahovat:

a) oznacéeni dila,
b) oznaéeni objednatele a zhotovitele dila,
c) cislo a datum uzavieni smlouvyo dilo,
d) zahajeni a dokonéeni praci na zhotovovaném dile,
e) prohlaSeni objednatele, ze dilo prejima,
f) datum a misto sepsani zapisu,
g) jména a podpisy zastupct objednatele a zhotovitele,
h) seznam pievzaté dokumentace,
i) datum vydani a Cislo stavebniho rozhodnuti
j) celkova cena dila,
k) termin vyklizeni staveniSté,
1) datum ukonéeni zaruky na dilo,
m) soupis vad a nedodélkt s terminem jejich odstranéni.
n) soupis dokladt’ predanych objednateli, véetné téchto dokladt - atesty, certifikaty,

geodetické zaméreni skute¢ného stavu stavby, geometrické plany pro ziizeni vécnych
bremen, protokol 0 zkouSce signaliza¢niho vodiée, fotodokumentace stavby, protokol o
predani dotéenych pozemku vlastniktm, protokoly o zkouSkach hutnéni atd.

3. Zhotovitel a objednatel jsou opravnéni uvést v zapise cokoliv, co budou povazovat za
nutné. Zapis véetné dokladu bude predan objednateli 2x.

4. Objednatel neni opravnén uZivat nepredanou Cast dila bez ptedchozi dohody se

zhotovitelem. Dohoda 0 uZivani nepredané Casti dila musi byt pisemna.

5. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a predanim bez
vad a nedodélkt: objednateli véetné Uplného vyklizeni stavenisté. O predani a prevzeti dila
jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehoz zavéru objednatel prohlasi, zda
dilo prijima nebo nepfijima, a pokud ne, z jakych divodu. Podle typu drobné vady, nebo
nedodélku nebraniciho uzivani, muze objednatel prevzit dilo i s temito vadami a nedodélky.
Tyto drobné vady, popripadé nedodélky nebranici uzivani pak nebudou dtivodem nepyevzeti
dila a uplatnéni sankci, pokud bude dohodnut termin jejich odstranéni.

6. Soucasti protokolu o predani a prevzeti dila bude dokumentace skuteéného provedeni
stavby véetné geodetického vytyéeni, zaméreni skute¢ného provedeni stavby, veSkeré doklady
o provedenych zkouSkach, atesty pouzitych material a vSechny predepsané doklady, které
prokazuji jakost a uplnost dila a dalSi soucasti vztahujici se k ptedmétu smlouvy.

XV. Zaruéni doba a odpovédnost za vady

1. Zhotovitel odpovida za vady dila v zaruéni dobé. Za vady, které se projevily po zaruéni
dobé, odpovida zhotovitel jen tehdy, pokud jejich pricinou bylo poruSeni jeho povinnosti.
Odpovédnost za vady se fidi ustanovenim zakona ¢. 89/2012 Sb. Obéanského zakoniku v
platném znéni.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 60 mésicu.

3. Zaruéni doba zacina plynout ode dne piedani a prevzeti dila bez vad a nedodélku.

4. Vyskytne-li se v prubéhu zaruéni doby na provedeném dile vada, objednatel pisemné
oznami zhotoviteli jeji vyskyt a jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, ze pozaduje bezplatné odstranéni vady.
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. Zhotovitel zapocéne s odstranénim vady do 10 pracovnich dnt ode dne doruéeni pisemného
oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pripadé havarie zapoéne s

odstranénim vady ihned. Vada bude odstranéna v terminech vzajemné dohodnutych
smluvnimi stranami v zavislosti na charakteru vady.

. Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni vady.

. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli preda pisemnym zapisem.

XVI. Odpovédnost za Skodu

. Odpovédnost za Skodu na zhotovovaném dile nebo jeho Casti nese zhotovitel v plném
rozsahu az do dne predani a prevzeti celého dila bez vad a nedodélkt. Toto ustanoveni se

nevztahuje na pripad, kdy objednatel predanou ¢ast zaéal uzivat pred predanim celého dila
a Skoda vznikla jeho zavinénim.

. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli Skodu v plné vy8i, ktera vznikla pri realizaci a
uzivani dila v souvislosti nebo jako dusledek poruSeni povinnosti a zavazku zhotovitele dle
této smlouvy.

XVII. Sankéni ujednani

. V pripadé, ze zhotovitel neprovede dilo v terminu sjednaném touto smlouvou, ve znéni
jejich pripadnych dodatku, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,05 %
z ceny dila bez DPH za kazdy i zapoéaty den prodleni.

. Nebude-li faktura uhrazena ve |huté splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
urok z prodleni ve vy8i 500,- Ké z dluzné éastky za kazdy i zapoéaty den prodleni.

. V pripadé prodleni s vyklizenim a vy¢iSténim staveniSté je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vy8i 500,- Ké za kazdy i zapoéaty den prodleni.

. V pripadé nedodrzeni terminu nastupu na odstranéni vady nebo nedodrzeni terminu k
odstranéni vady, ktera se projevila v zaru¢ni dobé, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vy8i 2 000,-Ké za kazdy zjistény piipad a zapocaty den
prodleni s odstranénim vady.

. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 1 000,- Ké za kazdy
prokazatelné zjisteny pripad nedodrzeni pofadku na pracoviSti. Pokuta bude vytétovana az
poté, kdy zhotovitel zji8téné nedostatky zapsané ve stavebnim deniku objednatelem nebo
jeho zastupcem ve stanoveném terminu neodstrani.

. V pripadé poruSeni él. XII.8. této smlouvy (V_piipadé poruseni piedpist tykajicich se

BOZP (zejména zakona ¢. 309/2006 Sb., stavebniho zakona, natizeni vlady ¢€. 591/2006
Sb.. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pri praci na
staveniStich a zakona ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich pfredpisu)
kteroukoliv z osob vyskytujicich se na staveniSti.) je objednatel opravnén poZadovat po
zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvni pokutu ve vy8i 2.000 Ké bez DPH za
kazdy zjiStény pripad.

 

 

 

 

 

. Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na
tom, zda a v jaké vy8i vznikne druhé strané Skoda, kterou Ize vymahat samostatné.
Smluvni pokuty se nezapo¢citavaji na nahradu pripadné vzniklé Skody.

. Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapo¢ist proti pohledavce zhotovitele a naopak,
pricemz lhuta splatnosti pro sankce je totozna se lhttou splatnosti faktur dle této smlouvy.

. V pripadé, ze zavazek provést dilo zanikne pred fadnym ukonéenim dila, nezanika narok na
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XVIII. Zavéreéna ujednani

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu, mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatkt, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaSeny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smluvni strany mohou ukon¢éit smlouvu pisemnou dohodou.

V pripadé zaniku zavazku pied splnénim dila uzaviou smluvni strany dohodu, ve které
upravi vzajemna prava a povinnosti.

Zhotovitel nemtize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze
smlouvy tieti osobé.

Obé smluvni strany se dohodly, ze v pripadé nastupnictvi jsou nastupnické organizace
smluvnich stran vazany ustanovenimi této smlouvy v pIném rozsahu.

Pro pripad, ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane
neucinnym nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyteénych odkladt: nahradit
takové ustanoveni novym. Pfipadna neplatnost nékterého ztakovych ustanoveni této
smlouvy nema za nasledek neplatnost ostatnich ustanoveni.

Pisemnosti se povazuji za doruéené i v pripadé, ze kterakoliv ze stran jeji doruceni
odmitne ¢i jinak znemozni.

Smluvni strany shodné prohlaSuji, ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem pieéetly a Ze

byla uzavrena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile uréité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podmineka jeji autentiénost
stvrzuji svymi podpisy.

Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svych jednatelskych
opravnéni.

Smluvni strany prohlaSuji, ze skute¢nosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 zakona €.89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjSich
predpisu, a udéluji svoleni k jejich uziti a zverejnéni v registru smluv bez stanoveni
jakychkoliv dalSich podminek.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pri¢emz kazda smluvni strana obdrzi jedno
vyhotoveni.

. Tato smlouva nabyva uéinnosti dnem uzavieni.

. Prilohy: polozkovy rozpoéet

 

   
29, 05. 2026

 

tf. Prce 1445/42, 792 01 Bruntal

ve
    

   

fo ee fon rel 38717
za objednatele., za zhotovitele

Ing. Petr Klouda Ing. Stanisl pos Ing. Pavel LaStivka
predseda predstavenstva Elen prédgtdWenstva jednatel
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