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  SMLOUVA O DÍLO
(dále jen „smlouva“)

uzavřená
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Pobočka Šumperk
Adresa: Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk
zastoupený: Ing. Romanou Svobodovou, zástupkyní vedoucí Pobočky Šumperk
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Romana Svobodová, zástupkyně vedoucí     
                                                                         Pobočky Šumperk
v technických záležitostech oprávněn jednat:  Ladislav Hegr, referent Pobočky Šumperk
    Tel.:	+420 606 713 248
	E-mail:	Ladislav.Hegr@spu.gov.cz
	ID DS:	z49per3
	Bankovní spojení:	ČNB
	Číslo účtu:	3723001/0710
	IČO:	01312774
	DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel: Stavby a reality STAR s.r.o.
Sídlo: Jánošíková 155 , 790 70 Javorník
zastoupený: Ing. Pavlem Jandou
	Tel.:	xxxxx
	E-mail:	xxxxx
	ID DS:	zec5txn
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxx
	Tel.:	xxxxx
	E-mail:	xxxxx
	Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
	Číslo účtu:	153764124/0300
	IČO:	47977850
	
(dále jen „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Výstavba opěrné zdi na pozemku p.č. 640/1 v k.ú. Dolní Lipová“, na zpracování projektové dokumentace pro povolení záměru a provádění stavby, na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Předmět a účel smlouvy
1. Účelem této smlouvy je zajištění vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) v rozsahu nezbytném pro realizaci následující stavby:
Název stavby:	Výstavba opěrné zdi na pozemku p.č. 640/1 v k.ú. Dolní Lipová
Místo stavby:	k.ú. Dolní Lipová
Popis stavby:	Výstavba opěrné zdi
(dále jen „stavba“).
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele řádně a včas projektovou dokumentaci dle této smlouvy, včetně podání žádosti na stavební úřad o vydání rozhodnutí o povolení záměru (dále jen „Dílo“).
3. Podrobná specifikace Díla je obsažena v Příloze č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje následně po vypracování projektové dokumentace, jejím schválení a převzetí objednatelem, zajistit rozhodnutí stavebního úřadu pro povolení stavby. Zhotovitel je v rámci úkonů směřujících k zajištění rozhodnutí pro povolení stavby na základě plné moci (Příloha č. 2) oprávněn podat žádost o vydání rozhodnutí o povolení stavby, doplněnit a opravit podání na výzvu stavebního úřadu, k převzetí veškerých písemností a rozhodnutí stavebního úřadu, vzdát se práva na odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu a činit další právní jednání směřující k dosažení vydání rozhodnutí o povolení stavby.
5. Objednatel se zavazuje k převzetí Díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

Práva a povinnosti smluvních stran
1. Zhotovitel se zavazuje řídit se při plnění Díla ustanoveními této smlouvy a platnými právními předpisy. V případě, že v průběhu plnění smlouvy nabude platnosti a účinnosti novela některých právních předpisů a návodů (postupů), popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis a návod (postup) vztahující se k předmětu Díla, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy), a to bez nároku na zvýšení ceny za Dílo.
2. [bookmark: _Hlk17798585]Dílo bude provedeno dle příslušných závazných standardů stanovených v ČSN a TP.
3. [bookmark: _Hlk223955911]Zhotovitel je povinen zúčastnit se projednání rozpracovaného Díla s objednatelem a budoucím vlastníkem Díla. Tato projednání se uskuteční formou nejméně dvou kontrolních dnů, které svolává a určuje objednatel. Další kontrolní dny může objednatel svolat podle potřeby, a to zejména v případech, kdy bude nutné průběžně zhodnotit postup zhotovitele, projednat doplnění či upřesnění výsledků průzkumů, posoudit technické řešení, řešit koordinační otázky či zajistit, aby zpracování Díla probíhalo v souladu s požadavky objednatele, budoucího vlastníka Díla a touto smlouvou. Zhotovitel je povinen se těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit veškeré podklady, které si objednatel pro jejich účely vyžádá.
4. [bookmark: _Hlk223955942]Zhotovitel je současně povinen upozornit objednatele na veškeré jemu známé skutečnosti, které mohou způsobit, že navrhované technické řešení, jeho část nebo jednotlivé technologické postupy nebudou technicky proveditelné.
5. [bookmark: _Hlk223955961][bookmark: _Hlk223619449]Zhotovitel předloží objednateli výsledky provedených průzkumů a na jejich základě návrh technického řešení a to do 30 kalendářních dní od nabytí účinnosti smlouvy nebo na základě písemné dohody mezi objednavatelem a zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat jejich doplnění nebo upřesnění.
6. [bookmark: _Hlk223955976]Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli rozpracovanost projektové dokumentace v termínu 30 kalenářních dní před termínem kontroly projektové dokumentace uvedeném v čl. III, odst. 2. 
7. Zhotovitel se zavazuje při plnění Díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a lhůtu odevzdání Díla. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
9. Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při plnění Díla a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely zhotovení Díla, a zavazuje se spolu s příslušnou předávanou částí Díla předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při zhotovení Díla nezpracoval.
11. Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost údajů převzatých z katastru nemovitostí, je však povinen jejich správnost náležitě ověřit v rozsahu nezbytném pro zhotovení Díla dle této smlouvy.
12. Pokud byla k provedení Díla užita věc opatřená objednatelem, snižuje se cena za Dílo o její hodnotu.
13. Zhotovitel tímto ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že přebírá nebezpečí změny okolností a že v takovém případě nemá nárok o zvýšení ceny za Dílo.
14. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn výstupy či podklady související s vytvořením Díla poskytnuté objednatelem bez písemného souhlasu objednatele dále prodávat, poskytovat třetím osobám, zveřejňovat či s nimi jinak nakládat.
15. Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro zhotovení Díla. V případě, kdy přes výzvu zhotovitele objednatel tuto součinnost zhotoviteli neposkytne ani v dodatečné lhůtě 30 dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své volby zajistit náhradní plnění na účet objednatele nebo od smlouvy odstoupit, pokud na to upozornil objednatele.
16. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat, zda je Dílo vyhotovováno zhotovitelem řádně a v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.
17. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání:
a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,
b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky),
c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů,
d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak:
· využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici,
· tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku,
· předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit,
· předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady.
e) implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky možné.

[bookmark: _Ref376528450]Doba plnění
1. [bookmark: _Ref376374899][bookmark: _Ref376425265]Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo ve lhůtě do 31. 08. 2026.
2. [bookmark: _Hlk223613544]Zhotovitel je povinen předložit projektovou dokumentaci (PD) zpracovanou pro všechny případy mimo vodohospodářská opatření (VHO) podléhající TBD nejméně 30 kalendářních dnů před sjednaným termínem a 45 pracovních dnů pro případy VHO podléhající TBD. Předložení PD ke kontrole slouží výhradně k provedení kontroly objednatelem a nepředstavuje předání ani převzetí Díla.
3. Předloží‑li zhotovitel PD ke kontrole dříve, než stanoví čl. III, považuje se PD za předanou ke kontrole až dnem, kdy zhotovitel výslovně oznámí, že je kompletní. Zhotovitel bere na vědomí, že dřívější předání mu poskytuje větší časový prostor pro vypořádání případných připomínek.
4. Předloží-li zhotovitel PD ke kontrole později, než stanoví odst. 2 tohoto článku, nemá tato skutečnost vliv na plnou délku lhůty objednatele pro provedení kontroly a případné překročení termínu dokončení Díla jde v takovém případě k tíži zhotovitele.
5. Objednatel provede kontrolu předložené PD a uplatní veškeré připomínky, vady či nedostatky písemně, konkrétně a určitě do 30 kalendářních dnů ode dne jejího předložení ke kontrole; v případě, že jedná o PD pro VHO podléhající TBD, činí tato lhůta 45 pracovních dnů. 
6. V případě kombinace více prvků PSZ v jedné PD, kdy alespoň jeden prvek podléhá TBD, činí tato lhůta 45 pracovních dnů.
7. Objednatel je oprávněn kontrolní lhůtu prodloužit, nejvýše však o 60 dnů, pokud kontrolu PD zajišťuje prostřednictvím odborného posudku třetí osoby nebo pokud její provedení brání objektivní okolnosti na straně objednatele, zejména okolnosti vyplývající z rozpočtových nebo schvalovacích procesů veřejného sektoru, včetně případného rozpočtového provizoria nebo dočasné absence finančních prostředků na zajištění odborného posudku.

[bookmark: _Hlk223956155]
Kontrola PD, předání a převzetí Díla

1. Místem pro předání Díla je sídlo objednatele.
2. Zhotovitel nese až do okamžiku převzetí Díla objednatelem nebezpečí škody na Díle.
3. [bookmark: _Hlk223956950]Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo objednateli v souladu s touto smlouvou. Dokončeným Dílem se rozumí pouze Dílo bez vad. O předání a převzetí Díla bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. Dílo bude převzato s výhradami nebo bez výhrad.
4. Předložením PD ke kontrole nedochází k předání ani převzetí Díla. Kontrola probíhá podle smlouvy a objednatel může využít celou kontrolní lhůtu, aniž by to znamenalo prodlení zhotovitele, pokud zhotovitel předal PD ve lhůtě dle čl. III, odst. 5 a 6.
5. K připomínkám uplatněným po uplynutí lhůty dle čl. III, odst. 7 není zhotovitel povinen přihlížet. Zapracování takových připomínek je možné pouze na základě dohody smluvních stran a nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za dodržení termínu dokončení Díla, není-li výslovně dohodnuto jinak.
6. Po ukončení kontroly předá zhotovitel Dílo objednateli k protokolárnímu převzetí.
7. [bookmark: _Hlk137554138]Zhotovitel zapracuje oprávněné připomínky objednatele uplatněné ve lhůtě dle čl.III, odst. 5, 6 a 7 do 15 dnů ode dne jejich doručení, nedohodnou-li se strany výslovně jinak. Zapracování těchto připomínek nezakládá nárok na zvýšení ceny ani na prodloužení termínu dokončení Díla, ledaže se smluvní strany písemně dohodnou. Požadavky objednatele, jež představují změnu rozsahu, charakteru či koncepčního/technického/architektonického řešení, jsou změnou Díla a lze je realizovat jen na základě písemné dohody stran včetně dohody o ceně a termínu.
Převzetím bez výhrad:
Objednatel nezjistil při převzetí žádné vady a Dílo je považováno za bezvadné. Okamžikem převzetí bezvadného Díla přechází na objednatele vlastnické právo k Dílu a přechází na něj nebezpečí škody na Díle a zhotoviteli vniká nárok na fakturaci.
Převzetí s výhradou a výskytem nepodstatné vady:
Při výskytu nepodstatných vad není důvodem odmítnout převzetí. Objednatel Dílo převezme s výhradou, sepíše seznam vad a stanoví lhůtu pro odstranění, nejdéle 15 dnů, není-li dohodnuto jinak. Převzetí Díla s výhradou nepodstatných vad nebrání dokončení přejímacího řízení v termínu stanoveného dle čl. III., odst. 1, avšak nezakládá nárok na fakturaci, dokud nejsou všechny nepodstatné vady odstraněny a jejich odstranění písemně potvrzeno objednatelem.
Převzetí s výhradou a výskytem podstatné vady:
Pokud Dílo vykazuje podstatné vady, objednatel není povinen Dílo převzít. O vadách se sepíše seznam vad a stanoví lhůtu pro odstranění, nejdéle do 15 dnů nedohodnou-li se strany výslovně jinak. 
8. Nepodstatnou vadou Díla se rozumí vada formální či jiná vada, která nebrání použití PD k ujednanému účelu, její projednatelnosti ani realizaci stavby a nevyžaduje změnu základního koncepčního, technického nebo architektonického řešení Díla. Za nepodstatné vady lze rovněž málo závažné vady dle odborné stupnice hodnocení, tj.:
a) Stupeň 1 – málo závažné vady: nedostatky vyžadující pouze drobné úpravy nebo doplnění PD, případně napravitelné v průběhu stavby, bez vlivu na projednatelnost, účelnost či bezpečnost díla.
9. Podstatnou vadou Díla se rozumí zejména vada projektové dokumentace, která:
a) je v rozporu se stavebním zákonem či prováděcími předpisy v rozsahu znemožňujícím použití PD k ujednanému účelu nebo její projednání v příslušném řízení,
b) je v rozporu s právním předpisem upravujícím dokumentaci staveb a vede k neúplnosti, nepřezkoumatelnosti nebo odmítnutí dokumentace v příslušném řízení,
c) nerespektuje závazná stanoviska/vyjádření dotčených orgánů v platném znění a tento rozpor brání vydání příslušného povolení, 
d) je v rozporu se závaznými částmi technických norem či obecně uznávanými technickými požadavky, má-li to vliv na bezpečnost, funkčnost, zákonnost nebo realizovatelnost stavby, 
e) spočívá v nerespektování vstupních podkladů (např. IGP), byly-li řádně a včas předány objednatelem.
10. Za podstatnou vadu se vždy považují i všechny nedostatky PD odpovídající stupni závažnosti 2 až 5 dle odborné stupnice hodnocení, tj.:
a) Stupeň 2 – závažné vady: nedostatky vhodné k opravě v daném stupni PD, případně napravitelné pouze se změnou PD.
b) Stupeň 3 – velmi závažné vady: nedostatky, které je nutno opravit nebo doplnit v současném stupni PD.
c) Stupeň 4 – nebezpečné vady: nedostatky, u nichž bez úprav PD hrozí poruchy při užívání nebo ztížený provoz/údržba.
d) Stupeň 5 – kritické vady: zcela nevhodné technické řešení ohrožující bezpečnost a stabilitu díla při předpokládaných zatěžovacích stavech.


Cena a způsob platby
1. Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 3. 04. 2026. Uvedená cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení Díla. Zhotovitel je povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky. Takto stanovená cena je cenou konečnou a nejvýše přípustnou.
2. Celková cena za provedení Díla činí 94.400,00 Kč vč DPH. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.
[bookmark: _Hlk36122845][bookmark: _Hlk36122353]Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)
3. Objednatel neposkytuje zálohy a zhotoviteli nepřísluší během plnění Díla přiměřená část ceny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.
4. Cena za Dílo se hradí na základě faktury, kterou zhotovitel předloží objednateli za provedení bezvadného Díla po jeho řádném protokolárním předání a převzetí.
5. Daňový doklad (faktura) v elektronické formě bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
6. [bookmark: _Hlk71724548]Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým datem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s její úhradou. Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí Díla, ze kterého bude vyplývat, že Dílo nevykazuje žádné vady a nedostatky.
7. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
8. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774.
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Olomoucký krak, Pobočka Šumperk, Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk.
Elektronická faktura bude doručena do datové schránky objednatele nebo na e-mailovou adresu: epodatelna@spu.gov.cz
Záruka za jakost a vady
1. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za předané Dílo. Zhotovitel zejména zaručuje, že Dílo bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů, technologických předpisů (TP) a norem.
2. Záruka za jakost Díla trvá 60 měsíců ode dne předání a převzetí Díla dle této smlouvy.
3. [bookmark: _Hlk137544097][bookmark: _Ref376528927]Záruka se vztahuje na veškeré vady Díla zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na vady plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel ani při vynaložení potřebné odborné péče zjistit.
4. Zhotovitel je povinen vady Díla odstranit bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 20 dnů od doručení reklamace, nestanoví-li objednatel jinou lhůtu.

Aktualizace Díla
1. Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci technického nebo formálního řešení Díla, pokud během 3 let od prvního předání a převzetí Díla dle čl. IV. dojde ke změně právních předpisů, TP nebo technických norem (max. jedenkrát).
2. Zhotovitel je povinen aktualizaci Díla provést do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele.
3. Objednatel si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci rozpočtu (max. dvakrát).
4. Zhotovitel je povinen aktualizaci rozpočtu provést do 1 měsíce od písemné výzvy objednatele.
5. Na provedené aktualizace se vztahují všechna práva a povinnosti uvedené v čl. I., čl. II. a záruky uvedené v čl. VI. smlouvy.

Povinnost mlčenlivosti a ochrana osobních údajů
1. Zhotovitel se zavazuje, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy, a to zejména ohledně obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu ust. § 1730 odst. 2 občanského zákoníku.
2. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. Smluvní sankce může být uložena i opakovaně.
3. V případech, kdy Zhotovitel v souvislosti s plněním smlouvy zpracovává osobní údaje, se tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“). Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. a GDPR, tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pojištění zhotovitele
1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 100.000,00 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. 
2. [bookmark: _Ref376798291]Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv předložit ve lhůtě 3 dnů uspokojivé doklady o tom, že pojistné smlouvy uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy a záruční doby z ní vyplývající.

Licenční ujednání
1. Vzhledem k tomu, že součástí Díla dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem Díla poskytována licence za podmínek sjednaných v tomto článku smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně Díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.
7. [bookmark: _Hlk189810313]Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení licence k autorskému dílu je zahrnuta v ceně za poskytnutí Díla dle této smlouvy.

Smluvní pokuty, náhrada škody, odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy
1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním Díla, ve lhůtě dle čl. III této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny Díla bez DPH dle čl. V odst. 2, dle Smlouvy za každý, byť i jen započatý den prodlení.
2. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad Díla, ve lhůtě dle čl. VI. odst. 4. této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny takového Díla, či jeho části dle čl. V odst. 2. smlouvy, min. však 2 000 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.
3. V ostatních případech nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z ceny Díla, min. však 2 500 Kč, za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele.
4. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
5. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od jejich uplatnění. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
6. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
7. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením Díla déle než 1 měsíc, nebo bude Dílo, nebo jeho část prováděno nekvalitně, nebo v rozporu s platnými předpisy, anebo smlouvou, i když byl na tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn.
8. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.
9. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že objednatel obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započetím Díla.
10. Odstoupení od smlouvy je jednostranným právním úkonem, který je povinna odstupující smluvní strana oznámit a doručit druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden konkrétní důvod odstoupení, jinak je odstoupení neplatné. Odstoupení je účinné ode dne prokazatelného doručení druhé smluvní straně. Po doručení odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen učinit veškerá opatření potřebná k tomu, aby bylo zabráněno vzniku škody bezprostředně hrozící objednateli nedokončením Díla podle této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění sankcí dle tohoto článku, ani na uplatnění škody, která by vznikla porušením povinnosti ze strany zhotovitele.
11. Smlouva může být ukončena rovněž vzájemnou dohodou smluvních stran.
12. Zánikem smlouvy zaniká i platnost plné moci udělené objednatelem zhotoviteli.

Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby
1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, korespondence aj.), vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.
2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou.
3. [bookmark: _Hlk72751998]Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou:
Za objednatele:
	Jméno/funkce: 	Ladislav Hegr, referent
	Tel.:	+420 606 713 248
	E-mail:	Ladislav.Hegr@spu.gov.cz
Za zhotovitele:
	Jméno/funkce:	xxxxx
	Tel.:	xxxxx
	E-mail:	xxxxx

Závěrečná ustanovení
1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona o registru smluv vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 téhož zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
6. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami; vždy však musí být postupováno v souladu se ZZVZ.
7. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran.
8. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
9. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:
	Příloha č. 1 - Podrobná specifikace části Díla - vypracování projektové dokumentace
	Příloha č. 2 - Plná moc
10. Smluvní strany smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

	V Šumperku dne 5. 6. 2026	V Javorníku dne 5. 6. 2026
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Za správnost vyhotovení: Ladislav Hegr

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace části Díla – vypracování projektové dokumentace
1. Podmínky provádění Díla
1.1. Projektová dokumentace, jejíž tvorba je předmětem Díla, bude vypracována v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, vyhlášky 227/2024 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, a dalších platných souvisejících předpisů a norem. Dále bude postupováno dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích vyhlášek. Jde zejména o vyhlášku č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
1.2. Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 
1.3. Položkové výkazy výměr a rozpočty stavby budou vypracovány dle aktuálního ceníku stavebních prací „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Zhotovitel se zavazuje vypracovat položkový výkaz výměr bez uvedení cen (slepý), který bude sloužit uchazečům k podání cenové nabídky k výběrovému nebo k zadávacímu řízení na zhotovitele stavby a oceněný rozpočet stavby (oceněný soupis prací) včetně krycího listu s uvedením rozpočtových nákladů v Kč bez DPH, samostatné DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle aktuálního vydání, pro stanovení způsobilých výdajů. Součástí projektové dokumentace bude dopravní řešení s DIO (dopravně-inženýrskými opatřeními) pro realizaci stavby, pro případné zvláštní užívání a uzavírky pozemních komunikací s umístěním dopravního značení, tzn. pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, v době provádění stavby dle požadavku Policie ČR, vlastníka pozemní komunikace a příslušného správního úřadu dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů.
1.4. Dále bude zhotovitelem zajištěno projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi, s vlastníky pozemků dotčených stavbou. V případě bez zajištění rozhodnutí o povolení stavby zhotovitelem budou součástí Dokladové části doklady o projednání s dotčenými orgány, v případě zajištění rozhodnutí povolení stavby zajistí Zhotovitel závazná stanoviska dotčených orgánů a organizací a vyjádření správců dopravní a technické infrastruktury (DTI) v zájmovém území stavby. Projektová dokumentace bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících DTI u jejich správců a v případě potřeby bude projektová dokumentace řešit přeložky těchto sítí.
1.5. [bookmark: _Hlk220500434]Projektová dokumentace bude obsahovat vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů tak, aby zhotovitel stavby mohl stavbu řádně vytyčit v rámci pozemků určených pro stavbu, a vyhotoven seznam parcel dotčených budoucí stavbou pro podání žádosti o povolení záměru (pokud bude takové povolení vydáno). V každé projektové dokumentaci, pokud bude třeba, bude vyčíslena bilance zemních prací s použitím, uložením nebo odvozem zemin na konečné místo. Bude dojednáno a určeno místo skládky se zástupci dané obce. V případě potřeby bude navrženo kácení lesní a nelesní zeleně včetně její likvidace, odvodnění staveniště. Bude respektován pozemek stavby ze schválené pozemkové úpravy, včetně zajištění funkční návaznosti stavby (u polních cest řešení napojení na jinou komunikaci, u PEO a VHS napojení na vodní toky, příkopy, údolnice apod.).
1.6. [bookmark: _Hlk220500490]Při navrhování rekonstrukcí vozovek objednatel upřednostňuje využití stávajících konstrukčních vrstev pro recyklaci na místě z důvodu snížení množství stavebního odpadu a objemu dopravy, a to v souladu s Technickými podmínkami ministerstva dopravy např. TP 210 – Užití recyklovaných stavebních demoličních materiálů do pozemních komunikací, nebo ČSN 73 6147 - Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena. Při návrhu nových komunikací objednatel upřednostňuje využití recyklovaných materiálů (např. asfaltové, či betonové recykláty), a to v souladu s Technickými podmínkami ministerstva dopravy, např. TP 210 – Užití recyklovaných stavebních demoličních materiálů do pozemních komunikací, nebo ČSN 73 6147 - Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena.
Objednatel dále požaduje, aby přebytečné zeminy a vybourané konstrukční vrstvy stávajících vozovek nebyly primárně ukládány na skládku a bylo upřednostněno jejich využití prostřednictvím recyklačních zařízení, pokud to povaha materiálu umožňuje. Při nakládání s těmito materiály je třeba postupovat v souladu s platnou legislativou, zejména zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
[bookmark: _Hlk224820360]Pokud bude předmětem díla výsadba zeleně, objednatel vyžaduje, aby byla v rámci výsadby na písčitých půdách nebo na pozměněných stanovištích, kde je omezený přístup vody navržena aplikace přípravků na zadržení vody v půdě, a to za účelem zvýšení retenční kapacity a mikrostrukturální stability půdy. Jedná se o přípravky organických hydrosorbentů, které při kontaktu s vodou zvětší svůj objem a následně postupně uvolňují zadrženou vodu do okolní zeminy. Na ostatních typech půd je aplikace přípravků na zadržení vody v půdě doporučeno. 
1.7. V případě navrhování mostních a železobetonových konstrukcí musí být dokumentace vypracována tak, aby bylo jednoznačně a úplně určeno uspořádání konstrukce, požadovaná kvalita jednotlivých materiálů, konstrukcí a zařízení. Musí obsahovat  detaily určující konstrukční prvky nebo jejich části, podrobnější polohu, tvar a rozměr.Výkresová dokumentace má být provedena v takové podrobnosti, aby mohla sloužit pro výběr zhotovitele stavby v zadávacím řízení a umožňovala vytvořit soupis prací s výkazem výměr.
1.8. Projektová dokumentace bude zároveň sloužit jako podklad pro realizací výběrového nebo zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby.
1.9. Součástí Díla jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých zhotovitel ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému kvalitnímu provedení Díla potřebné.
1.10. Projektová dokumentace bude dodána objednateli ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a rovněž v digitální podobě na výměnné úložiště SPÚ ve formátu „pdf“ a „dwg“, opatřená digitálním autorizačním razítkem, se soupisem prací, výkazem výměr a rozpočtem ve formátu „unixml“ (specifikace na www.unixml.cz) pro každý stavební objekt zvlášť.
1.11. Specifikace díla: 
· nová opěrná zeď v technologii monolitické železobetonové zdi s důrazem na stabilizaci svažitého terénu v místě stavby, nosné konstrukce stavby budou navržené na veškeré předpokládané budoucí zatížení po dobu životnosti stavby a ostatní zatížení dle současných platných norem a předpisů (klimatické, užitné apod.)
· stěna s půdorysnou délkou 27 bm se předpokládá založit na ŽB podkladním pásu, stěna by měla kopírovat terén, v nejvyšším místě výška cca 2,9 m (včetně základu) + podkladní beton, viditelná část 2,5 m, v nejnižším místě 0,8 m + podkladní beton, viditelná část 0,5 m, základ šířka cca 1,2 m, deska z prostého betonu tl. 100 mm, na rubové části zdi bude projekčně navrženo odvodnění včetně výtoku se zajištěným souhlasem vlastníka pozemku 
Součást díla v souladu s příslušnou vyhláškou náležitostí obsahu PD a to zejména, nikoli však výlučně:
· zajištění stanovisek a vyjádření DOSS a správců sítí
· bourání stávající zdi, včetně odvozu na skládku a skládkovného 
· návrh záporového pažení, přítomného po celou dobu výstavby, kvůli přiléhajícímu stávajícímu stavebnímu objektu v těsné blízkosti stavby
· souhlas statika, s autorizací pro statiku a dynamiku staveb, s návrhem technického řešení projektu
· výkresy výztuže oceli, betonářská výztuž a výztuž z KARI sítí, realizační a dílenské dokumentace včetně technologických předpisů a postupů, výrobních nebo montážních výkresů, a také všechna opatření stavebního charakteru, které mají sloužit ochraně bezpečnosti a zdraví při práci na stavbě, návrh základové patky s provázáním výztuže do stěny
· přemístění, úprava či ochrana stávajících zařízení (1 ks skříně plynoměrná, 2 ks připojovací elektro skříně) v souladu se stanovisky správců sítí
· rozpočty (výkazy výměr a soupisy prací, materiálu a dodávek) ve formátu *xlsx a soutěžní * unixml, včetně VRN či Ostatních nákladů zejména archeolog, geodetické práce před (včetně vytyčení sítí),  v průběhu a po dokončení stavby (ZSP ve formě pro zápis do Digitální technické mapy Olomouckého kraje), zařízení staveniště, prohlídka statika před zahájením stavby a během realizace stavby























Příloha č. 2
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P L N Á    M O C

Česká republika – Státní pozemkový úřad, se sídlem 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774
Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Pobočka Šumperk
Adresa: Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk
Zastoupený: Ing. Romanou Svobodovou, zástupkyní vedoucí Pobočky Šumperk

z m o c ň u j e

Stavby a reality STAR spol. s r.o.
se sídlem Jánošíková č. 155, 790 70 Javorník
IČO: 47977850
Zastoupený: Ing. Pavlem Jandou

k právním úkonům směřujícím k získání pravomocného rozhodnutí pro stavbu Výstavba opěrné zdi na pozemku p.č. 640/1 v k.ú. Dolní Lipová dle smlouvy o dílo uzavřené dne 5. 06. 2026 mezi Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem jako zmocnitelem a Stavby a reality STAR spol. s r.o., zastoupené Ing. Pavlem Jandou jako zmocněncem v rozsahu čl. I. až XIII. této smlouvy.

V rámci této plné moci je zmocněnec oprávněn k těmto právním jednáním:
· podání žádosti o vydání rozhodnutí o povolení stavby,
· doplnění a opravy podání po výzvě stavebního úřadu,
· převzetí veškerých písemností a rozhodnutí stavebního úřadu,
· vzdání se práva odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu,
· další právní jednání směřující k dosažení vydání příslušného rozhodnutí o povolení stavby a nabytí jeho právní moci, včetně jednání s dotčenými orgány.

[bookmark: _Hlk19542743]Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení (podpisu) a zaniká pravomocným rozhodnutím stavebního úřadu ve věci vydání rozhodnutí o povolení stavby, nebo dnem ukončení smluvního závazkového stavu; je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden je založen u zmocnitele.

V Šumperku 
[bookmark: Text16]	Ing. Romana Svobodová
                                                                                    zástupkyně vedoucí Pobočky Šumperk
	Státní pozemkový úřad
	
                                                                                            

Plnou moc přijímá: 
Stavby a reality STAR s.r.o.
Ing. Pavel Janda
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