
MO cvid. č. snil.: 6440-0014-2017-196

SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0014-2017-1%

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
60162694
CZ60162694

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojem:
Číslo účtu:
Za kterou jedná: Ing. Vlastislav Šebesta, ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury

Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu 
ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a 
jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba:
ve věcech smluvních: Ing. Vlastislav Šebesta, Ředitel OPNI AHNM,|
ve věcech technických: Miloslav Laholík, těch. obj.,|
koordinátor BOZP: Ing. Vladislav Bezděka, technik BOZP. |
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Provozní středisko 0014 Praha, oddělení provozu Praha, odbor

provozu nemovité infrastruktury AHNM, U Brusnice 11,
160 00 Praha 6

dále jen „objednatel"

a

2. Martin Krys
Zapsán v živnostenském rejstříku u Městského úřadu v Šumperku pod čj.: MUSP/37955/2016 ze dne 
18.4.2016 
Místo podnikám:
Bytem:
IČO: 609 76 021
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Tel., mobil:
E-mail:
Adresa pro doručování: 
dále jen „zhotovitel"
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podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek 1 
Úcel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění řádného stavebně technického stavu budovy garáží v objektu Kasárna 
Na Julisce, Praha 6.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0014 
Oprava střechy, okapů a svodů Kasárna Na Julisce, Praha 6“, kterým se rozumí souhrn 
následujících plnění:

2.1.1. Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k 
provedení díla.

2.1.2. Zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy.
2.1.3. Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 

harmonogram do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Harmonogram bude v souladu s 
položkami cenové nabídky (příloha č. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele 
(kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně 
změnit.

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výběrového řízení „PS 
0014 Oprava střechy, okapů a svodů Kasárna Na Julisce, Praha 6“, čj. T004/17V/00017883, v 
příloze č. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, která je nedílnou součástí této 
smlouvy.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k 
řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků 
a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.4 . Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané dokumentaci 
zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané dokumentace a výkazem výměr nebo jiné 
vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či 
nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
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2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodatečné práce, nutné k řádnému 
zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této 
smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo 
možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen 
„vícepráce“).

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve 
výši:

1. 597 000,00 Kč bez DPH
(slovy: jedenmilionpětsetdevadesátsedmtisíc korun českých).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 335.370,00 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 1.932 

370,00 Kč.
3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 

uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č.2 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této 
smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této 
smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové 

nabídky, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací,

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí pracoviště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů
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od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s cl. 12.1. smlouvy vyřídit si v 
dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení plnění: do 21 kalendářních dnů po podpisu smlouvy.
4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: do 90 kalendářních dnů 

po podpisu smlouvy. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po 
dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu 
skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po 
přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

4.4. Pracovní doba: v pracovní dny Po - Pá od 7:00 - do 16:00.
4.5. Místem plnění je objekt Kasárna Na Julisce, Čínská 26/22, Praha 6

- vojenský objekt: CE: 00-06-08

- stavební objekt: I.č. 007, 008, 009, Garáže
v k.ú. Dejvice, obec Praha 6, p.č. 2747/2, zapsáno na LV č. 4940, vedeném Katastrálním 
úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
a) k předání pracoviště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 

2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;
e) převzetí dokončeného díla osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve 

věcech technických.
5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 

a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 

díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Funkci koordinátora ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“) 
vykonává za objednatele Ing. Vladislav Bezděka.

5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na pracovišti:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem 
stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
d) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

pracovišti, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým 
způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na pracovišti 
písemně informovat koordinátora ve věcech BOZP o pracovních technologických postupech, 
které pro realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření 
přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel díla bude provádět na pokyn koordinátora ve věcech 
BOZP na pracovišti veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 
nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích. Náklady zhotovitele díla na zajištění bezpečnosti a ochrany
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zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě 
zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu 
práce, že byly na pracovišti provedeny nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda 
způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše 
jako je pokuta.

5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Při předání pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v 

objektu (na pozemku) objednatele.
5.6. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém pracovišti a na 

přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání pracoviště čistotu a pořádek. 
Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich 
poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud 
zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid.

5.7. Převzetím pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární 
ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech 
včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.8. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého bude průběžně 
zapisovat skutečností důležité pro vedení prací, zejména převzetí pracoviště, výzvu k 
prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení pracoviště. Zápisy ve 
stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování 
doplňků a změn smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na pracovišti trvale 
přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla 
originál stavebního deníku.

5.9. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele 
pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu 
souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

5.10 . Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem 
porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění 
díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů 
spojených s přerušením provádění díla.

5.11. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.12. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). 
Zhotovitel je povinen chránit pracoviště před veškerými případnými škodami, způsobenými 
povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta 
v ceně díla.

5.13. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního podílu 
poddodavatelů na celkové ceně díla). Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel 
prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel 
oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce 
musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. 
Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.14. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními
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pomůckami.
5.15. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 

dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
5.16. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 

požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité 
při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2015), nepoužité, 
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto 
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

5.17. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle odst. 6.2. čl. 6 
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v 
souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního 
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní 
úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s 
odpady, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v 
průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho roztřídění, zvážení a uložení na určeném místě, příp. naložení do 
přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba 
objednatele ( Provozního střediska 0014 Praha) pro nakládání s demontovanými druhotnými 
surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této 
smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí pracoviště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. 
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán 
písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 

podepsán zápis o předání a převzetí díla;
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, 

zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad;
c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 

bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a
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vyjádření obou smluvních stran.
7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu

bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného 
plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí 
objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10 dne následujícího po dni zdanitelného 
plnění na adresu Provozního střediska 0014, která je uvedena v záhlaví smlouvy.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad“;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód 

klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové 
povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je 
povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a 
cenu celkem včetně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lhůtě splatnosti 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele.

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v 
případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.
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Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na 
zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím 
osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 5.000 000,- Kč. Smlouvu týkající se předmětného 
pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 
dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad 
díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v 

důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí pracoviště nebo zahájení stavebních prací 
sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 7.500,- Kč, a 
to za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu podle čl. 2.1. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 7.500,- Kč, a to za každý započatý den 
prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací podle časového harmonogramu, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 7.500,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.

11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této
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smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 7.500,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 450.000,- Kč.

11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 7.500,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení a za každou vadu zvlášť.

11.7. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 7.500,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.8. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.13. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč.

11.9. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), 
požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém pracovišti, 
je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

11.10. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v 
průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.

11.11. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 7.500,- Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a 
upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a 
fyzických osob.

11.13. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.14. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.15. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
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b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 
případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, 
může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu 
vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dnů 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a 
adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a 
prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v 

nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k 
takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 5 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s dokončením díla déle než 15 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na 
dobu delší než 5 kalendářních dnů;

d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
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f) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu 
stanoveném ve stavebním deníku;

g) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového 
řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 
finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady 
spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný podle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”;
b) zhotovitel vyklidí a uklidí pracoviště a vyzve objednatele písemně na adresu pro 

doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně podle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 
Záverecná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v 
písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v 
záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být 
následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno 
prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo 
nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o 
změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

14.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 pís. b) zákona č. 
106/1999 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. 
Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. 
shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu 
titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e
mailové adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností podle této 
smlouvy. Jiné využití se vylučuje.

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v 
souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, 
že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této 
smlouvy v režimu tohoto zákona.

14.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 
potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně a 
podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.

14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem
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uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

14.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.9. Tato smlouva je vyhotovena pouze v elektronické podobě o 12 listech, kdy nedílnou součástí 
smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 6 
Příloha č. 2: Výkaz výměr - počet listů: 4 
Příloha č. 3: Podmínky BOZP - počet listů: 3

V dne............

za zhotovitele 
Martin Kryš

V Praze dne

za objednatele 

Ing. Vlastislav Šebesta
Ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury 
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem 

Česká republika - Ministerstvo obrany

Dne:
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Příloha č. 1

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE ZAKÁZKY

Název zakázky : Oprava střechy, okapů a svodů
Místo realizace : Kasárna Na Julisce, Čínská 26/22, 160 00 Praha 6

Objekt : CE 00-06-08/ 007, 008, 009 (Garáže)

Zahájení plnění : do 21 kalendářních dnů po podpisu smlouvy 

Ukončení plnění : do 90 kalendářních dnů po podpisu smlouvy 

Uživatel : VÚ 2316 PVP

Soupis plnění je uveden v příloze č. 2 (Výkaz výměr)

1 .Rozsah opravy střechy, okapů a svodů
1.1 Údaje k plnění

Požadavek uživatele na opravu (výměnu) střešní krytiny garáží 007, 008 a 009.
Jedná se o objekty:

CE : 00-06-08/ 007 Garáže (stavební objekt číslo 007 Garáže)
CE : 00-06-08/ 008 Garáže (stavební objekt číslo 008 Garáže)

CE : 00-06-08/ 009 Garáže (stavební objekt číslo 009 Garáže)

Požadované práce :

- oprava (výměna) střešní plechové vlnité krytiny za novou plechovou vlnitou lakovanou

- oprava (výměna) souvisejících klempířských prvků a bleskosvodu (hromosvodu)

- vyklizení střešního (půdního) prostoru na podhledech s tepelnou izolací

- oprava (výměna) zateplení stávajícího podhledu minerální rohoží tl. 50 mm shora

- opravy štítového zdiva jen v návaznosti na střechu

Stávající budovy třech garáží (půdorysný rozměr 10,5 x 40,7 m, výška hřebene cca 5,4 m) jsou 

v původním stavu, z hlediska plánované životnosti střešní krytiny byly prováděny pouze 

udržovací práce na částečné výměně okapního systému, výměna oplechování štítů, lokální opra

vy plechových střech. Při prohlídce podstřešního prostoru bylo zjištěno, že zatéká zejména v mí
stech upevnění vlnitých plechů, tj. podél upevňovacích vrutů. Časem původní těsnění pod hlava

mi upevňovacích šroubů zdegradovalo, otvor orezl a začal propouštět srážkovou vodu. Na něko

lika místech rez otvor zvětšila tak, že je nebezpečí vytržení plechu při větrných poryvech. 

Zatékáním jsou poškozeny zejména střešní podélné latě, které je nutno, v rámci výměny krytiny, 
vyměnit. Dle prohlídky nejsou další dřevěné prvky střešních vazníků prosakující vodou poško

zeny, ta je zachycována podélnými latěmi. Vzhledem ke konstrukci nezateplené plechové stře

chy je prostor velmi dobře větraný a plechová krytina se slunečním zářením rychle zahřeje a
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vniklou vodu zachycenou vsakem do střešních latí odpaří a vyvětrá. V podstřešním prostoru je 

na stávajícím podhledu (garáž 007 a 008: ocelové pruty, kovové pletivo, omítka podhledu, nebo 

garáž 009: vodorovná podélná prkna zespodu spodní pásnice, dřevovláknité desky) vložena 

tepelná izolace (skelná vata, vlnitý papír - o nynější tl. cca 40 mm) a v některých místech je 

naházen nepotřebný materiál. Stávající tepelná izolace je sesedlá, zdegradovaná a místy roztr

haná.

Při provádění prací bude ohraničeno příslušné venkovní pracovní místo bezpečnostním zna

čením a zabezpečen prostor proti vstupu nepovolaných osob na staveniště (pracoviště). Pracovní 

místo je nutné bezpečně zajistit (ohradit) z důvodu eliminace případných škod na majetku a 

především z důvodu ohrožení zdraví osob (BOZP). Při plnění zakázky požadujeme maximální 

ohleduplnost na provoz areálu. Při provádění prací musí zhotovitel zajistit ochranu bezpro
středního okolí stavby, které by mohlo být jeho prací dotčeno. Jakákoliv případná poškození na 

budově nebo v jeho okolí budou opravena a uvedena zpět do původního stavu. Práce budou 
probíhat na třech stavebních objektech v areálu kasáren a za provozu celého areálu Kasáren Na 

Julisce. Nutné dodržování (BOZP a PO). Zhotovitel bude dodržovat pořádek na přístupových 

cestách po celou dobu trvání zakázky. Vzniklý odpad bude zlikvidován dle platných ekologic

kých předpisů mimo kovového odpadu, který bude předán zástupci objednatele. Práce budou 
prováděny dle ČSN s dodržením všech technologických předpisů pro příslušné práce. Nutná 

časová koordinace (harmonogram) při realizaci díla s hlavním uživatelem kasáren. Do 10 kalen

dářních dnů po podpisu smlouvy předloží zhotovitel podrobný harmonogram prací na realizaci 
zakázky, který bude konzultován s hlavním uživatelem areálu Kasáren Na Julisce a vzájemně 

odsouhlasen. Po ukončení prací bude v příslušných prostorech proveden finální úklid s uvede

ním prostorů do původního stavu.

1.2. Rozsah prací

Přípravné práce:

Vybraný zhotovitel si před započetím prací provede zaměření skutečných vnějších rozměrů 

garáží. Se zástupcem objednatele a uživatele bude určeno místo pro zařízení staveniště a místa, 

kde bude napojena elektrická energie a případně voda. Bude stanoven a odsouhlasen postup 

prací.

Bourací práce, úprava stávající dřevěné konstrukce :

Stávající plechová krytina bude demontovaná za dodržení BOZP - jedná se zejména o práci 

ve výškách. Stávající nosná konstrukce je tvořena sbíjenými vazníky bez ochrany impregnací po 

cca 1,0 m, v místech vstupu podhledem je vzdálenost zmenšena na 0,9 m. Spodní pásnice je 

tvořena prkny 2x 28/150 mm, s příložkami 28/150 mm v místě spojů podélných prken, Horní 

pásnice je 2x 28/130 mm, s příložkami 28/130 mm v místě spojů podélných prken, horní 

pásnice je zesílena od hřebene do % délky hranolem 60/95 mm. Svislé stojiny jsou z prken 

28/85 se zesílením 2x 26/45 mm, diagonály z prken 26/90 mm. Zavětrování ve střešní rovině a 
podél stojiny je tvořeno Ondřejovými kříži 24/120 mm. Římsy jsou zpevněny šikmo vloženými 

prkny mezi prvky pásnic.

Velikost rozkrytí střechy bude určena tak, aby ji, v případě zhoršení počasí, bylo možno zakrýt 

plachtami. Budou sejmuty stávající plechy a střešní podélné latě (8x na každé straně střechy). 

Stávající odhalené vazníky a zavětrování bude vizuálně zkontrolováno. V případě nálezu
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poškození vlhkostí, dřevokaznými houbami či hmyzem bude napadené místo odstraněno až do 

zdravého dřeva, bude ošetřeno insekticidními a fungicidními prostředky a konstrukce vazníku 

bude opravena dřevěnou příložkou 28/120 mm přesahující poškozené místo o cca 1,0 m na 

každou stranu. Nově doplňované dřevěné prvky budou opatřeny hloubkovou impregnací. 

Impregnace bude, pro umožnění kontroly impregnace, v barevném odstínu.

V rámci stavebních prací bude prostor nad podhledem vyklizen, jak od naházeného materiálu, 

tak i stávající zateplení podhledu.

Nová plechová krytina :

Stávající plechová krytina je o rozměrech cca 700/2000 mm, vlna 170 mm, výšky 50 mm. 

Jako nová plechová krytina byl zvolen lakovaný pozinkovaný vlnitý plech tl. 0,63 mm, lakova

ný polyesterovým lakem (odstín cihlová), rozměru šířka 1100 mm, délka až 9000 mm, (tzn. že 

pás střechy bude v jednom kuse), šířka vlny 160 mm, výška vlny 40 mm: 

výška vlny

osová 

vzdálenost 

vln

skladebná 

šířka 

profilu

celková 

šířka 

profilu

délka 

profilu

tloušťka 

materiálu

40 mm

160 mm

500 - 

9000 mm

0,63 mm

Střešní latě budou vyměněny za nové 80/60 mm, opatřeny hloubkovou impregnací. Latě budou 

k vazníkům připevněny vruty. Pro umožnění údržby střech budou latě kladeny po cca 500 mm, 

tzn. že na každé straně bude položeno 11 ks podélných latí, oproti původním 8 ks. Pro položení 

hřebenu bude položena ještě lať hřebenová. Plechová krytina bude ke střešním podélným latím 

připevněna např. samořezným šroubem 5,5 mm s antikorozní úpravou a šestihrannou hlavou, 

barevným lakem a podložkou s těsněním. Styk plechů ve hřebeni bude kryt plechovým hřebe
náčem R.Š. min. 250 mm, pozinkovaný lakovaný plech tl. 0,7 mm.
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Římsa střechy :

Stávající podélná římsa střechy s přesahem 300 - 400 mm, výšky 200 - 260 mm u okapu, je 

povětrností značně zdegradovaná, místy prkenný obklad chybí. Po odstranění stávajícího oblo

žení budou konce vazníků zkontrolovány. V případě nálezu poškození vlhkostí, dřevokaznými 
houbami či hmyzem bude napadené místo odstraněno až do zdravého dřeva, bude ošetřeno 

insekticidními a fungicidními prostředky a konstrukce vazníku bude opravena dřevěnou přílož- 

kou 28/120 mm, nebo v předstihu připravenou deskou OSB III, která bude seříznuta do licho
běžníkového tvaru konce vazníku. Římsa bude na spodní a čelní straně pobita hoblovanými 

impregnovanými prkny 24/100 mm. V místě štítu bude konstrukce přesahu římsy pobita svislý

mi prkny dle stávajícího řešení - viz přiložená fotodokumentace.

Oplechování štítů :

Návaznost střešní vlnité krytiny a štítového zdiva bude řešena provedením oplechování 

hrany štítu. Oplechování bude provedeno typové, z pozinkovaného lakovaného plechu tl. 0,63 

mm. V místě poškození štítu, v místě vypadaného zdiva bude nejprve provedeno dozdění 

z plných cihel a omítnutí vápenocementovou štukovou omítkou.

Zateplení podhledu :

Po vyčištění prostoru střechy nad podhledem bude zkontrolována konstrukce, která nese 

stávající podhled, v případě porušení bude doplněna. Na stávající podhled bude provedeno 
zateplení minerální vatou tl. 50 mm, kD=0.038 Wm-1K-1.

Doplňkové oplechování :

Stávající dešťové žlaby vč. háků a svody budou demontovány. Před provedením střešní 

krytiny budou na vazníky připevněny žlabové háky ve spádu a po montáži plechů budou 

osazeny dešťové žlaby DN 160 mm (r.š. 330 mm), na krajích střech budou osazeny žlabové 

kotlíky, kolena a svislé dešťové svody DN 125 mm (r.š. 400 mm), dl. cca 2,5 m (vč. kolen), 

napojené do stávajících ponechaných svislých litinových svodů v. 1,9 m s lapači střešních 

splavenin, které budou vyčištěny. Jako materiál bude použit lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,7 

mm, lakovaný polyesterovým lakem (odstín cihlová). Okapové žlaby budou spádovány ke 

štítům min. 0,5% a uprostřed budovy bude provedena dilatace, nebo zde budou žlaby rozděleny 

a opatřeny čely žlabů. Každá garáž má 4 svislé dešťové svody.

4



Bleskosvod (hromosvod) :

Při demontáži střešní plechové krytiny bude stávající vedení a jímače bleskosvodu na střeše 

demontováno. Konstrukce stávajícího bleskosvodu vnější části ochrany před bleskem bude 
provedena dle ČSN EN 62305-3:

Pro posouzení jímací soustavy a její umístění na střeše domu byla zvolena dle v čl.5.2.2 ČSN 

EN 62305-3 metoda valící se koule r- 60 m v kombinaci s metodou ochranného úhlu.

Stávající jímací soustava je mřížová doplněná tyčovými jímači.

Pro třídu LPS IV přísluší dle tab.2 ČSN EN 62305-3 :

- velikost ok mříže 20x20m (realizováno cca 10x5 m)

- ochranný úhel a 60°

Jímací soustava a svody budou vytvořeny z drátu FeZn 08mm (50mm2). Jímací vedení bude na 

oplechování střechy upevněno svorkami SS s distancí po 0,5m, na svislém zdivu na svorkách 

PV01. Tyčové jímače budou mít dl. 1,5 m. K jímací soustavě budou vodivě připojeny všechny 

vodivé předměty vyčnívající nad střechu.

Původní svislé svody bleskosvodů na stěnách a ochranné úhelníky zůstanou stávající. Každý 

svod bude k uzemňovací soustavě připojen přes zkušební svorku ZS, která bude osazena ve výši 

1,8 m nad terénem, tedy mezi ponechávanou a novou částí bleskosvodu.

Při provádění nové plechové krytiny bude nově osazeno vedení hromosvodu na střeše vč. 

jímačů. Po provedení bleskosvodu bude provedeno jeho proměření a vydána revizní zpráva za 

jednotlivé garáže. Dvě garáže (007, 008) mají 6x svod pro bleskosvod (4x vzadu, 2x vpředu), 

jedna garáž (009) má 5x svod (3x vzadu, 2x vpředu) pro bleskosvod.

Závěrečnou prací je finální úklid dotčených prostorů a ekologická likvidace demontovaného 
(vybouraného a vyklizeného) materiálu, kde vzniklý kovový odpad je majetkem MO AČR a 

bude zástupcem zhotovitele řádně předán zástupci objednatele. Kovový odpad zhotovitel 

zakázky odveze na své započítané náklady na příslušné místo do vzdálenosti cca do 10 km

v Praze. Příslušný kovový odpad bude zvážený, přepáskovaný (vlnitý tabulový plech) a s 

Protokolárním dokladem zváženého kovového odpadu odvezen a předán na určené místo. Na 

příslušnou zakázku požadujeme záruční dobu 60 měsíců.

2. Bezpečnost práce :

Postup prací bude odpovídat příslušným technologickým postupům vč. technologických 

přestávek a bude vypracován a dodržován kontrolní a zkušební plán.
Veškeré práce budou provedeny v souladu s platnými ČSN, souvisejícími předpisy a 

vyhláškami. Klempířské prvky budou provedeny dle ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební. 

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných 
požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době 

provádění stavby.

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP):

Veškeré práce musí být prováděny v souladu s platnými právními a ostatními předpisy a jinými 

požadavky v oblasti BOZP.

Jednotliví zhotovitelé stavby jsou povinni se vzájemně písemně informovat o rizicích a přijatých 

opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a 

spolupracovat při zajišťování BOZP pro všechny fyzické osoby na staveništi. Na základě
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písemné dohody zúčastněných zhotovitelů touto dohodou pověřený zhotovitel koordinuje 

provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví všech fyzických osob na staveništi a postupy 

k jejich zajištění.

Kontrola dodržování předpisů o BOZP je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních 

povinností vedoucích zaměstnanců zhotovitelů na všech stupních řízení v rozsahu pracovních 
míst, která zastávají. Při provádění prací na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky musí být splněny požadavky uvedené v NV č. 362/2005 Sb.
Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána 

takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby 

musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a 

volba dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a 

výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, 

které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, 

musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny.

Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 
podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač 

elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a 

zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny 
fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická 

zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti 

neoprávněné manipulaci.

Poskytovatel bere na vědomí, že místem plnění je vojenský objekt s zvláštním režimem objekto

vé bezpečnosti. Všichni příslušní pracovníci poskytovatele budou poučeni o podmínkách vstupu 

do objektu a pohybu na vyhrazeném pracovišti a musí mít platné osobní doklady v době vstupu 

do vojenského areálu. Příslušní pracovníci budou zhotovitelem poučeny o zásadách BOZP a 
PO, kterými se také budou řídit.

3. Ostatní pokyny

Požadujeme autorizovanou společnost na příslušné činnosti s proškolenými pracovníky a po

třebnou kvalifikací .

Práce lze provádět od 7.00-16.00 hod. v pracovní dny. V případě potřeby prodloužení pracovní 

doby a práce o volné dny je nutné projednání a stanovisko hlavního uživatele vojenského areálu. 

Práce budou probíhat ve vojenském areálu, kde je nutné řídit se také pokyny uživatele (pohyb 

osob v areálu, zákaz kouření mimo vyhrazené místo apod.)

K udělení povolení vstupu do vojenského objektu, předloží poskytovatel 10 dnů před zahájením 

prací příslušný seznam osob s osobními údaji (jméno, příjmení, č. platného OP) a seznam 

techniky (SPZ - vozidla).

Prohlídka místa plnění bude upřesněna při vyhlašování zakázky. Sraz uchazečů před vstupem do 
Kasáren Na Julisce, ul. Čínská 26/22, Praha 6. Vzhledem k druhu požadované práce, jejich 

rozsahu a umístění, prohlídku staveniště všem uchazečům doporučujeme.
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Výkaz výměr
Příloha č. 2

1: Oprava střechy, okapů a svodů

Kasárna Na Julisce, Čínská 26/22, 160 00 Praha 6

CE: 00-06-08/ 007 - (Garáže)

P.č. Popis pracovní činnosti m-j- počet 1 cena/m.j. Celkem

A. / Práce a dodávkv HSV /

1. Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách olochv Dřes 0,25 m2 do 1 m2 cihlami pálenvmi m2 2,00 400 800

2. Váoenocementová omítka iednotlivvch malvch ploch štuková na stěnách, Dlochv Dřes 0,25 m2 ks 2,00 250 500

3. Lešení pomocné pracovní pro obiektv pozemních staveb pro zatížení do 150 kq/m2 m2 81,00 100 8100
4. Odvoz suti a vvbouranvch hmot na skládku nebo meziskládku se složením na vzdál do 1 kn t 5,451 600 3271
5. Odvoz suti a vvbouranvch hmot na skládku nebo meziskládku se složením na vzdálenost 1 km 

Příplatek k ceně za každv další i započat* 1 km přes 1 km
t 130,824 20 2616

6. Poplatekza uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 5,451 2000 10902
7. Přesun hmot pro budovv v*stavbv s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, vodorovn 

dopravní vzdálenost do100m pro budovv vvškv do6m
t 0,607 5000 3035

B. / Práce a dodávkv PSV /

8. Montáž tepelné izolace stropů (izolač. materiál ve spec.) vrchem bez překrvtí lepenkou m2 400,00 40 16000

9.- Vlákno minerální z minerální plsti 500 x 1000 mm, tl. 50 mm m2 408,00 31 12648

10. Přesun hmot pro izolace tepelné stanovené z hmotnosti přesun. materiálu do50ma vvškv 6m t 3,672 200 734

C. / Konstrukce tesařské /

11. Práce společné pro tesařské konstrukce impreqnace řeziva máčením, třída ohrožení 3a4 m3 14,998 600 10499

12. Vazníkv, zavětrování a ztužení konstrukcí (materiál v ceně) prknv tl. do 32 mm m 15,00 200 3000

13. Vazníkv, zavětrování a ztužení konstrukcí (materiál v ceně) prknv tl. do 32 mm ks 15,00 800 12000

14. Vazníkv, zavětrování a ztužení konstrukcí (materiál v ceně) prknv tl. do 32 mm soub. 1,00 8000 8000

15. Bednění a laťování, montáž laťování střech iednoduchvch sklonu do 60 st. m2 64,960 210 13642

16. Řezivo iehličnaté hranaté, délka do 5,00 m hranolek průřez do 100x 100 mm m3 4,869 8300 40413

17. Demontáž bednění a laťování střech sklonu 60st. z latí průřezové plochv do 25 cm2 m2 492,00 20 9840

18. Montáž podbíiení stropů a střech vodorovnvch z hoblovanvch prken na sraz m2 4,90 200 980

19. Práce společné pro tesař. konstrukce, hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstr. m2 5,145 200 1029

20. Řezivo iehličnaté deskové neopracované a na stavební konstrukce tl.25 mm, délka 4,00 m m3 0,129 9000 1161

21. Demontáž podbíiení obkladů stropů a střech sklonu do 60 st. z hrubvch prken tl. do 35 mm m2 49,00 50 2450

22. Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanoven* z hmotnosti přesun. materiálu do 50 m t 2,861 2000 5722

D. / Konstrukce klempířské /

23. Demontáž klempířskvch konstrukcí krvtinv ze svitků nebo tabulí do suti m2 492,00 30 14760

24. Demontáž klempířskvch konstrukcí oplechování hřebenez hřebenáčů do suti m 41,00 20 820

25. Demontáž klempířskvch konstrukcí závětrné lištv do suti m 22,00 20 440

26. Demontáž klempířskvch konstrukcí žlabu podokapního do suti m 82,00 25 2050

27. Demontáž klempířskvch konstrukcí svodu do suti m 10,00 20 200

28. D + M Krvtina ze svitků nebo z taškovvch tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 

s úpravou u okapů, prostupů a vvčnělků střechv rovné z taškov. tabulí, sklon střechv do 30 st.

m2 492,00 500 246000

29. Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou hřebene větraného 

s použitím hřebenového plechu s těsněním a perforovanvm plechem rš 250 mm

m 41,00 230 9430

30. Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou 

lištou rš 330 mm

m 22,00 200 4400

31. Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhovv 

rš 330 mm

m 82,00 260 21320

32. Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválnv 

(trvchtvřovv), rš žlabu /průměr svodu 330/100 mm

kus 4,00 200 800

33. Svod z pozinkovaného plechu s upravenvm povrchem včetně objímek, kolen a odskoků 

kruhovv, průměru 120 mm

m 10,00 260 2600

34. Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovenv z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do50mv obiektech vvškv do6m
t 3,620 1000 3620

!. / Krvtina skládaná /

35. Nouzové zakrvtí střechv plachtou m2 500,00 15 7500

36. Přesun hmot pro krvtinv skládané stanovenv z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m na obiektech vvškv do6m
t 0,070 4000 280

F. /Práce a dodávkvM/-elektromontáže - hromosvod

37. Demontáž hromosvodného vedení svodovvch vodičů s podpěrami, průměru do 10 mm soub 1,000 4 000,00 4 000,00

38. Montáž hromosvodného vedení svodovvch vodičů s podpěrami, průměru do 10 mm hod 35,00 400 14000

39. Části stavební klempířské odvodnění střech svstém Rheinzink univerzální držák dešťového m 165,00 15 2475
svodu se svorkou pro bleskosvod vvráběno podle ČSN EN 612, materiál nerez. ocel bal. 20 ks

40. Části stavební klempířské odvodnění střech svstém Rheinzink univerzální držák dešťového m 22,00 50 1100
svodu se svorkou pro bleskosvod vvráběno podle ČSN EN 612, materiál nerez. ocel bal. 20 ks

41. Části stavební klempířské odvodnění střech svstém Rheinzink univerzální držák dešťového m 4,00 50 200
svodu se svorkou pro bleskosvod vvráběno podle ČSN EN 612, materiál nerez. ocel bal. 20 ks

42. Části stavební klempířské odvodnění střech svstém Rheinzink univerzální držák dešťového kpl 1,00 1000 1000
svodu se svorkou pro bleskosvod vvráběno podle ČSN EN 612, materiál nerez. ocel bal. 20 ks

43. Montáž hromosvodného vedení svodovvch vodičů s podpěrami, průměru do 10 mm soub. 1,00 16500 16500
Celková cena bez DPH za (součet A * F) 521000

DPH 21 % 109410
Celková cena včetně DPH za (součet A * F) 630410



Výkaz výměr
Příloha č. 2

2: Oprava střechy, okapů a svodů

Kasárna Na Julisce, Čínská 26/22, 160 00 Praha 6

CE: 00-06-08/ 008 - (Garáže)

P.č. Popis pracovní činnosti m-j- počet 1 cena/m.j. Celkem

A. / Práce a dodávky HSV /

1. Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách olochv ořes 0,25 m2 do 1 m2 cihlami pálenvmi m2 2,00 400 800

2. Váoenocementová omítka iednotlivvch malvch ploch štuková na stěnách, plochv přes 0,25 m2 ks 2,00 250 500

3. Lešení pomocné pracovní pro obiektv pozemních staveb pro zatížení do 150 ka/m2 m2 81,00 100 8100

4. Odvoz suti a vvbouranvch hmot na skládku nebo meziskládku se složením na vzdál do 1 km t 5,451 600 3271

5. Odvoz suti a vvbouranvch hmot na skládku nebo meziskládku se složením na vzdálenost 1 km

Příplatek k ceně za každv další i započat* 1 km přes 1 km
t 130,824 20 2616

6. Poplatekza uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné8 směsného t 5,451 2000 10902

7. Přesun hmot pro budovv v*stavbv s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, vodorovná 

dopravní vzdálenost do100m pro budovv vvškv do6m
t 0,607 5000 3035

B. / Práce a dodávky PSV /

8. Montáž tepelné izolace stropů 7izolač. materiál ve spec.8 vrchem bez překrvtí lepenkou m2 400,00 40 16000

9.- Vlákno minerální z minerální plsti 500 x 1000 mm, tl. 50 mm m2 408,00 31 12648

10. Přesun hmot pro izolace tepelné stanovené z hmotnosti přesun. materiálu do50ma vvškv 6m t 3,672 200 734

C. / Konstrukce tesařské /

11. Práce společné pro tesařské konstrukce impreanace řeziva máčením, třída ohrožení 3a4 m3 14,998 600 10499

12. Vazníkv, zavětrování a ztužení konstrukcí (materiál v ceně8 prknv tl. do32mm m 15,00 200 3000

13. Vazníkv, zavětrování a ztužení konstrukcí (materiál v ceně8 prknv tl. do32mm ks 15,00 800 12000

14. Vazníkv, zavětrování a ztužení konstrukcí (materiál v ceně8 prknv tl. do32mm soub. 1,00 8000 8000

15. Bednění a laťování, montáž laťování střech iednoduchvch sklonu do 60 st. m2 64,960 210 13642

16. Řezivo iehličnaté hranaté, délka do 5,00 m hranolek průřez do 100 x 100 mm m3 4,869 8300 40413

17. Demontáž bednění a laťování střech sklonu 60st. z latí průřezové plochv do 25 cm2 m2 492,00 20 9840

18. Montáž podbíiení stropů a střech vodorovnvch z hoblovanvch prken na sraz m2 4,90 200 980

19. Práce společné pro tesař. konstrukce, hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstr. m2 5,145 200 1029

20. Řezivo iehličnaté deskové neopracované a na stavební konstrukce tl.25 mm, délka 4,00 m m3 0,129 9000 1161

21. Demontáž podbíiení obkladů stropů a střech sklonu do 60 st. z hrubvch prken tl. do 35 mm m2 49,00 50 2450

22. Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanoven* z hmotnosti přesun. materiálu do 50 m t 2,861 2000 5722

D. / Konstrukce klempířské /

23. Demontáž klempířskvch konstrukcí krvtinv ze svitků nebo tabulí do suti m2 492,00 30 14760

24. Demontáž klempířskvch konstrukcí oplechování hřebenez hřebenáčů do suti m 41,00 20 820

25. Demontáž klempířskvch konstrukcí závětrné lištv do suti m 22,00 20 440

26. Demontáž klempířskvch konstrukcí žlabu podokapního do suti m 82,00 25 2050

27. Demontáž klempířskvch konstrukcí svodu do suti m 10,00 20 200

28. D+M Krvtina ze svitků nebo z taškovvch tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 

s úpravou u okapů, prostupů a vvčnělků střechv rovné z taškov. tabulí, sklon střechv do 30 st.

m2 492,00 500 246000

29. Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou hřebene větraného 

s použitím hřebenového plechu s těsněním a perforovanvm plechem rš 250 mm

m 41,00 230 9430

30. Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou 

lištou rš 330 mm

m 22,00 200 4400

31. Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhovv 

rš 330 mm

m 82,00 260 21320

32. Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválnv 

(trvchtvřovv), rš žlabu /průměr svodu 330/100 mm

kus 4,00 200 800

33. Svod z pozinkovaného plechu s upravenvm povrchem včetně objímek, kolen a odskoků 

kruhovv, průměru 120 mm

m 10,00 260 2600

34. Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovenvz hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do50mv obiektech vvškv do6m
t 3,620 1000 3620

!. / Krytina skládaná /

35. Nouzové zakrvtí střechv plachtou m2 500,00 15 7500

36. Přesun hmot pro krvtinv skládané stanovenv z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m na obiektech vvškv do6m

t 0,070 4000 280

F. /Práce a dodávkyM/- elektromontáže - hromosvod

37. Demontáž hromosvodnéhovedení svodovvch vodičů s podpěrami, průměru do 10 mm soub 1,000 4 000,00 4 000,00

38. Montáž hromosvodného vedení svodovvch vodičů s podpěrami, průměru do 10 mm hod 35,00 400 14000

39. Části stavební klempířské odvodnění střech svstém Rheinzink univerzální držák dešťového m 165,00 15 2475
svodu se svorkou pro bleskosvod vvráběno podle ČSN EN 612, materiál nerez. ocel bal. 20 ks

40. Části stavební klempířské odvodnění střech svstém Rheinzink univerzální držák dešťového m 22,00 50 1100
svodu se svorkou pro bleskosvod vvráběno podle ČSN EN 612, materiál nerez. ocel bal. 20 ks

41. Části stavební klempířské odvodnění střech svstém Rheinzink univerzální držák dešťového m 4,00 50 200
svodu se svorkou pro bleskosvod vvráběno podle ČSN EN 612, materiál nerez. ocel bal. 20 ks

42. Části stavební klempířské odvodnění střech svstém Rheinzink univerzální držák dešťového kpl 1,00 1000 1000
svodu se svorkou pro bleskosvod vvráběno podle ČSN EN 612, materiál nerez. ocel bal. 20 ks

43. Montáž hromosvodného vedení svodovvch vodičů s podpěrami, průměru do 10 mm soub. 1,00 16500 16500

Celková cena bez DPH za (součetA * F+ 521000

DPH 21 % 109410

Celková cena včetně DPH za (součetA * Fi 630410



Výkaz výměr
Příloha č. 2

3: Oprava střechy, okapů a svodů

Kasárna Na Julisce, Čínská 26/22, 160 00 Praha 6

CE: 00-06-08/ 009 - (Garáže)

P.č. Popis pracovní činnosti m-j- počet 1 cena/m.j. Celkem

A. / Práce a dodávky HSV /

1. Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách olochv ořes 0,25 m2 do 1 m2 cihlami pálenvmi m2 2,00 400 800

2. Váoenocementová omítka iednotlivvch malvch ploch štuková na stěnách, plochv přes 0,25 m2 ks 2,00 250 500

3. Lešení pomocné pracovní pro obiektv pozemních staveb pro zatížení do 150 ka/m2 m2 81,00 100 8100

4. Odvoz suti a vvbouranvch hmot na skládku nebo meziskládku se složením na vzdál do 1 km t 5,451 600 3271

5. Odvoz suti a vvbouranvch hmot na skládku nebo meziskládku se složením na vzdálenost 1 km

Příplatek k ceně za každv další i započat* 1 km přes 1 km
t 130,824 20 2616

6. Poplatekza uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné8 směsného t 5,451 2000 10902

7. Přesun hmot pro budovv v*stavbv s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, vodorovná 

dopravní vzdálenost do100m pro budovv vvškv do6m
t 0,607 5000 3035

B. / Práce a dodávky PSV /

8. Montáž tepelné izolace stropů 7izolač. materiál ve spec.8 vrchem bez překrvtí lepenkou m2 400,00 40 16000

9.- Vlákno minerální z minerální plsti 500 x 1000 mm, tl. 50 mm m2 408,00 31 12648

10. Přesun hmot pro izolace tepelné stanovené z hmotnosti přesun. materiálu do50ma vvškv 6m t 3,672 200 734

C. / Konstrukce tesařské /

11. Práce společné pro tesařské konstrukce impreanace řeziva máčením, třída ohrožení 3a4 m3 14,998 600 10499

12. Vazníkv, zavětrování a ztužení konstrukcí (materiál v ceně8 prknv tl. do32mm m 15,00 200 3000

13. Vazníkv, zavětrování a ztužení konstrukcí (materiál v ceně8 prknv tl. do32mm ks 15,00 800 12000

14. Vazníkv, zavětrování a ztužení konstrukcí (materiál v ceně8 prknv tl. do32mm soub. 1,00 8000 8000

15. Bednění a laťování, montáž laťování střech iednoduchvch sklonu do 60 st. m2 64,960 210 13642

16. Řezivo iehličnaté hranaté, délka do 5,00 m hranolek průřez do 100 x 100 mm m3 4,869 8300 40413

17. Demontáž bednění a laťování střech sklonu 60st. z latí průřezové plochv do 25 cm2 m2 492,00 20 9840

18. Montáž podbíiení stropů a střech vodorovnvch z hoblovanvch prken na sraz m2 4,90 200 980

19. Práce společné pro tesař. konstrukce, hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstr. m2 5,145 200 1029

20. Řezivo iehličnaté deskové neopracované a na stavební konstrukce tl.25 mm, délka 4,00 m m3 0,129 9000 1161

21. Demontáž podbíiení obkladů stropů a střech sklonu do 60 st. z hrubvch prken tl. do 35 mm m2 49,00 50 2450

22. Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanoven* z hmotnosti přesun. materiálu do 50 m t 2,861 2000 5722

D. / Konstrukce klempířské /

23. Demontáž klempířskvch konstrukcí krvtinv ze svitků nebo tabulí do suti m2 492,00 30 14760

24. Demontáž klempířskvch konstrukcí oplechování hřebenez hřebenáčů do suti m 41,00 20 820

25. Demontáž klempířskvch konstrukcí závětrné lištv do suti m 22,00 20 440

26. Demontáž klempířskvch konstrukcí žlabu podokapního do suti m 82,00 25 2050

27. Demontáž klempířskvch konstrukcí svodu do suti m 10,00 20 200

28. D+M Krvtina ze svitků nebo z taškovvch tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 

s úpravou u okapů, prostupů a vvčnělků střechv rovné z taškov. tabulí, sklon střechv do 30 st.

m2 492,00 500 246000

29. Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou hřebene větraného 

s použitím hřebenového plechu s těsněním a perforovanvm plechem rš 250 mm

m 41,00 230 9430

30. Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou 

lištou rš 330 mm

m 22,00 200 4400

31. Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhovv 

rš 330 mm

m 82,00 260 21320

32. Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválnv 

(trvchtvřovv), rš žlabu /průměr svodu 330/100 mm

kus 4,00 200 800

33. Svod z pozinkovaného plechu s upravenvm povrchem včetně objímek, kolen a odskoků 

kruhovv, průměru 120 mm

m 10,00 260 2600

34. Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovenvz hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do50mv obiektech vvškv do6m
t 3,620 1000 3620

!. / Krytina skládaná /

35. Nouzové zakrvtí střechv plachtou m2 500,00 15 7500

36. Přesun hmot pro krvtinv skládané stanovenv z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m na obiektech vvškv do6m

t 0,070 4000 280

F. /Práce a dodávkyM/- elektromontáže - hromosvod

37. Demontáž hromosvodnéhovedení svodovvch vodičů s podpěrami, průměru do 10 mm soub 1,000 4 000,00 4 000,00

38. Montáž hromosvodného vedení svodovvch vodičů s podpěrami, průměru do 10 mm hod 35,00 400 14000

39. Části stavební klempířské odvodnění střech svstém Rheinzink univerzální držák dešťového m 165,00 15 2475
svodu se svorkou pro bleskosvod vvráběno podle ČSN EN 612, materiál nerez. ocel bal. 20 ks

40. Části stavební klempířské odvodnění střech svstém Rheinzink univerzální držák dešťového m 22,00 50 1100
svodu se svorkou pro bleskosvod vvráběno podle ČSN EN 612, materiál nerez. ocel bal. 20 ks

41. Části stavební klempířské odvodnění střech svstém Rheinzink univerzální držák dešťového m 4,00 50 200
svodu se svorkou pro bleskosvod vvráběno podle ČSN EN 612, materiál nerez. ocel bal. 20 ks

42. Části stavební klempířské odvodnění střech svstém Rheinzink univerzální držák dešťového kpl 1,00 1163 1163
svodu se svorkou pro bleskosvod vvráběno podle ČSN EN 612, materiál nerez. ocel bal. 20 ks

43. Montáž hromosvodného vedení svodovvch vodičů s podpěrami, průměru do 10 mm soub. 1,00 16500 16500

Celková cena bez DPH za (součetA * F+ 521000

DPH 21 % 109410

Celková cena včetně DPH za (součetA * Fi 630410



Výkaz výměr
Příloha č. 2

Oprava střechy, okapů a svodů

( Souhrnný součet celkových nákladů na realizaci zakázky )

Kasárna Na Julisce, Čínská 26/22, 160 00 Praha 6
CE: 00-06-08/ 007, 008, 009 - (Garáže)

P.č. Popis pracovní činnosti 1 m.j. 1 počet 1 cena/m.j. 1 Celkem

/ Vedlejší rozpočtové náklady /

1. Příprava staveniště odstranění materiálů a konstrukcí neočekávané vyklizení objektů 

(3 objekty x 400 m2 = 1200 m2)

m2 1 200 7 8400

2. Zařízení staveniště + přesun hmot - (včetně odvozu kovového odpadu) soub. 1,00 8800 8800

3. Územní vlivy soub. 1,00

4. Provozní vlivy soub. 1,00

5. Celkový úklid stavby - (uvedení do původního stavu) kpl 1,00 9000 9000

6. Revizní zpráva za revizi hromosvodů 3 ks stavebních objektů (ve dvojím vyhotovení) kpl 3,00 2600 7800
Součet za vedlejší rozpočtové náklady bez DPH 34 000,00

1: Celková cena bez DPH za realizaci zakázky Garáže č. 007 - (součet položek A + F) 521 000,00

2: Celková cena bez DPH za realizaci zakázky Garáže č. 008 - (součet položek A + F) 521 000,00

3: Celková cena bez DPH za realizaci zakázky Garáže č. 009 - (součet položek A + F) 521 000,00

Celková cena bez DPH 1 597 000,00
DPH 21 % 335 370,00
Celková cena včetně DPH 1 932 370,00

Zhotovitel : 
IČ :



Příloha č. 3 
Počet listů: 3

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ 
OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI

(PRACOVIŠTI)

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí (dále jen ,,Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen 
,,smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním 
Podmínek.

2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti 
stanovené v těchto Podmínkách nevztahují kjeho předmětu, platí, že se příslušná 
ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci (dálejen ,,BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.

2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebojiné osoby, které se zdržují s vědomím 
zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel 
právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně nápravu.

3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně 
písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle 
smlouvy a plnění na ně navazujících nebo sním souvisejících, o opatřeních přijatých 
k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště 
(pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem 
a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi (pracovišti).

4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým 
zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) 
vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, 
zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných 
událostech na staveništi (pracovišti).

5. Na základě výzvy objednateleje zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o
školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců ajiných osob, které se s 
jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí 
používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o 
technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost 
doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich 
bezpečný provoz.

7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, 
udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.
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8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě 
jeho samostatnou část, pokudjejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel 
povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.

9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech 
staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně 
nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze 
přístupové cesty určené objednatelem.

10. Skládky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených 
k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP,

11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel 
zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli 
účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž 
objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se 
záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu 
obdobném údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto 
odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a 
registraci pracovních úrazů.

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi 
požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na 
staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má 
právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen 
mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který 
vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo 
psychotropních látek neboje na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který se 
odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).

13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně 
zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se 
prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se sjeho vědomím zdržují na 
staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen 
#PO$) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).

2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před 
zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho 
prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi 
(pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.

3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu 
písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej 
hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti 
vyplývající z právních nebojiných předpisů o PO.

4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel 
odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, 
odstraněním hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením 
dostatečných únikových cest.
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5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo 
jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů 
o PO a příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na 
staveništi (pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně 
spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti) 
a na přilehlých pozemcích před znečištěním.

2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na 
přístupových cestách na staveniště (pracoviště), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, 
které vznikly při plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání 
mimo staveniště (pracoviště) a zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o 
odpadech. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o 
splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech v souvislosti s plněním 
jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí žádné odpady spalovat.

3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek č. 381, 383 a 376 z roku 
2001. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených.

4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti 
v oblasti udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu nebo 
nakládání s odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na 
náklady zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku 
proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu 
spalovací motory. Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo 
stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní 
stacionární techniku a prostředky smí zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení 
ČSN 650201 a 650202.

6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na 
staveništi (pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách 
a chemických přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout 
objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při 

Sku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o 
le nebo jeho zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle

7.
Dat-

Zhotu
Reason^.-^

kraj inaem
povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a 
skssa- poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, 

určenycfi podle projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány 
veřejné správy dle pokynů objednatele. Objednatel je povinen ktomu zhotoviteli vystavit 
plnpiatný pOdpíS vystavení zajistit.

Digitally signed
Zhotovil
jeho pre
dotčen a-ndelro4000.1.2.:sebes

zuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se 
tvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat kjejich dodržování. Tím není 

64ost za dodržování těchto podmínek.
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