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Smlouva o dílo 
 

Číslo smlouvy objednatele: 34/B/26 
Číslo smlouvy zhotovitele:   

 

 „WAHAROA - brána do země Maorů“ 
 

(dále jen „SoD“ nebo „smlouva“) 
___________________________________________________________________________ 

 

I. Smluvní strany a pověření 
 
 

Objednatel: Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace 

sídlo:    Pod Vinicemi  9, Plzeň, 301 00 
zapsaná:    v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu  Pr. vložce 33 
zastoupená:    Ing. Jiřím Trávníčkem,  ředitelem příspěvkové organizace 
IČ:    00377015 
DIČ:    CZ00377015 
bankovní spojení:  …………… 
č. účtu:     …………… 
 
 

osoby oprávněné k jednání po stránce: 

smluvní :    Ing. Jiří Trávníček, ředitel příspěvkové organizace  

realizační : ……………………, provozní náměstek 

 
 
(dále jen „objednatel“/“ZOO a BZ“) 

a 
 

Zhotovitel:  Plzeňské stavitelství PSV PLUS s.r.o. 
zapsaná : v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu C vložce 10464  

 sídlo : Domažlická 210/39, Plzeň 318 00 
 zastoupená : Michalem Kašpírkem, jednatelem společnosti 
 IČ :    25225898 
 DIČ : CZ25225898 
 bankovní spojení : ……………. 
 č. účtu :  ……………………….. 

 
osoby oprávněné k jednání po stránce : 
smluvní :            Michal Kašpírek 
stavbyvedoucí  : Michal Kašpírek 
mistr na stavbě : ………………… 
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        Ke změně pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění postačí oznámení druhé smluvní straně 
doporučeným dopisem nebo zápisem do stavebního deníku (dále jen „SD“). Nově pověřená osoba musí 
splňovat podmínky stanovené zadáním veřejné zakázky.  

 

(dále jen „zhotovitel“/“dodavatel“) 
 

(ve smlouvě společně dále jen jako „smluvní strany“) 

 

uzavřeli níže uvedené dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo: 

 

 

„WAHAROA - brána do země Maorů“ 

 
 

II. Předmět smlouvy 
 

2.1 Předmětem této smlouvy o dílo je dluh zhotovitele spočívající v provedení díla a na druhé straně dluh 
objednatele převzít dílo a zaplatit sjednanou cenu. V souladu s § 2604 NOZ je k provedení díla nezbytné 
i jeho předání objednateli. Zhotovitel byl vybrán jako vítězný uchazeč veřejné zakázky malého rozsahu 
na stavební práce zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
„zákon“). 
 

2.2 Dílo spočívá v realizaci zakázky „WAHAROA - brána do země Maorů“ dále jen „Dílo“. 
 

2.3 Dílo bude prováděno na odpovědnost zhotovitele v dohodnutých termínech.  
 

2.4 Podrobná specifikace Díla je dána projektovou dokumentací a výkazy výměr vypracovaných společností 
HBH atelier s.r.o., Letkovská 5, 326 00 Plzeň, IČ 64360938, hlavní projektant …………………., 
osvědčení ČKAIT …………. 

 

2.5 V případě jakékoliv pochybnosti o rozsahu díla, má přednost předaná projektová dokumentace.  
 

2.6 Rozsah a provedení díla jsou dále vymezeny těmito podklady: 

a) Výkazy výměr z nabídky uchazeče tvoří přílohu č. 1. této smlouvy 
b) Příslušnými ČSN, EN, příp. DIN a obecně závaznými předpisy ČR platnými v době provádění díla. 

Pro potřeby této smlouvy se smluvní strany dohodly, že doporučené požadavky platných norem 
nemající vliv na zvýšení smluvní ceny díla, nebo snížení kvality díla se stávají závaznými. 

 
2.7 Dílo spočívá rovněž v těchto činnostech:  

a) zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s prevencí PO, bezpečnostními opatřeními na 
ochranu lidí a majetku (zejména osob v místech dotčených stavbou), 

b) zajištění a provedení všech předepsaných a smluvně sjednaných zkoušek, jak v podobě 
komplexního vyzkoušení technologické části díla, individuálních zkoušek, vztahujících se 
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 
kvality a parametrů díla, 

c) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků dle platných právních předpisů 
a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 
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d) vypracování a předání návodů na používání, obsluhu a údržbu zařízení a technologií jako celku 
včetně zaškolení obsluhy, 

e) odvoz a uložení přebytečného odpadu a stavební suti z vlastní činnosti na skládku, včetně poplatku 
za uskladnění, vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti, předložení 
dokladů o jejich nezávadném zneškodňování, vedení přehledu o nakládání odpadu při 
respektování zásad její ochrany, 

f) zajištění koordinace prací svých subdodavatelů, 
g) komplexní vyzkoušení technologických zařízení, 
h) zajištění všech požadovaných dokladů, zkoušek, revizí, certifikátů a prohlášení o shodách pro 

přejímku stavby, 
i) doložení veškerých nutných certifikátů, výpočtů, nákresů a dokladů, ze kterých bude jednoznačně 

vyplývat, že zhotovitelem dodané plnění splňuje veškeré požadavky a parametry uvedené 
v projektové dokumentaci a jejich nedílných přílohách, 

 
2.8 Součástí realizace díla je dokumentace skutečného provedení, která bude předána objednateli v počtu 

2 paré + 1x v digitálním zpracování na CD ROM. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje 
Zhotovitel jako součást dodávky stavby. 
 
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: 

a) Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 
souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla dle 
vyhl. č. 499/2006 Sb. - dokumentace skutečného provedení stavby. 

b) Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, 
budou označeny nápisem „beze změn“. 

c) Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 
osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele. 

d) U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze 
kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné 
stanovisko. 

 
2.9 Zhotovitel potvrzuje, že cenová nabídka zhotovitele obsahuje veškeré práce, dodávky, výkony a plnění 

podle PD, dokladové části, specifikací a výkazů výměr předaných k ocenění, včetně vlastní obhlídky 
stavby (zhotoviteli bylo umožněno zúčastnit se prohlídky místa plnění v průběhu zadávacího řízení), 
kontroly úplnosti PD, výkazů výměr a specifikací potřebných pro úplné provedení, dokončení a předání 
díla jako funkčního celku bez vad a nedodělků. 
 
Zhotovitel nebude z případných výše uvedených dodatečných zjištění, které mohl a měl předpokládat, 
požadovat navýšení ceny za chybějící práce, dodávky, montáže a činnosti. 
 

2.10 Zhotovitel stvrzuje, že využil či nevyužil možnost seznámit se důkladně a detailně s předmětem díla při 
prohlídce místa plnění za účasti zadavatele a uchazečů, kdy mohl požádat o doplňující informace a 
zjistit případné nesrovnalosti či vady zadání (PD, výkazy výměr, vzor Smlouvy o dílo). 
 

2.11 Zhotovitel stvrzuje, že využil či nevyužil možnosti požádat o dodatečné informace k zadávací 
dokumentaci v zadavatelem stanoveném termínu a obdržel či neobdržel dodatečné informace 
zadavatele, které zohlednil či nezohlednil ve své nabídkové ceně. 

 

2.12 Budou použity pouze kvalitní materiály s úplnými atesty a protokoly o zkouškách. 
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2.13 Dílo bude splňovat kvalitativní a dodací podmínky odpovídající: 
a) ČSN platné v době provádění prací a vztahující se k předmětu díla 
b) pravidlům stavebních a montážních prací 
c) platným předpisům, zejména z hlediska bezpečnostního požárního, hygienického, životního 

prostředí, výkopových prací apod. 
d) předepsaným technologickým postupům 

 
2.14 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Pověří-li zhotovitel 

provedením některých částí díla jiné osoby, má zhotovitel plnou odpovědnost, jako by tyto části díla 
prováděl sám. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně 
odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy (smluvní vztah se subdodavatelem musí být v 
souladu s touto smlouvou – za to odpovídá zhotovitel). Za subdodávku je považována realizace částí 
zakázky jinými subjekty pro vítěze zadávacího řízení - zhotovitele. V případě, že zhotovitel provede 
změnu subdodavatele, prostřednictvím jehož prokazoval splnění kvalifikace, musí nový subdodavatel 
splňovat příslušný kvalifikační předpoklad v takovém rozsahu, v jakém byl prokázán předchozím 
subdodavatelem. Změna subdodavatelů je možná pouze po předchozím odsouhlasení objednatelem. 
 

2.15 Součástí realizace díla je zpracování harmonogramu stavebních prací v týdnech vč. měsíčního 
platebního kalendáře, který tvoří přílohu této smlouvy (harmonogram bude zpracován a odsouhlasen 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy). 
Na pravidelných kontrolních dnech bude mimo jiné zhotovitelem předkládán podrobný měsíční 
harmonogram. 
 

2.16 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
 

2.17 Objednatel se zavazuje předmět plnění převzít, pokud bude v bezvadném a úplném stavu bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků v době předání, čímž účastníci upravují odlišně ustanovení § 2628 NOZ, a 
dále zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě. 
 

 
 

III. Čas plnění 
3.1 Sjednané termíny: 
           3.1.1.    Zahájení prací a předání staveniště bude umožněno nejpozději do 5 pracovních dnů od 

podpisu smlouvy (předpoklad zahájení prací na díle v 05/2026).   
 

3.1.2. Odstranění všech vad a nedodělků celého díla zjištěných při předání díla: nejpozději do 10 
kalendářních dní od termínu uvedeného v odstavci 3.1.4. 

 

3.1.3. Vyklizení staveniště: nejpozději do 5 kalendářních dní od termínu uvedeném v odstavci 
3.1.4. 

 

3.1.4. Úplné dokončení a předání díla:   
Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 150 kalendářních dnů od předání 
staveniště. 
 

3.2 Při pozdějším zahájení prací zapříčiněných objednatelem se předání díla podle ustanovení článku 3.1.1. 
prodlužuje o tuto dobu prodlení. 
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3.3 Dílčí termíny plnění této smlouvy lze po vzájemné dohodě obou stran měnit zápisem v SD. V případě 
že se jedná o konečný termín dokončení a předání díla, bude po dohodě s objednatelem vypracován 
dodatek k této smlouvě. 
 

3.4 Za den úplného splnění závazku dokončit a předat dílo se považuje den protokolárního předání a 
převzetí díla objednatelem bez jakýchkoliv vad či nedodělků. Předávací protokol musí být podepsán 
oběma smluvními stranami. 
 

3.5 Objednatel je oprávněn kdykoliv nařídit přerušení provádění díla. O dobu přerušení se přiměřeně 
posouvají termíny dokončení celého díla i dílčí termíny ještě nesplněných částí díla, pokud nejde o 
přerušení z důvodu nesprávného postupu zhotovitele. 

 
3.6 Smluvní strany se dohodly, že případné závazky ze smlouvy, které nejsou změnami podstatnými ve 

smyslu ustanovení § 222 ZZVZ (pro účely této smlouvy dále jen „vícepráce“), jejichž finanční objem 
nepřekročí 10 % ze sjednané ceny za provedení díla bez DPH, nebudou mít vliv na termín dokončení 
díla a dílo bude řádně provedeno ve sjednaném termínu dle smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně 

písemně, a to formou dodatku ke smlouvě, nedohodnou jinak.  
 

3.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě nepříznivých klimatických podmínek, jež jsou nezbytné pro 
dodržení technologických postupů provedení příslušné části díla, budou přerušeny práce na realizaci 
této části díla po dobu trvání těchto klimatických podmínek. Přerušení prací včetně odůvodnění bude 
objednateli neprodleně oznámeno a současně bude objednatelem potvrzen zápis ve stavebním deníku 
zhotovitele.  Obdobným postupem bude postupováno při opětovném zahájení prací. 

 

 
IV. Cena prací a dodávek 

 
4.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou jako cena smluvní, platná po celou dobu výstavby 

s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, materiály, poplatky, 
služby, pojištění, činnosti a výkony ve smyslu této smlouvy.  

Celková cena díla činí: 5.611.228,89 Kč bez DPH  

          (slovy: pětmilionůšestsetjedenácttisícdvěstědvacetosm korun osmdesátdevět haléřů bez DPH)   
 
          Pro cenu díla prováděného dle této smlouvy platí ve smyslu příslušných právních předpisů sazba DPH 

platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Na rozsah díla, které odpovídá ve smyslu sdělení ČSÚ 
č. 275/2008 Sb. charakteru prací specifikovaných v klasifikaci produkce pod kódem CZ – CPA 41, 42, 
43, je dodavatel povinen vystavit doklad ve smyslu paragrafu 92e) z. 235/2004 včetně uvedení příslušné 
sazby daně, výši DPH neuvede, na místo toho uvede sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat 
příjemce plnění. Obě smluvní strany jsou plátci DPH a obě smluvní strany se zavazují, že jakékoliv 
změny týkající se skutečností uvedených v tomto odstavci budou neprodleně sdělovat druhé smluvní 
straně. 

 
4.2. Navýšení ceny díla (dále i „vícepráce“) lze realizovat pouze uplatněním změn závazku ze smlouvy na 

veřejnou zakázku podle § 100 odst. 1 zák. č. 134/20016 Sb. o veřejných zakázkách; za tyto se považuje 
změna rozsahu stavebních prací a dodatečné stavební práce (práce nezahrnuté v zadávací 
dokumentaci) jejichž realizace bude nezbytná pro řádné dokončení díla. Změna závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku bude řešena v souladu s ustanoveními § 222 zákona. 

4.3 Změna závazku ze smlouvy bude řešena změnovým listem a příslušným dodatkem ke smlouvě.  
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4.4 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření předmětu smlouvy (dále jen „vícepráce“), budou 
zhotovitelem oceněny položkově s použitím jednotkových cen uvedených v Příloze č. 1 smlouvy. Před 
zahájením jakýchkoliv víceprací musí být tyto objednatelem prokazatelně odsouhlaseny. Předem 
neodsouhlasené vícepráce nebudou ze strany objednatele uhrazeny. Nové položky neuvedené ve 
výkazech výměr budou oceněny ve stejné cenové hladině jako položky v nich uvedené. 

 
4.5 Dodávky, práce nebo činnosti, které nebudou oproti předmětu smlouvy prováděny, budou oceněny 

položkově s použitím jednotkových cen uvedených v Příloze č. 1 smlouvy a budou odečteny z ceny díla. 
 

4.6 Cena díla může být překročena pouze v případě: 

a) že v průběhu provádění díla vznikne nutnost provedení dalších prací, změn a víceprací vyvolaných 
objednatelem, nebo víceprací z důvodu změn stavebního povolení, změn vzniklých z upřesnění a 
dopracování PD, nebo víceprací, které vznikly z důvodů okolností a skutečností, které nemohl 
zhotovitel i s vynaložením odborné péče předvídat a předpokládat, měnící rozsah, cenu a dodací 
podmínky předmětu díla, 

b) v případě celkové ceny díla vč. DPH - dojde-li v průběhu realizace díla ke změně zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu s tímto zákonem, 

c) v případě písemného požadavku objednatele na provedení prací nad rámec této SoD a podkladů na 
základě kterých byla dohodnutá cena stanovena, 

d) dojde-li ke změně projektu vyvolané objednatelem. 
 

4.7 Zhotovitel nemá právo požadovat jakékoliv zálohy nebo přiměřenou část ceny díla ve smyslu § 2611 
NOZ, pokud to nebylo výslovně písemně ujednáno. 

 
4.8 Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že pokud byl vyzván ke zdůvodnění mimořádně nízké 

celkové nabídkové ceny, či mimořádně nízkých nabídkových cen jednotlivých stavebních součástí díla 
a tyto řádně objektivně a transparentně odůvodnil, nebude požadovat po zadavateli navýšení ceny 
díla.  

 
4.9 V případě, že z jakéhokoliv důvodu nebudou některé práce provedeny, bude o tyto tzv. méněpráce 

ponížena dohodnutá cena. 
 
4.10 Z každé faktury bude pozastaveno zádržné ve výši 10 % z fakturované částky. Zádržné bude 

uvolňováno následujícím způsobem: 
▪ Zádržné ve výši 10 % z ceny díla bude uvolněno po ukončení prací a po odstranění poslední vady, 

nebo nedodělku, včetně předání veškeré dokumentace  
 
 
 

V. Platební podmínky 
 

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude účtována a hrazena formou měsíčních přímých plateb 
dle soupisu provedených prací.  
 

5.2 Stavbyvedoucí zhotovitele bude měsíčně vystavovat soupisy provedených prací, a to vždy do 28. dne 
daného měsíce, dle jednotlivých stavebních oddílů. Takto sestavené soupisy provedených prací 
odsouhlasí objednatel nebo pověřený pracovník objednatele vždy do 5 pracovních dnů od předání nebo 
doručení do sídla společnosti. Na základě vystaveného a odsouhlaseného soupisu provedených prací 
bude vystavena faktura (daňový doklad).  
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5.3 Objednatel uhradí jednotlivé faktury zhotovitele do 30 dnů po jejich obdržení (s výjimkou pozastávky). 
Povinnost uhradit fakturu vzniká jen tehdy, obsahuje-li faktury všechny náležitosti dle platných právních 
předpisů a této smlouvy a dále jen tehdy, pokud zhotovitel plní všechny své povinnosti z této smlouvy. 
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsáním částky z účtu objednatele. 
 

5.4 Jestliže faktura – daňový doklad nebude obsahovat stanovené náležitosti nebo jestliže údaje v ní 
uvedené nebudou správné a objednatel pro takové vady nemůže fakturu – daňový doklad prověřit, je 
objednatel oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení s uvedením 
chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se na fakturu hledí jako na 
nedoručenou a začíná běžet nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury do sídla 
objednatele. 
 

5.5 Konečná (poslední) faktura bude vystavena nejpozději do 15ti dnů po předání a převzetí díla. V konečné 
faktuře bude vyčíslena celková cena díla, již vyfakturované částky a vyfakturována zbývající část ceny. 
Faktura bude také obsahovat vyčíslení zbývající části zádržného ve výše uvedeném členění. 

 

5.6 Faktura bude obsahovat: 

− označení faktury a její číslo 

− číslo smlouvy a den jejího uzavření 

− název a sídlo smluvních stran a jejich IČ, DIČ 

− předmět dodávky a název stavby 

− den odeslání faktury a lhůtu splatnosti 

− označení banky a číslo účtu zhotovitele 

− fakturovanou částku 
 

5.7 V případě, že předmět plnění odpovídá číselnému kódu CZ-CPA 41-43 klasifikace Českého 
statistického úřadu platnému k 1.1.2008 bude zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti. 
Dle § 92a až 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, je potom povinen 
výši daně přiznat objednatel, pro kterého je plnění uskutečněno.  

 
5.8 K dílčím fakturám bude vždy přiložen zjišťovací protokol. 

 
5.9 Případné vícepráce budou hrazeny samostatnými platbami se splatností do 60 dnů od doručení, nebo 

předání daňového dokladu (faktury) objednateli, nebo zástupci objednatele. Veškeré vícepráce a 
méněpráce budou dohodnuty v dodatcích této SoD na základě odsouhlasených a potvrzených zápisů 
v SD a potvrzených soupisů víceprací a méněprací (změnové listy). 
 

5.10 Vícepráce budou samostatně popsány ve SD a odsouhlaseny TD objednatele. Návrh ceny bude 
předložen objednateli ve formě položkového rozpočtu k odsouhlasení před jejich prováděním. 
 

5.11 Konečná faktura bude označena výslovně jako „konečná faktura“ a její přílohou bude zjišťovací protokol 
ke konečné faktuře, kde je jasně vyznačen celý průběh fakturace a případné pohledávky objednatele 
vůči zhotoviteli. 
 

5.12 Objednatel je oprávněn pozastavit hrazení faktur v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce na 
déle jak 10 dnů, práce provádí v rozporu s PD, ustanoveními této smlouvy nebo pokyny objednatele. 
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VI. Projektová dokumentace 
 

6.1  Podrobná specifikace Díla je dána projektovou dokumentací a výkazy výměr vypracovaných společností 
HBH atelier s.r.o., Letkovská 5, 326 00 Plzeň, IČ 64360938, hlavní projektant ………………., osvědčení 
ČKAIT ……….. 

 
 

VII. Záruka za jakost, odpovědnost z vadného plnění 
 

7.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost v délce 60 měsíců ode dne převzetí díla tzn., že 
zhotovené Dílo včetně všech jeho součástí bude po uvedenou dobu funkční a způsobilé pro použití 
k obvyklému účelu a že si zachová obvyklé vlastnosti na dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí 
díla (kromě zařízení a výrobků, kde nelze tuto dobu dodržet; v tomto případě platí záruční doba 
stanovená výrobcem). Odlišné záruční doby musí být objednatelem předem odsouhlaseny. 
Záruční listy na zařízení a výrobky budou vyplněny tak, aby začátek záruční doby byl shodný s datem 
převzetí prací zápisem ve stavebním deníku. 
 

7.2. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě zaviněná zhotovitelem nebo jeho dodavateli v rozsahu a 
parametrech díla, nebo jeho částí, stanovených odsouhlasenou PD, touto smlouvou a obecně 
závaznými technickými normami ČSN.  
 

7.3. Objednatel uplatní včas právo ze záruky za jakost díla v záruční době, pokud vady oznámí zhotoviteli 
alespoň v poslední den záruční doby. Platí však, že je objednatel povinen uplatnit právo ze záruky za 
jakost bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil; a to písemnou formou doporučeným dopisem k 
rukám odpovědného zástupce zhotovitele v jeho sídle podle čl. I této smlouvy. V reklamaci musí být 
vady popsány a uvedeno, jak se projevují. 
 

7.4. Kontaktní údaje zhotovitele pro uplatnění záruky jsou: jméno a příjmení:  
 

Michal Kašpírek 
 

7.5. Smluvní strany se pro případ vady díla dohodly, že po dobu záruční doby má objednatel právo 
požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. V případě, že je vada neodstranitelná, je 
zhotovitel povinen vadnou část díla vyměnit. 
 

7.6. Objednatel je oprávněn požadovat: 
a. odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, strojů apod.); 
b. odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná; 
c. poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je vada odstranitelná 

pouze při omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, která 
však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu. 

 
7.7. Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné vzájemně 

kombinovat. 
 

7.8. Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad omezujících plný provoz objednatele započne 
následující pracovní den po jejich reklamaci. Odstraňování ostatních reklamovaných vad bude zahájeno 
bezodkladně po jejich reklamaci. 
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7.9. Reklamovanou vadu omezující plný provoz objednatele se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, 
nejpozději do 7 (slovy: sedmi) dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li mezi objednatelem a 
zhotovitelem dohodnuto jinak. 

 

7.10. Ostatní reklamované vady se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 15 (slovy: 
patnácti) dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto 
jinak. 

 
7.11. Záruční doba na reklamované části díla se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace a 

končící dnem odstranění vady. 
 

7.12. Objednatel (investor, nebo uživatel) se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost, pokud tato bude 
potřebná pro odstranění reklamovaných vad. 

 
 

VIII. Podmínky provedení díla, staveniště, vzorkování 
 

           Podmínky provedení díla: 
8.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně a na vlastní odpovědnost a dle PD schválené 

objednatelem, včetně jejích případných dohodnutých změn.  
 

8.2 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků a zároveň odpovídá za čistotu a 
pořádek na staveništi. Na staveniště mohou vstupovat pouze osoby písemně pověřené objednatelem, 
mezi něž patří i zástupci oprávněných orgánů státní správy. Tyto osoby jsou povinny se řídit na staveništi 
pokyny stavbyvedoucího zhotovitele. 
 

8.3 Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo ve čl. II této smlouvy jeho řádným dokončením a 
předáním díla objednateli v místě jeho provádění. 

 

8.4 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 
8.4.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění 

vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily provoz v 
okolí stavby, dopravní obslužnost a průchod návštěvníků. 

8.4.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a 
poškozením pozemních komunikací a okolních ploch vedoucích ke staveništi v důsledku 
dopravy prováděné Zhotovitelem, znečištěné komunikace je povinen okamžitě očistit. 

8.4.3. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození 
jakékoliv pozemní komunikace či okolní plochy na přístupu ke staveništi v souvislosti s 
přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k 
zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je 
Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo 
jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace či 
okolní plochy. 

 

8.5 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k provedení kontroly konstrukcí, které budou v dalším průběhu 
prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a již nebude možné zjistit jejich kvalitu a rozsah. Tuto výzvu 
uskuteční zhotovitel nejpozději 3 pracovní dny předem formou zápisu ve stavebním deníku. Objednatel 
je oprávněn požadovat odkrytí a dodatečnou kontrolu zakrytých konstrukcí na náklady zhotovitele, 
pokud nebyl přizván k jejich kontrole výše uvedeným způsobem. O provedené kontrole bude pořízen 
zápis ve stavebním deníku. 
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8.6 Pokud se zástupce objednatele nedostaví, ač byl řádně vyzván, ke kontrole v takto stanovené době, je 
zhotovitel oprávněn výše uvedené konstrukce zakrýt. Před jejich zakrytím však musí učinit veškerá 
opatření, vyžadovaná technickými normami a pořídit průkaznou formou dokumentaci takto zakrývaných 
konstrukcí. Uvedený postup však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takových zakrytých 
konstrukcí po dobu celé záruční lhůty. 
 

8.7 Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu, následným zakrytím a všemi dalšími náklady způsobené špatně provedenu 
prací zhotovitel. Objednatel si vyhrazuje právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k prověření 
jakosti díla nechat si zhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže oprávněnost pochyb 
či námitek objednatele, náklady na jeho vyhotovení přijdou k tíži zhotovitele. 
 

8.8 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám, je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu odstranit příčiny, napravit následky a nahradit vzniklou škodu. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

 

8.9 Nebezpečí škody na věci nese zhotovitel. I proto je zhotovitel povinen být pojištěn proti škodám 
způsobeným jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho zaměstnanci a/nebo subdodavateli 
na majetku objednatele, investora, uživatele, nebo ostatních subdodavatelů objednatele, investora nebo 
uživatele, a to min. do výše 6,0 mil. Kč. Zhotovitel je povinen kopii dokladu o uzavření výše uvedeného 
pojištění doložit objednateli do 30 dnů po podpisu smlouvy.  
 

8.10 Objednatel má právo požadovat další dodatečné práce a dodávky související s předmětem plnění dle 
této smlouvy. Zhotovitel je povinen plnění provést. Na plnění víceprací, dodávek atd., nad rámec SOD 
platí, že tento rozsah již bude proveden za úhradu, a to uplatněním změny závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku. Vícepráce, dodávky, plnění atd. související s předmětem díla rozsahu do 10 % 
z celkové ceny díla platí, že zhotovitel tyto práce provede v původním sjednaném čase. 

 

8.11 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli předložení vzorků u těch výrobků a dodávek, u nichž 
si to Objednatel předem písemně vyhradí, a to alespoň ve lhůtě 15 kalendářních dnů před 
předpokládaným termínem realizace výrobku nebo dodávky na stavbě. Zhotovitel je povinen 
Objednatelem požadované vzorky předložit. 
 

8.12 Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známy všechny okolnosti nutné ke splnění díla dle této smlouvy, jako 
jsou zejména stav staveniště a přístup na něj a prohlašuje, že tyto nebrání jeho povinnostem 
vyplývajícím z této smlouvy. 
 

8.13 Objednatel je oprávněn kdykoliv až do okamžiku předání díla od této smlouvy odstoupit s účinností 
okamžikem doručení zhotoviteli. V takovém případě je povinen uhradit zhotoviteli tu část ceny díla, která 
odpovídá doposud provedené části díla se zohledněním kvality provedení. V případě, že bude dílo 
vykazovat vady, odečtou se od takto zjištěné části ceny díla náklady potřebné k jejich odstranění. 

 

Staveniště 
8.14   Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve sjednané lhůtě dle čl. III. této smlouvy.  Smluvní strany jsou 

povinny společně se seznámit s trasami a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště 
(vnitroareálové rozvody sítí, zakresleno orientačně) a zhotovitel odpovídá přiměřeným způsobem za 
jejich neporušení.  

 
8.15. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a dokumentací předanou 

objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště 
podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.  
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8.16. Staveniště pro provedení díla je zhotovitel oprávněn budovat a užívat pouze na místech, způsobem a 
v době, jak bude stanoveno v HGM prací. Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že si před podáním 
nabídky podrobně prověřil veškeré poměry týkající se míst provedení díla i míst pro zařízení staveniště, 
včetně jejich vlastností a únosnosti. Během celé výstavby je povinen si tyto poměry nadále průběžně 
prověřovat včetně technické proveditelnosti celého díla. 

 
8.17. Před zahájením prací předloží zhotovitel výkres zařízení staveniště, ze kterého bude zřejmé rozmístění 

dočasných zařízení stavby s ohledem na postup prací na stavbě. 
 

8.18. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s určeným koordinátor BOZP. Při provádění díla bude dodržovat 
předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy.  

 
8.19. Při zjištění nedostatků v oblasti BOZP a PO, nedodržování bezpečnostních předpisů, při porušování 

ustanovení dokumentu „Plán prevence BOZP“ a všech jeho součástí bude přistoupeno k udělení sankcí 
dle čl. X. smlouvy. 

 
8.20. Objednatel pověřuje koordinátora BOZP podle § 16 zákona č.379/2005 Sb. k vyzvání osob na staveništi 

ke splnění povinnosti podrobit se vyšetření přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky. Kontrola bude 
prováděna za přítomnosti svědka (např. stavbyvedoucího). 

 
8.21. V případě, kdy zhotovitelé nebo jiné fyzické osoby neplní požadavky zákona č. 309/2006 Sb. §§ 16,17, 

zejména v předstihu před zahájením stavebních prací neinformují koordinátora o rizicích a 
technologických postupech, které zvolili, včas nepředávají informace a podklady pro zhotovení plánu, 
pověřuje investor koordinátora k pozastavení činnosti daného zhotovitele. O postupu bude informovat 
TDS. Toto pozastavení stavby není důvodem k prodloužení termínu ukončení stavebních prací. 
 
Vzorkování 

8.22. Zhotovitel se zavazuje předložit bez povinnosti jakékoliv další výzvy ze strany objednatele, 
v odpovídající lhůtě, zásadně ale před vlastním provedením prací, vzorky materiálů, povrchových úprav 
(např. obklady, dlažby, podlahy, malby) k výběru objednatelem, které jím budou dodány na stavbu a 
zabudovány. Zhotovitel se zavazuje předložit ke schválení pouze takové materiály, které mají 
odpovídající atesty v České republice dle zákona č. 22/1997 Sb., o mechanických požadavcích na 
výrobky, nebo na které jsou vydána potvrzení o shodě výrobků dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., a 
které mají při předpokládaném nebo obvyklém způsobu použití příznivé stavebně-technické a 
ekonomické vlastnosti, s přihlédnutím zejména na hospodárný provoz celého objektu a rovněž jeho 
jednotlivých částí. 
 

8.23. Odsouhlasení vzorků objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vhodnost vzorků pro jejich 
použití v souladu s posledním stavem techniky a předpokládaným nebo obvyklým způsobem jejich 
použití. 
 

IX. Odpovědnost za škodu 
 

9.1 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony 
a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, vztahující se k prováděnému dílu. Pokud 
porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 
 

9.2 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem 
nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a 
není-li to možné tak uhradit v penězích. Veškeré další náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
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9.3 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se zajistit, aby nedocházelo při provádění díla 
k úniku ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě, nese odpovědnost za třídění a likvidaci 
odpadů dle platných právních předpisů. 
 

9.4 Nárok na náhradu prokazatelně vzniklých škod, za které odpovídá zhotovitel, je objednatel oprávněn 
započíst proti pohledávce zhotovitele. 

 
 
 
 

X. Smluvní pokuty 
 

10.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením díla, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení. 
 

10.2 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s dokončením a předáním celého díla bez vad a nedodělků na 
základě písemného předávacího protokolu podepsaného oběma stranami nejpozději do termínu 
uvedeného v čl. III., odst. 3.1.4 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu z prodlení 
ve výši 5.000,- Kč bez DPH za každý den prodlení. Nárok na náhradu škody tímto není dotčen. 
 

10.3 V případě porušení ustanovení o identifikování poddodavatelů, kteří budou zhotovitelem uvedeni buď 
v nabídce, nebo ve stavebním deníku tím, že bez souhlasu objednatele zhotovitel změní nebo rozšíří 
poddodavatele, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč bez DPH 
(slovy: desettisíc korun českých) za každý případ. Nárok na náhradu škody tímto není dotčen. 

 
10.4 V případě prodlení objednatele s pozdní úhradou faktur (mimo pozastávku) vystavených zhotovitelem 

– v termínech a výši ve smlouvě uvedených, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

10.5 Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
a) Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode 

dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž 
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu. 

b) Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za 
každý den prodlení. 

 
10.6 Sankce za nevyklizení staveniště 

Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů 
od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení. 

 
10.7 Za každý případ porušení požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů 

uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 5.000,- Kč. 
 

10.8 Při opakovaném porušení stejného požadavku v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních 
předpisů uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 10.000,- Kč. 
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10.9 Za každý případ porušení požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP při konání prací ve výškách nebo při 
vykonávání prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví specifikovaných v NV 591/2006 Sb. příloha č. 5 uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 
10.000,- Kč. 

 
10.10 Při opakovaném porušení stejného požadavku v oblasti BOZP, PO a ŽP při konání prací ve výškách 

nebo při vykonávání prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví specifikovaných v NV 591/2006 Sb. příloha č. 5 uhradí zhotovitel objednateli pokutu 
ve výši 20.000,- Kč. 

 
10.11 Jestliže se vyskytne počet porušení rozdílných požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných 

legislativních předpisů ve více jak 8 případech v jednom kalendářním měsíci, jedná se o hrubé 
porušení smluvních podmínek a objednatel může od smlouvy se zhotovitelem okamžitě odstoupit. 

 
 

 
XI. Předání díla 

 
11.1 Zhotovitel dokončí dílo a předá ho jako funkční celek. Smluvní strany se dohodly na těchto termínech 

zahájení a dokončení přejímacího řízení: 
 
11.1.1. Ve lhůtě nejpozději 10 kalendářních dnů před termínem úplného dokončení a předání díla bude 

zahájena výstupní kontrola díla a zahájení funkčních zkoušek za účasti Zhotovitele a 
Objednatele (např. zkoušky instalovaného zařízení). Zápisem do SD oznámí Zhotovitel 
Objednateli datum a hodinu zahájení; zápis bude proveden nejpozději 3 pracovní dny před 
termínem. 

 
11.1.2. Úplné dokončení a předání díla za účasti obou stran se uskuteční v termínu dle odst. 3.1.4.  

Pokud dílo bude vykazovat při předání a převzetí jakékoliv vady či nedodělky, je objednatel 
oprávněn jednostranně předávání díla přerušit a poskytnout zhotoviteli 10 dnů na odstranění 
vad a nedodělků. 

 
11.2 Podmínkou převzetí díla ze strany objednatele je úspěšné předvedení způsobilosti sloužit svému účelu 

ve smyslu § 2605 NOZ. 
 

11.3 Zhotovitel je také povinen připravit a předat doklady prokazující jakost díla a prací provedených na díle 
potřebných k úspěšné kolaudaci objektu dle platných norem a zákonů, především: 

- zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách 
- všechny potřebné atesty pro předání provozovateli 
- případně další doklady vyžádané objednatelem v dostatečném předstihu 

 
11.4 Za zhotovitele je oprávněn předat dílo: Michal Kašpírek 

 
11.5 Za objednatele je oprávněn převzít dílo: ……………….. 

 
11.6 Z průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis, ve kterém bude uvedeno především prohlášení 

objednatele, zda dílo přebírá a pokud ano, zda bez výhrad nebo s výhradami (vadami). Pokud 
objednatel odmítá dílo převzít je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Objednatel je oprávněn 
odmítnout dílo převzít, pokud dílo vykazuje vady či nedodělky a není v bezvadném a úplném stavu. 
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11.7 Dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno a předáno. Předáním se rozumí protokolární předání a 
převzetí díla, tj. podpis předávacího protokolu, kterým bude dílo převzato bez vad či nedodělků a budou 
splněny všechny povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Objednatel, potvrzením v zápisu o předání a 
převzetí, dokončené dílo převezme.  
 

11.8 Dílo je považováno za provedené dnem jeho předání a převzetí, tj. podpisem předávacího protokolu, 
kterým bude dílo převzato bez vad či nedodělků a budou splněny všechny povinnosti zhotovitele dle 
této smlouvy. 
 

11.9 Vlastníkem díla je po celou dobu jeho provádění objednatel. Nebezpečí škody na věci (díle) nese 
zhotovitel. 

 
 

XII. Ostatní ujednání 

12.1 Veškeré údaje a informace, které si strany sdělily při uzavírání této smlouvy či v souvislosti s ní, jsou 
považovány za důvěrné ve smyslu ustanovení § 1730 NOZ, přičemž žádná ze stran je nesmí zpřístupnit 
či sdělit třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem jejich poskytnutí pro potřeby vlastní, jinak strana, 
která důvěrný údaj v rozporu s tímto ustanovením či právními předpisy neoprávněně použila, odpovídá 
za škodu z toho vzniklou a je povinna vydat to, oč se obohatila. 
 

12.2 Zhotovitel se bude při plnění předmětu této smlouvy řídit výchozími podklady objednatele, zápisy a 
dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran. 
 

12.3 Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět této smlouvy s maximální hospodárností při provádění všech 
prací, při výběru materiálů a subdodavatelů. 
 

12.4 Pokud vzniknou mezi smluvními stranami rozpory ohledně technologie provádění díla, povahy vad či 
jiné rozpory technické povahy je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna předložit záležitost k 
posouzení místně příslušné státní zkušebně, jejíž stanovisko bude pro obě smluvní strany závazné. 
Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný. 
 

12.5 Zhotovitel je povinen písemně sdělit v případě zániku společnosti tuto skutečnost, eventuálně právního 
nástupce ihned objednateli. 

 
12.6 Zhotovitel povede SD v souladu s obsahem stavebního zákona tak, aby SD zachycoval přehledně 

veškeré události vážící se k průběhu prováděného díla. Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat 
obsah i záznamy SD a k zápisům připojovat své stanovisko. Pravidelné schůzky zhotovitele a 
objednatele případně se stavebním dozorem se budou konat průběžně dle průběhu stavby a po 
vzájemné dohodě na stavbě. Pokud se ve stanovených termínech do 7 dnů objednatel nevyjádří 
k zápisům ve SD, budou tyto považovány za odsouhlasené.  
 

12.7 Dílo nebo jeho ucelená část bude dokončeno včetně řádného vyklizení a vyčištění stavby a veškerých 
ploch dotčených stavbou. 

 
XIII. Závěrečná ustanovení 

13.1 Zhotovitel uděluje tímto objednateli plný a neomezený souhlas k tomu, aby objednatel, jím pověřená 
osoba nebo orgány statutárního města Plzně uchovávaly, evidovaly a používaly osobní údaje 
zhotovitele, a to především za evidenčními, informačními a obdobnými účely. Současně si je zhotovitel 
vědom, že tyto osobní údaje mohou být součástí usnesení orgánů města Plzně či orgánů jeho 
městských obvodů, které jsou podle zákona o obcích veřejně přístupná, a s tímto výslovně souhlasí. 
Zhotovitel se zavazuje, že prokazatelným způsobem sdělí všechny změny těchto osobních údajů.  
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13.2 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

 
13.3 Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a 

práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 
 

13.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Zoologická a botanická zahrada města Plzně, 
příspěvková organizace a zhotovitel souhlasí s jejím uveřejněním. 
 

13.5 Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním. Jiné 
zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 
 

13.6 Je vyloučeno použití jakýchkoliv obchodních podmínek zhotovitele. 
 

13.7 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající 
z této smlouvy třetí osobě. 
 

13.8 Vylučuje se použití § 558, odst. 2 NOZ – zákonné ustanovení má přednost před obchodními zvyklostmi. 
 

13.9 Účastníci se oproti úpravě § 629 NOZ dohodli, že u veškerých práv z této smlouvy, z jejího porušení 
nebo ukončení vzniklých bude činit promlčecí doba 5 let. 
 

13.10 Písemnosti z tohoto smluvního vztahu včetně písemností ve sporu budou zasílány na adresu, kterou 
uvedly smluvní strany v záhlaví této smlouvy, nebo zvolenému právnímu zástupci. Jestliže některá ze 
smluvních stran změní adresu, aniž to oznámí druhé straně, je doručení platně provedeno uplynutím 
doby uložení písemnosti odeslané na její poslední známou adresu u příslušného držitele poštovní 
licence. Písemnosti se považují za doručené 3. dnem po odeslání doporučenou poštou. 
 

13.11 Tato smlouva je zhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž oba účastníci obdrží jeden. 
 
 

Přílohy: 

Příloha č. 1:  oceněné výkazy výměr z nabídky uchazeče 

 
 
          V Plzni dne 29.5.2026                V Plzni dne 28.5.2026 
         
 
 
 
 
 

..................................................................   .................................................................. 
       Za objednatele:                           Za zhotovitele:       

    Ing. Jiří Trávníček                                                                Michal Kašpírek  

       ředitel příspěvkové organizace                                jednatel společnosti 

          ZOO a BZ města Plzně, p.o.                                                Plzeňské stavitelství PSV plus s.r.o. 

                       


