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Článek 1 
 Předmět smlouvy 

1.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo (dále jen „smlouva“) k provedení 
díla s názvem:  

„Rekonstrukce VS E2, SOA, ul. Svatováclavská včetně částí elektro, MaR a ŘS“ 



 v rozsahu a dle Výzvy objednatele z 05/2026, jejích příloh a nabídky zhotovitele ze dne 20. 5. 2026, 
které jsou závaznými dokumenty této smlouvy, a dále dle podmínek a požadavků uvedených v této 
smlouvě.  

1.2 Předmětem akce je realizace rekonstrukce VS včetně vypracování projektové dokumentace pro 
provádění díla, která řeší rekonstrukci stávajících technologií osazením novou KPS, obnovu řídících 
systémů stanic včetně MaR a elektročásti. 

1.3 Rozsah plnění: 
1.3.1 Vypracování projektové dokumentace pro provádění díla, která řeší rekonstrukci technologie VS, 

obnovu řídícího systému stanice včetně MaR. Předmětem realizované dokumentace bude možnost 
realizace díla s podrobným soupisem prací a dodávek s výkazy výměr, specifikací materiálu (dále jen 
„projekt“ nebo „projektová dokumentace“). 

1.3.2 Objednatel požaduje, aby navržená zařízení splňovala podmínky, dané ustanoveními zákona č. 
406/2000 Sb., zákon o hospodaření energií a jeho prováděcí vyhl. č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti účinnosti užité energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a 
chladu. 

1.3.3 Projektová dokumentace bude označena autorizačním razítkem a vlastnoručním podpisem 
autorizované osoby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. (o výkonu povolání autorizovaných architektů a 
o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění). Každá 
část vč. výkresů a technických zpráv bude označena autorizačním razítkem dle rozsahu oboru nebo 
specializace, pro kterou jí byla autorizace udělena. Barva otisku autorizačního razítka a vlastnoručního 
podpisu nesmí být černá. Projektant potrubní části musí být autorizován v oboru technologická 
zařízení staveb nebo technika prostředí staveb, specializace technická zařízení (AI) nebo 
specializace vytápění a vzduchotechnika (AT). Alternativa otisku autorizačního razítka je opatření 
dokumentace elektronickým podpisem autorizované osoby. 

1.3.4 Předmětem zakázky je realizace díla, na základě zpracované projektové dokumentace, tj. je demontáž 
a úprava stávajících technologií, dodávka, montáž a zabudování kompaktní předávací stanice (KPS), 
která bude pomocí deskového výměníku připravovat ekvitermně regulovanou topnou vodu pro vytápění 
objektů. KPS bude v objektu napojena na stávající rozvody vytápění. Předávací stanice bude vybavena 
autonomním ovládáním z instalovaného řídícího systému (ŘS) s možností dálkového přepisu 
nastavených hodnot a dálkového ovládání prostřednictvím komunikace z centrálního dispečinku 
objednatele. ŘS musí být zhotoven v obvyklých standardech a užitných vlastnostech objednatele dle 
příloh této smlouvy. 

1.3.5 Provedení vizualizace nových stanic do systému vzdáleného dohledu PROMOTIC na server ŽTAS. 
Komunikační cestu na rozhraní Switch/router – Technologický server s aplikací PROMOTIC včetně 
vizualizace na serveru objednatele. Zhotovitel po instalaci softwaru řídícího systému a operačního 
panelu předá tyto objednateli včetně proměnných hodnot pro zobrazení na dispečerském pracovišti 
(vizualizaci) Objednateli. 

1.3.6 Stanice bude napojená v objektu na stávající distribuční rozvody tepla, elektrické energie a odvod vody 
z proplachů stanic přes podlahové vpusti do kanalizace objektu. Stávající podlahové vpusti do 
kanalizace budou vyměněné za nové. 

1.3.7 Nová stanice bude umístěna v prostorách stávající předávací stanice. Technologie nové stanice a 
všechny její součásti budou umístěné v jedné místnost (ÚT rozdělovače, sběrače apod.). 

1.3.8 Předmětem díla je i likvidace původní stanice. To se týká i rozvaděčů MaR a jiného příslušenství 
původní stanice. 

1.3.9 Po demontovaných částí původní stanice je nutné provést i stavební úpravy (začištění stěny, výmalba). 
1.3.10 Jednotlivé větve ÚT budou samostatně regulovatelné. 
1.3.11 Rozvody ÚT budou v prostoru stanice zrekonstruované až k prostupu potrubí stěnou. 
1.3.12 Optimalizovat rozdělením či spojením jednotlivých stávajících větví na rozdělovačích a sběračích a tím 

vytvořit jednoduché okruhy. 
1.3.13 Horkovodní přípojka bude opatřena novými uzavíracími armaturami na vstupu do místnosti, potrubí 

vyměněno až k nové stanici. 



1.3.14 V místnosti budoucí KPS před uzavíracími armaturami přípojky bude osazen teplárenský zkrat do „Y“ 
v dimenzi DN 15 (3 x KK DN 15) sloužící také k odvzdušnění/vypouštění přípojky. 

1.3.1 Budou provedené potřebné stavební opravy v místě nové KPS včetně podlah.  
1.3.2 V prostoru KPS bude vyměněno osvětlení za LED osvětlení, tak aby odpovídalo hygienickým normám 

pro danou stanici. 
1.3.15 Rekonstrukce, resp. osazení KPS, zejm. podrobné požadavky na technologické a stavební řešení, 

skladby požadovaných komponent včetně elektrického vybavení, řídících systémů a MaR budou 
realizovány dle podmínek a požadavků uvedených v Přílohách č. 2 až 6 smlouvy o dílo. Tyto přílohy 
jsou nedílnou součásti smlouvy o dílo, jsou zpracovány jako vzorové, případné změny, či úpravy budou 
odsouhlaseny Objednatelem. 

1.3.16 Schéma stanice v příloze č. 3 je pouze jako vzorové, skutečné provedení bude přizpůsobeno 
skutečnému stavu dle stávajících okruhů objektu (ÚT).   

1.3.17 Zhotovitel se zavazuje provést výše specifikované dílo na svůj náklad a své nebezpečí řádně, kvalitně, 
včas, za pevnou smluvní cenu takovým způsobem, aby byl zaručen plně funkční, bezpečný a 
bezporuchový provoz díla a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj 
cenu sjednanou v této smlouvě. 

1.3.18 Dílo bude zahrnovat dodávky věcí, prací a služeb, spojených se zhotovením stavby, která bude 
výsledkem stavebních nebo montážních prací a související projektové činnosti. 

1.3.19 Dílo bude mít charakter provedení „na klíč“ 

1.4 Popis připojovacích parametrů: 
Jedná se o rekonstrukci VS E2, SOA Žatec, č. p. 1404 ul. Svatováclavská.  

Primární okruh   
Konstrukční teplota 130°C 
Provozní teplota –   zima 100/45°C  

– léto 80/45°C 
Konstrukční tlak 2,5 MPa 
Provozní tlak v horkovodu 1,1 - 1,6 MPa  
Jmenovitý tlak – potrubí PN 25 
  – armatury PN 25  

Sekundární strana ÚT 
 Provozní teplota:    80/60 °C 
 Konstrukční teplota:   90 °C 
 Jmenovitý tlak    PN 6 
 
 

1.5 Součástí díla je: 
1.5.1 Zajištění techniky a mechanizačních prostředků potřebných k realizaci díla, dodávku veškerého 

materiálu a zařízení potřebného k realizaci díla, provedení všech stavebních, demontáže, montáže, 
provedení následných kontrol, zkoušek v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby a 
příslušnými normami ČSN, ČSN/EN a EN, uvedení do provozu, vypracování požadovaných záznamů, 
protokolů o provedených zkouškách. 

1.5.2 Poskytnutí dalších věcí, užívacích práv, prací a služeb, které jsou nezbytné pro dosažení účelu této 
smlouvy, tj. vybudování a předání předmětu díla do trvalého provozu, který představuje kompletní, 
odzkoušené a řádně fungující dílo, které vyhovuje platným zákonným ustanovením a jiným úředním 
předpisům ČR. 



1.5.3 Provádění svářečských prací, tj. svařování potrubí, svařování konstrukcí lze pouze v souladu a na 
základě kvalifikovaných postupů svařování (WPS) dle ČSN EN ISO 15607; ČSN EN ISO 15614-1, 
svářeči kvalifikovanými podle ČSN EN ISO 9606-1. 

1.5.4 Povinnost zhotovitele předložit objednateli postupy svařování WPS a protokoly WPQR vč. předání 
dokladů o odborné způsobilosti personálu NDT (nedestruktivních kontrol) nejpozději při předání 
pracoviště. 

1.5.5 Dohled odborně způsobilé osoby, která bude dohlížet na provádění svářečských prací a splňuje 
kvalifikační požadavky normy ČSN EN ISO 14731 a požadavky jakosti při svařování dle ČSN EN ISO 
3834-2. 

1.5.6 Předložení dokladů odborné způsobilosti svářečů objednateli – při předání a převzetí pracoviště. 
1.5.7 Provedení vizuální kontroly ve stupni jakosti B v rozsahu 100% montážních svarů odborně 

způsobilou osobou včetně vystavení protokolů dle ČSN EN ISO 17637, ČSN EN ISO 5817. 
1.5.8 Provedení defektoskopické kontroly obvodových montážních svarů ve stanoveném rozsahu, 10% 

ultrazvuk – ve stupni jakosti 2 dle ČSN EN ISO 17640; ČSN EN ISO 11666.  
Svary určené pro NDT - RT (popř. úseky svarů) určí zástupce objednatele ve věcech technických. 
Při zjištění nevyhovujících svarů bude postupováno v souladu s ČSN EN 13480-5 čl. 8.1.3. 

1.5.9 Uvedení prostor dotčených stavbou do předchozího stavu. 
1.5.10 Provedení díla v souladu se stavebním zákonem a předpisy souvisejícími, bezpečnostními předpisy, 

rozhodnutími orgánů státní správy a podmínkami ostatních dotčených účastníků. 
1.5.11 Uložení veškerých odpadů ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb. v platném znění a jeho prováděcích 

právních předpisů a právních předpisů s ním souvisejících. 
1.6 Požadavky na obsah, členění a formu jednotlivých částí projektu mimo jiné: 
1.6.1 Do projektové dokumentace budou doplněné níže požadované složky a články. 
1.6.1.1 Specifikace materiálu 
1.6.1.1.1 Ve specifikacích uvést používání materiálu dle konkrétních technicko - dodacích předpisů, 

rozměrových norem, popřípadě výrobce a prodejce tak, aby dodaný materiál splňoval minimálně 
požadavky všech v projektu použitých norem a právních předpisů. 

1.6.1.1.2 Výrobky, dle projektu navržené pro stavbu, musí splňovat podmínky uvedené v ustanovení § 145 
zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění. Objednatel požaduje, aby zhotovitel 
projektu prověřoval, zda jím navrhované výrobky, určené k provedení stavby, nejsou zařazeny v 
seznamu výrobků stanovených k výkonu státního zkušebnictví. Pokud podléhají schvalování nebo 
certifikaci, musí být v projektu použity takové výrobky, které požadavek ověřování splňují. V 
projektu pak musí být uvedeno, které výrobky musí být doloženy prohlášením o shodě ve smyslu 
zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění nebo inspekčním certifikátem. 

1.6.1.2 Výkazy výměr 
1.6.1.2.1 Musí být přehledné a musí zahrnovat všechny uvažované stavební materiály a činnosti, které jsou 

určovány počtem jednotek.  
1.6.1.3 Dokladová část projektu. 
1.6.1.3.1 Součástí technické dokumentace musí být dokladová část, která bude obsahovat zápisy 

z veškerých jednání, vyjádření, která zhotovitel projektu vedl s dotčenými účastníky (správci 
inženýrských sítí, vlastníky nemovitostí, orgánů státní správy apod.). 

1.6.1.4 Ostatní požadavky na dokumentaci 
1.6.1.4.1 Pokud řešení zadané akce vyvolá potřebu dalších činností a prací nebo stavebně technologických 

úprav (např. přeložky inž. sítí, omezení provozu na silnici atd.), musí být tyto zachyceny v projektu a 
zpracovány v rozsahu potřebném pro realizaci.  

1.6.2 Do technické zprávy a rozpočtů potrubní části každého projektu pro provádění stavby zapracuje 
zhotovitel specifické požadavky objednatele k zabezpečení jakosti svarových spojů. 

1.6.2.1 Provádění svářečských prací 



1.6.2.1.1 Svařování tlakového potrubí může provádět pouze osoba (právnická či fyzická), která splňuje 
podmínky ČSN EN ISO 3834-2 „Vyšší požadavky na jakost“ a ČSN EN 13 480. Na svařování musí 
dohlížet osoba, odborně způsobilá ve smyslu ČSN EN ISO 14731 včetně realizace průběžných 
záznamů o kontrolách ve stavebním deníku.  

1.6.2.1.2 Provádění svářečských prací, tj. svařování potrubí, svařování konstrukcí lze pouze v souladu na 
základě kvalifikovaných postupů svařování (WPS) dle ČSN EN ISO 15607; ČSN EN ISO 15614-1, 
svářeči kvalifikovanými podle ČSN EN ISO 9606-1. 

1.6.2.1.3 V dokumentaci bude uveden požadavek objednatele na zhotovitele díla, týkající se předložení 
postupů WPS, kvalifikace postupu svařování (WPQR), vč. předání dokladů o odborné způsobilosti 
Svářečského dozoru, odborné způsobilosti svářečů a personálu NDT (nedestruktivních kontrol). 

1.6.2.1.4 Kontrola jakosti svarů horkovodního (primárního) potrubí – rozsah NDT stanovený objednatelem: 

 VT – B/100% včetně protokolu     (ČSN EN ISO 17637; ČSN EN ISO 5817) 

 UT – 2/100%                     (ČSN EN ISO 17640; ČSN EN ISO 11666)  
1.7 Dílo bude provedeno v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména se stavebním 

zákonem a předpisy prováděcími a souvisejícími, podle platných ČSN, ČSN/EN a EN a předpisů platných 
v ČR, které se na předmět díla vztahují. Dále v souladu s předpisy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, hygieny práce, ochrany životního prostředí (zákona o odpadech, o chemických látkách, o 
ochraně ovzduší, zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a skleníkových plynech, o vodách, o 
ochraně přírody aj.), protipožárními předpisy atd., v souladu s rozhodnutími orgánů státní správy a 
podmínkami ostatních dotčených účastníků a v souladu s ostatními ustanoveními této smlouvy. 

1.8 Provedení projektové dokumentace a počty vyhotovení:  
1.8.1 Projektová dokumentace pro provádění stavby bude předána objednateli:  
          V tištěné podobě: ve dvou vyhotoveních.   
 V digitální formě: v jednom vyhotovení na nosiči „USB Flash Disk“, 

- textová část projektu bude vyhotovena ve formátu *.docx,  
- tabulkové výpočty budou vyhotoveny ve formátu *.xlsx. 

         Oba formáty budou uživatelsky přístupné z prostředí Office 2021 nebo Microsoft 365. 

 -   Výkresová dokumentace ve formátu uživatelsky zpracovatelném v prostředí AutoCad. 
Požaduje se, aby zde byly zastoupeny i formáty *.dwg a *.dxf. Tato verze bude neuzamčená, 
volně editovatelná. Žádný z předaných souborů nebude chráněn heslem či jiným 
způsobem, který by znemožnil další zpracování souboru objednatelem.  

 -  Kompletní dokumentace bude také nahrána v needitovatelné formě *.pdf. 

Žádný z předaných souborů nebude chráněn heslem či jiným způsobem, který by znemožnil 
další zpracování souboru objednatelem. 

1.9 Veškeré případné změny v průběhu realizace oproti projektu budou zpracovány v dokumentaci pasportu 
stavby, ta bude předána ve dvojím vyhotovení v tištěné podobě. Dokumentace bude zpracována v 
souladu s § 4 a příloze č. 11 vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Dále bude 
dokumentace pasportu stavby předána v digitální formě, ve dvou vyhotoveních na mediích „USB Flash 
Disc“, viz níže:  
Výkresová dokumentace bude předána v nativních formátech programu AutoCAD Rel. (*.dwg, *.dxf). 
Textové dokumenty budou předány v nativních formátech programu MS Word (*.doc,*.docx). 
Databáze, tabulky, seznamy budou předány v nativních formátech programu MS Excel (*.xls, *.xlsx). 
Grafické soubory (případná fotografická dokumentace, přiložená jako doplňky technické specifikace) 
budou vytvářeny nebo transformovány do formátu *.jpg. 
Skenované dokumenty budou předávány ve formátu *.pdf. 

Všechny elektronické verze dokumentů budou předávány v „otevřené“ (heslem či jiným způsobem 
neuzavřené) verzi, který by znemožnil další zpracování souboru objednatelem (editace, kopírování, 
tisk, konverze do jiných formátů apod.).  

Dokumentace bude v editovatelné podobě a bez použití speciálních nástaveb (např. CADELEC). 



1.10 Podklady pro zpracování projektu: 
1.10.1 Výchozím podkladem pro zpracování projektu jsou Podrobné zadávací podklady Objednatele, 

konzultace se zmocněnci Objednatele a prohlídka budoucího staveniště. 
1.10.2 Zhotovitel projektové dokumentace si musí fyzicky ověřit rozměry a stav nosné konstrukce, stávajícího 

potrubí, ohybů, izolace a úložného systému. 
1.10.3 Podrobné technické a materiálové požadavky řešení potrubí a jeho uložení, uzavíracích armatur, 

odvzdušnění a vypouštění, tepelné izolace a jejich ochranu, budou předmětem jednání na vstupní 
konzultaci s provozovatelem před zahájením projekčních prací. 

1.11 Požadavky na provedení díla 
1.11.1 Dílo bude provedeno v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména se stavebním 

zákonem a předpisy prováděcími a souvisejícími, podle platných ČSN, ČSN/EN a EN a předpisů 
platných v ČR, které se na předmět díla vztahují. Dále v souladu s předpisy z oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, hygieny práce, ochrany životního prostředí (zákona o odpadech, o chemických 
látkách, o ochraně ovzduší, zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a skleníkových plynech, 
o vodách, o ochraně přírody aj.), protipožárními předpisy atd., v souladu s rozhodnutími orgánů státní 
správy a podmínkami ostatních dotčených účastníků a v souladu s ostatními ustanoveními této 
smlouvy. 

1.11.2 Objednatel požaduje, aby navržená zařízení splňovala podmínky, dané ustanoveními zákona  
č. 406/2000 Sb., zákon o hospodaření energií a jeho prováděcí vyhl. č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti účinnosti užité energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a 
chladu. 

1.11.3 Při realizaci díla, není-li stanoveno smlouvou jinak, se nahlíží na zhotovitele jako na původce odpadů, 
které vznikly při provádění jeho činnosti a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů, ve smyslu 
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcích právních předpisů a právních předpisů s ním 
souvisejících. 

1.11.4 Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně jejich 
podílu na realizaci díla. Tento přehled bude průběžně předávat objednateli. 

1.12 Technický dozor 

Technický dozor stavebníka na své náklady zajišťuje objednatel. 

1.13 Specifikace požadavků na součinnost Objednatele: 
1.13.1 Zajištění přístupu do dotčených prostorů objektu VS. 
1.13.2 Zajištění vyklizení dotčených prostorů. 
1.13.3 Odstavení stávajícího zařízení. 

Článek 2 
Místo a čas plnění 

2.1  Místem plnění je: k. ú. Žatec, objekt SOA, č. p. 1404 ul. Svatováclavská. 
příslušný stavební úřad:  Žatec  
příslušné katastrální pracoviště:  Žatec 

2.2 Zhotovitel je povinen zhotovit dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v termínech: 
2.2.1 Zahájení projekčních prací. 

Termín: do 5 pracovních dnů od předání pracoviště k realizaci projekčních prací 

2.2.2 Předání projektové dokumentace pro provádění díla s podrobným soupisem prací a dodávek s výkazy 
výměr, specifikací materiálu.  

Termín:  30 dnů od zahájení realizace projekčních prací 



Pozn.: Odsouhlasení projektových dokumentací proběhne min. tři dny před vyskladněním, tzn., že 
dokumentace bude zaslána ke zhlédnutí objednateli a po odsouhlasení objednatelem bude 
možné dokumentaci vyskladnit. Projednání projektu v průběhu zpracování bude dohodnuto 
dle potřeb, minimálně však vždy v předstihu tří pracovních dnů. 

2.2.3 Předání dokladů požadovaných v odst. 1. 5 této smlouvy o dílo, předání pracoviště zhotoviteli 
k realizaci díla, provedení stavebních oprav, oprava podlah, elektro prací a kompletní dodávka KPS 
včetně materiálu pro elektro, ŘS, MaR a ostatního příslušenství na pracoviště, případně na sklad 
zhotovitele. Příprava na odstavení objektu. Odstavení objektu proběhne nejpozději do 13. 7. 2026. 

Termín:  nejpozději do 17. 7. 2026 

2.2.4 Odstavení stávající technologie (provede na základě výzvy v předstihu provozovatel zařízení), demontáž 
stávajícího zařízení - rozvodů, montáž nové technologie, propojení KPS na distribuci vytápěného 
objektu, provedení předepsaných zkoušek na KPS a potrubí, oživení KPS, provedení individuálních 
zkoušek, kompletace a předání všech dokladů, protokolární předání a převzetí díla. 

Termín: do 11. 9. 2026 

2.2.5 Zahájení zkušebního provozu po dobu 7 dní. Zhotovitel je povinen po zahájení topné sezóny uvést 
stanici do automatického provozu. Provedení komplexního vyzkoušení stanice. Provedení a ukončení 
zkušebního provozu ÚT, doložení protokolem.  

Termín: 7 dní po zahájení topné sezóny, v období dvou měsíců. Zahájení bude zhotoviteli sděleno 
písemně. 

Pozn.: V případě, že nebude možné uskutečnit topnou zkoušku nebo uskutečnění topné zkoušky 
nebude dostatečně využito k ověření a zatížení stanice všemi provozními stavy (zejména 
posouzení funkčnosti stanice dlouhodobějším vytápěcím režimu), může objednatel posunout 
termín dle bodu 2.2.5 až o další 2 měsíce. Zhotovitel s tímto postupem souhlasí. 

2.3 Za dokončené dílo bude považováno dílo splňující veškeré podmínky stanovené touto smlouvou. 
2.4 Nesplnění dohodnutých termínů plnění podle článku 2 odst. 2.2 z viny zhotovitele o více než 21 dní, se 

považuje za podstatné porušení povinností zhotovitele a opravňuje objednatele k odstoupení od této 
smlouvy. 

2.5 Dřívější plnění zhotovitele před termíny dohodnutými v této smlouvě nezakládá povinnost objednatele 
převzít dílo, nebo jeho části. 

Článek 3 
Cena za dílo 

3.1 Cena za provedení díla v rozsahu stanoveném v článku 1 této smlouvy je cenou smluvní, je sjednána 
dohodou jako cena pevná, na základě zaručeného (úplného) rozpočtu zhotovitele, uvedeného v Příloze 
č. 1 této smlouvy, a činí: 

779 900 Kč bez DPH 
slovy: sedmsetsedmdesátdevěttisícdevětset korun českých 

Tuto smluvní cenu nelze po uzavření smlouvy jednostranně překročit nebo změnit. 

3.2 Cena díla podle odst. 3.1 nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude zhotovitelem účtována podle 
platných právních předpisů. 

3.3 Cena za dílo uvedená v odst. 3.1 je cenou za kompletní dílo za podmínek a v rozsahu této smlouvy a 
zahrnuje veškeré náklady, které je potřeba vynaložit pro realizaci a zprovoznění celého díla včetně 
autorského dozoru, případných licenčních poplatků a veškerých dalších poplatků spojených s realizací 
díla. 

3.4 Pro případ nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních 
zadávacích podmínkách, jejichž potřeba by vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce by byly nezbytné pro provedení 
původních stavebních prací (dále jen „plnění nad rámec smlouvy“), bude postupováno níže uvedeným 
způsobem a v souladu s ustanovením odst. 21.1 této smlouvy. 



3.5 Způsob ocenění plnění nad rámec smlouvy:  
Plnění nad rámec smlouvy bude oceněno zhotovitelem dle jednotkových sazeb uvedených v položkovém 
rozpočtu nabídky zhotovitele. V případě, že příslušné jednotkové sazby nejsou v rozpočtu obsaženy, 
bude použit ceník ÚRS (cenová úroveň 2025) ponížený o 10%. Obdobným způsobem bude postupováno 
v případě méněprací.  

Článek 4 
Platební podmínky a fakturace  

4.1 Objednatel se zavazuje uhradit dohodnutou cenu za dílo uvedenou v článku 3 této smlouvy po předání a 
převzetí řádně dokončeného díla, nebo dílčího plnění předmětu smlouvy. Vylučuje se aplikace § 2628 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

4.2 Smluvní strany se dohodly na platbách bankovním převodem z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele na základě vystavené faktury.  

4.3 Platby za jednotlivá dílčí plnění předmětu smlouvy budou uskutečňovány na základě faktur vystavených 
zhotovitelem.  

4.4 Stanovení jednotlivých dílčích plnění: 

4.4.1 Předání projektové dokumentace pro provádění díla s podrobným soupisem prací a dodávek 
s výkazy výměr, specifikací materiálu. 

Termín: do 30 dnů od zahájení realizace projekčních prací  cena dílčího plnění: 77 990 Kč  

4.4.2 Předání dokladů požadovaných v odst. 1. 5 této smlouvy o dílo, předání pracoviště zhotoviteli 
k realizaci díla, provedení stavebních oprav, oprava podlah, elektro prací a kompletní dodávka 
KPS včetně materiálu pro elektro, ŘS, MaR a ostatního příslušenství na pracoviště, případně na 
sklad zhotovitele. Příprava na odstavení objektu. 

Termín: dle skutečnosti, nejpozději do 17. 7. 2026  cena dílčího plnění: 311 960 Kč   

4.4.3 Odstavení stávající technologie (provede na základě výzvy v předstihu provozovatel zařízení), 
demontáž stávajícího zařízení - rozvodů, montáž nové technologie, propojení KPS na distribuci 
vytápěného objektu, provedení předepsaných zkoušek na KPS a potrubí, oživení KPS, provedení 
individuálních zkoušek, kompletace a předání všech dokladů, protokolární předání a převzetí 
díla. 

Termín: do 31. 8. 2026   cena dílčího plnění: 311 960 Kč  

4.4.4 Zahájení zkušebního provozu po dobu 7 dní. Zhotovitel je povinen po zahájení topné sezóny 
uvést stanici do automatického provozu. Provedení komplexního vyzkoušení stanice. Provedení 
a ukončení zkušebního provozu ÚT, doložení protokolem. 

 Termín: do 10 pracovních dnů od zprovoznění KPS, nejpozději do 11. 9. 2026   

 cena dílčího plnění: 77 990 Kč 

4.4 Faktury musí obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu dle platných právních předpisů.  
Nedílnou součástí každé faktury bude protokol o předání a převzetí díla, nebo dílčího plnění předmětu 
smlouvy, podepsaný zmocněnci smluvních stran. 

4.5 Neobsahuje-li faktura smluvené náležitosti, údaje a protokol o předání a převzetí, nebo bude-li 
vystavena v nesprávné výši nebo před datem jejího možného vystavení, je neplatná a bude objednatelem 
ve lhůtě splatnosti vrácena zhotoviteli. Zhotovitel je v takovém případě povinen vystavit novou fakturu s 
novou lhůtou splatnosti. 

4.6 Faktury budou doručované poštou, osobně, v elektronické podobě přes email nebo před datovou 
schránku objednatele. Místem doručení je podatelna objednatele, kontakty viz níže. Za rozhodný den 
doručení faktury se považuje den vyznačený podatelnou objednatele. 
Adresa pro doručení faktury: Žatecká teplárenská, a. s.,  

Žatec 3149, Žatec,  
PSČ 438 01, 
e-mail: ztas@ztas.cz,  



 DS ID: 325g7ek  

Pozn.: Na vystaveném daňovém dokladu musí být jako adresa uvedeno sídlo objednatele.      
4.8  Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla, po jeho řádném provedení, a to ve lhůtě 30 dní poté, kdy 

objednateli bude zhotovitelem doručeno vyúčtování ceny formou faktury při dodržení náležitosti 
fakturace. 

4.9  Zaplacením se pro tento účel rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele u peněžního 
ústavu. 

4.10 Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel v případech uvedených v § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty v platném znění, uplatnil postup spočívající v odvodu daně z přidané hodnoty přímo na 
účet finančního úřadu zhotovitele.  

4.11 Budou-li smluvní strany v prodlení s placením faktury, smluvní pokuty nebo jiného peněžitého závazku, 
činí smluvní úrok z prodlení 0,03% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení dlužné 
peněžité částky. 

4.12 Objednatel je oprávněn v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti ujednané touto smlouvou, 
započítat na pohledávky zhotovitele vůči objednateli jakékoli své pohledávky včetně jejich příslušenství, 
které má vůči zhotoviteli, zejména smluvní pokuty nebo pohledávky na náhradu škody, jakož i pokuty 
nebo jiné majetkové sankce uložené objednateli správními orgány v souvislosti s prováděním díla 
zhotovitelem (nebo jinými osobami, které zhotovitel pověřil provedením díla nebo jeho části), jestliže za 
uložení pokuty nebo jiné majetkové sankce nese odpovědnost zhotovitel (nebo jiné osoby, které pověřil 
provedením díla nebo jeho části). 
Započítat lze i veškeré další pohledávky, včetně jejich příslušenství, které má objednatel vůči zhotoviteli. 

Článek 5 
Pracoviště 

5.1 Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli pracoviště. O předání pracoviště bude vyhotoven 
zápis podepsaný zmocněnými zástupci smluvních stran. 

5.1.1 Zápis o předání pracoviště musí zejména obsahovat: 
-    Vymezení pracoviště, určení cest pro příchod a příjezd. 
- Způsob vymezení hranice pracoviště zhotovitelem, a to po celou dobu provádění díla i s ohledem na 

provoz objektu. 

- Soupis dokladů, které objednatel předal zhotoviteli, především kopie dokladů rozhodnutí orgánů 
státní správy.  

- Popis, v jakém stavu je pracoviště předáno. Pracoviště musí odpovídat předpisům o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci. 

- Dohodnutá denní doba pro provádění prací.  

- Způsob shromažďování tříděných odpadů vzniklých při provádění díla a jejich odvoz z pracoviště – 
odpovídá zhotovitel v souladu s platnou legislativou o nakládání s odpady. 

- Seznam zaměstnanců objednatele, kteří mohou vstupovat na pracoviště. Tento seznam se bude 
průběžně aktualizovat. 

- Prohlášení objednatele, že na pracovišti nejsou překážky bránící řádnému, včasnému a 
bezpečnému provedení díla.  

- Zápis o seznámení odpovědných zástupců zhotovitele se zásadami bezpečného chování na 
pracovišti a možnými zdroji ohrožení (bezpečnostním režimem stavby). 

- Zápis o vzájemném seznámení smluvních stran s riziky možného ohrožení při pracovních 
činnostech. 

- Určení osoby zhotovitele odpovědné za plnění povinností na úseku požární ochrany uvedených 
v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a předpisů prováděcích 
a souvisejících. 



5.2 Zhotovitel prověří pracoviště a jeho okolí a seznámí se podrobně se všemi dostupnými údaji a s 
dokumentací. Pokud některé údaje jsou neúplné, je povinností zhotovitele údaje doplnit; povinnost 
zhotovitele, jako dodavatele prací, založená ustanovením § 3 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, 
tímto není dotčena. 

5.3 Povinnosti zhotovitele na pracovišti v průběhu provádění díla, jeho dokončování a při odstraňování 
případných vad díla: 

5.3.1 Zhotovitel si kompletně zabezpečí zařízení pracoviště včetně energií, vody a sociálního zařízení bez 
účasti objednatele. Prostor mimo pracoviště si v případě potřeby zajistí zhotovitel na svůj náklad.  

5.3.2 Zhotovitel je povinen skladovat výrobky a montážní zařízení na pracovišti nebo na skaldových 
prostorách bezpečně a nezávadně. Po celou dobu skladování až doby předání stavby Objednateli je za 
jejich nezávadnost zodpovědný. 

5.3.3 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace využívat jen vymezené pracovní prostory (pracoviště). 

5.3.4 Požární ochranu na pracovišti zajišťuje (a plně za ni zodpovídá) zhotovitel podle platných obecně 
závazných právních předpisů.  

5.3.5 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost všech osob oprávněných k pohybu na pracovišti a udržovat 
pracoviště v čistém, bezpečném a uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod na zdraví i 
na majetku.  

5.3.6 Zhotovitel je povinen zajistit přenosné osvětlení, ostrahu, osazení bezpečnostních značek, výstražných 
nápisů a provedení bezpečnostních opatření pro ochranu pracoviště, materiálu a techniky 
dopravených zhotovitelem na pracoviště. Hranice pracoviště je zhotovitel povinen zabezpečit 
způsobem určeným v realizační projektové dokumentaci při dodržení požadavků nařízení vlády  
č. 591/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., po celou dobu existence pracoviště.  

5.3.7 Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti a úkony tak, aby zabránil vzniku škod, zamezil 
znečišťování pracovního a životního prostředí v oblastech ochrany ovzduší, nakládání s odpadními 
vodami, odpady, chemickými látkami a hlukovými emisemi. 

5.3.8 Zhotovitel je povinen zajistit dostatečné množství zdravotnického materiálu pro poskytování první 
pomoci na pracovišti. 

5.3.9 Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště uklizené a bezpečné, přiměřeně volné od všech překážek. Na 
pracovišti nebude shromažďován jakýkoliv odpad a zbytky, které nebudou dále využívány nebo 
nebudou potřebné při provádění díla. 

5.3.10 Zhotovitel je povinen zajistit úklid prostor v místě provádění díla, jestliže dojde k jejich znečištění v 
důsledku jeho činností při provádění díla. Dotčené prostory musí být uklizeny po jejich znečištění bez 
zbytečného odkladu, a to způsobem zamezujícím vniknutí látek ohrožujících jakost a kvalitu 
povrchových vod do kanalizačních vpustí (chemické a ropné látky). 

5.3.11 Zhotovitel prokazatelně (např. zápisem do stavebního deníku) seznámí své poddodavatele s danými 
podmínkami, a to zejména se skládkováním vykopaného materiálu, a s tím související větu druhou 
bodu. 5.3.1. 

5.4 Zhotovitel až do konečného předání pracoviště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění 
pracoviště vůči okolnímu provozu a chodcům. Zhotovitel po celou dobu realizace díla odpovídá za 
zabezpečení pracoviště dle podmínek nařízení vlády č. 591/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., a dalších 
souvisejících platných právních předpisů. 

5.5 Zhotovitel vyklidí a odstraní s termínem předání díla ze pracoviště všechny přebytečné materiály, 
odpady, zbytky, montážní zařízení apod. Jen tak bude dílo převzato.  

Článek 6 
Podmínky provádění díla, povinnosti zhotovitele 

6.1 Práce budou realizovány v souladu s platnými obecně závaznými předpisy, stavebními předpisy, 
bezpečnostními předpisy a vyhláškami, podmínkami rozhodnutí vydaných orgány státní správy, 
podmínkami vlastníků, v souladu s projektem a jeho případnými odsouhlasenými změnami. 



Normy či vyhlášky uvedené v projektu budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v 
plném rozsahu. 

6.2 Pro provedení díla je zhotovitel povinen: 
6.2.1 Zabezpečit, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo 

živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné 
způsobilosti poddodavatele, úředně ověřené, předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací. 
Nesplnění tohoto ustanovení bude považováno za hrubé porušení povinností zhotovitele. 

6.2.2 Zhotovitel před zahájením svářečských prací předloží objednateli doklady o způsobilosti svářečů. 
Svářečské práce mohou vykonávat osoby, které mají svářečský průkaz ve smyslu ČSN 05 0601. Svařovat 
potrubí smějí jen svářeči s platnou úřední zkouškou podle ČSN EN ISO 9606-1. 

6.2.3 Zodpovídat za to, že veškeré dodávky materiálu budou souhlasit se specifikací uvedenou v projektové 
dokumentaci a jakost použitého materiálu odpovídá příslušným technicko - dodacím předpisům a 
normám. Kvalitu dodávek materiálu bude zabezpečovat řádnou kontrolou a přejímkou. Na zařízení, na 
které se vztahuje zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění, doloží zhotovitel příslušný doklad (Prohlášení o 
shodě, certifikát apod.). 

6.2.4 Veškerý materiál vystavený namáhání (provozní tlak, zatížení konstrukcí) musí mít osvědčení o jakosti a 
způsobilosti, resp. Inspekční certifikát „3.1“ ve smyslu ČSN EN 10204. 

6.2.5 Nebudou-li požadované doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny 
razítkem zhotovitele a podpisem osoby zhotovitele zodpovědné za odborné vedení stavby. 

6.2.6 Zodpovídat za to, že potrubí bude uloženo v souladu s technologickými předpisy výrobce, bude zajištěna 
čistota uvnitř potrubí při prováděných pracích. Kvalita svarů bude prověřena v rozsahu 100% 
obvodových montážních svarů (100% VT, 10% ultrazvuk). 

6.2.7 Zhotovitel bude svým jménem projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných záležitostí přímo 
souvisejících s jeho činností při realizaci díla a dokončení stavby, které jsou v jeho kompetenci a za které 
plně odpovídá.  
Jedná se zejména o vyřizování, zajišťování, hrazení a řešení: 
- spolupráce se zmocněncem objednatele ve věci předání prostor dotčených stavbou jejich vlastníkům 

a správcům, 
- řešení způsobu odstranění zaviněných škod, které způsobí na majetku fyzických a právnických osob v 

průběhu stavby. 
Pokud bude nutné z důvodu na straně zhotovitele měnit podmínky vydaných rozhodnutí k provádění 
stavby, uhradí zhotovitel náklady z toho vyplývající. 

6.2.8 Vyzvat zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem zmocněného zástupce 
objednatele k účasti na kontrolách v průběhu realizace díla a ke kontrole prací, které budou v dalším 
průběhu zakryty. 

Jedná se o kontroly důležitých fází stavby, jako jsou zejména: 
- zkoušky pevnosti a těsnosti (dokladuje se protokolem, jehož formulář předá objednatel),  
- očištění potrubí a konstrukcí před nátěrem (dokladuje se zápisem ve stavebním deníku), 
- nátěry potrubí a konstrukcí (dokladuje se zápisem ve stavebním deníku),     
- provedení tepelných izolací (dokladuje se zápisem ve stavebním deníku), 
- provedení všech zkoušek stanic. 

K jednotlivým kontrolám budou zhotovitelem připraveny příslušné doklady. 

6.3 Zhotovitel zabezpečí na své náklady a nebezpečí transport zařízení a konzervaci materiálů pro daný 
předmět smlouvy před i při montáži na stavbě. 

6.4 Defektoskopické kontroly bude zhotovitel zabezpečovat na svůj náklad. Doklady o odborné způsobilosti 
dodavatele defektoskopických prací předloží zhotovitel objednateli nejpozději při předání pracoviště. 



6.5 V případě vzniku škody způsobené zhotovitelem v období plnění předmětu smlouvy, zejména z důvodů 
porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů o bezpečnosti práce, dopravních předpisů a 
protipožárních předpisů, nese náklady na odstranění škody zhotovitel. O škodách bude zhotovitel 
neprodleně informovat zmocněného zástupce objednatele a provede bez zbytečného odkladu opatření k 
odstranění vzniklé škody. 

6.6 Za vedení realizace stavby ve smyslu § 155 a § 164 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon v platném 
znění bude odpovídat Ing. Jan Sulík, č. autorizace 35999 - autorizovaná osoba ve smyslu zákona č. 
360/1992 Sb. v oboru technologická zařízení staveb, ČKAIT 0402157. 

6.7 Za vypracování projektové dokumentace ve smyslu § 155 a § 156 zákona č. 283/2021 Sb. stavební zákon 
v platném znění bude odpovídat Ing. Jan Sulík, č. autorizace 35999 - autorizovaná osoba ve smyslu 
zákona č. 360/1992 Sb. v oboru technologická zařízení staveb, ČKAIT 0402157. 

6.8 Závaznými dokumenty této smlouvy, kterými je zhotovitel povinen se při provádění díla řídit, jsou: 
a) Zadávací dokumentace objednatele z 05/2026, 
b) Nabídka zhotovitele ze dne 20. 5. 2026, 
c) Měsíční spotřeby. 

6.9 Dokumenty uvedené v odst. 6.8 pod body a) a c) zhotovitel převzal v rámci výběrového řízení, což 
podpisem této smlouvy potvrzuje a jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

Článek 7 
Stavební deník 

7.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník (dále jen „deník") v souladu s § 166 zákona č. 283/2006 Sb., 
stavební zákon, v platném znění a v souladu s § 10 a přílohou č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb. o 
dokumentaci staveb. Deník je veden denně. Veškeré záznamy budou provedeny objektivním způsobem 
v čitelné a srozumitelné podobě. 

7.2 Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o 
průběhu všech prací včetně prací poddodavatelů. Pokud nebude stavební deník veden dle požadavků 
objednatele uvedených v čl. 7 této smlouvy, může objednatel uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
1 000 Kč za každé jednotlivé porušení (případ), v případě opakovaného porušení se toto považuje za 
podstatné porušení povinností zhotovitele a opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 

7.3 Zápisy z jednání ve věcech stavby, podepsané zmocněnými zástupci smluvních stran, mají platnost 
zápisů ve stavebním deníku. 

7.4 Objednatel se zavazuje, že bude pravidelně sledovat obsah deníku a k záznamům v něm uvedeným bude 
připojovat svá stanoviska. Deník se skládá z úvodních listů a denních záznamů. 

7.5 Denní záznamy zapisuje pověřený pracovník zhotovitele v den, jehož se záznamy týkají, výjimečně 
následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Mimo pověřených osob zhotovitele může provádět 
záznamy v deníku také pověřená osoba objednatele, zástupce projektanta pověřený výkonem 
autorského dozoru, dále orgány státního stavebního dohledu, popř. jiné příslušné orgány státní správy. 
Každý list deníku bude podepsán osobou vykonávající odborný dozor zhotovitele. 

7.6 Jména a příjmení oprávněných osob zhotovitele a objednatele, kteří budou provádět zápisy do deníku, si 
strany sdělí písemnou formou nejpozději do tří pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy 
zápisem ve stavebním deníku. 

7.7 Jestliže oprávněný zástupce zhotovitele nebude souhlasit s provedeným záznamem objednatele nebo 
projektanta, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má zato, že s 
obsahem záznamu souhlasí. 

7.8 Zhotovitel je povinen nejméně jednou za týden předat objednateli průpis záznamu v deníku. Tento 
převezme zmocněný zástupce objednatele pověřený k provádění zápisů v deníku. Nebude-li objednatel 
souhlasit s obsahem záznamu, je povinen sdělit písemně svoje námitky zhotoviteli do tří pracovních dnů 
ode dne doručení záznamu, jinak se má zato, že s obsahem záznamu souhlasí. 



7.9 Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době pondělí až pátek 
od 6.00 do 16.00 hod. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy oprávněné osoby 
zhotovitele a objednatele a zaměstnanci státní správy. 

7.10 Zmocnění zástupci smluvních stran si ve stavebním deníku dohodnou systém kontrolních dnů průběhu 
provádění stavby. 

7.11 Po dokončení stavby předá zhotovitel originál stavebního deníku objednateli. Zhotovitel je povinen kopii 
stavebního deníku uschovávat po dobu 10 let od předání a převzetí díla objednatelem. 

7.12 Zápis ve stavebním deníku nemůže měnit tuto smlouvu ani její dílčí ujednání. 

Článek 8 
Technický dozor objednatele 

8.1 Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor stavebníka prostřednictvím svých zmocněných 
zástupců, kteří jednají samostatně, s rozsahem oprávnění: 

8.1.1 V průběhu realizace stavby sledovat, zda práce jsou prováděny podle schválené dokumentace, podle 
smluvních ujednání, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími 
veřejnoprávních orgánů. 

8.1.2 Odsouhlasovat dokumentaci (realizační, dodavatelskou), provádět zápisy do stavebního deníku, 
ukládat smluvní pokuty, účastnit se vyzkoušení díla, potvrzovat protokoly o: 
- předání pracoviště, 
- zkouškách, 
- předání a převzetí díla (dílčího plnění předmětu smlouvy). 

8.1.3 Vést jednání se zhotovitelem (v případě požadavku objednatele, je zhotovitel povinen přizvat 
k takovémuto jednání svého poddodavatele) stavebním úřadem a s dalšími v úvahu přicházejícími 
orgány či jinými právnickými nebo fyzickými osobami. 

8.1.4 Zajišťovat plnění oprávněných požadavků zhotovitele na součinnost objednatele. 

8.2 Technický dozor stavebníka nenahrazuje osobu odpovědnou za vedení stavby na straně zhotovitele 
(stavbyvedoucí), která musí trvale dohlížet na dodržování technologických postupů a kvalitu prací. 

8.3 Podle potřeby je zmocněný zástupce objednatele oprávněn přizvat si další zaměstnance objednatele. 
Rozhodující je ale vždy stanovisko zmocněného zástupce. 

8.4 Zmocněný zástupce objednatele není oprávněn odsouhlasovat změny smluvních ujednání.  
8.5 Veškerou dokumentaci od zhotovitele jsou za objednatele oprávněni protokolárně přebírat pouze 

zmocnění zástupci objednatele ve věcech technických dle této smlouvy. 

Článek 9 
Ostraha díla a pracoviště 

Zhotovitel plně odpovídá za ostrahu prováděného díla a veškerých výrobků a dodávek na pracovišti, 
včetně protipožární ochrany, a to až do doby přechodu nebezpečí škody na zhotovovaném díle ze 
zhotovitele na objednatele. Objednatel neodpovídá za případnou škodu způsobenou ztrátou, zničením 
nebo poškozením majetku zhotovitele, který používá k provádění díla. Zhotovitel je povinen tento svůj 
majetek zabezpečit a mít jej důsledně vždy pod svou ochranou a kontrolou. 

Článek 10 
Ochrana životního prostředí 

10.1 Povinnosti zhotovitele na úseku ochrany životního prostředí 
10.1.1 Předmět smlouvy provede zhotovitel podle platných norem a předpisů, které se na předmět smlouvy 

vztahují. Jedná se o předpisy v platném znění z oblasti ochrany životního prostředí, zejména zákona o 
odpadech, zákona o chemických látkách, zákona o ovzduší, zákona o látkách, které poškozují 



ozonovou vrstvu a skleníkových plynech, vodního zákona, zákona o ochraně přírody aj., včetně 
předpisů souvisejících a přímo aplikovatelných předpisů EU. 

10.1.2 V případě vzniku ekologické havárie nebo jiné události vedoucí k poškození či ohrožení životního 
prostředí, které nelze odstranit bezprostředně a bez následků silami zhotovitele, je zhotovitel povinen 
tuto skutečnost bezodkladně nahlásit zmocněnému zástupci objednatele a vedle odstraňování 
následků vlastními silami a na vlastní náklady je povinen dbát pokynů objednatele a zajistit součinnost 
svých zaměstnanců a případných poddodavatelů při likvidaci takové události a jejích následků. 

10.2 Nakládání s odpady 
10.2.1 Nakládání s odpady vzniklými při plnění této smlouvy, zejména pak třídění, shromažďování, skladování, 

nakládku a odvoz odpadu ke zneškodňování (odstraňování odpadu) zabezpečuje zhotovitel na své 
náklady, přičemž postupuje podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění, a právních 
předpisů s ním souvisejících. Zhotovitel je původcem odpadů, které vznikly při provádění jeho činnosti, 
a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů ve smyslu aplikovatelných právních předpisů. 

10.2.2 Nakládání s nebezpečnými odpady a chemickými látkami bude zhotovitel provádět v rozsahu svého 
platného povolení pro nakládání s nebezpečnými odpady. 

10.2.3 Druhotné suroviny (zejména kovový odpad) zůstávají majetkem objednatele. Zhotovitel upraví a 
přepraví kovový odpad, do výkupny na svůj náklad v množství stanoveném společným zápisem 
objednatele a zhotovitele ve stavebním deníku. Zhotovitel odevzdá kovový odpad do výkupny 
společnosti KOVOŠROT GROUP, a. s., pobočka Žatec nebo Chomutov. Zhotovitel v dané výkupně 
nahlásí, že kovový odpad odevzdává Žatecká teplárenská, a.s., a vyžádá si vážní lístky, které musí 
zejména obsahovat: 
-  adresu Žatecké teplárenské, a. s., název akce, 
-  váhu odevzdaného kovového odpadu, 
-  druh materiálu, 
-  SPZ vozidla, které dovezlo kovový odpad do výkupny. 

10.2.4 Tržba za odevzdaný kovový odpad bude poukazována přímo výkupnou na účet objednatele ve skutečné 
výši, nejméně však ve výši platné v den uskutečněného odevzdání odpadu do výkupny, pro druh 
materiálu demontovaného v rámci díla. Vážní lístky, na jejichž druhou stranu zhotovitel uvede, z které 
akce je kovový odpad odevzdán, předá zhotovitel nejpozději 3 dny po odevzdání kovového odpadu 
zmocněnci objednatele 

Článek 11 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana 

11.1 Zhotovitel (včetně všech svých zaměstnanců a zaměstnanců svých poddodavatelů) je povinen dodržovat 
platné obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny, 
požární ochrany a ochrany životního prostředí, včetně interních předpisů objednatele, se kterými byl 
prokazatelně seznámen, a za jejich porušování je plně odpovědný. 

11.2 Zhotovitel určí své odpovědné zástupce (stavbyvedoucího a mistra), jejichž jména a příjmení sdělí 
zmocněnému zástupci objednatele. Objednatel tyto odpovědné zástupce zhotovitele seznámí se 
zásadami bezpečného chování na pracovišti a možnými zdroji ohrožení (bezpečnostním režimem 
stavby). Proškolení bude doloženo záznamem do stavebního deníku včetně jména a příjmení, čísla 
občanského průkazu a podpisu odpovědného zástupce zhotovitele. 

11.3 Odpovědný zástupce zhotovitele je povinen: 
- provést ve stejném rozsahu seznámení všech zaměstnanců (včetně zaměstnanců poddodavatele), 

kteří se zúčastní prací dle této smlouvy s bezpečnostním režimem stavby, 
-   toto bude doloženo záznamem do stavebního deníku včetně jmen a příjmení, čísel občanských 

průkazů a podpisů proškolených zaměstnanců. 
11.4 Zhotovitel oznámí objednateli podrobnosti každé nehody a úrazu, a to co nejdříve po jejich vzniku. V 

případě, že se jedná o smrtelný úraz, uvědomí zhotovitel objednatele okamžitě nejrychlejší možnou 
cestou. 



11.5 V případě pracovního úrazu s potřebou sepsání „Záznamu o úrazu“, bude tento sepsán za účasti 
objednatele. 

Článek 12 
Zkoušky a kontroly 

12.1 Objednatel nebo jím pověřená osoba má právo prohlédnout (zkontrolovat), případně se zúčastnit 
zkoušek výrobků, které budou použity nebo zabudovány v díle a zhotovitel má povinnost písemně přizvat 
Objednatele včas k takovým zkouškám. Toto ustanovení platí obdobně v případě požadavku objednatele 
na zákaznický svářečský audit. 

12.2 Pokud by jakékoliv prohlížené (kontrolované) nebo zkoušené výrobky prokazatelně nevyhovovaly 
sjednaným podmínkám, nebo vykazovaly zjevné vady či poškození, je objednatel oprávněn takové 
výrobky odmítnout, a to zápisem ve stavebním deníku a zhotovitel musí buď odmítnuté výrobky nahradit 
výrobky bez vad anebo provést na své náklady všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění sjednaných 
podmínek. 

12.3 Objednatel si vyhrazuje právo všestranné kontroly kvality díla, činností a dokladů zhotovitele, 
souvisejících s přípravou, realizací díla a jeho uváděním do provozu a ukončením. 

12.4 V případě zjištění, že činnost zhotovitele nebude v souladu se závaznými dokumenty této smlouvy, 
všeobecně platnými bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekologickými předpisy nebo zhotovitel 
svým působením na stavbě, předaném pracovišti a v jeho okolí bude prokazatelně poškozovat zájmy a 
pověst objednatele, vyhrazuje si objednatel v rámci práva kontroly práce na díle zastavit zápisem do 
stavebního deníku, stanovit nápravná opatření případně od této smlouvy odstoupit. Právem všestranné 
kontroly disponuje zmocněný zástupce objednatele dle této smlouvy. 

12.5 Jakýkoliv spor (o kompenzaci, rozsah plnění) neumožnuje zhotoviteli odepření nebo zastavení prací 
písemně vyžádaných objednatelem. 

Článek 13 
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 

13.1 Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, resp. jeho částem, které jsou uvedeny v protokolu o předání a 
převzetí díla, nebo jeho části, přechází na objednatele dnem oboustranného podpisu protokolu o 
předání a převzetí díla, nebo jeho části. Objednatel se stává vlastníkem díla postupně. 

13.2 Zhotovitel nese nebezpečí ztráty, poškození nebo zničení již předaných částí díla až do dne podpisu 
protokolu o předání a převzetí celého díla bez vad.  

13.3 Plnou odpovědnost za dodávaná zařízení, materiály, mechanizaci a práce má zhotovitel až do doby 
předání celého díla objednateli.  

Článek 14 
Zprovoznění a předání díla 

14.1 Dílo splňující podmínky této smlouvy, bez vad bude připraveno k zahájení přejímacího řízení.  

14.2 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat zápisem ve stavebním deníku zmocněnce objednatele k účasti na 
předání a převzetí díla (dílčích plnění) alespoň 3 pracovní dny předem. 

14.3 Zhotovitel je povinen připravit před zahájením přejímacího řízení a v průběhu přejímacího řízení předat 
objednateli nezbytné doklady – ve dvojím vyhotovení, a to zejména:  
a) dokumentaci skutečného provedení stavby v tištěné formě v počtu vyhotovení dle čl. 1 bodu 1.6.2 

této smlouvy (vypracuje zhotovitel)“ včetně datované fotodokumentace před a po realizaci díla, 
b) originál stavebního deníku, 
c) zápisy o kontrole nátěrů potrubí a konstrukcí před zaizolováním, 
d) protokoly o tlakových zkouškách pevnosti a těsnosti potrubí, 



e) atesty na použitý přídavný svařovací materiál,  
f) dokumentace armatur, 
g) osvědčení o způsobilosti svářečů, 
h) protokoly o vizuální kontrole svarů, 
i) výsledky defektoskopických kontrol svarů, 
j) inspekční certifikáty potrubí, ohybů a přírub, klenutých den, zaslepovacích přírub, 
k) záznamy o opravách svarů, pokud budou opravy prováděny, 
l) osvědčení o způsobilosti poddodavatelů,  
m) prohlášení zhotovitele o dodržení vnitřní čistoty potrubí a zápis o způsobu provedení kontroly 

potvrzený zástupcem objednatele, 
n) doklady o zneškodnění všech vzniklých odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., v platném znění,  
o) záruční listy výměníků, přesněji doklady od výrobce, ve kterých bude uvedeno výrobní číslo 

deskového výměníku, typ, kam a kdy byl namontován (lze použít protokoly výrobce nebo 
zhotovitele), výpočet pojistných ventilů, 

p) zkoušení a nastavení pohonů, 
q) revizní zpráva elektrického zařízení – celkové hodnocení (revize elektro, osvětlení), revize MaR, 
r) před uvedením výměníku do provozu je nutno provést kontrolu revizním technikem s náležitostmi 

výchozí revize, včetně vyhotovení záznamu (pokud to technologie vyžaduje dle zákona), souhrn 
výrobních čísel nového zařízení, 

s) záruční listy zásobníku a expanzní nádoby (vyhrazená tlaková nádoba), přesněji doklady od výrobce, 
ve kterých bude uvedeno výrobní číslo, typ, kam a kdy bylo namontováno (lze použít protokoly 
výrobce nebo zhotovitele). Doklady k jednotlivým ostatním běžným komponentům stačí 
elektronicky (čerpadla, armatury, pohony apod.), 

t) prohlášení o kompletnosti díla (Prohlášení zhotovitele za celek – opatřené podpisy a razítky),  
u) protokol o provedení a vyzkoušení komunikačního spojení s dispečerskými pracovišti ŽTAS zapojení 

komunikačního systému KPS do stávajícího systému,  
v) návrh místního provozního předpisu (bude odevzdán ve formátu *.doc, v editovatelné podobě), 
w) technologické schéma nového zařízení v nepromokavém obale (formát A3), které bude vylepeno ve 

KPS,  
x) protokoly snímačů, teploměrů, průtokoměrů, nanometrů deklarující přesnost, 
y) kalibrační listy měřičů tepla a jejich příslušenství nebo měřidel (stanovených) u nichž je kalibrace 

nebo ověření vyžadováno. 
z) návod k obsluze 
aa) katalogové listy veškerých komponent. 

14.4 Doklady uvedené v odst. 14. 3 budou předány objednateli též v digitální formě, ve dvou vyhotoveních na 
mediích „USB Flash Disc“. 

14.5 Závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí celého díla pořídí objednatel. Jestliže objednatel odmítne 
dílo převzít, je povinen uvést důvody a popsat vady nebo uvést, jak se vady projevují. Platí, že tím 
požaduje bezplatné odstranění takovýchto vad. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítne 
dílo převzít, se opakuje řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě se k původnímu zápisu 
připojí podepsaný protokol s prohlášením objednatele o převzetí, či nepřevzetí díla nebo jeho části, 
včetně termínů a způsobu odstranění zjištěných nedostatků a jejich dopad na závazky. Přejímací řízení 
bude ukončeno, bude-li dílo prosté zjevných vad a objednatel bude mít veškeré doklady nutné pro 
převzetí díla, uvedené v této smlouvě, zejména doklady o převzetí pozemků jejich vlastníky bez výhrad a 
připomínek.  

14.6 Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení ani nezvyšují cenu prací, 
nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v deníku. Tyto odchylky je 
zhotovitel povinen vyznačit v dokumentaci skutečného provedení stavby. 



14.7 Závěrečný zápis o předání a převzetí musí být podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a osobou 
odpovědnou za vedení realizace stavby.  

Článek 15 
Odpovědnost za vady 

15.1 Dílo má vady, jestliže nebylo dodáno v požadovaném množství, jakosti, kvalitě, resp. neplní zaručené 
jakostně-technické ukazatele a hodnoty stanovené touto smlouvou, nebo objednatel nenabude práv 
k dílu nebo jeho části, která má podle této smlouvy nabýt, zejména plného a neomezeného vlastnického 
a užívacího práva k dílu nebo jestliže jeho provedení neodpovídá příslušným ujednáním této smlouvy. 
Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady díla bez zbytečného odkladu ihned poté, kdy je zjistí, tzn. 
do 30 dnů od zjištění vady. 

15.2 Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu záruky za dílo. Zhotovitel 
odpovídá za vady nebo poškození díla, které vznikly vadnými činnostmi zhotovitele. 

15.3 Objednatel má právo zvolit, zda požaduje odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny díla. Pokud 
vada představuje podstatné porušení této smlouvy, zejména pokud vylučuje nebo podstatně omezuje 
použitelnost díla, má objednatel právo rovněž odstoupit od smlouvy. Pokud objednatel požaduje 
odstranění vady, stanoví k tomu zhotoviteli rovněž přiměřenou lhůtu; ta je pro zhotovitele závazná. 

15.4 Zhotovitel odpovídá za vady faktické i za vady právní. 

15.5 Právní vadou se rozumí skutečnost, kdy vlastnictví nebo užívací právo objednatele k dílu bude omezeno 
právy třetích osob nebo kdy třetí osoby budou oprávněny uplatnit vůči zhotoviteli nároky vyplývající 
z právního vztahu k dílu nebo z porušení práv takových třetích osob dílem nebo jeho provedením. 
Zhotovitel prohlašuje, že dílo není chráněno právem třetí osoby z průmyslového nebo duševního 
vlastnictví a zavazuje se uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou v případě, že 
třetí osoba uplatní vůči objednateli jakékoli nároky z titulu porušení práv z průmyslového nebo jiného 
duševního vlastnictví souvisejícího s dílem nebo jeho provedením zhotovitelem. 

Článek 16 
Záruka za dílo 

16.1 Zhotovitel poskytne objednateli následující záruku za jakost díla: 

- dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, 

- dílo bude provedeno v souladu s předpisy a normami platnými v ČR a dalšími dohodnutými 
ustanoveními, která jsou zakotvena v této smlouvě, a záruční doba činí na celé kompletní dílo 36 
měsíců ode dne předání celého díla objednateli, 

- délka záruční doby se prodlužuje o dobu, po kterou mělo dílo vady způsobené zhotovitelem, a z 
tohoto důvodu nebylo zcela nebo zčásti provozuschopné, 

- dále zhotovitel poskytuje záruku za jakost na všechny projekční změny, opravy a náhrady provedené v 
záruční době, a to do konce záruční doby celého díla, nejméně však 24 měsíců od provedení 
příslušné opravy, náhrady či projekční změny, 

- záruční doba počíná běžet dnem uvedeným v protokolu o předání a převzetí celého díla.    

16.2 Zhotovitel zodpovídá za vady vzniklé v záruční době a je povinen tyto vady odstranit na vlastní náklady 
bez zbytečného odkladu, a to ve lhůtě odpovídající charakteru a rozsahu vady, nejdéle však do 30 dnů od 
oznámení vady. V případě vzniku nebo zjištění vady, kterou objednatel označí za vadu bránící provozu, je 
zhotovitel povinen zajistit účinné zahájení odstraňování vady v místě objednatele do 24 hod. od 
prokazatelného ohlášení vady objednatelem, pokud mu objednatel neurčí jinou dobu. Pokud vada 
představuje podstatné porušení této smlouvy, zejména pokud vylučuje nebo omezuje použitelnost díla, 
a nebyla-li zhotovitelem v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem odstraněna, má objednatel právo 
rovněž odstoupit od smlouvy. 

16.3 Objednatel je povinen písemně oznámit vadu díla bez zbytečného odkladu zhotoviteli, jakmile ji zjistí, 
nejpozději do konce smluvené záruční doby. Oznámení o vadě musí obsahovat: popis vady, nebo jakým 



způsobem se vada projevuje, místo, kde se vada projevuje a termín, kdy je možné vadu odstranit. 
Zhotovitel je povinen odstranit vadu v nejkratším možném termínu dohodnutém s objednatelem. V 
případě, že zhotovitel termín odstranění vady prodlužuje nad sjednanou dobu, má objednatel právo 
odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. 

16.4 Záruku nelze uplatňovat pokud: 

16.4.1 Obsluha a údržba díla nebude prováděna v souladu s předanou technickou dokumentací. 

16.4.2 Objednatel nesplní ustanovení odst. 16.3 o ohlášení vady. 

16.4.3 Vady na díle byly způsobeny objednatelem nebo třetími osobami. 

Článek 17 
Náhrada škody 

17.1 Strana, která poruší svou povinnost vyplývající z této smlouvy, je povinna nahradit druhé straně vzniklou 
škodu, ledaže prokáže, že porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost. 

17.2 Okolnosti vylučující odpovědnost, resp. okolnosti mající povahu vyšší moci, jsou omezeny pouze na 
dobu, pokud trvá překážka, s níž jsou tyto okolnosti spojeny.  

17.2.1 Za vyšší moc se považují události jako války, revoluce, epidemie, přírodní katastrofy jako povodně, 
zemětřesení, vichřice, požáry apod. Za vyšší moc se nepovažují stávky ovlivňující činnost zhotovitele, 
dále jakákoli jednání, kterých se zhotovitel aktivně účastní, ani okolnosti mající za následek pouze 
zvýšení nákladů na činnost zhotovitele, nikoli však její nemožnost. 

17.3 V případě vzniku škody způsobené zhotovitelem v období trvání této smlouvy z důvodů porušení obecně 
platných předpisů a vyhlášek o ochraně životního prostředí, předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci, dopravních předpisů a protipožárních předpisů, nese náklady na její odstranění zhotovitel. O 
vzniku škody bude zhotovitel informovat bez zbytečného odkladu objednatele a zároveň provede bez 
zbytečného odkladu všechna dostupná opatření k odstranění vzniklé škody. Odpovědnost za škodu 
nevylučuje ostatní smluvní závazky uvedené v této smlouvě. 

17.4 V případě sankčního postihu objednatele ze strany orgánů státní správy za porušení předpisů o ochraně 
životního prostředí nebo jiných předpisů zhotovitelem, dle odst. 17.3, hradí tento postih i případnou 
náhradu škody v plné výši zhotovitel.  

17.5 Zhotovitel zodpovídá objednateli za jakékoliv a za všechny závazky, škody, nároky, poplatky, pokuty a 
výdaje jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem porušení zákonů, předpisů, norem apod. 
pracovníky zhotovitele nebo jeho poddodavatelů v souvislosti s prováděním předmětu díla dle této 
smlouvy. 

17.6 Zhotovitel je povinen nahradit zaviněné škody, které způsobí na majetku fyzických a právnických osob v 
průběhu realizace díla. 

17.7 Vznikne-li smluvním stranám škoda tím, že druhá smluvní strana poruší smluvní povinnosti vyplývající z 
této smlouvy, je smluvní strana, která smluvní povinnosti porušila povinna uhradit druhé smluvní straně 
veškeré vzniklé škody, popřípadě též ušlý zisk. 

Článek 18 
Smluvní pokuty 

18.1 Smluvní strany nesou odpovědnost za splnění závazků vyplývajících z této smlouvy. 

18.2 V případě nedodržení termínů plnění uvedených v čl. 2, odst. 2.2 body 2.2.2, 2.2.3 a 2.2.5 této smlouvy 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny celého díla, a to za každý i 
započatý den prodlení a případ (jednotlivá KPS). 

18.3 V případě nedodržení termínu plnění uvedeného v čl. 2, odst. 2.2 bod 2.2.4 této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny celého díla, a to za každý i započatý den 
prodlení a případ. 

18.3 V případě porušení závazku o utajování informací (čl. 19) je strana, která závazek poruší, povinna uhradit 
druhé straně smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivý případ.  



18.4  Smluvní pokuty a jiné pohledávky včetně jejich příslušenství a úroky z prodlení hradí smluvní strany 
nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda, kterou mohou smluvní strany uplatňovat a 
vymáhat samostatně.  

18.5 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši. 

18.6  Za každý den prodloužení sjednaného termínu odstranění vady dle čl. 16 odst. 16.2 a 16.3 zaplatí 
zhotovitel smluvní pokutu 10 000,- Kč za den a případ. 

18.7 Smluvní strany se dohodly, že maximální výše všech smluvních pokut může činit 50 % z celkové ceny za 
dílo. 

18.8 Změní-li se po uzavření této smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle této smlouvy stane pro 
některou ze stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit dluh, resp. závazek. Ustanovení druhé 
věty § 1764, ustanovení § 1765 a 1766 občanského zákoníku se nepoužijí. 

18.9 Ujednáním o smluvní pokutě a/nebo úrocích z prodlení není dotčeno právo věřitele požadovat náhradu 
škody, a to vedle smluvní pokuty. Ustanovení § 1971 a § 2050 občanského zákoníku se nepoužijí. 
Náhrada škody vzniklé porušením této smlouvy či v souvislosti s ní bude hrazena pouze v penězích, 
nedohodnou-li se strany ad hoc jinak. 

Článek 19 
Doložka o informacích 

19.1 Věcná informace bude považována za důvěrnou a nebude žádným způsobem bez předchozího 
písemného souhlasu informující strany zveřejněna informovanou stranou nebo jejími zástupci, a to jak 
zcela nebo částečně, a nebude použita informovanou stranou nebo jejími zástupci přímo či nepřímo pro 
žádné jiné účely, než se uvádí v této smlouvě.  

19.2 Bez předchozího písemného souhlasu informující strany nebude informovaná strana odhalovat 
informace žádné jiné osobě o tom, že probíhají jednání týkající se podmínek této smlouvy nebo jakékoliv 
skutečnosti týkající se budoucích vztahů.  

19.3 Zhotovitel se zavazuje, že dokumentaci, kterou zpracuje v rámci díla, použije výhradně ke zhotovení díla 
dle této smlouvy. S uvedenou dokumentací zhotovitel seznámí pouze ty své zaměstnance, kteří se 
bezprostředně na zhotovení díla budou podílet. Ke stejnému opatření zaváže zhotovitel své případné 
poddodavatele. Po ukončené montáži je zhotovitel povinen veškerou tuto dokumentaci předat 
objednateli, přičemž je zhotovitel oprávněn ponechat si jednu kopii dokumentace skutečného provedení 
a specifikací pro svůj archiv. Zhotovitel není oprávněn pořizovat jakýmkoli způsobem kopie 
dokumentace ani předávat jakékoli informace z této dokumentace třetím osobám. V případě porušení 
povinností uložených tímto ustanovením zhotovitel uhradí veškeré prokázané škody způsobené 
objednateli. 

19.4 Strany podléhají sjednanému režimu i po zániku této smlouvy. Této povinnosti se zprostí jen na základě 
uděleného písemného souhlasu strany informující, nebo uplynutím dvou let od předání díla. 

19.5 Vedle důvěrných informaci uvedených v odst. 19.1 této smlouvy získají obě strany při plnění této 
smlouvy i osobní údaje chráněné nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Obě strany jsou proto 
povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, jejichž vyzrazení třetí osobě by mohlo přivodit 
jiné smluvní straně újmu a všestranně chránit a rozvíjet dobré jméno i pověst druhé smluvní strany, jejích 
majitelů (společníků) a osob s ní spojených (rodinní příslušníci, členové orgánů společnosti, 
zaměstnanci apod.). 

19.6 Povinnosti mlčenlivosti se nemůže dovolávat žádná ze smluvních stran v soudním řízení ve sporu týkající 
se této smlouvy o dílo nebo s ní související. Toto platí i pro jednání se státními orgány a v případě 
poskytnutí informací auditorům. 



Článek 20 
Odstoupení od smlouvy 

20.1 Objednatel může, aniž by ztrácel jakékoli další nároky vyplývající z porušení smlouvy zhotovitelem, 
okamžitě zčásti nebo v celém rozsahu odstoupit od smlouvy písemným oznámením, jestliže zhotovitel 
vstoupí do likvidace nebo bylo-li zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící 
úpadek zhotovitele, nebo se zhotovitel stane jinak neschopným splnit své smluvní povinnosti. 

20.2  Pokud objednatel odstoupí od smlouvy, převezme provedené části díla, pokud jsou dodány v souladu 
s ostatními ustanoveními této smlouvy a uhradí zhotoviteli poměrnou část smluvní ceny. Zhotovitel v 
takovém případě zastaví všechny další práce na díle s výjimkou takových prací, které může objednatel 
specifikovat v „Oznámení o odstoupení“ za účelem, aby chránil část již provedeného díla. Pro převzetí 
částečného plnění platí přiměřeně ustanovení této smlouvy o převzetí díla. 

20.4 Zhotovitel v případě požadavku objednatele poskytne objednateli dostupnou a potřebnou dokumentaci, 
která se vztahuje k dílu a umožní objednateli převzít nebo užívat montážního zařízení, které je 
dislokováno na pracovišti, to vše za přiměřenou úhradu. 

20.5 Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky smluvních stran na smluvní pokuty a na náhradu 
škody. Smluvní strany jsou i nadále povinny plnit smlouvu v rozsahu, ve kterém nebyla odstoupením 
smluvní stranou zrušena. 

20.6 Zmaří-li se po uzavření smlouvy její základní účel, který v ní byl výslovně vyjádřen, v důsledku podstatné 
změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, může strana dotčená zmařením účelu smlouvy od ní 
odstoupit, je však povinna nahradit druhé straně škodu, která jí vznikne odstoupením od smlouvy. 

20.7 Smluvní strana, která odstoupí od smlouvy v rozporu s ní, je povinna nahradit druhé straně 
prokazatelnou škodu, kterou jí tím způsobila. 

20.8 Odstoupení od smlouvy se nedotýká smluvních ustanovení o volbě práva a řešení sporů podle této 
smlouvy. 

Článek 21 
Závěrečná ustanovení 

21.1 Tato smlouva (text i forma uzavírání či změny smlouvy) může být měněna nebo doplňována pouze 
písemnou formou číslovanými dodatky smlouvy s tím, že podmínkou platnosti změny nebo doplňku 
smlouvy je vlastnoruční podpis dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to na 
téže listině. Dodatek smlouvy se současně adjustuje otiskem razítka každé smluvní strany. Podpis 
nemůže být nahrazen mechanickými prostředky. Dodatky smlouvy budou chronologicky řazeny 
vzestupnou řadou a číslovány. K platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu s 
výslovným prohlášením smluvních stran o jeho součásti s touto smlouvou. Dodatky se vyhotovují v počtu 
tolika výtisků, v kolika byla uzavřena tato smlouva. Ke smlouvě neexistují žádná vedlejší ujednání či ústní 
dohody.  

21.2 Tato smlouva byla sepsána v listinné podobě ve dvou (2) stejnopisech v jazyce českém. Objednatel 
obdrží jeden (1) stejnopis, zhotovitel jeden (1) stejnopis. 

21.3 Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran i právní poměry z ní 
vyplývající zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

21.4 Řešení vzniklých sporů: 
21.4.1  Smluvní strany se budou snažit o to, aby veškeré spory vzniklé při realizaci této smlouvy nebo v 

souvislosti s ní, byly řešeny nejdříve cestou vzájemné dohody. 

21.4.2  Pokud za dvacet (20) dní od zahájení takových neformálních jednání nebudou smluvní strany schopny 
vyřešit spor vzájemnou dohodou, může každá ze smluvních stran podat návrh na řešení sporu soudní 
cestou.  

21.4.3  Spory technické povahy 
V případě rozhodnutí, zda je dílo provedeno v souladu s technickými podmínkami a technickými 
specifikacemi stanovenými smlouvou, budou obě strany respektovat stanovisko nezávislých 
odborných institucí, kterými budou Oblastní inspektorát práce pro Ústecký a Liberecký kraj se sídlem 



v Ústí nad Labem a Technická inspekce České republiky (TIČR), případně další nezávislé tuzemské 
zkušebny, znalci či právnické osoby podle jejich příslušnosti a oborů působnosti podle právních 
předpisů, směrnic a nařízení platných v České republice, na nichž se strany dohodnou. 

21.4.4  V průběhu řešení případných sporů způsobem uvedeným v odstavcích 21.4.1 až 21.4.3 jsou smluvní 
strany povinny plnit veškeré své povinnosti ve lhůtách a způsobem stanoveným ve smlouvě. 

21.5 Veškerá korespondence v průběhu realizace díla a veškerá dokumentace bude v českém jazyce. 

21.6 V případě, že některá ustanovení této smlouvy budou prohlášena za neplatná a/nebo neúčinná, 
zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit bez 
zbytečného odkladu neplatné a/nebo neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením platným a/nebo 
účinným, které bude odpovídat jejich projevu vůle učiněnému touto smlouvou. 

21.7 Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti veškerá předcházející ujednání nebo korespondence, 
vztahující se k předmětu této smlouvy a jsou-li v rozporu s ustanoveními této smlouvy, s tím, že nabídka 
zhotovitele zpracovaná dne 20. 5. 2026 a předložená do výběrového řízení je platná v rozsahu 
dohodnutém jako závazný dokument této smlouvy. 

21.8 Veškeré nároky stran musí být uplatněny písemnou formou a doporučenou zásilkou nebo osobním 
předáním oprávněné osobě proti podpisu. Za rozhodný termín se považuje datum doručení zásilky. 

21.9 Smluvní strany souhlasí s tím, že v časové tísni lze poslat sdělení e-mailem ne přes datovou schránku, 
které však musí být bezodkladně potvrzeno způsobem uvedeným v odst. 21.8. 

21.10 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel z titulu plnění této smlouvy musí zpracovávat v nezbytném 
rozsahu osobní údaje zaměstnanců zhotovitele včetně zaměstnanců jeho poddodavatelů, kteří se 
podílejí na plnění této smlouvy. Práva těchto zaměstnanců, která vyplývají z titulu zpracování jejich 
osobních údajů objednatelem, jsou obsažena v „Informačním memorandu“, které je uvedeno v příloze 
č. 3 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje své zaměstnance včetně zaměstnanců svých poddodavatelů 
s dokumentem seznámit. 

21.11 Smluvní strany nesmějí převádět na jiné osoby úplně nebo zčásti práva a povinnosti vyplývající pro ně 
ze smlouvy, aniž by obdržely předem písemný souhlas druhé strany. 

21.12 Osoby podepisující tuto smlouvu prohlašují, že jsou plně způsobilé a oprávněné k právním jednáním 
v rozsahu této smlouvy a že jim nejsou známy žádné právní ani faktické překážky bránící jejímu 
uzavření. 

21.13 Svým podpisem obě smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem smlouvy včetně jejích 
všech příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a že tuto smlouvu uzavírají na základě své 
svobodné vůle. 

21.14 Smlouva se stává se platnou dnem a, kdy obě smluvní strany potvrdí tento závazkový vztah svým 
podpisem. Účinnosti nabývá zveřejněním smlouvy o dílo na Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
v platném znění.  

21.15 Tato smlouva platí v plném rozsahu i pro případné právní nástupce obou smluvních stran. 
 

Místní, datová a podpisová doložka smluvních stran 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

V Žatci                                                   V   Počeradech 

Dne: Dne:  
 
 
..……………………………………… ……………..………………………… 
Štěpán Kuna Ing. Marián Králik 
předseda představenstva  prokurista společnosti   
Žatecké teplárenské, a. s. ELNA Servis Počerady, s. r. o. 



 
 
 
 
 
..………………………………………  
Ing. Radim Laibl   
člen představenstva 
Žatecké teplárenské, a. s. 
 
 
 
 
 
..………………………………………  
RNDr. Pavel Pintr, Ph. D.  
člen představenstva 
Žatecké teplárenské, a. s. 
 
 


