



MBNPP002795B

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění

na realizaci díla

„Opravy mostních objektů města Bystřice nad Pernštejnem“

1 Smluvní strany

1.1 **Město Bystřice nad Pernštejnem**
Sídlo : Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 01
Zastoupený : Mgr. Martinem Horákem - starostou města
IČ : 00294136
DIČ : CZ 00294136
Tel. : 566 590 311
E-mail : posta@bystricenp.cz
(dále též jen „objednatel“)

Firma zhotovitele : STAVO DAKRO s.r.o.
Sídlo : Rychnov 27, 539 44 Krouna
Číslo účtu : 4915751003/5500
IČ : 19899521
DIČ : CZ19899521
Tel. : 737 523 235
E-mail : stavodakro@seznam.cz
(dále též jen „zhotovitel“)

2 Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je realizace díla „Opravy mostních objektů města Bystřice nad Pernštejnem“.

Rozsah plnění: provedení stavebních prací u vybraných objektů v rozsahu specifikace mostních prohlídek. Jedná se o následující objekty: M-12 most Domanín, č.p. 114, L-01 lávka u koupaliště, L-04 Lávka Cibulkova 2 – Příční, L-05 Lávka Koželužská, L-07 Lávka na Příkopech – domky, L-08 Lávka zahrádky, L-10 Lávka Domanín u rybníka, P-07 Propustek u přejezdu - Háje, L-12 Lávka pro pěší u mostu 388-017 a L-13 Lávka ocelová u č.p. 9

2.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení uvedeného díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ve smlouvě sjednané ceny za jeho provedení.

Nedílnou součástí díla jsou dále:

drobné práce technicky náležitější k řádnému a kvalitnímu provedení díla, práce a dodávky, které specifikovány nejsou, ale zhotovitel je mohl nebo měl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat.

3 Čas plnění

3.1 Termíny realizace díla:

3.1.1	zahájení prací:	01. 06. 2026
3.1.2	ukončení díla:	20. 08. 2026
3.1.3	vyklizení staveniště:	20. 08. 2026

3.2 Běžné klimatické podmínky či vlivy povětrnosti v průběhu díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.

4 Cena za dílo

4.1 Celková cena díla dle článku II. této smlouvy je stanovena ve výši:

Cena bez DPH	215.270,00 ,- Kč
DPH	45.206,70 ,- Kč
Cena vč. DPH	260.476,70 ,- Kč

Celková cena je nejvýše přístupná

Tato cena zahrnuje zejména:

- 4.1.1. dodání, provedení a předání díla v rozsahu, kvalitě a kompletnosti stanovené v této smlouvě;
- 4.1.2. veškeré činnosti a dodávky potřebné k bezvadnému provedení, vyzkoušení a zprovoznění díla;
- 4.1.3. splatnost faktury 14 dnů

4.2 Předmět díla neslouží pro ekonomickou činnost objednatele a v souladu s §92e zákona 235/2004 Sb. o DPH a nespadá do režimu přenesené daňové povinnosti.

5 Záruka za jakost

5.1 Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku za jakost, tedy že dílo a všechny jeho součásti bude mít sjednané, jinak obvyklé, vlastnosti a že bude plně funkční, a to po záruční dobu, která začíná běžet ode dne předání a převzetí díla objednatelem a která končí uplynutím **36 měsíců** ode dne převzetí předmětu díla objednatelem

6 Sankce a odpovědnost za škody

6.1 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené ust. § 1970 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

- 6.2 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoliv termínu dle časového harmonogramu prací či stanoveného na kontrolním dnu se sjednává ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 6.3 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla dle smlouvy o dílo se sjednává ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel si je vědom významu smluvních povinností, které objednatel zajišťuje smluvními pokutami stanovenými tímto článkem, principu jejich výpočtu rozumí a tento přijímá.

7 Zvláštní ujednání

- 7.1 Veškeré změny a doplňky, popřípadě zrušení této Smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět pouze písemnými, datovanými a chronologicky číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Pokud se nebudou moci strany dohodnout na změně, doplnění nebo zrušení smlouvy, má kterákoliv strana právo požádat o rozhodnutí příslušný soud.

Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Tato smlouva byla schválena starostou – místostarostou na základě směrnice 2/2024 O evidenci smluv a objednávek v platném znění v den podpisu smlouvy.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 27.5.2026

Za objednatele:



Mgr. Martin Horák

Ing. Emil Ondra

Místostarosta Bystřice nad Pernštejnem



Za zhotovitele:

STAVODAKRO s.r.o.
Rychnov 27, 539 44 Krouna
IČO: 19899521, DIČ: CZ19899521
tel.: 737 523 235
email: stavodakro@seznam.cz