
 

 

 

 

Správa 

Pražského hradu 
 

č. j. SPH 2253/2017 

ZČ 110.048.00.00 I.O 

IVZ: P17V00004396 

IDRS: 
 

SMLOUVA O DÍLO 

 
uzavřená dle§ 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na akci: 

 

,,Oprava maleb a kamenných prvků v prezidentském tunelu" 

Smluvní strany: 

Správa Pražského hradu 
se sídlem: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc.,  ředitelem 

IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 

právní forma: příspěvková organizace 

zřizovací listina: č.j. 401.495/93 ze dne 19.4.1993 

bankovní spojení: xxx  

číslo  účtu: xxx 

je plátcem DPH 

(dále jen „objednatel") 

 
a 

 
Kamenosochařství a  restaurátorství Pánek,  s.r.o. 

se sídlem: Žižkova 276, Říčany, 251 01 

zastoupena: Bohumilem Pánkem, jednatelem 

IČO:  28402499 

DIČ: CZ28402499 

bankovní spojení: xxx. 

 číslo účtu: xxx 

společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, 

oddíl C, vložka 138957 

je plátcem DPH 

(dále jen „zhotovitel") 

 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, na základě vzájemného konsenzu a v souladu 

s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo 

(dále jen „smlouva") 
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Preambule 

Tato smlouva   se   uzavírá   na  základě   výběru  nejvhodnější   nabídky  na  veřejnou  zakázku 

„ Oprava maleb a kamenných prvků v prezidentském tunelu" vyhlášenou jako zakázka malého 

rozsahu v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, pod č. j. SPH 1919/2017. Podmínky výběrového řízení a nabídka 

zhotovitele jsou závazné po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a v otázkách výslovně 

neupravených touto smlouvou se smluvní strany budou řídit těmito dokumenty. 

 
I. 

Předmět plnění 

 
1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, tj. provést opravu 
omítek, kamenných sloupů, zárubní a keramické dlažby, výmalbu atd. a další související  
práce v tzv. prezidentském tunelu ve Středním křídle Nového královského paláce Pražského 
hradu. 

 
Zhotovitel se zavazuje při provádění prací zajistit odborného restaurátora s příslušnou 

licencí a provádět dílo tímto restaurátorem, resp. za jeho účasti a dohledu, a to v souladu s 
Rozhodnutím Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky ze dne 27. října 2016, 
č. j. HRADP009XU20, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat průběžnou  fotodokumentaci  a  závěrečnou 

restaurátorskou zprávu ve dvou paré v českém jazyce v listinné podobě (ve zpracování    dle 

§ 14, odst. 10 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a § 

10 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů), která zachytí průběh 

jednotlivých etap restaurování. Fotodokumentace, která musí mimo jiné zachycovat průběžné 

stavy zásahu na významných detailech a plochách, musí být odevzdána v dostatečném počtu 
kvalitních snímků vyhotovených na fotopapíře o rozměrech 13 x 18 cm. Rozšiřující 

fotodokumentace může být provedena stejným způsobem v rozměrech 9 x 13 cm. Součástí 

zprávy bude digitalizovaná textová dokumentace i kompletní fotodokumentace  na  CD  

nebo DVD. 

 
Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla dohodnout s objednatelem rozsah, 

formu, koncepci a způsob zhotovování restaurátorské zprávy. Restaurátorská zpráva bude 
mít písemnou i fotografickou část, která bude zachycovat stav před opravou, průběh 
restaurování, jeho jednotlivé fáze, stav po restaurování a výčet použitých materiálů a technik, 
součástí bude i doporučení budoucí údržby. 

 

Bližší specifikace prováděných prací je uvedena v/na: 

Písemné výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce na výběr zhotovitele evidované u 
objednatele pod č. j. SPH 1919/2017, a to včetně případných doplnění v rámci Vysvětlení 
Písemné výzvy k podání nabídky a dalších oznámení. 

Rozhodnutí Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky ze dne 27. října 
2016, č. j. HRADP009XU20, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

Nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 4. září 2017, který tvoří přílohu č. 2 této 
smlouvy a jenž vychází ze soupisu prací objednatele v rámci výběrového řízení. 

Fotografiích, které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

vše ve smlouvě dále označováno jako „dílo". 
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Plnění díla bude probíhat v památkově chráněném prostoru, který je národní kulturní 

památkou. Objednatel tudíž klade velký důraz na nutnost té nejvyšší jakosti prováděných 
prací a použitého materiálu vzhledem k významu jedinečnosti Pražského hradu, národní 

kulturní památky a sídla prezidenta republiky. Zhotovitel je povinen respektovat a přizpůsobit 
se při provádění díla veškerým požadavkům objednatele a daným podmínkám a pokynům 

bezpečnostních složek působících v areálu Pražského hradu (zejména Útvar pro ochranu 
prezidenta republiky a Hradní stráž). 

 
2. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami výběrového řízení a zhotovitelem 
předloženou nabídkou. Veškeré dokumenty k výběrovému řízení jsou uloženy u objednatele 
pod č. j. SPH 1919/2017. 

 
3. Za řádně a včas provedené a řádně předané dílo se objednatel zavazuje zhotoviteli 
uhradit cenu stanovenou v této smlouvě. 

 
II. 

Doba a místo plnění 

 

I. Zhotovitel provede dílo sjednané v čl. I. této smlouvy v termínu: 

 

zahájení provádění díla: předáním a převzetím staveniště, ke kterému dojde nejpozději do 

14 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy. 

 
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, viz též čl. XII. odst. 11 této smlouvy. 

 

Zhotovitel  je povinen před zahájením provádění díla předložit objednateli doklady uvedené   

v čl. V., odst. 10 písm. k), odst. 15 a 16 této smlouvy. Před zahájením provádění díla je 

zhotovitel rovněž povinen v souladu s čl. I. odst. I této smlouvy dohodnout s objednatelem 

způsob zpracování restaurátorské zprávy. O dobu, po kterou nebudou objednateli předloženy 

výše uvedené doklady, popř. nebude učiněna výše uvedená dohoda, se prodlužuje doba pro 

zahájení provádění  díla.  Toto prodloužení  však  nemá vliv na termín  splnění  díla, přičemž 

v tomto případě se pro dobu splnění díla počítá, že staveniště bylo předáno 14. den od 

účinnosti této smlouvy, nedošlo-li k předání a převzetí staveniště dříve. 

 

splnění díla: do 3 měsíců od zahájení provádění díla. Splnění díla do 3 měsíců se začíná 

počítat nejpozději 14. den od účinnosti smlouvy o dílo. 

 

2. Místem plnění díla je tzv. prezidentský tunel ve  Středním  křídle  Nového  

královského  paláce  v rámci areálu Pražského  hradu (Praha 1 -   Hrad). 

 

3. Vzhledem k místu plnění, charakteru prostor a skutečnosti, že v areálu Pražského hradu, 

nikoli však přímo v místě plnění díla, bude probíhat návštěvnický provoz, je zhotovitel 

povinen dbát zvýšené opatrnosti a je povinen maximálně dbát na zajištění a bezpečnost 

staveniště (včetně zamezení vstupu neoprávněných osob na staveniště). Zhotovitel je dále 

povinen dodržovat podmínky provozu v rámci zásobování stavby (bližší podrobnosti jsou 

vymezeny ve vnitřní směrnici objednatele v Dopravním řádu). Příjezd ke staveništi bude 

možný pouze ulicí U Prašného mostu a dále přes II. nádvoří. 
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III. 

Cena díla 

 
1. Cena díla stanovená dohodou smluvních stran a výsledkem výběrového řízení, dle 

nabídkového rozpočtu zhotovitele ze dne 4. září 2017 tvořícího nedílnou součást této smlouvy 

jako příloha č. 2, činí: 

 
Cena díla činí bez DPH: 748.650,- Kč 

(slovy: sedmsetčtyřicetosmtisícšestsetpadesát korun českých) 

 
Zhotovitel je plátce DPH. DPH bude připočteno v aktuální platné zákonné sazbě, přičemž 
specifikace ceny je následující: 

 
Specifikace ceny: 

- DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daň. povinnosti dle§ 92e zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty. ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o DPH") 

základ daně 21 % (cena bez DPH pro DPH 21 %) 748.650,- Kč (DPH odvádí objednatel) 

Výše daně 21 % 157.216,50  Kč  (DPH  odvádí  objednatel 

v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH). 

 
Jsou-li předmětem díla práce a služby spadající do režimu přenesení daňové povinnosti (§ 

92e zákona o DPH), je zhotovitel povinen vystavit fakturu za provedení díla na základě 

platné právní úpravy zákona o DPH a objednatel je oprávněn v takovém případě uhradit 

zhotoviteli cenu bez DPH a výši DPH odvést dle platných právních předpisů. Plnění bude 

použito pro ekonomickou  činnost objednatele. 

 
2. Cena  díla  uvedená  v předchozím odstavci   je  ujednána  pevnou  částkou,   přičemž  

v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

nemůže ani objednatel, ani zhotovitel žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí 

nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno, za předpokladu, že je dílo prováděno v souladu 

se zadávacími  podmínkami. 

 
3. Vznikne-li při provádění díla potřeba provést dodatečné stavební práce (tj. vícepráce, 

neboli práce a dodávky neobsažené v cenové nabídce tvořící přílohu č. 2 této smlouvy), které 

nebyly objednatelem předvídané  nad  rámec kvalitativních postupů  a parametrů  uvedených 

v nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 4. září 2017, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, 

budou tyto vícepráce, neboli práce a dodávky neobsažené v cenové nabídce tvořící přílohu č. 

2 této smlouvy, zadány v souladu s platnými právními předpisy, zejména, nikoli však 

výhradně, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále i jako „zákon o zadávání veřejných zakázek"). Případné 

objednatelem vyžádané vícepráce či vícepráce vyvolané vyšší mocí a objednatelem předem 

odsouhlasené budou před jejich zahájením zapisovány do stavebního deníku a zároveň do 

změnového listu. Pokud se vyskytnou vícepráce, budou tyto vícepráce oceněny dle ceníku 

RTS (s výjimkou víceprací, kterým odpovídají práce a dodávky obsažené v cenové nabídce, 

jelikož takové vícepráce budou oceněny dle jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele), 

přičemž takové ocenění podléhá odsouhlasení zástupcem objednatele. Cena díla může být 

zvýšena, jen pokud se smluvní strany dohodnou na rozšíření rozsahu nebo objemu díla 

(vícepráce) nebo na podstatné změně požadavků na dílo. Toto zvýšení ceny musí být 

uzavřeno písemně ve formě dodatku k této smlouvě a podpisem potvrzeno oprávněnými 

zástupci smluvních stran. Zhotovitel bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost 

a ekonomickou výhodnost celkového řešení, proto bude potlačovat jakékoliv neoprávněné   a  
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bezdůvodné zakládání tzv. vyvolaných investic. Smluvní strany nepřipouštějí podstatnou 

změnu díla ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek. 

 
4. Případné zúžení rozsahu nebo objemu díla (méněpráce) bude zapisováno do stavebního 
deníku a zároveň do změnového listu a bude odečteno z celkové ceny díla v písemném 
dodatku této smlouvy. Zhotovitel má právo fakturovat z celkové ceny díla jen práce  a 
dodávky skutečně provedené a zástupcem objednatele odsouhlasené. 

 

5. V případě odsouhlasených víceprací/méněprací vypracuje zhotovitel rozpočet na 

vícepráce/méněpráce a  předloží  ho  objednateli  k odsouhlasení  (vícepráce  budou  oceněné 

v souladu s odst. 2 tohoto článku, méněpráce dle nabídkového rozpočtu zhotovitele ze dne 4. 

září 2017, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy). Dále bude postupováno, jak je výše uvedeno. 

 
IV. 

Fakturační  podmínky 

 

I. Cena díla dle čl. III. odst.  I  této  smlouvy  bude  objednatelem  hrazena  na  základě 

řádných daňových dokladů vystavených zhotovitelem na základě objednatelem 

odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně provedených prací a dodávek, maximálně však 

do 90 % celkové ceny díla bez DPH. Přílohou každé faktury bude kopie zjišťovacího 

protokolu potvrzeného pověřenou osobou objednatele s podrobným rozpisem provedených 

prací a dodávek. Doplatek ceny, tj. minimálně 10 % z celkové ceny díla bez DPH, bude 

objednatelem uhrazen po řádném provedení kompletního díla a jeho předání bez vad a 

nedodělků a po předání všech dokladů a dokumentů dle článku X. odst. 2. této smlouvy, a to 

na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu. Zhotovitel je však oprávněn 

fakturovat  pouze řádně dokončené  ucelené práce.  Zálohy  objednatel neposkytuje. 
 

2. Každý daňový doklad bude vystaven se všemi zákonnými náležitostmi, včetně uvedení 

čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba 
poukázána a který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 zákona o DPH. 

Splatnost daňového dokladu se stanovuje na 21 dní od doručení objednateli. Pokud nebude 

daňový doklad splňovat zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro ekonomickou 
činnost registrovaného v Registru plátců DPH nebo nebude vystaven na základě objednatelem 

odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně provedených prací, má objednatel právo na jeho 
vrácení, přičemž splatnost nového daňového dokladu bude opět stanovena na 21 dní. Cena 

bude uhrazena bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu, který 
je zároveň registrován v Registru plátců DPH. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, není 

objednatel  oprávněn  uhradit cenu díla na  jiný  bankovní  účet  než  ten,  který je registrován 
v Registru plátců DPH. 

 
V případě, že se bude jednat o poskytnutí činností podléhajících režimu přenesení daňové 
povinnosti dle § 92e zákona o DPH, je zhotovitel povinen tuto skutečnost u jednotlivých 

činností uvést společně s přesnou identifikací číselného kódu činnosti dle klasifikace 

produkce CZ-CPA 41-43. V takovém případě zhotovitel uvede základ daně a její výši, kterou 
odvádí zhotovitel, a základ daně a její výši, kterou odvádí objednatel. 

 
3. Po dokončení díla vystaví objednatel daňový doklad jako vyúčtování za zhotovitelem 
odebranou elektrickou energii a vodu, jako i případné smluvní pokuty, úroky z prodlení, 
nenahrazené náklady na zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod. Splatnost 
daňového dokladu se sjednává na 21 dní. Smluvní strany se dohodly, že je možné vykonat 
vzájemné započtení daňových dokladů. 
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v. 
Podmínky provádění díla 

 

I. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Nebezpečí 

škody na zhotovené věci (na předmětu díla) přechází ze zhotovitele na objednatele 

okamžikem splnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s odbornou péčí. Zároveň 

zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se staveništěm a místem plnění v areálu Pražského hradu 

před podpisem této smlouvy (zejména z fotografií, jež byly součástí výběrového řízení). Dále 

zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo zhotovit v te1mínech a způsobem předvídaným v této 

smlouvě. Provádění díla v místě plnění v areálu Pražského hradu bude probíhat výhradně v 

době od 8:00 hodin do 17:00 hodin, nebude-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak (dále 

také jen „pracovní doba"). 

 
2. Zhotovitel je vázán pokyny objednatele v plném rozsahu.  Pro  případ  nevhodných  

pokynů či příkazů bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších  předpisů, zejména  § 2594 a   násl. 

 
Kontaktní osoba odpovědná za technické věci a osobou vykonávající technický dozor 

objednatele je zaměstnanec Správy Pražského hradu (dále také jako „SPH") xxx (dále jen 

„TDS"), tel.: xxx, e-mail: xxx. 

 
Kontaktní osoba odpovědná za technické věci  zhotovitele  je  pan  xxx,  tel.:  xxx, e-mail: 

xxx  

 
Změnu kontaktní osoby oznámí smluvní strana druhé smluvní straně zápisem ve stavebním 
deníku nebo e-mailem. 

 
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla úzce spolupracovat s objednatelem. Zhotovitel 

se dále zavazuje při provádění díla umožnit činnost příslušných pracovníků BOZP a PO, 

Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky, jakož i dalších dotčených orgánů a 

institucí. Činnost těchto pracovníků na staveništi bude vždy zaznamenána ve stavebním 

deníku. 

 
4. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i prostředí areálu 

Pražského hradu a sousedících nemovitých věcí, to znamená udržovat staveniště, okolí i 

přístupové trasy v čistém, upraveném stavu a případná nezbytná  znečištění  průběžně  

odstraňovat. Každý pracovník a každé zařízení bude po celou dobu práce či výskytu v areálu 

Pražského hradu viditelně označen/o názvem či  logem  zhotovitele  (tj.  u  poddodavatelů 

označení  generálního  zhotovitele).  Označení  bude jednotné pro všechny  pracovníky. 

 

5. Každý pracovník bude mít u sebe po celou dobu provádění díla v areálu Pražského 

hradu tzv. dočasný průkaz ke vstupu vydaný objednatelem (viz níže). Všichni pracovníci 

zhotovitele pohybující se na staveništi jsou povinni podrobit se identifikační kontrole na 

vyžádání zástupce objednatele, případně na vyžádání příslušníků bezpečnostních složek 

(Hradní stráž, Útvar pro ochranu prezidenta republiky). 

 
6. Provádění díla bude podřízeno státně-reprezentačnímu provozu areálu Pražského hradu. 

To znamená, že zhotovitel není oprávněn uplatňovat finanční požadavky na úhradu 

nákladů za prostoje. Pokud TDS oznámí zhotoviteli, a to i telefonicky, počátek a konec 

přerušení či omezení prací z výše uvedeného důvodu, finanční požadavky za prostoje nelze 

mailto:ivan.gasparek@hrad.cz
mailto:panekkamen@atlas.cz
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uplatňovat. Nezastavení prací se považuje za porušení smlouvy a objednatel má právo na 

úhradu smluvní pokuty uvedené v čl. IX. této smlouvy. 
 

7. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost při provádění díla v areálu Pražského hradu 
bude prováděna tak, aby nedošlo k poškození ani ohrožení stávajících architektonických a 

historických prvků. 

 
8. Zhotovitel je povinen respektovat Rozhodnutí Odboru památkové pece Kanceláře 

prezidenta republiky ze dne 27. října 2016, č. j. HRADP009XU20, které tvoří jako příloha č. 

1 nedílnou součást této smlouvy, a řídit se jím. 

 

9. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy řádně seznámil s níže 

uvedenými interními předpisy objednatele, které se zavazuje při provádění díla v areálu 

Pražského hradu dodržovat: 
 

Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany 

Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevence rizik 

Směrnice vedoucího Kanceláře prezidenta republiky (dále také jako „KPR") č. 071115 

o režimu vstupu do objektů a prostor KPR a SPH 

Rozhodnutí vedoucího Kanceláře prezidenta republiky č. 151121, kterým se upravuje 

režim vstupu pro veřejnost do areálu Pražského hradu 

Dopravní řád 

 

S výše uvedenými řídícími akty, i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako 

závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty (zejména 

poddodavatele), které se budou podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah, a 

zavázat je k jejich dodržování. V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání 

nového vnitřního předpisu se zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu se 

zněním takového vnitřního předpisu a řídit se jím, a to od okamžiku, kdy bude s novým 

předpisem či změnou vnitřního předpisu seznámen. 

 

10. V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se smluvní strany před zahájením prací 

prokazatelně vzájemně informují o rizicích. Zhotovitel je dále povinen plnit mj. tyto 

povinnosti: 

 

a) Řádně seznámit pracovníky, kteří se budou podílet na provádění díla, s příslušnými 

bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekologickými předpisy, jejichž znalost je 

nutná k řádnému a bezpečnému provedení díla. 

b) Dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy. 

c) Používat při provádění díla přístroje, stroje a zařízení, jejichž stav odpovídá 

požadavkům příslušných technických a bezpečnostních předpisů a jsou na nich 

prováděny pravidelné kontroly a revize dle požadavků příslušných technických a 

bezpečnostních předpisů, popř. požadavků od výrobce. 

d) Rozmístit bezpečnostní sdělení, tabulky a barevné značení zdrojů nebezpečí na jemu 

přiděleném staveništi. 
e) V případě nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit 

provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, ihned přerušit práci, upozornit 

ihned objednatele a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být  

tímto nebezpečím ohroženy. O přerušení práce musí být zhotovitelem proveden zápis. 

f) Respektovat při provádění díla ochranná pásma inženýrských sítí uložených pod zemí 

a nad zemí. 
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g) Zajistit pro své pracovníky vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky 

podle rizik, kterým budou vystaveni při provádění díla, a kontrolovat jejich používání. 

Dále je povinen vybavit všechny osoby, které s jeho vědomím vstupují na staveniště 

(pracoviště), osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídající ohrožení, 

které pro tyto osoby z provádění díla vyplývá. Za bezpečnost a ochranu zdraví těchto 

osob v prostoru staveniště (pracoviště) odpovídá zhotovitel v plné míře. 

h) Odpovídat za pořádek a čistotu na svém staveništi (pracovišti) a neznečišťovat 

prostory užívané společně s objednatelem nebo jinými zhotoviteli. Zhotovitel musí v 

případě znečištění okamžitě uvedené prostory uklidit. Zhotovitel nesmí v těchto 

prostorách ani dočasně bez vědomí a bez předchozího souhlasu objednatele skladovat 

ani odkládat žádný materiál, suť ani předměty. 

i) Vykonávat veškeré odborné práce pouze těmi svými pracovníky nebo pracovníky 

svých poddodavatelů majícími příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto 

pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. 

j) Nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 

k) Nejméně 10 dní před předáním a převzetím staveniště je zhotovitel povinen v souladu 

se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví, ve znění pozdějších 

předpisů, u staveb s předpokládanou lhůtou zhotovení delší než 30 dní, předložit 

objednateli: 

předpokládaný  průměrný  počet pracovníků  na 1  den stavby, 

plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Tento plán je povinen 

dodržovat. 

1) Proškolit všechny pracovníky v oblasti bezpečnosti práce. 

 
11. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů, zajistit požární asistenční hlídku při provádění požárně nebezpečných 

prací minimálně v rozsahu daném touto právní normou. Povolení k provádění požárně 

nebezpečných prací v areálu Pražského hradu vydává pověřený referent BOZP a PO SPH, 

tel.: xxx, xxx. 

 
12. Vykonává-li zhotovitel při provádění prací činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím 

a zvýšeným nebezpečím vzniku požáru (viz dále), je povinen v dostatečném předstihu před 

zahájením prací určit podmínky požární bezpečnosti dle vnitřního předpisu objednatele 

Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany. Opatření vyplývající z výše uvedeného 

vnitřního předpisu je zhotovitel povinen předložit pověřenému referentovi BOZP a PO SPH v 

dostatečném předstihu před zahájením prací k vyhodnocení. Pověřený referent BOZP a PO 

SPH stanovuje v písemném zápisu podmínky provádění těchto prací a zhotovitel je povinen 

se těmito podmínkami řídit. Pověřený zástupce zhotovitele pak po celou dobu provádění prací 

vystavuje denní příkazy k provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím, resp. 

zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, ve kterých konkretizuje požárně bezpečnostní opatření 

k prováděným pracím. Denní příkazy vystavuje na formulářích, které obdrží od pověřeného 

referenta BOZP a PO SPH. Specifikace činností se zvýšeným požárním nebezpečím je 

uvedena v příloze č. 4 výše uvedeného vnitřního předpisu. V případě pochybnosti o zařazení 

provozovaných činností, rozhoduje o začlenění  pověřený  referent  BOZP  a PO SPH tel. 

xxx, xxx. 

 
13. Zhotovitel je povinen při provádění díla způsobem touto smlouvou stanoveným 

dodržovat ČSN, ČSN EN, případně určené normy, které se tímto stanovují za závazné, 

rozhodnutí, stanoviska, vyjádření aj. veřejnoprávních orgánů a organizací, a obecně závazné 

právní předpisy ČR a EU. Pokud porušením smluvních povinností, ČSN, ČSN EN, případně 

určených norem, rozhodnutí, stanovisek, vyjádření aj. veřejnoprávních orgánů a organizací či 
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obecně závazných právních předpisů ČR a EU vznikne jakákoli škoda, hradí ji v plném 

rozsahu. 

 
14. Provádění stavebních prací v areálu Pražského hradu je podmíněno vydáním karet tzv. 

dočasného průkazu ke vstupu Odborem bezpečnostním Kanceláře prezidenta republiky (dále 

také jen „karty"). Tyto karty se zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při přejímacím 

řízení vrátit objednateli. Karta bude vydána každému pracovníkovi zhotovitele, který se bude 

pohybovat v areálu Pražského hradu při provádění díla. Karta bude vydána na základě 

předloženého výpisu z evidence Rejstříku trestů bez záznamu daného pracovníka, takový 

výpis nesmí být starší 90 dnů ke dni předložení. Nevrácení byť i jen jedné karty se považuje 

za porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené v čl. IX. odst. 

6 této smlouvy za každou nevrácenou kartu. Jednotliví pracovníci se budou denně před 

vstupem na staveniště v areálu Pražského hradu identifikovat prostřednictvím dočasného 

průkazu ke vstupu. Pracovníci jsou povinni se identifikovat prostřednictvím dočasného 

průkazu ke vstupu i na vyžádání bezpečnostních složek působících v areálu Pražského hradu 

(Hradní stráž, Útvar pro ochranu prezidenta republiky). 

 
15. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 dnů po podpisu této smlouvy, avšak před 

zahájením   provádění   díla,   předložit   jmenný   seznam    pracovníků    (s   uvedením 

č. OP/cestovního dokladu, data narození, bydliště, průkazové fotografie každého pracovníka) 

určených k provádění díla, a to i v případě, že nedošlo ke změnám osob uvedených v seznamu 

techniků jednotlivých restaurátorů a spolupracujících osob), jenž byl součástí nabídky 

zhotovitele ve výběrovém řízení evidovaném u objednatele pod č. j. SPH 1919/2017. Přílohou 

seznamu budou výpisy z evidence Rejstříku trestů pro každého z pracovníků, a to ne starší  90 

dnů ke dni předložení. Zhotovitel se zavazuje, že provede příslušnou část předmětu díla těmi 

techniky jednotlivými restaurátory a spolupracujícími osobami), které uvede v tomto 

seznamu, a že je seznámí s rozhodnutím, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a též dalšími 

řídícími akty a pokyny objednatele k provádění díla. Do prostoru provádění díla v areálu 

Pražského hradu bude umožněn vstup pouze osobám, kterým byl vydán dočasný průkaz ke 

vstupu. V průběhu provádění díla se zhotovitel zavazuje při jakékoliv změně na seznamu 

pracovníků předložit objednateli seznam nový, aktualizovaný. Aktualizace seznamu bude 

objednateli předložena nejméně 10 pracovních dnů před účinností takové změny. Přílohou 

nového seznamu bude rovněž výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 90 dnů ke dni 

předložení) pro nového pracovníka. Půjde-li o změnu v osobě, prostřednictvím které 

zhotovitel  prokazoval  část  kvalifikace  ve výběrovém  řízení,  předloží  zhotovitel  společně 

s aktualizovaným seznamem a výpisem z evidence Rejstříku trestů také platné doklady 

prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v plném rozsahu. Zhotovitel bude při provádění 

díla řádně koordinovat práce výše v tomto odstavci  zmíněných osob a odpovídá objednateli 

v plném rozsahu za veškeré části díla provedené výše v tomto odstavci zmíněnými osobami 

tak, jako by tyto části provedl sám. Porušení této povinnosti zhotovitelem bude považováno 

za podstatné porušení této smlouvy. 

 
16. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam všech poddodavatelů, kteří se 

budou podílet na plnění díla, a to nejpozději do 5 dnů po podpisu této smlouvy, avšak před 

zahájením provádění díla. V seznamu zhotovitel uvede identifikační údaje každého 

poddodavatele a specifikuje,  jakou  část díla bude  daný  poddodavatel  provádět  (zejména  

v souladu s § 105 zákona o zadávání veřejných zakázek). Bez tohoto seznamu nebude 

zahájeno plnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo výhradně v souladu s předloženým 

seznamem poddodavatelů. V případě změny poddodavatele se zhotovitel zavazuje o takové 

změně informovat  objednatele  nejméně  5  pracovních  dnů  před  účinností  takové  změny 

a předložit objednateli nový, aktualizovaný seznam poddodavatelů. Půjde-li o změnu v osobě 
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poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval část kvalifikace (v rámci a za 

podmínek stanovených ve výběrovém řízení evidovaném u objednatele pod č. j. SPH 

1919/2017), předloží společně s oznámením o změně a aktualizovaným seznamem 

poddodavatelů také platné doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v plném 

rozsahu. Zhotovitel bude při provádění díla řádně koordinovat  práce svých  poddodavatelů  

a odpovídá objednateli v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli tak, 

jako by tyto části provedl sám. Porušení této povinnosti zhotovitelem bude považováno za 

podstatné porušení této smlouvy. 

 
17. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých dílo provádí, jsou povinni chovat se tak, 

aby v souvislosti s jejich činností vyplývající z této smlouvy nedošlo k ohrožení či/a 

poškození dobrého jména objednatele, prezidenta republiky, Kanceláře prezidenta republiky 

nebo Pražského hradu. 

 
VI. 

Staveniště 

 
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v areálu Pražského hradu zápisem o předání a 

převzetí staveniště. Staveniště musí odpovídat svým vzhledem místu, na kterém se nachází. 

 
2. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vniknutí třetích, resp. nepovolaných, 

osob a zvířat. Mechanické zabezpečení staveniště bude zajišťovat zhotovitel bezprostředně při 

zahájení prací v době provádění prací na staveništi v rámci pracovní doby. 

 
3. Návštěvnický provoz v areálu Pražského hradu a v prostoru  bezprostředně 

sousedícím  se  stavbou  nebude  přerušen.  Zhotovitel  se zavazuje  staveniště  řádně  označit   

v souladu s obecně platnými právními předpisy a dále  se  zavazuje  zajistit  na  staveništi  

ochranu proti vlivům, které  by mohly způsobit či  by způsobily   škody. 

 
4. Zápis o předání a převzetí staveniště bude obsahovat minimálně tyto údaje: 

 
a) Identifikaci smluvních stran a osob (včetně uvedení funkcí a odbornosti), které se 

předání a převzetí staveniště účastnily. 

b) Datum uskutečnění předání a převzetí staveniště, vymezení rozsahu staveniště a dobu 

jeho trvání. 

c) Ostatní skutečnosti, které mohou mít vliv na realizaci stavby nebo kterými může být 

realizace stavby ovlivněna. 

d) Záznam o předání napojovacích míst elektrické energie a vody, přičemž bude zároveň· 

dohodnut způsob měření a úhrady elektrické energie a vody. Po instalaci měřidel při 

napojení budou zaznamenány aktuální stavy měřidel (měřiče si obstará zhotovitel). 

e) Jména, funkce a odbornost osob, které za objednatele či zhotovitele staveniště předávají 

či přebírají. 

f) Bližší podmínky zabezpečení staveniště. 

 
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla v areálu Pražského hradu využívat pouze 

prostory staveniště a nevyužívat přilehlé pozemky a jiné nemovité věci či jejich součásti. Dále 

se zhotovitel zavazuje nedomáhat se bez souhlasu objednatele či jiného vlastníka vstupu na 

jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště. 

 
6. Zhotovitel se zavazuje k termínu splnění díla uvést staveniště do náležitého stavu a 

předat ho zároveň s dílem objednateli. 



 

 

 

7. Zhotovitel se zavazuje provádět probíhající práce na předmětu díla v areálu Pražského 
hradu tak, aby nedošlo k poškození, znečištění či jiným vadám na přilehlých nemovitých 

věcech a prostorech (zejména, nikoli však výhradně, nádvoří, příjezdové trasy, sousední 

objekty apod.), a aby tyto okolní nemovité věci a prostory byly dostatečně zabezpečeny proti 
poškození. 

 
VII. 

Dokumentace  stavby  a kontrola  provádění díla 

 

1. Objednatel bude průběžně kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, 

které budou stanoveny dohodou smluvních stran. Smluvní strany se zavazují zajistit účast 

svého odpovědného zástupce, TDS, příslušných zástupců památkové péče, BOZP a PO, 

dalších zástupců objednatele, kontrolních orgánů a, je-li to vhodné, také dalších dotčených 

osob na kontrolním dnu. Kontrolní den může být také iniciován jednou ze smluvních stran, 

přičemž v takovém případě se smluvní strany zavazují dohodnout v co nejbližší době na 

konkrétním termínu uskutečnění kontrolního dnu. 

 

2. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se vyhotoví záznam, který vyhotoví TDS a 
podepíší ho oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou 

pro smluvní strany závazná za podmínky, že jsou v souladu s touto smlouvou. V opačném 
případě musí být tato opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran, a to výhradně 

formou sjednanou touto smlouvou pro její změnu. Podstatná zjištění či závěry ovlivňující 
stavbu se zaznamenají také ve stavebním deníku. 

 

3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých zástupců, zejména TDS, popřípadě také 

dalších osob uvedených v odstavci 1 tohoto článku kdykoli v průběhu provádění díla toto 

provádění díla kontrolovat. Zhotovitel se pro takový případ zavazuje objednateli či dalším 

osobám vykonávajícím kontrolu dle předchozí věty umožnit vstup na staveniště  v rámci 

areálu Pražského hradu a do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla, zajistit 

účast odpovědných zástupců zhotovitele a umožnit objednateli kontrolu, zda je dílo  

prováděno řádně a v souladu s touto smlouvou. 

 

4. Zhotovitel  je povinen  a touto  smlouvou  se zavazuje  vést  stavební  deník  v souladu  

s touto smlouvou a s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním platném 

znění (dále též jako „vyhláška o dokumentaci staveb"), (zejména § 6 a přílohou č. 9 této 

vyhlášky), a to ode dne zahájení díla, respektive ode dne řádného předání a převzetí 

staveniště, až do řádného provedení a předání díla objednateli dle této smlouvy, respektive do 

odstranění vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce, a to v originále a 

dalších dvou kopiích. 

 

5. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku čitelné záznamy denně a uvádět v něm 

podrobně údaje a skutečnosti předepsané právními předpisy (zejména vyhláškou o 

dokumentaci staveb) a další údaje související s prováděním díla či skutečnosti rozhodné pro 

plnění této smlouvy (zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti těchto prací apod.). 

TDS objednatele je oprávněn provést ve stavebním deníku také záznam, veškeré záznamy je 

zástupce objednatele, respektive TDS, oprávněn připodepsat. 

 
6. Stavební deník k tomuto předmětu díla je považován mezi smluvními stranami za 

veřejnoprávní dokument a nebude mít charakter soukromoprávního smluvního dokumentu, 
který by jakkoli měnil podmínky uvedené v této smlouvě. 
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7. Denní záznamy ve stavebním deníku dle předchozích odstavců se zavazuje zhotovitel 

zapisovat v den, jehož se záznamy týkají, nejpozději do konce dne následujícího. Neúplné 
vedení stavebního deníku může být důvodem pro uplatnění smluvní pokuty uvedené v čl. IX. 

této smlouvy. Za zhotovitele budou záznamy ve stavebním deníku provádět osoby určené 
právním předpisem, zastupované svými zmocněnci. Seznam osob těchto osob se uvede na 

identifikačních stranách stavebního deníku včetně podpisového a parafovaného vzoru takové 
osoby. 

 

8. Stavební deník se zhotovitel zavazuje mít neustále na staveništi k dispozici a zpřístupnit 

ho kdykoli objednateli a všem oprávněným osobám, a to v rozsahu stanoveném právními 

předpisy. Objednatel má právo kdykoli nahlížet do stavebního deníku a zhotovitel se zavazuje 

mu takové nahlížení umožnit, přičemž při provádění díla se zavazuje první kopii každého 

záznamu předat TDS. Po skončení provádění díla se zhotovitel zavazuje předat originál 

stavebního deníku objednateli. Zároveň je objednatel oprávněn k záznamům uvedeným ve 

stavebním deníku uvádět svá stanoviska. 

 
9. Zhotovitel se zavazuje mimo stavební deník vést Knihu docházky včetně evidence 

svých jednotlivých  pracovníků  a  pracovníků  svých  poddodavatelů,  kteří  se  na  staveništi 
v průběhu každého jednotlivého dne nacházejí či nacházeli. Zároveň se zhotovitel zavazuje 

vést na staveništi Knihu návštěv, do které je zhotovitel povinen zapisovat  veškeré osoby, 
které vstoupí na staveniště a které nejsou zároveň pracovníky zhotovitele či jeho 

poddodavatelů a TDS objednatele. 

 
VIII. 

Odpovědnost za škody, kauce 

 

1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou 

objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo 

právními předpisy.  Zhotovitel  rovněž  odpovídá za veškerou  újmu způsobenou  objednateli 

v souvislosti s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, poddodavateli či dalšími 

osobami) stejně, jako by ji způsobil sám. 

Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že 

ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, se pro účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení 

povinností zhotovitele podle této smlouvy nepoužije. 

 

2. Škody, za které odpovídá podle odstavce I tohoto článku zhotovitel, odstraní zhotovitel 

na vlastní náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. 

V případě, že tak neučiní nebo odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody uhradit 

objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od doručení 

vyúčtování zpracovaného objednatelem. 

 

3. Zhotovitel složil před podpisem této smlouvy k úhradě případných vzniklých  škod 

kauci ve výši 80.000,- Kč (slovy: osmdesáttisíc korun českých), a to na účet objednatele 

uvedený v záhlaví této smlouvy pod VS xxx. Objednatel je oprávněn z této kauce uplatnit svá 

práva při neplnění jednoho či více závazků zhotovitele podle této smlouvy či při způsobení 

škody objednateli (zejména nesplnění závazků při provádění díla, smluvní pokuty, vzniklé 

škody či úroky z prodlení, řádně neuhrazené sankce vyplývající z porušení smlouvy a dalších   

řádně  neuhrazených   poskytnutých   služeb   objednatelem).  Objednatel  v takovém 
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případě zašle zhotoviteli oznámení o čerpání kauce, ve kterém uvede výši a důvod využití 

svého práva čerpat z této jistiny. 

 

4. Kauce dle odstavce 3 tohoto článku bude objednateli poskytnuta po celou dobu 

provádění díla a bude do 30. dne po termínu řádného předání díla bez vad a nedodělků, resp. 

jeho poslední části, vrácena zpět zhotoviteli, nebude-li postupováno podle čl. X. odst. 4 této 

smlouvy. Kauce bude zhotoviteli vrácena na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy 

bez příslušenství (zejména úroků), nedojde-li z její výše k uplatnění práv objednatele při 

neplnění závazků zhotovitelem dle předchozího odstavce tohoto článku. V takovém případě 

bude její výše snížena o práva uplatněná objednatelem dle předchozího odstavce tohoto 

článku. Po dobu sporného řešení škody či její výše dle čl. X. odst. 4 této smlouvy má 

objednatel právo ponechat si kauci či její poměrnou část vzhledem ke sporné škodě, a to až do 

vydání odborného nálezu či expertního vyjádření znalce (viz čl. X. odst. 4 této smlouvy) a 

následně vzniklou škodu vypořádat z této kauce, bude-li to možné. 

 
IX. 

Sankce, odstoupení od smlouvy 

 

1.     Pro  případ  nedodržení  smluvního  termínu  splnění  celého  díla  bez  vad  a nedodělků 

z jiných než objednatelem vyvolaných příčin, sjednává se smluvní pokuta ve výši 8.000,- Kč 

(slovy: osmtisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení. Právo objednatele na 

náhradu škody v plné výši není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 

 

2. Pro případ porušení povinnosti zhotovitele zabezpečit staveniště v souladu s čl. VI. 

odst. 2 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 8.000,- Kč (slovy: osmtisíc korun 

českých) za každý případ porušení této povinnosti. Tuto pokutu je možné uplatnit i 

opakovaně. 

 

3. Pro případ jakéhokoliv porušení povinností stanovených touto smlouvou ze strany 

zhotovitele, není-li touto smlouvou stanovena pokuta jiná, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 8.000,- Kč (slovy: osmtisíc korun českých) za každý 

případ porušení povinností vyplývajících z této smlouvy. 

 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, které se vyskytly při 

převzetí díla oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny či mezi smluvními stranami 

písemně dohodnuty, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši  

5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každou vadu či nedodělek a i započatý den 

prodlení. 

 

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční 

době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 8.000,- Kč (slovy: 

osmtisíc korun českých) za každou vadu a i započatý den prodlení. 

 

6. Pro případ nevrácení karty externího pracovníka dle čl. V. odst. 14 této smlouvy 

sjednává se smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každou 

řádně nevrácenou kartu. 
 

7. Pro případ prodlení zhotovitele s náhradou škody podle čl. VIII. odst. 2 této smlouvy se 

zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za 

každý započatý den prodlení. 
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8. Smluvní pokuty nemají vliv na případnou náhradu škody v plné výši a smluvní strany 

tak mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů. 
 

9. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla se sjednává úrok z prodlení ve výši 

dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

10. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel  dílo  v  

souladu s touto smlouvou, a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené  

k nápravě, nebo nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí.  Neplnění 

těchto povinností zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy. Dále je objednatel 

oprávněn od smlouvy odstoupit, nepředloží-li zhotovitel ve lhůtě uvedené v této smlouvě 

doklady dle čl. V., odst. 10 písm. k), odst. 15 a 16 této smlouvy. 

 

11. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s 

proplacením faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost, a to ani po 

písemném upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě. Neplnění těchto povinností 

se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

 

12. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit 

od smlouvy je doručen druhé straně. 
 

13. Objednatel si vyhrazuje právo v případě podstatného porušení smlouvy, zejména 

nedodržení pokynů  objednatele,  rozhodnutí,  které  tvoří  přílohu č. 1 této  smlouvy,  závěrů 

z kontrolních dnů či provádění díla prostřednictvím osob, které nebyly ze strany objednatele 

odsouhlaseny ve smyslu ustanovení čl. V. odst. 15 a 16 této smlouvy, nedodržení 

doporučených postupů příslušných organizací a institucí požadovat okamžité zastavení prací 

a/či odstoupit od smlouvy. 

 

14. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze 

pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 zákona o zadávání veřejných 

zakázek, a dále také  zjistí-li,  že smlouva  neměla  být uzavřena,  neboť je naplněn  některý   

z důvodů uvedených v § 223 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek. 

 

15. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty, úroky z prodlení, nenahrazené 

náklady na odstranění zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod přímo proti 

fakturované částce. 

 
X. 

Splnění díla 

 

1. Dílo je splněno protokolárním předáním a převzetím řádně provedeného díla bez vad a 

nedodělků, včetně závěrečné restaurátorské zprávy bez vad a nedodělků, a to dnem skončení 

přejímacího řízení  v zápisu o předání a převzetí.  Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele  

k předání a převzetí díla minimálně pět pracovních dnů před plánovaným předáním a 

převzetím díla zápisem ve stavebním deníku, termín předání a převzetí díla musí být ze strany 

objednatele odsouhlasen. 

 

2. Skončení přejímacího řízení je mj. podmíněno předáním všech potřebných dokladů a 

dokumentů v českém jazyce. Jedná se zejména o tyto doklady 

- originály všech stavebních deníků, 
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prohlášení o shodě pro stanovené výrobky dle příslušných nařízení vlády (např. 

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky, v aktuálním platném znění) s náležitostmi danými těmito předpisy, 

závěrečnou restaurátorskou zprávu ve dvou paré v českém jazyce v listinné podobě, 

přičemž součástí zprávy bude digitalizovaná textová dokumentace i kompletní 

fotodokumentace na CD nebo DVD, včetně výsledků všech analýz, pořízená 

zhotovitelem v průběhu provádění díla, 

veškeré záruční listy a záruční podmínky, včetně certifikátů pro delší záruky 

garantované výrobcem a servisní smlouvy na veškeré technologie, 

doklady o ekologické likvidaci odpadu, 

karty externích pracovníků. 

 
Restaurátorská zpráva bude zpracována dle ustanovení § 10 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, a dle doporučeného schématu Národního památkového ústavu - 

Metodický list č. 4/2006 - Struktura a náležitosti restaurátorských zpráv. V případě, že 

objednatel shledá restaurátorskou zprávu jako neúplnou, je oprávněn ji zhotoviteli vrátit k 

jejímu přepracování či doplnění. Objednatel zhotoviteli současně sdělí termín jejího 

opětovného odevzdání. Tato skutečnost bude poznamenána v předávacím protokolu. Pro 

splnění díla je nezbytné odevzdání bezvadné restaurátorské zprávy na základě předávacího 

protokolu. 

 
Bez v tomto odstavci výše zmíněných dokladů a dokumentů nelze považovat dílo za řádně 

dokončené a schopné předání a převzetí. Předložení všech v tomto odstavci výše 

zmíněných dokladů a dokumentů však samo o sobě neznamená, že dílo je bez dalšího 

považováno za řádně dokončené a schopné předání a převzetí. 

 

3. Pokud se objednatel sám o své vůli rozhodne převzít dílo s vadami či nedodělky, 

sjednává se pro tento případ smluvní pokuta za všechny vady a nedodělky v paušální výši 

5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) denně, která nastupuje místo smluvní pokuty 

sjednané v čl. IX. odst. I této smlouvy, a to od skončení přejímacího řízení až do doby 

odstranění poslední z nich. Převzetí díla s vadami či nedodělky znamená skončení 

přejímacího řízení, ale neznamená splnění díla, protože povinnost řádně provést dílo 

nezaniká. Splnění díla v tomto případě nastává odstraněním poslední z vad a nedodělků. 

Nebezpečí škody v případě převzetí díla s vadami či nedodělky spočívá nadále na straně 

zhotovitele a ze zhotovitele na objednatele přejde až okamžikem řádného splnění díla. 

 
4. Nedojde-li ke shodě o obsahu předávacího protokolu nebo v případě relevantní námitky 

objednatele, a to zejména v otázkách způsobení škody a její výše, bude bez odkladu povolán 

soudní  znalec, na němž se smluvní  strany dohodnou.  Tento soudní znalec pak rozhodne      

o tom, zda došlo ke škodě, zda za tuto škodu odpovídá zhotovitel a jaká je její výše. Smluvní 

strany se tímto výslovně zavazují bezvýhradně respektovat tento odborný nález nebo expertní 

vyjádření podle zásad spravedlnosti. Veškeré náklady na vyhotovení znaleckého posudku 

nebo spojené s tímto postupem nese ta strana, která neměla ve sporu úspěch. 

 
XI. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

 

I. Dílo má vady, jestliže není provedeno způsobem touto smlouvou stanoveným, 

neodpovídá technickým normám (ČSN, ČSN EN, případně určeným normám) stanoveným za 

závazné, rozhodnutím, stanoviskům, vyjádřením aj. veřejnoprávních orgánů a organizací a 

obecně závazným právním předpisům ČR a EU. Za vadu jsou dále považovány takové   vady 
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materiálů a výrobků, případně nekvalitně provedené práce, které znamenají estetické, i když 

ne funkční snížení úrovně díla. 

 

2. Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku za jakost v trvání 60 měsíců, která 

počíná dnem následujícím od splnění díla, přičemž ke splnění díla je v souladu mj. s čl. X. 

této smlouvy zapotřebí předání bezvadné závěrečné restaurátorské zprávy. U zařízení a 

výrobků, u kterých výrobce garantuje delší záruční dobu, než je výše uvedená, platí záruční 

doba garantovaná výrobcem. Zhotovitel se zavazuje před předáním díla jako celku tato 

zařízení a výrobky specifikovat a předložit k nim záruční listy či certifikáty s vyznačenou 

délkou záruční doby. 

 

3. Případné vady díla uplatněné u zhotovitele za trvání záruční doby odstraní zhotovitel 

zdarma v době objednatelem stanovené nebo v době smluvními stranami dohodnuté. 

Vzhledem k charakteru místa plnění souhlasí zhotovitel, aby objednatel provedl nebo zajistil 

provedení nezbytných oprav na náklady zhotovitele, aniž tím dojde k narušení záruk. 
 

4. Objednatel se zavazuje vady, které se vyskytnou v záruční době, uplatnit přímo u 

zhotovitele. Bude tak učiněno písemně na adrese sídla zhotovitele uvedeného v záhlaví této 

smlouvy nebo e-mailem na adrese xxx, a to dle volby objednatele. 

 

5. Po čas záruční doby odpovídá zhotovitel objednateli za veškeré vady zhotoveného díla, 

ledaže prokáže, že vady byly způsobeny neodbornými zásahy objednatele nebo třetí osoby. 

 
XII. 

Závěrečná  ujednání 

 

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 

svěřeny smluvním partnerem a které byly výslovně za tímto účelem označeny, nezpřístupní 

třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro 

jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po celou dobu trvání smlouvy i  po 

jejím skončení, a to až do doby než se tyto informace stanou obecně známé. To neplatí v 

případě, kdy objednateli vznikne povinnost výše uvedené informace poskytnout podle obecně 

závazných právních předpisů nebo bude-li o tyto informace požádán svým zřizovatelem. 

Zhotovitel je povinen k ochraně tohoto obchodního tajemství  zavázat i osoby, které použije  

k provedení díla. Smluvní strany sjednávají, že smlouva v uvedeném znění může být 

kteroukoli ze smluvních stran zveřejněna v souladu s platnými právními předpisy. 

 

2. Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, 

které jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. 

Smluvní strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání dle 

této smlouvy i do příslušné datové schránky formou datové zprávy (je třeba aktivace služby 

poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu s platnými právními předpisy, se 

považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že i 

pro tento případ mezi sebou ohledně doby doručení uplatní domněnku doby dojití stanovenou 

v § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými 

pojistnými podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, 

opomenutí či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být 

způsobilé krýt vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako 

událost pojistná. Smluvní strany mezi sebou vylučují limitaci  náhrady škody,    zhotovitel  se 

mailto:panekkamen@atlas.cz
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zavazuje uhradit objednateli škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část 

nákladů souvisejících se škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto  pojistnou  

smlouvu   v platnosti   po  celou  dobu  provádění   díla,  a  to  i  v případě,  že  dojde  ke  změně   

v rozsahu či povaze díla. Na vyžádání objednatelem  se  zhotovitel  zavazuje  předložit  

objednateli platnou pojistnou smlouvu splňující podmínky tohoto odstavce bez zbytečného 

odkladu,  nejpozději však do 5 kalendářních  dnů. 

 
4. Smluvní strany mohou smlouvu kdykoli vypovědět i bez udání důvodu. Výpověď musí 

být písemná. Výpověď je účinná doručením druhé smluvní straně. 

 
5. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, 

které budou mezi nimi existovat, nejdéle ve lhůtě tří měsíců, přičemž zhotovitel především 

předá objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení platnosti 

smlouvy provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta 

objednatelem úhrada plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. 

Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které 

mu dle této smlouvy vznikne při ukončení smlouvy nárok. 

 
6. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky 

z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele. 

 
7. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se budou řídit příslušným ustanovením 

obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 
8. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 

písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez 

připuštění byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních 

stran. Jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná 

a neúčinná. 

 
9. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech. Po podpisu obdrží objednatel tři 

stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis 

 
10. V případě soudního sporu mezi smluvními stranami, strany sjednávají věcně a místně 

příslušným soud objednatele v Praze. 

 
11. Smlouva je uzavřena podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti 

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve 

znění pozdějších předpisů. 
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V ............................ dne V Praze dne 
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zhotovitel 

Ing. Ivo Velíšek, CSc. 

ředitel 

Správa Pražského hradu 

objednatel



 

 

 

 


