
Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc *KUOLX02CU9T8*

O B J E D N Á V K A
Fakturu zašlete v elektronické podobě na adresu
posta@olkraj.cz , nebo do datové schránky qiabfmf .

Objednávka číslo : 2026/00699/OI/OBJ

Faktura musí obsahovat číslo naší objednávky. Datum vyhotovení : 20.05.2026
Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení. Dodací lhůta : 31.12.2026

Dodavatel : Odběratel :
Ing. Ivo Pospíšil Olomoucký kraj
Rudná 1078/13 Jeremenkova 40a
79001 Jeseník 77900 Olomouc

IČO: 47817950 IČO: 60609460
DIČ: CZ530811101 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky Množství Cena včetně DPH

Objednáváme u Vás výkon technického dozoru stavby (TDS) na akci: „Domov pro seniory Javorník – Fasáda“ dle Vaší
nabídky ze dne 1.5.2026.
Požadovaný rozsah činnosti TDS a další smluvní podmínky včetně platebních podmínek jsou uvedeny v příloze č. 1:
Podrobná specifikace objednávky.
Cena plnění:
a) Cena za činnosti před zahájením stavby – 10 000,- Kč bez DPH, – 12 100,- Kč vč. DPH,
b) Cena za činnosti v průběhu realizace stavby – 45 360- Kč bez DPH, – 54885,60,- Kč vč. DPH,
c) Cena za činnosti po předání dokončené stavby – 10 000,- Kč bez DPH, – 12 100,- Kč vč. DPH.

Doba plnění – doba výkonu TDS:
6 měsíců po dobu realizace stavby + výkon činností po předání dokončené stavby.

Kontaktní osoba objednatele: Petr Muzikant, tel. 584458504

Příloha č.1: Podrobná specifikace objednávky
Příloha č.2: Krycí list nabídky_Ing. Ivo Pospíšil

Předpokládaná cena celkem: 79 085,60 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.
Ing. Miroslav Kubín

vedoucí odboru investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Kontaktní údaje:
Vyřizuje: Podhorná Sonia Mgr.
Telefon: 585 508 339
E-mail: s.podhorna@olkraj.cz

v.20190523 1 / 1 26.05.2026 09:31:24







Příloha č. 1 - Podrobná specifikace objednávky 

I. Předmět plnění 

Předmětem této objednávky je zajištění výkonu technického dozoru stavebníka (dále 
jen „TDS“) na stavbě „Domov pro seniory Javorník – Fasáda“ (dále jen „stavba“), jejíž 
rozsah je určen projektovou dokumentací zpracovanou DIK, dodavatelsko inženýrská 
kancelář spol. s r. o., IČO: 16627008 a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr (položkový rozpočet). 

Dodavatel (dále jen „příkazník“) je povinen se seznámit s podklady, podle kterých se 
realizace stavby připravuje, zejména s projektovou dokumentací výše uvedenou, 
s obsahem smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby, s obsahem stavebního povolení 
apod. 

Činnosti TDS při realizaci stavby budou obstarávány pověřenými osobami, které mají 
autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a 
o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
(autorizační zákon), ve znění pozdějších předpisů, potřebnou pro výkon TDS dle 
předmětu stavby. 

Výkonem TDS se rozumí činnost zajišťující kontrolu provádění prací při realizaci 
stavby (v souladu se stavebním povolením, schválenou projektovou dokumentací, 
právními předpisy a technickými normami) a dohled nad plněním smluvních povinností 
zhotovitele stavby. Prostřednictvím technického dozoru stavebníka naplňuje 
objednatel (dále jen „příkazce“) své oprávnění kontrolovat postup provádění stavby. 

Příkazník se zavazuje pro příkazce vykonávat TDS, který bude spočívat zejména 
v těchto činnostech: 

A. Činnosti před vlastním zahájením stavby: 

a) provedení prohlídky staveniště, seznámení se s podklady k provádění stavby 
(zejména územním rozhodnutím a stavebním povolením včetně vyjádření 
dotčených orgánů, organizací a osob a příslušné dokumentace stavby, 
smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby, technickými a právními předpisy 
vztahujícími se ke zhotovovanému dílu apod.), 

b) protokolární předání staveniště zhotoviteli stavby a smluvně sjednaných 
dokladů, 

c) zajištění (zpracování a doručení) oznámení o zahájení prací na stavbě dle 
veškerých vydaných povolení, vyjádření a stanovisek. 

B. Činnosti v průběhu realizace stavby: 

a) provádění TDS na stavbě, vč. kontroly dodržení podmínek územního 
rozhodnutí, stavebního povolení, společného povolení, povolení záměru, 
uzavřených budoucích smluv s vlastníky pozemků, platných veřejnoprávních 
rozhodnutí a opatření orgánu státního stavebního dohledu nebo orgánu 
státního odborného dozoru po dobu realizace stavby, kontroly, zda jsou práce 
a dodávky zhotovitele prováděny v souladu se smluvními podmínkami, 
schválenou dokumentací, obecně závaznými právními předpisy a technickými 
normami vztahujícími se k provádění díla, 

b) sledování řádného, úplného a průběžného vedení stavebního deníku podle 
platné a účinné právní úpravy, kontrolu a potvrzování správnosti v něm 



provedených zápisů vč. zapsání stanovisek TDS vydaných jménem příkazce,  

c) spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při 
zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem, 

d) spolupráce s projektantem a zhotoviteli při provádění nebo navrhování 
opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace, 

e) kontrolní činnost v oblasti odpovědnosti za bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci, za požární ochranu, ochranu životního prostředí a veřejně prospěšných 
zařízení, kulturních památek a dalších chráněných zájmů státu a dotčených 
právnických a fyzických osob, 

f) vyžadování a kontrola provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek 
materiálů, konstrukcí a prací zhotovitelem, kontrola dodržení předepsaných 
výsledků vč. vyžadování a kontroly zhotovitelem předávaných dokladů, jimiž 
prokazuje deklarované kvalitativní výsledky (atesty, certifikáty, protokoly 
apod.), soustřeďování a kontrola dokladů zhotovitele o jakosti a způsobilosti 
výrobků a materiálů použitých ve výstavbě vč. výsledků všech zkoušek a 
kontrol dle druhů prací a zhotovitele, zpracování rozborů a závěrů ke kvalitě 
provedených prací, 

g) kontrola postupu a způsobu provádění stavby (výstavby), zejména pokud jde 
o bezpečnost při práci, při instalaci a provozu různých zařízení a vybavení 
stavby, a to i pokud jde o ukládání a následné použití skladovaných materiálů 
nebo předmětů, 

h) vyžadování a kontrola dodržování stanovených a sjednaných technických a 
technologických předpisů, revizí a zkoušek, v souvislostech s plněním 
smluvních závazků, 

i) kontrola stavu a kvality těch částí prací a dodávek, jež budou v pozdějším 
stádiu stavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými včetně předepsaných 
zkoušek dle ČSN, provedení zápisu o výsledku kontroly do stavebního deníku, 

j) organizace a zabezpečení kontrolních dnů ve spolupráci se zhotovitelem, 
účast na jednáních o problematice stavby vyžádaných zhotovitelem, orgány 
státní správy nebo příkazcem a účast na kontrolních dnech včetně vyhotovení 
zápisů z těchto kontrolních dnů (v listinné a digitální podobě, vše ve dvou 
vyhotoveních), 

k) průběžná kontrola čerpání rozpočtu a celkových nákladů stavby dle nabídkové 
ceny zhotovitele, 

l) kontrola věcné, množstevní a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích a 
fakturačních podkladů zhotovitele stavby (výkazy výměr, výkazy skutečně 
provedených prací, a to včetně jejich fyzického přeměření na stavbě) a jejich 
souladu s rozpočtem stavby a podmínkami sjednanými ve smlouvě o dílo,  

m) zajištění předání příslušných prostorů v souladu s harmonogramem postupu 
prací zhotovitele pro jejich navazující činnosti pro provádění stavby, 

n) provedení kontroly realizační dokumentace zpracované zhotoviteli stavby, 
včetně rozdílového soupisu prací, z hlediska jejího souladu s podmínkami 
stavebního povolení, dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, podmínkami 
smlouvy o dílo a předpisy a normami vztahujícími se k příslušné části díla, 

o) posuzování a projednávání případných návrhů zhotovitele na změny a úpravy 
projektů nebo postupů výstavby, v případě jejich dopadů na schválené 
stavební náklady (cenu díla) nebo lhůtu výstavby (termíny plnění díla) a 
předložení návrhu na konečné rozhodnutí příkazci, 



p) uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění výstavby nebo budoucího 
provozu díla, 

q) provádění věcného, kvalitativního a hodnotového odsouhlasení dokladů o 
provedení prací a dodávek jednotlivými zhotoviteli - tzv. zjišťovacích protokolů, 
v případě zjištění závad a porušení smluvních povinností vydání negativního 
vyjádření včetně zdůvodnění a požadavku k sjednání nápravy, 

r) projednávání méněprací a víceprací, majících vliv na cenu a lhůtu výstavby, 
se zhotovitelem a jejich předání příkazci s vyjádřením o provedené kontrole 
výměr změnových položek; vyžadování odhadů nákladů víceprací a předávání 
příkazci k odsouhlasení cenových nároků, 

s) příprava podkladů pro předání a převzetí stavby, provádění přejímek prací a 
dodávek vč. prohlídky stavby nebo její části před vlastním přejímacím řízením, 
spolupráce se zhotovitelem na vypracování časového a věcného plánu 
odevzdání a převzetí dokončeného díla, zjištění vad a nedodělků (které má 
dílo v době předání a lze je zjistit při vynaložení odborné péče), kontrolu a 
vyhodnocení zkoušek předepsaných (sjednaných) před převzetím díla (vč. 
organizačního zabezpečení povinností příkazce při těchto zkouškách), 
kontrolu správnosti a úplnosti dokladů, které je zhotovitel povinen předložit při 
předání a převzetí díla nebo jeho části a zajišťování k tomu nutných podkladů, 

t) organizační zajištění řízení o předání dokončeného díla nebo jeho samostatně 
přejímaných částí (vč. zajištění účasti oprávněných osob příkazce), 
zpracování zápisu o odevzdání a převzetí a zajištění jeho potvrzení smluvními 
stranami včetně řádného uplatnění nároků příkazce, zajištění realizace závěrů 
podle přejímacího řízení, 

u) průběžná kontrola, doplňování a kompletace dokumentace a dokladů, podle 
nichž je stavba realizována, dokončována a odevzdávána (včetně průběžné 
evidence odsouhlasených změn); provedení kontroly a převzetí výkresů 
skutečného provedení stavby (včetně geodetické části), kontrola 
geometrických plánů a plánů pro věcná břemena, 

v) kontrola souladu vyšších dodávek a dodávek (výrobků, prací, služeb) i postupu 
výstavby s dokumentací projektu (dokumentací stavby), a to jak s dokumentací 
souborného řešení projektu, která je také předmětem autorského dozoru 
(dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení, dokumentace pro 
provedení stavby, popř. nabídková dokumentace), tak také s realizační 
dokumentací projektu a s dalšími podmínkami, vyplývajícími z příslušného 
smluvního vztahu, 

w) informování příkazce o průběhu realizace stavby a o všech závažných 
okolnostech, které mohou mít negativní vliv na plnění sjednaných či 
stanovených podmínek realizace stavby, upozorňování zhotovitele na zjištěné 
nedostatky včetně požadavků na zjednání nápravy, 

x) prověření souladu prostorové polohy stavby s dokumentací projektu, 

y) dodržení technických požadavků na výrobky a na stavbu v souladu s 
příslušným zákonem, technickými předpisy a normami (jmenovitě 
harmonizovanými Českými technickými normami), popř. dalšími smluvně 
přijatými standardy, 

z) oznámení neodstranitelných závad stavebnímu úřadu,  

aa) ohlašování a zajišťování archeologických nálezů i nálezů, které mohou být 
předmětem památkové péče, podle příslušných právních předpisů,  

bb) koordinace činností na stavbě u případných přeložek inženýrských sítí, 



podávání veškerých žádostí a jejich projednávání na příslušných úřadech 
včetně koordinace se zástupci dotčených obcí či měst dotýkajících se 
realizace stavby, příp. s VHS Olomouc, PM Olomouc, CETIN, ČEZ a další, 

cc) vedení jiné dokumentace TDS nezbytné pro výkon jeho činnosti včetně 
fotodokumentace. 

C. Činnosti po předání dokončené stavby: 

a) příprava podkladů a vypracování návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí, 
zajištění souhlasných závazných stanovisek dotčených orgánů a 
pravomocného kolaudačního rozhodnutí v zastoupení stavebníka, 

b) kontrola a účast při vyklizení staveniště, 

c) předání dokumentace skutečného provedení stavby, podkladů ke 
kolaudačnímu řízení, dokumentace pro předání stavby (záruční listy, provozní 
řád, protokoly o zaškolení obsluhy apod.) příslušným uživatelům objektu 
(správcům) a k archivaci příkazci, 

d) uplatnění a kontrola odstranění vad zjištěných při předání stavby, 

e) příprava podkladů o průběhu a ukončení výstavby, pro statistickou evidenci 
podle právních předpisů a přijatých závazků, 

f) zajištění a předání závěrečného vyhodnocení stavby příkazníkem příkazci 
(závěrečná zpráva) v grafické a digitální podobě, vše ve 2 vyhotoveních.   

II. Rozsah činnosti TDS 

− po dobu realizace stavby průměrný počet kontrol stavby (vč. 
fotodokumentace a zápisů do stavebního deníku) min. 2 x týdně, z toho 1 x 
za 2 týdny kontrolní den (KD) stavby, v rámci každého kalendářního měsíce, 
nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak;  

− výkon potřebných úkonů mimo stavbu.  

III. Doba plnění 

Příkazník se zavazuje, že plnění dle této smlouvy bude příkazci poskytovat od předání 
staveniště příkazcem zhotoviteli (zahájení výkonu TDS), po celou dobu provádění 
stavby až do okamžiku odstranění všech vad stavby nebo do vydání 
kolaudačního rozhodnutí na stavbu a předání závěrečného vyhodnocení stavby 
(ukončení výkonu TDS).  

Smluvní strany sjednaly, že v případě prodloužení doby realizace stavby bude uzavřen 
dodatek k této objednávce na výkon TDS zohledňující tuto skutečnost. 

Výkon TDS bude probíhat pouze po dobu provádění stavebních prací.   

IV. Místo plnění 

Místem plnění je Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace, Školní 104, 
790 70 Javorník 

V. Odměna a platební podmínky 

Sjednaná odměna je nejvýše přípustná a kryje zisk a veškeré náklady nezbytné 



k řádnému a včasnému provedení sjednaných činností včetně veškerých rizik a vlivů 
během výkonu TDS, nákladů na opatření podkladů, provozních nákladů, pojištění, 
daní, cestovného apod. Stejně tak sjednaná odměna obsahuje i předpokládané 
náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství po dobu výkonu TDS. Smluvní 
strany sjednaly, že záloha ve smyslu § 2436 občanského zákoníku nebude příkazcem 
poskytována.  

Odměna za TDS bude příkazcem uhrazena na základě faktur vystavených 
příkazníkem následovně:  

a) Odměna za činnosti před zahájením stavby bude příkazcem uhrazena 
jednorázově na základě faktury, kterou je příkazník oprávněn vystavit po 
provedení činností před zahájením stavby. 

b) Odměna za činnosti v průběhu realizace stavby bude příkazcem hrazena na 
základě dílčích měsíčních plnění zpětně za uplynulý kalendářní měsíc, ve 
kterém příkazník vykonával TDS, v poměrné výši vzhledem k dohodnuté délce 
výkonu TDS v průběhu realizace stavby a dohodnuté odměně za výkon činností 
v průběhu realizace stavby. Datem uskutečněného zdanitelného plnění je poslední 
den příslušného kalendářního měsíce. 

c) Odměna za činnosti po předání dokončené stavby bude příkazcem uhrazena 
jednorázově na základě faktury, kterou je příkazník oprávněn vystavit po 
provedení činností po předání dokončené stavby.  

Příkazník je povinen vést zjednodušený výkaz činností prováděných v rámci výkonu 
TDS, který bude obsahovat zejména počet kontrol stavby v daném kalendářním 
měsíci. Tento výkaz činností odsouhlasený příkazcem bude přílohou faktur. 

V případě, že činnost TDS bude v průběhu realizace stavby vykonávána pouze po část 
kalendářního měsíce, vzniká za tento měsíc příkazníkovi nárok pouze na poměrnou 
část odměny za dobu, kdy byl výkon činnosti TDS prováděn.  

Nebude-li v příslušném kalendářním měsíci činnost TDS v průběhu realizace stavby 
vykonávána vůbec, nárok na odměnu za příslušný kalendářní měsíc příkazníkovi 
nevzniká. 

V případě zkrácení doby realizace stavby bude odměna za výkon TDS fakturována dle 
skutečné délky provádění činnosti TDS. 

Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve 
smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a musí obsahovat název stavby, číslo objednávky a den jejího vyhotovení. 

V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje, 
nebo nebude obsahovat náležitosti v souladu s touto objednávkou, je příkazce 
oprávněn vrátit ji příkazníkovi. V tomto případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová 
lhůta počíná běžet doručením opravené nebo nově vystavené faktury příkazci. 

Příkazník je povinen doručit příkazci faktury elektronicky na adresu posta@olkraj.cz 
nebo do datové schránky, kdy ID datové schránky je: qiabfmf. V případě zaslání faktury 
e-mailem je faktura doručená, je-li příkazníkovi doručeno potvrzení o jejím přijetí. 

Splatnost faktur je 21 dnů ode dne doručení faktury příkazci. Za doručení faktury se 
považuje den předání faktury do poštovní evidence příkazce. 



Smluvní strany se dohodly, že dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků 
z účtu příkazce ve prospěch účtu příkazníka. 

Příkazník se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců 
podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále 
jen „ZDPH“).   

Příkazce si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně 
z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud příkazník bude požadovat úhradu 
za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti 
příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. 
způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příkazce oprávněn 
uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o 
příkazníkovi zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je 
nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příkazci uplatnit 
zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH, bude příkazce o této skutečnosti 
příkazníka informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná 
výše DPH zaplacena na účet příkazníka vedený u jeho místně příslušného správce 
daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že příkazce institut zvláštního 
způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a 
zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu 
vystaveném příkazníkem na účet příkazníka vedený u jeho místně příslušného 
správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku příkazce 
odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné 
plnění. 

V případě, že se příkazník po podání cenové nabídky stane plátcem daně, pak se jeho 
cenová nabídka, tj. cena za plnění sjednané touto objednávkou, nenavyšuje.    

VI. Povinnosti smluvních stran 

Příkazník je povinen při plnění svých smluvních povinností postupovat s odbornou 
péčí, dodržovat obecně závazné právní předpisy a technické normy vztahujících se 
k výkonu technického dozoru. 

Příkazník se nesmí jménem příkazce bez jeho předchozího písemného souhlasu vzdát 
práv a nároků, které vzniknou příkazci vůči třetím osobám. Dohody o narovnání je 
příkazník oprávněn s takovými osobami uzavírat pouze na základě předchozího 
písemného požadavku či souhlasu příkazce a v intencích jeho pokynů. 

Svou činnost bude příkazník uskutečňovat v souladu se zájmy příkazce a bude se řídit 
jeho výchozími podklady a pokyny, zápisy a dohodami, a to v souladu s rozhodnutími 
a stanovisky dotčených orgánů státní správy. Příkazník je povinen zdržet se 
jakéhokoliv jednání, které by mohlo ohrozit zájmy příkazce. 

Příkazník však není povinen plnit pokyny příkazce, které by byly v rozporu s právními 
předpisy nebo technickými normami. Na takto vydané nesprávné pokyny je příkazník 
povinen příkazce písemně upozornit. Bude-li příkazce na těchto pokynech přesto 
písemně trvat, smluvní strany bez zbytečného odkladu nejpozději do 10 dnů od 
doručení písemného stanoviska příkazce záležitost projednají, o výsledku učiní zápis 
a nedojde-li k dohodě, je tato skutečnost důvodem k odstoupení od této objednávky. 

Příkazník je rovněž povinen příkazce bez zbytečného odkladu upozornit na 
nevhodnost jeho pokynů nebo podkladů i v jiných případech, než je výše uvedeno, 



když by tyto podklady nebo pokyny byly pro zařizování záležitostí nebo pro výsledek 
činnosti pro příkazce nevhodné nebo nevýhodné. 

Příkazník je povinen provádět zápisy z kontrolních dnů stavby, pořizovat 
fotodokumentaci a po skončení výkonu činností TDS zpracovat závěrečnou zprávu a 
tuto co nejdříve předat příkazci (v grafickém a digitálním vyhotovení, vše v počtu 2 
vyhotovení). 

Příkazník prohlašuje, že má na své náklady uzavřenou pojistnou smlouvu ke krytí rizik 
škody způsobené v souvislosti s jeho činností příkazci anebo třetím osobám 
s pojistným plněním. Příkazník je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po 
celou dobu výkonu TDS. 

Veškeré informace, s nimiž bude příkazník v průběhu předsmluvních jednání a 
smluvního vztahu přicházet do styku, jakož i výchozí podklady a materiály předané 
příkazcem příkazníkovi a výstupy a dokumenty, které příkazník získá v rámci 
inženýrské činnosti, jsou důvěrné. Tyto informace nesmějí být sděleny nikomu kromě 
příkazce a třetích osob určených dohodou smluvních stran, nebo třetím osobám 
v nezbytném rozsahu za účelem plnění povinností příkazníka vyplývajících ze 
smluvního vztahu s příkazcem a nesmějí být použity k jiným účelům než k plnění 
předmětu této objednávky. 

Příkazník se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární, provozní a 
služební předpisy na pracovištích příkazce, s nimiž byl seznámen. Příkazce upozorní 
příkazníka na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích 
příkazce k ohrožení života a zdraví příkazníka nebo dalších osob. 

V ekonomických a obchodních záležitostech a dohodách (např. odsouhlasování, resp. 
úprava ceny díla zhotovitele, změny termínů realizace díla, úprava sjednaných 
technických, obchodních a dodacích podmínek apod.) a při sjednávání změny smlouvy 
se zhotovitelem má příkazník právo pouze předkládat návrhy na úpravu smluvních 
vztahů nebo se k nim vyjadřovat. 

Příkazce je povinen poskytnout příkazníkovi pro výkon TDS své podklady (projektovou 
dokumentaci, dokladovou část a pravomocné stavební povolení, smlouvu o dílo se 
zhotovitelem stavby), které má a seznámit příkazníka se svými záměry. 

Příkazce je povinen vystavit příkazníkovi plnou moc, vyžaduje-li plnění předmětu této 
objednávky, aby příkazník za příkazce právně jednal. 

Příkazce se zavazuje v průběhu provádění TDS bez zbytečného odkladu poskytovat 
příkazníkovi na vyzvání vyjádření, stanoviska, další údaje či doplňující podklady nebo 
jinou součinnost, které jsou nezbytné ke splnění sjednaného výkonu TDS, jestliže tato 
potřeba vznikne v průběhu plnění sjednaných činností a nevyplývá-li ze smluvního 
vztahu či z povahy věci, že tyto údaje a podklady je povinen si zajistit příkazník sám. 
Nebude-li v individuálních případech sjednáno něco jiného, je příkazce povinen předat 
příkazníkovi své písemné stanovisko do 10 dnů od obdržení žádosti. 

Příkazce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příkazníka o opatřeních, 
rozhodnutích a pokynech, které v průběhu realizace stavby učinil nebo o podkladech 
a činnostech, jež si zajišťuje sám a jež souvisejí nebo mohou ovlivnit splnění činností 
příkazníka. 

Na výzvu příkazníka (nejméně 7 pracovních dnů předem) je příkazce povinen se 
osobně zúčastnit jednání či učinit právní úkon nebo rozhodnutí v případech, kdy 
k provedení tohoto úkonu příkazník nemá zmocnění nebo se jedná o zásadní 
rozhodnutí, u něhož je účast příkazce nezastupitelná nebo nezbytná. 



Příkazce si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu plnění. Pokud toto právo 
uplatní, je příkazník povinen na redukci (snížení rozsahu) předmětu plnění přistoupit.  

Dojde-li na základě písemné dohody smluvních stran ke změně rozsahu, druhu nebo 
provedení plnění příkazníka dle této objednávky, smluvní strany současně přiměřeně 
upraví výši jeho odměny. 

VII. Smluvní pokuty 

V případě, že příkazník nebude plnit své povinnosti vyplývající z této objednávky řádně 
a včas, je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč za každý 
jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti a za každý i započatý den prodlení se 
splněním této povinnosti.  

V případě, že příkazník nepoužije na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru 
plátců, je příkazce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000,00 Kč. 

V případě pozdního uhrazení odměny je příkazník oprávněn požadovat po příkazci 
zaplacení úroku z prodlení dle platných a účinných právních předpisů. 

Splatnost smluvní pokuty, resp. úroků z prodlení, je sjednána na 21 dní od doručení 
vyúčtování druhé smluvní straně. 

Smluvní strany dále sjednaly, že smluvní pokuty se nedotýkají práva příkazce domáhat 
se náhrady škody vzniklé porušením smluvní povinnosti příkazníka, ke které se 
peněžitá smluvní pokuta vztahuje. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo 
smluvních stran požadovat náhradu škody a povinnost druhé smluvní strany ji nahradit 
v celém rozsahu. 

Zaplacením smluvní pokuty nezaniká smluvní povinnost zajištěná smluvní pokutou. 

VIII. Odpovědnost za škodu 

Příkazník odpovídá příkazci za škodu vzniklou příkazci v důsledku porušení jeho 
povinností vyplývajících z výkonu TDS. Zejména odpovídá za škodu vzniklou: 

a) neodbornou péčí při vyřizování záležitostí; 

b) nedodržením pokynů příkazce a nedostatečné hájení jeho zájmů, které zná 
nebo musí znát vzhledem k obsahu a účelu této objednávky; 

c) nezjištěním nebo následným neupozorněním na to, že pokyny příkazce jsou 
v rozporu s vhodným postupem při vyřizování záležitosti, ač toto zjištění a 
následné upozornění mělo vyplývat z odbornosti příkazníka; 

d) odchýlením se od pokynů příkazce v případě, že je to vyloučeno 
objednávkou nebo písemným příkazem příkazce; 

e) neoznámením okolností, které zjistil při zařizování záležitostí a které mohou 
mít vliv na změnu pokynů příkazce; 

f) porušením povinnosti zařídit záležitost osobně, pokud je tak ujednáno; 

g) nepředáním věcí příkazci, které za něho převzal a které je mu povinen podle 
objednávky bez zbytečného odkladu odevzdat; 

h) nesprávným nakládáním s věcmi, které převzal od příkazce nebo v rámci 
zařizování záležitostí od třetích osob a o které je příkazník jako schovatel 
povinen se starat s odbornou péčí; 

i) neoprávněným poskytnutím věcí, které převzal k zařizování záležitostí třetí 



osobě nebo jejich použitím pro vlastní potřebu. 

V případě, že porušením povinnosti ze smluvního vztahu založeného touto 
objednávkou vznikne druhé smluvní straně škoda, a existuje příčinná souvislost mezi 
porušením povinnosti a vznikem škody, je smluvní strana, která povinnost porušila, 
povinna nahradit škodu způsobenou druhé smluvní straně, ledaže prokáže, že 
porušení povinností bylo způsobeno mimořádnou, nepředvídatelnou a 
nepřekonatelnou překážkou. 

Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku se považuje 
překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí trvale nebo dočasně 
ve splnění její povinnosti. 

Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku vzniklou nezávisle vůli 
příkazníka se nepovažují: 

a) okolnosti, které vznikly až v době, kdy je povinná strana v prodlení 
s plněním své povinnosti; 

b) okolnosti vyplývající z ekonomických poměrů smluvních stran; 

c) klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, byť v neobvyklém 
rozsahu. 

IX. Zánik závazku 

Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této objednávky dle ustanovení zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění. 

Za podstatné porušení smluvních povinností příkazníka se považuje zejména: 

a) jakékoliv hrubé porušení povinnosti příkazníka provádět technický dozor 
s vynaložením odborné péče nebo opakované porušení povinností 
příkazníka, na které byl příkazník upozorněn; 

b) zásadní odchýlení se příkazníka od pokynů příkazce v případech, kdy je 
takové odchýlení zakázáno smlouvou nebo písemným příkazem příkazce. 

Za podstatné porušení smluvních povinností příkazce se považuje zejména: 

a) prodlení příkazce s poskytnutím podkladů a součinnosti v ujednaných 
termínech delší než 60 dnů. 

Okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení zanikají všechna práva 
a povinnosti ze smluvního vztahu založeného touto objednávkou. 

Odstoupením však nezanikají: 

a) nároky oprávněné smluvní strany na náhradu škody vzniklou porušením 
některé ze smluvních povinností uvedených v této objednávce; 

b) nároky oprávněné smluvní strany na úhradu smluvní pokuty, pokud na ni 
vznikl nárok před odstoupením; 

c) smluvní ujednání, která mají účinky i po ukončení smluvního vztahu. 

Jestliže dojde k odstoupení z důvodů na straně příkazníka, má příkazník nárok pouze 
na odměnu za jednotlivé ukončené dílčí činnosti, když tyto činnosti řádně a v termínu 
vykonal a ukončil. 

Jestliže dojde k odstoupení z důvodů na straně příkazce, budou ukončené a 
rozpracované činnosti vyúčtovány následovně: 



d) nárok na odměnu za jednotlivé ukončené dílčí činnosti vznikne příkazníkovi
tehdy, když tyto činnosti řádně a v termínu vykonal a ukončil;

e) nárok na úplatu za jednotlivé rozpracované činnosti vznikne příkazníkovi ve
výši poměrné ceny části řádně rozpracované činnosti podle stupně
rozpracovanosti.

X. Přerušení plnění závazku

Jestliže v průběhu plnění závazku vznikne při přípravě a provádění stavby, k níž se
váže smluvní vztah příkazce a příkazníka, stav znemožňující její další realizaci,
uzavřou smluvní strany mezi sebou dohodu o dočasném přerušení plnění objednávky.
Tato úprava vztahů bude provedena, ať již zmíněný stav vznikl pro okolnosti vzniklé u
kterékoliv ze smluvních stran, u zhotovitele stavby, anebo působením vnějších,
nepředvídatelných činitelů či okolností. Této úpravě zpravidla předchází projednání a
smluvní úprava činností mezi příkazcem a zhotovitelem stavby, nebo zhotovitelem
dokumentace stavby, při níž příkazník v rozsahu určeném smlouvou či dodatečnou
dohodou poskytne příkazci potřebnou součinnost.

Dohoda mezi příkazcem a příkazníkem o přerušení plnění zdokumentuje
k rozhodnému dni přerušení prací stav realizace a problematiku stavby, stav plnění
závazků z této objednávky a stanoví technická, organizační, případně jiná opatření
nutná ke stabilizaci a ochraně rozpracované stavby a k ochraně veřejných zájmů.
Dohoda upraví též podmínky vzájemného vypořádání od rozhodného dne na dobu
předpokládaného přerušení. Součástí dohody jsou též podmínky vzájemného
finančního vypořádání, resp. úhrady činností rozpracovaných příkazníkem, a dále
úhrady nákladů vyvolaných přerušením, které příkazníkovi vznikly pro okolnosti jiné
než na jeho straně.

Dočasné přerušení potrvá nejdéle šest měsíců, pokud nebude dohodnuto jeho
prodloužení. Pokud po uplynutí sjednané doby nebude možné plnění závazku obnovit,
může kterákoliv ze smluvních stran od objednávky odstoupit.


