



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



Porr a.s.
odštěpný závod – Stavby mostů
100 00 Praha 10, Strašnice
43005560
**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

-2-

SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: S - ¹⁶⁵⁸⁰16.11.16/DOP/2016

číslo zhotovitele: 8-1579A/16

„II/120, mosty ev.č. 120-004,005,006 Sedlec Prčice přes Sedlecký potok“

Smluvní strany

Objednatel

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený:



IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel

Porr a.s.


se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Porr a.s., odštěpný závod – Stavby mostů

se sídlem Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00

korrespondenční adresa: Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 1006



IČO: 43005560 DIČ: CZ43005560

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s., číslo účtu: 1091107720/5500

dále jen „zhotovitel“



uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku
tuto smlouvu o dílo:

Článek I. Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla - stavby „**II/120, mosty ev.č. 120-004,005,006 Sedlec – Prčice přes Sedlecký potok**“ podle prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracovala firma VPÚ DECO PRAHA a.s., Podbabská 1014/20, 160 00, Praha 6, IČO: 60193280 v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele předmětu díla. Dopravně inženýrská opatření (DIO) si zajistí zhotovitel u příslušného silničního správního úřadu včetně aktualizace vyjádření správců sítí a orgánů státní správy. Dále je předmětem díla zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě. Předmětem díla je rovněž zhotovení geodetického zaměření zhotovené stavby ve čtyřech vyhotoveních včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, který bude předán ve čtyřech vyhotoveních. Zaměření skutečného provedení stavby bude předáno také v elektronické podobě v grafickém formátu GIS. Předmětem díla je rovněž geodetické vytýčení prostorové polohy stavby a vytýčení inženýrských sítí.

Místem plnění veřejné zakázky je most ev. č. 120-004,005,006 přes Sedlecký potok, komunikace II/120, komunikace č. II/120, III/1205, III/12137, II/121, v rozsahu podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálů a dodaných zařízení (viz článek VIII. odst. 8.2. smlouvy).

1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. smlouvy zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III. smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

1.4. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:

- zabezpečení povolení kácení zeleně;



- aktualizace vyjádření dotčených orgánů;
- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, v ostatních případech každé 3 měsíce);
- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán objednateli k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;
- příprava a vytyčení staveniště včetně přístupu na staveniště;
- zhotovitel zajistí, že hranice použitých pozemků pro stavbu bude odpovídat záborovému elaborátu;
- splnění polohové a geometrické přesnosti umístění stavby;
- zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před zahájením stavebních prací;
- náklady na případnou likvidaci havárie;
- opatření pro zajištění BOZP na staveništi a zajištění ochrany životního prostředí;
- náklady na obnovení geodetických bodů;
- náklady na protipožární ochranu;
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
- zhotovení práce podle technologického předpisu;
- zajištění veškerých nutných prostředků pro zajištění bezpečnosti a ochrany práce;
- zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR;
- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;
- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TP, TKP a ZTKP budou zajištěny akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou objednatelem (TDS). Návrh akreditované zkušebny bude předložen objednateli k odsouhlasení nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání staveniště;
- odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předávat objednatelem (TDS) výsledky jednotlivých zkoušek;
- objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit RDS (RDS bude předána objednateli ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jednou v elektronické podobě);
- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného nutného osvětlení;
- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.);
- hospodaření s ornici dle vyjádření orgánů ochrany přírody;



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
 - zajištění a umožnění přístupu pracovníkům organizace, provádějící archeologický průzkum;
 - průběžné pořizování fotodokumentace provádění díla včetně jejího předání objednateli po skončení provádění díla, a to v rozsahu nezbytném pro posouzení kvality díla (zejména fotodokumentace skrytých konstrukcí a stavebních prvků);
 - dodání a montáž billboardu a plakátu s důležitými údaji o prováděné stavbě dle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce (dále jen „Obecná pravidla“), zveřejněných na stránkách www.strukturalni-fondy.cz;
 - trvalá pamětní deska (viz Obecná pravidla);
 - veškeré tyto činnosti, pokud nejsou uvedeny v soupisu prací, budou zahrnuty do ceny díla v článku III. odst. 3.2., písm. b) smlouvy).
- 1.5. Zhotovitel je povinen uzavřít s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 000 66 001 (dále jen „KSÚS“) smlouvu na odkup materiálu vytěženého na staveništi, a to ve skutečně vytěženém množství. Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na staveništi se řídí ceníkem a interními předpisy KSÚS (aktuálně platným předpisem je směrnice R-Sm-16-02 ze dne 23. 4. 2014).
- 1.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí. Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobivé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.
- 1.7. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno ze strany objednatele prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, kterými jsou finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Centra pro regionální rozvoj České republiky, státní příspěvkové organizace. Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky a Evropské unie, včetně



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

podmínek upravujících poskytování dotací z Integrovaného regionálního operačního programu.

- 1.8. Zhotovitel je v době realizace projektu a dále po dobu 10 let následujících po roce, ve kterém objednatel (příjemce dotace) obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce, a minimálně do roku 2028, povinen, za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínek pro příjemce dotace, poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Integrovaného regionálního operačního programu, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušné finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 1.9. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započatím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz článek I. odst. 1.4. smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena zhotovitelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen zhotovitel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.
- 1.10. Pořízenou fotodokumentaci je zhotovitel povinen:
- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,
 - archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.



1.11. Závaznost dokumentace:

V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka zhotovitele na veřejnou zakázku s názvem „**II/120, mosty ev.č. 120-004,005,006 Sedlec – Prčice přes Sedlecký potok**“ (dále jen „Veřejná zakázka“) – výkaz výměr, 5) nabídka zhotovitele ostatní, 6) zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

1.11. Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo o další materiály, práce postupy a technologie nese toto navýšení zhotovitel. Pouze v případě, že jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, může objednatel postupem podle příslušného zákona upravující zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) uzavřít smlouvu na tyto vícepráce. Existenci těchto okolností prokazuje zhotovitel.

Článek II.

Doba zhotovení díla

- 2.1. Zhotovitel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.4. smlouvy v termínu do 40 týdnů ode dne doručení výzvy dle článku II. odst. 2.2. a v souladu s **Přílohou č. 1 – Harmonogram plnění**.
- 2.2. K započetí plnění předmětu díla bude zhotovitel objednatelem vyzván vždy písemně, e-mailem nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započatím prací, přičemž zhotovitel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději do 1 týdne ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 2.3. V případě, že zhotovitel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst. 2.2. smlouvy, nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.
- 2.4. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou.



2.5. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto případech:

- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje; a to postupem v souladu se zákonem;
- nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele; za okolností na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz článek I. odst. 1.1. smlouvy), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností zhotovitele.

2.6. Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako **příloha č. 2** a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od zjištění potřeby prodloužení termínu, a to písemně nebo elektronicky. Pokud zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli **smluvní pokutu, která činí částku 5 % z celkové ceny díla, minimálně však 300 000,- Kč.**

Článek III.

Cena za dílo

3.1 Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem, v celkové výši 27.914.945,79 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 5.862.138,62 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 33.777.084,41 Kč.

3.2. Sjednaná cena za dílo dohodou smluvních stran v článku III. odst. 3.1 smlouvy se člení dle níže uvedených částí díla takto:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



a) za zhotovení vlastní stavby činí:

cena bez DPH 27.909.945,79 Kč
DPH 5.861.088,62 Kč
cena včetně DPH 33.771.034,41 Kč

b) za provedení plnění uvedených v článku I. odst. 1.1 a 1.4. smlouvy (neobsažených v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy) činí:

cena bez DPH5.000,- Kč
DPH1.050,- Kč
cena včetně DPH6.050,- Kč

Kontrolní součet činí:	cena bez DPH	27.914.945,79 Kč
	DPH celkem	5.862.138,62 Kč
	Celková cena včetně DPH	33.777.084,41 Kč

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v **příloze č. 3**. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

- 3.3. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem o DPH, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH změněna.
- 3.4. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Zhotovitel je povinen snížit cenu díla o neprovedené práce a objednatel je povinen vypsát výběrové řízení na dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce nebo služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo poskytnutí původních služeb, za podmínek upravených v zákoně, a uzavřít smlouvu o dílo či její dodatek. Povinností zhotovitele je prokázat existenci okolností, které nebylo možno předvídat, v pochybnostech se má za to, že nenastaly.



- 3.5. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.
- 3.6. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDS a zástupce objednatele ve věcech technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace, a postupem podle zákona.
- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu výměr zahrnuti. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuti, bude se vycházet z cenové soustavy URS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé.

Článek IV.

Platební podmínky

- 4.1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohy.
- 4.2.4.2 Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených oprávněným zástupcem objednatele, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona o DPH a bude v nich uveden název „**II/120, mosty ev.č. 120-004,005,006 Sedlec – Prčice přes Sedlecký potok**“, číslo projektu, číslo stavby, číslo smlouvy objednatele, a číslo projektu IROP. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, který písemně odsouhlasí zmocněný zástupce objednatele a technický dozor investora a fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 1.9. a odst. 1.10. smlouvy.
- 4.3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce. Takto je zhotovitel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90 % celkové ceny díla dle této smlouvy bez DPH. Zbýlých 10 % celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad



a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol o odstranění vad a nedodělků. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.

- 4.4 Zádržné, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné dohodě smluvních stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Zhotovitel v termínu před provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného dohodnutého ve smlouvě, jestliže zhotovitel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a odstraněním vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělků.
- 4.5 Faktura je splatná ve lhůtě **30** kalendářních dnů (v případě, že v průběhu plnění díla to nebude vzhledem k financování z prostředků EU dohodnuto u jednotlivých faktur jinak) od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Odchylně od předchozí věty smluvní strany sjednaly, že faktura na zaplacení zbylých 10% celkové ceny díla dle článku IV odst. 4.3 smlouvy je splatná do 15 kalendářních dnů. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.
- 4.6 Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele. V případě, že by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (ve smyslu zákona o DPH), bude zhotovitel do 10 dnů povinen označit jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný ve smyslu výše popsaném.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

- 4.7 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku II odst. 2.1. smlouvy nebo Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. 1 této smlouvy, popřípadě pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z objednatelů podle této smlouvy
- 4.7. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
- 4.8. Zhotovitel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem kontroly na předmět Veřejné zakázky. Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou a projektem (Veřejnou zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (Veřejné zakázky, předmětu smlouvy) za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a realizací projektu po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla, avšak minimálně do roku 2028. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto bodu smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.
- 4.10 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o DPH nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude



rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Zhotovitel je na svoji nespolehlivost povinen Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností zhotovitele.

- 4.11 Zhotovitel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby (FHS), který určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této smlouvy. Objem finančních prostředků ve FHS nepřekročí celkovou smluvní cenu díla.

Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně FHS.

- 4.12. Středočeský kraj je registrovaným plátcem DPH, avšak na přijatá plnění vyplývající z této smlouvy o dílo nemůže uplatnit režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH, neboť tato plnění nejsou využívána pro ekonomickou činnost Středočeského kraje, resp. nejsou využívána pro uskutečnění zdanitelných plnění. Z tohoto vyplývá, že z předmětných plnění bude daň odvedena zhotovitelem na výstupu tj., že Středočeskému kraji budou předmětná plnění fakturována včetně DPH.

Článek V.

Vlastnické právo k dílu

- 5.1. Objednatel se stává vlastníkem geodetického vytýčení prostorové polohy stavby a vytýčení inženýrských sítí okamžikem jejich provedení.
- 5.2. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.
- 5.3. Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě a geodetického zaměření zhotovené stavby ve čtyřech vyhotoveních včetně



geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, ve čtyřech vyhotoveních a v elektronické podobě okamžikem jejich převzetí od zhotovitele.

Článek VI.

Staveniště

- 6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku II odst. 2.2. smlouvy, a to na základě prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení.
- 6.4. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.
- 6.5. Zhotovitel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody.
- 6.6. Zhotovitel je povinen před započítím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.
- 6.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

- 6.8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla,. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2. této smlouvy a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 6.9. Zhotoviteli je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

Článek VII.

Oprávnění zástupci smluvních stran

- 7.1. Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou:

[Redacted text]

Za Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje,

[Redacted text]

ladislav.benisek@krcd.cz

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví.

Ve věcech smluvních zastupuje objednatel zmocněný člen Rady Středočeského kraje,

[Redacted text]

- 7.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci zhotovitele“) jsou:

[Redacted text]



Oprávnění zástupci zhotovitele jsou oprávnění jednat za zhotovitele ve věcech technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví.

Článek VIII.

Realizace díla, nebezpečí škody na díle, práva a povinnosti smluvních stran

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
- 8.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu projektovou dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je zhotovitel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.
- 8.3. Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.1. smlouvy.
- 8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 8.5. Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem.
- 8.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. odst. 3.1. této smlouvy.
- 8.7. Objednatel, resp. technický dozor (TDS) objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol,



- v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich určení.
- 8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku
- 8.9. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP.
- 8.10. Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.
- 8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.
- Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem. Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly zakryté části díla odkryty na náklady zhotovitele a znovu na náklady zhotovitele provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

- 8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v článku I. odst. 1.1. smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče.

Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak osobu vykonávající technický dozor, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla v případě, kdy se prokáže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby dokumentace nebo pokynů



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

objednatele dle tohoto odstavce.

V případě, že ale takové vady projektové dokumentace či dalších podkladů pro provádění díla mohl při vynaložení odborné péče zhotovitel zjistit před uzavřením této smlouvy o dílo, nese náklady na přerušení provádění díla, změnu projektové dokumentace a případné vícenáklady na realizaci díla v důsledku takové změny zhotovitel, přičemž o dobu přerušení provádění díla se v takovém případě termín dokončení díla neposune.

- 8.14. Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v bodě 8.13. smlouvy, odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami uvedené projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr dle článku I. bodu 1.1. a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem.
- 8.15. Jestliže zhotovitel splnil povinnost uvedenou v bodě 8.13. smlouvy, neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady dokončeného díla způsobenými nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr v bodě 1.1. smlouvy a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem, jestliže objednatel na jejich použití při provádění díla písemně trval. Při nedokončení díla z důvodu nemožnosti dokončení díla má zhotovitel nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu. To neplatí v případě, že na nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace mohl zhotovitel při vynaložení odborné péče upozornit objednatele před uzavřením této smlouvy.
- 8.16 Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13 smlouvy, pak nemá nárok na zaplacení částky, kterou ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu.
- 8.17 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak osobu vykonávající technický dozor, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v článku II. odst. 2.6. této smlouvy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.6 smlouvy.

- 8.18 Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost zjistit před započatím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.17 smlouvy, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; zhotovitel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá zhotovitel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.
- 8.19. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.
- 8.20. Zhotovitel je povinen označit provedenou stavbu dle jednotného vizuálního stylu Středočeského kraje textem: „**II/120, mosty ev.č. 120-004,005,006 Sedlec – Prčice přes Sedlecký potok**“ na této stavbě (nebo dle charakteru stavební akce rekonstrukci, obnově) se podílel Středočeský kraj, vzor je označen jako **Příloha č. 5** a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Zhotovitel je současně povinen označit provedenou stavbu billboardem či plakátem s důležitými údaji o prováděné stavbě dle Obecných pravidel, zveřejněných na stránkách www.strukturalni-fondy.cz
- 8.21. Zhotovitel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy. Zhotovitel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty.
- 8.22. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení Veřejné zakázky, včetně těch, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval kvalifikaci, je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky a odbornost, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat



obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy.

- 8.23. Zhotovitel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 147a zákona, zejména mu poskytne seznam poddodavatelů podílejících se na provádění díla, seznam vlastníků akcií ve smyslu uvedeného ustanovení zákona nebo jiných údajů dle aktuálně platného znění zákona.
- 8.24. V souladu s ustanovením § 46d zákona nesmí technický dozor u díla provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
- 8.25. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně zhotovitele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla. Pokud bude přerušeno provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části, a to při respektování zákona.
- 8.26. Zhotovitel zajistí, že osoby uvedené zhotovitelem v seznamu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce zhotovitele na Veřejnou zakázku dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze s písemným souhlasem objednatele a za předpokladu, že nová osoba bude splňovat kvalifikační předpoklady uvedené v zadávací dokumentaci.
- 8.27. Zhotovitel ani žádný z jeho poddodavatelů podílejících se na výkonu autorského dozoru nesmí připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby. Zhotovitel ani žádný z jeho poddodavatelů podílejících se na plnění této Smlouvy o dílo současně nesmí být nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani poddodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, které byly realizovány před zahájením zadávacího řízení. Porušení této povinnosti zhotovitelem nebo subdodavatelem představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele.

Článek IX.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Pojištění zhotovitele

- 9.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, ve výši nejméně 45 000 000,- Kč, se spoluúčastí nejvýše 5 %, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 6 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 9.2. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později v průběhu trvání smlouvy předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.
- 9.3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

Článek X.

Splnění a předání díla

- 10.1. Zhotovitel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo článku I. smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával zhotovitel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to jejich originálů.
- 10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.



- 10.3. Dokončené dílo podle článku I této smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“).
- 10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1. smlouvy. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v čl. 8.2. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.
- 10.5. Pokud zhotovitel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli **smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč** za každou vadu a každý den prodlení.
- 10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.
- 10.7 K předání díla přizve objednatel osoby vykonávající funkci technický dozor objednatele, případně také autorského dozoru projektanta.

XI.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

- 11.1. Délka záruční doby za jakost díla za **stavební část** je sjednána na dobu **60 měsíců**, délka záruční doby za jakost díla za **technologickou část** je sjednána na dobu **36 měsíců**. Obě záruční doby počínají běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- 11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající z bodu 1.2, bodu 8.2. bodu 10.1. smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.
- 11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodleně písemně reklamovat. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 10 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli a odstranit je nejpozději do 30 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin ode dne jejího ohlášení, do 48 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci zhotovitel. Zároveň je zhotovitel nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednatele oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.
- 11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí zhotovitel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na náklady zhotovitele jinou osobou.
- 11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

Článek XII.

Výpověď, Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Objednatel si vyhrazuje právo tuto smlouvu vypovědět v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z fondů Evropské unie na realizaci díla. Neposkytnutí dotace se nepovažuje za porušení závazků vyplývajících z této smlouvy a žádná smluvní strana nemá nárok na náhradu vzniklé škody nebo úhradu nákladů vzniklých



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

v důsledku takového ukončení smlouvy.

- 12.2. Výpověď musí být písemná. Strany se dohodly na výpovědní lhůtě, která činí jeden den po dni doručení výpovědi zhotoviteli.
- 12.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případech uvedených v § 1977 a násl. občanského zákoníku, nebo pokud vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, bude zhotovitel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.10. smlouvy, kdy nelze předem písemně upozornit. Zhotoviteli bude v takovém případě uhrazena cena do té doby dokončených částí díla a dále účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s pořízením rozpracovaných částí díla, mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.
- 12.4. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem VIII. odst. 8.2. a článkem IV odst. 4.10 této smlouvy.
- 12.5. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením takového oznámení povinné straně. Nepodaří – li se oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání na adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 12.6. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 12.7. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.



12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Zhotovitel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla.

12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:

- a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení Veřejné zakázky nebo při provádění této smlouvy; nebo
- b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

XIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

13.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části oproti FHS, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, označené v článku III. odst. 3.1. smlouvy. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení zhotovitele, nejvýše však 50 000 Kč za den.

13.3. Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

13.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PURR a.s.
odštěpný závod – Stavby mostů
Dubočská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43013560

13.5 Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury nebo rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy nebo rozpočtu Centra pro regionální rozvoj české republiky, státní příspěvkové organizace, není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše prvních 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet zhotovitele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení od uplynutí 10-ti pracovních dní po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace.

13.6 Úrok z prodlení není objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu zhotoviteli podle bodu článku IV., odst. 4.7. této smlouvy.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

14.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.

14.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

14.3 Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.

14.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.



- 14.5. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých víceprací, méněprací a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele. Rozsah a hodnota případných víceprací nebo dodatečných prací (dále jen „vícepráce“) musí být vždy před uzavřením dodatku nebo jiné změny této smlouvy projednány a schváleny Radou Středočeského kraje. V případě, že zhotovitel provede vícepráce bez toho, aby jejich rozsah a hodnota byly předem schváleny Radou Středočeského kraje, nebude mít nárok na úhradu jejich ceny a takové vícepráce budou považovány za součást předmětu díla dle této smlouvy bez navýšení ceny díla.
- 14.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
- 14.7. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.
- 14.8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 31. 10 2016, č. usnesení 043-36/2016/RK.
- 14.9. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I smlouvy).
- 14.10. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:
- Příloha č. 1: Harmonogram plnění
 - Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby /přiloženo zadavatelem/
 - Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr
 - Příloha č. 4: Vzor - Změnový list
 - Příloha č. 5: Vzor - Jednotný vizuální styl Středočeského kraje a – Vzor cedule –IROP
 - Příloha č. 6: Pojistná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu
 - Volná samostatná příloha č. 7 na CD - Zadávací dokumentace Veřejné zakázky
 - Volná samostatná příloha č. 8 na CD - Nabídka zhotovitele na Veřejnou zakázku.

Uzavření této smlouvy bylo odsouhlaseno Radou Středočeského kraje usnesením č. 043-36/2016/RK ze dne 31. 10. 2016.





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V Praze dne [REDACTED]

V Praze dne .. [REDACTED]





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 2

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

„II/120, mosty ev. č. 120-004,005,006 Sedlec - Prčice přes Sedlecký potok “

Určeno: Ing. Zuzana Moravčíková
náměstkyní hejtmana pro oblast investic a veřejných zakázek
(v kopii věcně příslušný odbor
Krajský úřad

Číslo SoD:

Termín plnění:

Celková cena díla:

Zhotovitel:

IČO:

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:

Popis problému:

Čeho se zhotovitel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 5

„VZOR“ – jednotný vizuální styl Středočeského kraje

OZNÁČENÍ MAJETKU KRAJE

Označení majetku Středočeského kraje je výraznou aplikací vizuálního stylu. Logo doplněné textovou informací může být realizováno různou formou vyplývající ze samotného umístění v exteriéru.

Či instalováno budov pod spádovou krokej. Zohledněná velikost desky formátu 40 x 30 cm na šířku nabízí plochu Meta Medium o velikosti veršálky 15 mm, v této velikosti je text již dostatečně čitelný. Pro standardizaci účtu je vhodné desku i plochu zvětšit.

Středočeský kraj
MAJETEK KRAJE

Středočeský kraj
MAJETEK KRAJE

Středočeský kraj

Tato budova byla
rekonstruována v roce 2005
za přispění Středočeského kraje





„II/120, mosty ev.č. 120-004,005,006 Sedlec-Prčice přes Sedlecký potok - PD“			březen							duben							květen							červen							červenec							srpen							září							říjen							listopad							prosinec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00, Praha 10, IČ: 43005580			týden							týden							týden							týden							týden							týden							týden							týden							týden																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ID	Probíhající práce	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	2

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1-0475-00/40
Stavba: II/120, mosty ev.č. 120-004,005,006 Sedlec-Prčice přes Sedlecký potok - PD

RSO:
Místo: Sedlec - Prčice

Zadavatel:

Uchazeč:
Vypíší údaj

Projektant:
Ing. Pelant

Poznámka:

CC CZ:

Datum: 10.4.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

Vypíší údaj

DIČ:

Vypíší údaj

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

27 914 945,79

DPH	sazba dle zákona	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	snížená	15,00%	27 914 945,79	5 862 138,62
			0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

33 777 084,41

12-10-2016

Porr a.s.

-12-

odštěpný závod – Stavby mostů
Dubčeská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Rod: 1.0475.00/40

Stavba: II/120, mosty ev.č. 120-004,005,006 Sedlec-Prčice přes Sedlecký potok - PD

Město: Sedlec - Prčice

Datum: 10.6.2015

Zadevateľ:

Projektant:

Ing. Pelánek

Uchazeč:

Rod	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		27 914 945,79	33 777 084,41	
SO 201	Doprava mostu - Sedlec-Prčice ev.č. 120-004, 005, 006	19 444 942,86	23 528 380,86	STA
SO 901	DIO - Dopravně inženýrská opatření	8 470 002,93	10 248 703,55	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/120, mosty ev.č. 120-004,005,006 Sedlec-Prčice přes Sedlecký potok - PD

Objekt:

SO 201 - Oprava mostu - Sedlec-Prčice ev.č. 120-004, 005, 006

KSO:

Místo: Sedlec - Prčice

CC-CZ:

Datum: 10.6.2015

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Pelant

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			19 444 942,86
DPH	základní sazebná	Základ daně	Výše daně
		19 444 942,86	21,00%
		0,00	15,00%
Cena s DPH			23 528 380,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/120, mosty ev.č. 120-004,005,006 Sedlec-Prčice přes Sedlecký potok - PD

Objekt:

SO 201 - Oprava mostu - Sedlec-Prčice ev.č. 120-004, 005, 006

Místo:

Sedlec - Prčice

Datum:

10.6.2015

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Peřant

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

19 444 942,86

HSV - Práce a dodávky HSV

16 886 683,36

1 - Zemní práce

828 063,14

2 - Zakládání

102 463,81

3 - Světlé a kompletní konstrukce

3 079 184,03

4 - Vodorovné konstrukce

6 262 390,56

5 - Komunikace pozemní

2 550 759,55

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

117 832,43

8 - Trubní vedení

85 156,31

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 589 853,93

997 - Přesun sutě

253 325,08

998 - Přesun hmot

17 654,52

PSV - Práce a dodávky PSV

1 755 009,50

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1 755 009,50

M - Práce a dodávky M

29 250,00

23-M - Montáže potrubí

29 250,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

774 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

708 750,00

VRN3 - Zařízení staveniště

20 250,00

VRN4 - Inženýrská činnost

45 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/120, mosty ev.č. 120-004,005,006 Sedlec-Prčice přes Sedlecký potok PD

Objekt:

SO 201 - Oprava mostu - Sedlec-Prčice ev.č. 120-004, 005, 006

Místo:

Sedlec - Prčice

Datum: 10.6.2015

Zadavatel:

Projektant: Ing. Pelant

Uchazeč:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

19 444 942,86

HSV		Práce a dodávky HSV				16 886 683,36		
1		Zemní práce				828 063,14		
1	K	113106111	Rozebření dlažeb komunikací pro pěší z mozaiky	m2	493,350	94,50	46 821,58	CS ÚRS 2015 01
PP		Rozebření dlažeb a dlažeb komunikací pro pěší, vozovky a ploch s přemísťováním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kamenné nebo železné a s výplní spár z mozaiky						
P		Poznamka k položce: bourání stávajících chodníků vč. podkladu, vč. naložení na dopr. prostředek						
VV		(238+191)*1,15 "dle C1.02						
2		Rozebření dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z velkých kostek do lože z kamenné		m2	1 738,000	38,25	66 478,50	CS ÚRS 2015 01
PP		Rozebření dlažeb a dlažeb komunikací pro pěší, vozovky a ploch s přemísťováním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovky a ploch, a jakožto výplň spár v ploše jednotně přes 200 m2 z velkých kostek kladených do lože z kamenné lžemého						
P		Poznamka k položce: výbourní sporní vrstvy stáv., vozovky z žulových kostek, předpokládání tl. 80mm, vč. naložení na dopr. prostředek, dle pol. 113154334						
3		Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kamenné tl 200 mm		m2	493,350	20,93	10 323,35	CS ÚRS 2015 01
PP		Odstranění podkladu nebo krytů s přemísťováním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotně přes 200 m2 z kamenné tl 200 mm, a tl. vrstvy přes 100 do 200 mm						
VV		429*1,15 "dle pol. 113106111						
4		Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase		m2	177,000	104,96	18 578,36	CS ÚRS 2015 01
PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhy šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm						
P		Poznamka k položce: frézování stáv., vozovky před a za mostem pro napojení na stávající stáv., odhadem tl. 50mm, odměřeno dle v.č. C1.06.1, vč. naložení na dopr. prostředek						
VV		88+89 "přechodové oblasti						
5		Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase		m2	1 738,000	51,75	89 941,50	CS ÚRS 2015 01
PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhy šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm						
P		Poznamka k položce: frézování stávajících vozovky na mostě s odhadem tloušťky 100mm, odměřeno dle v.č. C1.06.1, vč. naložení na dopravní prostředek						
6		Vytřídění obrub krajních obrubníků stojatých		m	389,000	56,14	21 837,49	CS ÚRS 2015 01
PP		Vytřídění obrub s vybouráním lože, s přemísťováním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajních nebo obrubníků stojatých						
P		Poznamka k položce: vč. vybourání lože a s naložením na dopravní prostředek						
VV		194+195						
7		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min		hod	1 320,000	13,50	17 820,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uváděným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min						
VV		10*4*30*1,10 "odhad - 10 hod/den * 4 měsíce * 30 dní/měsíc						
8		Výkopávky v zemních na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000 m3		m3	1 821,186	10,13	18 439,51	CS ÚRS 2015 01
PP		Výkopávky v zemních na suchu s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3						
P		Poznamka k položce: pro zářez mostu vč. naložení na dopr. prostředek						
VV		1821,186 "dle pol. 172102101						
9		Výkopávky zářezů pod vodou pro podzemní vedení v hornině tř. 5 bez použití trhavin		m3	45,644	225,00	10 269,90	CS ÚRS 2015 01
PP		Výkopávky pod vodou zářezů pro škytky a jiné podzemní vedení na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou pracovní hloubkou vody pro jakékoliv množství v hornině tř. 5 bez použití trhavin						
P		Poznamka k položce: výkopávky pro novou odložení koryta vč. naložení na dopr. prostředek						
VV		(314,43-213)*0,45 "dle pol. 465513227 s odečtením plochy stáv. pomocného koryta, kde se bude pouze odbourávat stáv. dlažba						
VV		0*0,45 "dle pol. 465513256						
VV		Součet						
10		Hloubení jam zapečených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3		m3	2 043,205	50,63	103 437,25	CS ÚRS 2015 01
PP		Hloubení zapečených jam a zářezů s urváním dna do předepsaného profilu a spády v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3						
P		Poznamka k položce: vč. naložení na dopravní prostředek						
VV		(1235*8,31 (1738*0,11)*1,15 "plocha v pod řezu dle v.č. C1.03*šířka mostu - odečet vozovky						

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	142201101	Hřoubení ryh L do 600 mm v horní vrstvě, 3 objemu do 100 m3	m3	109,568	135,00	14 791,68	CS ÚRS 2015 01
	PP		Hřoubení zapadlých i nerezapadlých ryh šířky do 600 mm a rovnání dna do předepsaného profilu a spádu v horní vrstvě 0,3 do 100 m3					
	P		Průběžná k potůčku: Hřoubení ryh pro betónové prahy					
	VV		9,568 "dle pol. 274311125		9,568			
	VV		200,070,5 "výkop pro kabel - délka x plocha v řezu		100,000			
	VV		Součet		109,568			
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horní vrstvy 1 až 4	m3	4 019,603	18,00	72 352,86	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na stávajícím dopravním prostředku, bez naložení výkopku, a však se složením bez nástupu z horní vrstvy 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	P		Průběžná k potůčku: odvoz a uložení vykopaného materiálu na skládce					
	VV		2043,205 "odvoz vykopané sypání na skládce dle pol. 131201202		2 043,205			
	VV		45,644 "odvoz výkopku pro dřážbu dle pol. 127403101		45,644			
	VV		1821,186 "dovoz vhodného materiálu pro zásep křeneb dle pol. 172102101		1 821,186			
	VV		109,568 "dle pol. 131201101		109,568			
	VV		Součet		4 019,603			
13	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horní vrstvy 1 až 4 2X do 1000 m přes 10000 m	m3	40 196,030	1,13	45 220,53	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na stávajícím dopravním prostředku, bez naložení výkopku, a však se složením bez nástupu z horní vrstvy 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každý kilometr i započatých 1 000 m					
	VV		4019,603*10 "dle pol. 162701105 - celkem 20 km skládka i zemin - odhad		40 196,030			
14	K	171201211	Příplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	€	4 067,071	33,75	137 265,65	CS ÚRS 2015 01
	PP		Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkovné)					
	VV		(45,644+2043,205+109,568)*1,85 "dle pol.127403101 a 131201202 a dle pol. 131201101		4 067,071			
15	K	171201212	Příplatek za naložení zemin ze zemin	€	3 369,194	33,75	113 710,30	
	VV		1821,186*1,85 "dle pol. 122201402		3 369,194			
16	K	172102101	Zřízení tláčené výplně se zhuštěním do 100 % PS nebo 0,9 (id) bez dodání sypání	m3	1 821,186	22,50	40 976,69	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zřízení tláčené výplně s vhodně sypáním s přemístěním sypání ze vzdálenosti do 10 m, a však bez dodání sypání, i příp. nutným zhuštěním se zhuštěním do 100 % PS nebo 0,9					
	P		Průběžná k potůčku: Zpřístupnění křeneb, uložení po vyzvednutí 300mm					
	VV		((126*8,1)-(173,8+814,25+334,11)*1,15 "výkop plocha dle v.č.C.1.06"šířka dle v.č.C.1.07 s odečtením vyzvednutí, 28 desky a 5P pro hydroizolaci		1 821,186			
D 2 Zakládání							102 463,81	
17	K	212702114	Tratovat z drenážních trubek plastových flexibilních D do 200 mm včetně kolle otevřený výkop	m	237,000	259,88	61 590,38	CS ÚRS 2015 01
	PP		Tratování z drenážních trubek se zřízení šlupkového ledu pod trubky a s jejich odlepením v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m z otevřeného výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 160 do 200 mm					
	VV		58+33+33+61 "podélná drenáž		183,000			
	VV		9*6		54,000			
	VV		Součet		237,000			
18	K	212702113	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160	m	237,000	75,76	18 053,71	CS ÚRS 2015 01
	PP		Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160					
	P		Průběžná k potůčku: dle pol.212702114					
19	K	274311125	Základové pásy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 16/20	m3	9,568	3 633,75	34 707,73	CS ÚRS 2015 01
	PP		Základové konstrukce z betonu prostého pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hradlech páteř C 16/20					
	P		Průběžná k potůčku: Betónové prahy pro zpevnění dle pol. v korytech					
	VV		((2*1,2)+(2*4,2)+(2*1,0))*0,5*0,8*1,15 "délka prahu dle v.č. B.2 " šířka " výška		9,568			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							3 079 184,03	
20	K	311101213	Vytvoření prostupů do 0,10 m2 ve svislých nosných osazených vložkách z dutinových tvarovek	m	10,500	2 981,25	31 303,13	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových svislých nosných vodorovných, šikmých, obloukových, zakamenných, svahových z monolitického betonu a železobetonu, trvale osazenými vložkami na uzávěř z dutinových tvarovek, trub, prefabrikovaných oblouků apod. bez jejich dostání, včetně požadovaného zařízení z tepelné pohledu betonář, vnitřní průřezové plochy přes 0,05 do 0,10 m2					
	VV		21*0,5 "vytvoření prostupů pro chvilce - odhad délky prostupu 0,5m		10,500			
21	K	312321118	Mostní pásy ze žb C 30/37	m3	67,103	2 925,00	196 276,28	CS ÚRS 2015 01
	PP		Řemes z železobetonu C 30/37					
	VV		(0,85*0,3+0,5*0,3)*194,5 "tloušťka		67,103			
22	K	317351121	Bednění mostních řím vlních tvarů - zřízení	m2	340,375	900,00	306 337,50	CS ÚRS 2015 01
	PP		Bednění mostních řím vlních tvarů					
	VV		(0,85*194,5)+(0,3*194,5)+(0,5*194,5)+(0,3*194,5)		340,375			
23	K	317351121	Bednění mostních řím vlních tvarů - odstranění	m2	340,375	137,25	46 716,47	CS ÚRS 2015 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]		
PP			Bednění mostní římsy odstranění všech hran					
P			<i>Poznámka k položce:</i> dle pol. 31733121					
24	K	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	9,394	21 937,50	206 080,88	CS ÚRS 2015 01
PP			Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo B50 500					
P			<i>Poznámka k položce:</i> cca 140 kg/m3 betonu říms					
VV			67,103*0,14 Přepočtené koeficientem množství		9,394			
25	K	327353112	Bednění pásů waterstop ve svislé spáře - zřízení litových vzpěr	m	136,000	675,00	91 800,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Litová vzpěra u bednění pásů waterstop ve svislé spáře zřízení					
VV			17*8,0		136,000			
26	K	327353212	Bednění pásů waterstop ve svislé spáře - odstranění litových vzpěr	m	136,000	127,13	17 289,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Litová vzpěra u bednění pásů waterstop ve svislé spáře odstranění					
VV			17*8,0		136,000			
27	K	334213345	Zdivo nadzákladové přítlů, opěr, křídel obkladů z lomového kamene tl 250-450 mm s vyspárováním	m3	21,735	5 872,50	127 638,79	CS ÚRS 2015 01
PP			Zdivo přítlů, opěr a křídel nadzákladové z lomového kamene na maltu cementovou jednostranně licované, z kamene lomového upraveného tl. od 250 do 450 mm obkladů s vyspárováním na MC vodotěsnou					
P			<i>Poznámka k položce:</i> obkladní opěrných zdí					
VV			(0,45*0,21)*200*1,15 "dle v.č.C1.07 šířka/výška/délka		21,735			
28	K	334213111	Obklad z lomového kamene zdíva mostů nekovový dvoustranně licovaný tvrdový tl do 350 mm	m3	117,110	6 682,50	782 587,58	CS ÚRS 2015 01
PP			Obklad zdíva mostů z lomového kamene nekovový na MC s vyspárováním, dvoustranně licovaný tvrdový tloušťky do 350 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> doplňtní komerčního obkladu zdi z klenob					
VV			((2*305*0,30)+(189*5*0,8))*0,35 "dvě strany " odhadnutá plocha dle PP " odhad 30% na opravu " + (plocha klenob + odhad 80% na opravu) x 1,1		117,110			
29	K	334151111	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro prostý beton - zřízení	m2	137,600	506,25	69 660,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení z překližek, pro prostý beton					
P			<i>Poznámka k položce:</i> protivápní ochranné bednění stěp zach na mostě					
VV			(2,0*8,6*4)*2 "šířka/výška jedné strany/4 strany/2 sochy		137,600			
30	K	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	m2	137,600	76,50	10 526,40	CS ÚRS 2015 01
PP			Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění z překližek					
P			<i>Poznámka k položce:</i> dle pol.334251111					
31	K	345321616	Zidky atikové, parapetní, schodišťové a zábradlové ze ŽB tl. C 30/37	m3	35,970	11 025,00	396 569,25	CS ÚRS 2015 01
PP			Zidky atikové, poprnní, schodišťové a zábradlové z betonu železového bez výztuže tl. C 30/37					
VV			(195-(43*2,0))/2*1,1*0,15 "celková délka - odečet délky ocelového zábradlí a dvě strany x výška x šířka betonového zábradlí		35,970			
32	K	345381821	Výztuž zdek atikových, parapetních, schodišťových a zábradlových betonářskou ocelí 10 505	t	5,396	21 937,50	118 374,75	CS ÚRS 2015 01
PP			Výztuž atikových, poprnních, schodišťových, zábradlových zdek a mader z betonářské oceli 10 505 (R) nebo B50 500					
VV			35,970*0,15		5,396			
33	K	348171111	Osazení mostního ocelového zábradlí nesvinnatelného do betonu říms přímo	m	172,000	567,00	97 524,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Osazení mostního ocelového zábradlí přímo do betonu říms					
VV			2*(43*2,0) "dvě strany " 43xocelové zábradlí " 2,0m-délka jednoho úseku ocel.zábradlí		172,000			
34	M	553912090	zábradloví výplň ze svislých tyčí-pozink. - barva - 1 kus = 2,0m	kus	86,000	6 750,00	580 500,00	CS ÚRS 2015 01
PP			délky tlustavy k zásten a prefabrikátním kovovým svodičům střešní ocelové - délky svodičů 881-4 99 tloušťka pásu 4 mm výplň zábradloví ze svislých tyčí-pozink. - barva					
VV			B6 "dle v.č. 07 - pohled		86,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				6 262 390,56	
35	K	421321128	Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37	m3	706,388	3 015,00	2 129 759,82	CS ÚRS 2015 01
PP			Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové, trámové, mostní deskové, z betonu C 30/37					
P			<i>Poznámka k položce:</i> ŽB deska mostovky					
VV			195*10,5*0,3*1,15 "délka " šířka " prům.tloušťka desky 300mm dle v.č.C.1.07		706,388			
36	K	421361226	Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505	t	123,618	21 937,50	2 711 869,88	CS ÚRS 2015 01
PP			Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo B50 500 deskového mostu					
P			<i>Poznámka k položce:</i> odhad 175kg/m3 výztuže na m3 betonu					
VV			706,388*0,175 Přepočtené koeficientem množství		123,618			
37	K	451311521	Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodotěsného V4 tl. B 20 vstřiva tl nad 100 do 150 mm	m2	415,800	364,50	151 559,10	CS ÚRS 2015 01
PP			Podklad z prostého betonu vodotěsného pod dlažbu V4 B 20, ve vstřivě tl přes 100 do 150 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> tl. betonového podkladu pro odřáždění 0,15m					
VV			((0,6*13)+(0,6*13,5)+(0,8*15))*1,3/0,15 "nová dlažba		241,800			

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cerová soustava
VV			1590-242/0,50 "obnova odkáždění - 50%		174,000			
VV			Součet		415,800			
38	K	451475111	Podkladní vrstva pod ložiska z plastbetonu s pryskyřicí CHS Epoxy 512 první vrstva tl 10 mm	m2	229,180	618,75	141 805,13	CS URS 2015 01
PP			Podkladní vrstva z plastbetonu pod masivními ložisky epoxidové pryskyřice CHS EPOXY 512 první vrstva tl. 10 mm					
P			Poznámka k položce: plastbeton pod suterénem a v podlaží					
39	K	451475112	Podkladní vrstva pod ložiska z plastbetonu s pryskyřicí CHS Epoxy 512 další vrstvy tl 10 mm	m2	1 833,470	84,38	154 999,03	CS URS 2015 01
PP			Podkladní vrstva z plastbetonu pod masivními ložisky epoxidové pryskyřice CHS EPOXY 512 další vrstvy tl. 10 mm					
40	K	451576121	Podkladní a vyplňovací vrstva ze štěrku tl do 200 mm	m2	1 921,121	13,50	25 935,13	CS URS 2015 01
PP			Podkladní a vyplňovací vrstva z kamenné štěrky do 200 mm ze štěrku					
P			Poznámka k položce: SP lze pro hydroizolaci					
VV			202*8,17*1,15 "délka z PP-Nůžka z řezu"tl.200mm		1 921,121			
41	K	451577377	Podkladní nebo lože pod dlažbu vodorovně nebo do sklonu 1:5 ze štěrku tl do 100 mm	m2	686,350	77,06	52 907,28	CS URS 2015 01
PP			Podkladní nebo lože pod dlažbu (přibližně) v ploše vodorovně nebo ve sklonu do 1:5, štěrky od 30 do 100 mm ze štěrku					
P			Poznámka k položce: štěrkopísečné lože pod dlažbu v chodbičkách tl. 100 mm tl. 50mm je součástí položky pro dlažbu č. 547111111. Tato pod. doplňuje tl. 130mm - resp. 100mm + příplatek.					
42	K	451579777	Příplatek 2x10 mm tl nad 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z kamenné štěrky	m2	2 059,650	12,36	25 356,46	CS URS 2015 01
PP			Podklad nebo lože pod dlažbu štěrku tl nad 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z kamenné štěrky					
P			Poznámka k položce: příplatek ze 30mm					
VV			686,55*3 Přepočtené koeficientem množství		2 059,650			
43	K	452318510	Zajišťovací pruh z betonu prostého vodorovně nebo do sklonu 1:5	m3	6,210	4 027,50	25 010,78	CS URS 2015 01
PP			Zajišťovací pruh z betonu prostého vodorovně nebo do sklonu 1:5, štěrky od 30 do 100 mm ze štěrku					
P			Poznámka k položce: lamové betonové prahy					
VV			3070,310,6*1,15		6,210			
44	K	452471101	Podkladní vrstva z modifikované malty cementové tl do 10 mm	m2	175,500	133,00	23 443,50	CS URS 2015 01
PP			Podkladní a vyplňovací vrstva z modifikované malty cementové podkladní, štěrky do 10 mm první vrstva					
P			Poznámka k položce: vyrovňovací beton					
VV			175*0,472		175,500			
45	K	458311131	Filtrovací vrstva za opěrou z betonu drenážního B 5 hutnějšího po vstřevích	m3	64,365	2 193,75	141 200,72	CS URS 2015 01
PP			Výplňové křídlo a filtrací vrstva za opěrou z betonu drenážního B 5 hutnějšího po vstřevích					
P			Poznámka k položce: dlažba klenbovitého betonu a přechodové křídlo při napojení na stěnu, vodorovně					
VV			9*6*0,65*1,15 "tlm2 " 6 zvl klenbov " výška		40,365			
VV			2*1,87,5 "na začátku a na konci úniku " plocha z řezu " šířka vodorovně		24,000			
VV			Součet		64,365			
46	K	465513227	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s výsypáním tl 250 mm pro hydroizolaci	m2	415,800	1 417,50	589 396,50	CS URS 2015 01
PP			Dlažba z lomového kamene (malty) upraveného na cementovou maltu, s výsypáním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm					
VV			((0,6*13)+(0,6*13,5)+(0,8*15))*1,3/0,15 "nová dlažba		241,800			
VV			(590-242/0,50 "obnova odkáždění - odhad 50%		174,000			
VV			Součet		415,800			
47	K	465513256	Dlažba vzhledu na opěru z upraveného lomového žulového kamene LE 25 do lože C 25/30 plochy do 10 m2	m2	47,817	1 867,50	89 298,25	CS URS 2015 01
PP			Dlažba vzhledu na opěru z upraveného lomového žulového kamene s výsypáním maltou AC 25, šláse spáry 15 mm do betonu tl 25 do 10 m2					
VV			415,8*0,10*1,15 "odhad 10% ve vzhledu z celkového odkáždění koryta		47,817			
D	5		Komunikace pozemní				2 550 759,55	
48	K	564871111	Podklad ze štěrku tl 250 mm	m2	594,875	275,63	163 962,42	CS URS 2015 01
PP			Podklad ze štěrku tl 50 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm					
P			Poznámka k položce: podkladní vrstva v přechodových oblastech při napojení na stávající vodorovně					
VV			2*1,07,5*2,5*1,15 "na ZU i na RÚ - délka z detailu " šířka vodorovně		94,875			
VV			10*50 "odhad pro provizorní přejezd přes 2 koryta		500,000			
VV			Součet		594,875			
49	K	565166112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalové kamenné D43) tl 90 mm s do 1 m	m2	100,050	374,74	37 492,49	CS URS 2015 01
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalové kamenné D43) tl 90 mm s do 1 m, po zhutnění tl. 90 mm					
P			Poznámka k položce: dle pos. 564871111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cenová soustava
	VV		((88+89) (2'3,07',5'2'1,15 "plocha přechodových oblastí dle v.č.C1.05 - odečet ploch bez ACP 22+		100,050		
50	K	573211111	Postřik živitný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m ²	m ²	1 893,950	22,39	42 400,81 CS ÚRS 2015 01
	PP		Postřik živitný spojovací bez postřiku kamením z asfaltu suchého, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m ²				
	VV		1538'1,15 "pod SMA 115 na celé ploše - most + přechodové oblasti		1 768,700		
	VV		((88+89) (3'7,5'2'1,15 "pod vrstvou ACL 165 v přechodových oblastech		125,250		
	VV		Součet		1 893,950		
51	K	576333211	Asfaltový koberec mastrový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm f do 3 m	m ²	1 768,700	267,41	472 972,49 CS ÚRS 2015 01
	PP		Asfaltový koberec mastrový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhuštěním v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl 40 mm				
	P		Poznámka k položce: SMA 11 S - obrábění vrstva na mostě				
	VV		1538'1,15 "plocha dle v.č.C1.05		1 768,700		
52	K	577145132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm f do 3 m z modifikovaného asfaltu	m ²	1 565,150	234,63	367 231,14 CS ÚRS 2015 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuštěním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl 50 mm				
	P		Poznámka k položce: ložní vrstva na mostě dle v.č.C1.07				
	VV		(1538-88 89)'1,15 "plocha dle v.č.C1.05 - odečet ploch v přechodových oblastech		1 565,150		
53	K	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm f do 3 m z modifikovaného asfaltu	m ²	151,800	281,25	42 691,75 CS ÚRS 2015 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuštěním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl 60 mm				
	P		Poznámka k položce: ložní vrstva na mostě dle v.č.C1.07				
	VV		((88+89) 2'(3,07',5'1)'1,15 "plocha přechodových oblastí dle v.č.C1.05 - odečet částí bez ACL 165		151,800		
54	K	578143132	Liřý asfalt AA 11 (LAS) tl 40 mm f do 3 m z modifikovaného asfaltu	m ²	1 565,150	495,00	774 749,25 CS ÚRS 2015 01
	PP		Liřý asfalt AA 11 (LAS) s rozprostřením z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl 40 mm				
	P		Poznámka k položce: vrstva AA 11 IV na mostě a opravy objízdných dráh				
	VV		(1538-88 89)'1,15 "plocha dle v.č.C1.05		1 565,150		
55	K	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kamenná těženého tl 40 mm	m ²	200,000	290,25	58 050,00 CS ÚRS 2015 01
	PP		Osazení silničních dílců na železobetonové podkladě z kamenná těženého do tl 40 mm jakéhokoli druhu a velikosti				
	VV		10'20 "odhad		200,000		
56	M	593811360	panel silniční 6 t 200x100x15 cm	kus	100,000	244,13	24 412,50 CS ÚRS 2015 01
	PP		prefabrikáty silniční betonové a železobetonové panely silniční (20 200/100/15 JP 6 t 200 x 100 x 15				
	P		Poznámka k položce: dohledu				
	VV		20/2 "odhad - panely délky 2m na délku 20m		10,000		
	VV		10/1 "odhad - panely šířky 1m na délku 10m		10,000		
	VV		10'10 "celkem		100,000		
57	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kamenná těženého tl 50 mm	m ²	686,550	433,13	297 261,97 CS ÚRS 2015 01
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajíně velkých z kamene, do lože z kamenná těženého				
	P		Poznámka k položce: kamenné dlažby tl 80mm v chodnících				
	VV		(301+296)'1,15 "plocha odměřena ze situace		686,550		
58	M	593801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	140,056	1 923,75	269 422,73 CS ÚRS 2015 01
	PP		výrobky kamašné a kamenné pro komunikace kostky dlažební, krajíně a obzbožny kostka dlažební drobná žula skupina materiálu (2) vel. 8/10 cm šedá (tl - cca 5 m ²)				
	P		Poznámka k položce: tl - cca 5 m ²				
	VV		686,55/5 "tl je cca 5 m ²		137,310		
	VV		137,31'1,02 Přepočtené koeficientem množství		140,056		
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				117 832,43
59	K	628611102	Nátěr betonu mostu epoxidový 2x ochranný nepružný OS-B	m ²	48,750	353,25	17 220,94 CS ÚRS 2015 01
	PP		Nátěr mostních betonových konstrukcí epoxidový 2x ochranný nepružný OS-B				
	VV		390/2'(0,5'0,5) "délka zábradlí sloupky po 2 m - odhad náteru v ploše 0,5m x 0,5m		48,750		
60	K	628612001	Nátěr mostního zábradlí polyuretanový jednorázový vrchní	m ²	33,311	187,86	6 258,30 CS ÚRS 2015 01
	PP		Nátěr mostního zábradlí polyuretanový 1x vrchní				
	VV		(3,14'0,05'0,05'1'(390+3000'1,1)'1,15 "plocha horní tyče na celou délku zábradlí+plocha jednotlivých tyčí - počet kusů dle pol. 553912090		33,311		
61	K	632664111	Nátěr betonové podlahy mostu epoxidový 2x penetrační	m ²	2 466,750	38,25	94 353,19 CS ÚRS 2015 01
	PP		Nátěr betonové podlahy mostu epoxidový 2x penetrační				
	P		Poznámka k položce: Peťerčí vrstva pod asfaltové páty				
	VV		195'11'1,15		2 466,750		
D 8			Trubní vedení				85 156,31
62	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG s otečením výkopu ve sklonu do 20 %, tlaková třída SN 4 DN 125	m	283,500	300,38	85 156,31 CS ÚRS 2015 01
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG s otečením výkopu ve sklonu do 20 %, tlaková třída SN 4 DN 125				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			11,5x27x18 "rytmické z vpatí"		63,000			
VV			17,0x2,0x1,5x27 "odvodnění vozovky"		220,500			
VV			Součet		283,500			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 589 853,93	
63	K	915121111	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm bílou barvou vodič čáry	m	440,000	112,50	49 500,00	CS URS 2015 01
PP			Vodorovné dopravní značení sřískané barvou vodič čáry bílá šířky 250 mm skládání					
P			Průběžná a pojezd:					
VV			120x2 "dle v.č.č.1.05 požadavky"		440,000			
64	K	915221111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodič čáry šířky 250 mm	m	440,000	115,00	118 600,00	CS URS 2015 01
PP			Vodorovné dopravní značení sřískaným plastem vodič čára bílá šířky 250 mm skládání					
P			Průběžná a pojezd:					
VV			2 (délka VČ - dle pol. 915221111)					
65	K	916242112R	Montáž chodníkového obrubníku žulového s ložem z plastbetonu	m	290,000	247,50	96 525,00	
PP			Montáž chodníkového žulového obrubníku betonového do mostu římsy s ložem z plastbetonu					
P			Průběžná a pojezd:					
VV			195x2 "dle v.č.č.1.05"		390,000			
66	M	591803440	obrubník kamenný příčný, žula, OP4 20x25	m	290,000	860,63	225 642,75	CS URS 2015 01
PP			výrobky kamenné s kamennou pro komunikaci s okolními stavebními, keramičnými a keramičnými obrubními kamenné žula součástí mat. 1/21 přísl. OP 4 20 x 25					
67	K	919121114	Řezání dilatačních spár I 4 mm hl do 100 mm příčných nebo podélných v živičném krytu	m	136,000	84,38	11 475,00	CS URS 2015 01
PP			Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 40 do 100 mm					
VV			17x8,0 "dle pol. 91994161"		136,000			
68	K	91912233	Řezání spár pro vytvoření komůrek I 20 mm hl 40 mm pro těsnění závlaku v živičném krytu	m	16,000	40,50	648,00	CS URS 2015 01
PP			Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrek pro těsnění závlaku šířky 30 mm, hloubky 40 mm					
VV			2x8 "tesná spára 15x40mm mezi mostem a přechodovou oblastí"		16,000			
69	K	919121132	Těsnění spár z bitumenu za studena pro komůrky I 20 mm hl 40 mm s ústředním profilem	m	796,000	174,38	138 802,50	CS URS 2015 01
PP			Uložení dilatačních spár závlaku za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního náplně s těsněním profilem pod závlaku, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm					
VV			2x8 "dle pol. 91912233" u přechodových oblastí		16,000			
VV			195x2 "dle pol. 916242112" podél obrubníků na obou stranách		390,000			
VV			195x2 "podél odvodňovacího žlábků na obou stranách"		390,000			
VV			Součet		796,000			
70	K	919131111	Vytvoření dilatačních spár kluznými směry D 25 mm dle 500 mm	kus	483,000	77,29	37 329,80	CS URS 2015 01
PP			Vytvoření dilatačních spár v cementobetonovém krytu kluznými směry průměru 25 mm, délky 500 mm					
VV			23x21 "23 spár po 21 tmelech"		483,000			
71	K	919921114	Vypěl dilatačních spár z pěnového polystyrenu tl 50 mm	m2	10,091	262,13	2 645,10	CS URS 2015 01
PP			Vypěl dilatačních spár z polystyrenu pěnového, tloušťky 50 mm					
P			Průběžná a pojezd:					
VV			polystyren na vyrovnaném betonu					
VV			(195x0,45x0,05)/2x1,15 "délka/šířka/tl."dvě strany		10,091			
72	K	91992121	Vypěl dilatačních spár z extrudovaného polystyrenu tl 20 mm	m2	101,680	208,13	21 162,15	CS URS 2015 01
PP			Vypěl dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm					
VV			32x40,31 "délka a počet v hloubce"		39,520			
VV			(17x8,0)/0,31		42,160			
VV			Součet		101,680			
73	K	91954141	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce polyuretanovým těmelem do hl 1,5 cm	m	136,000	74,03	10 066,40	CS URS 2015 01
PP			Těsnění spáry betonové konstrukce páry, profily, směly těmelem polyuretanovým spáry pracovní do 1,5 cm					
VV			17x8,0		136,000			
74	K	91994161	Těsnění směrletných spár betonové konstrukce pásem "waterstop" a polystyrenem	m	136,000	165,63	49 725,00	CS URS 2015 01
PP			Těsnění spáry betonové konstrukce páry, profily, směly pásem těsnění "waterstop" a polystyrenem spáry směrletné					
VV			17x8,0		136,000			
75	K	916911111	Montáž chvilky žulového z kamene žulového I 300 x hl 100 x d 500 mm	kus	21,000	742,50	15 592,50	CS URS 2015 01
PP			Montáž chvilky žulového ze žulového kamene šířky x hloubky x délky 300 x 100 x 500 mm					
76	M	900000007R	Chvilky z kamene	kus	21,000	1 827,50	38 272,50	
77	K	916942122	Dřazení matné vpatí 300/500 mm	kus	36,000	891,00	32 076,00	CS URS 2015 01
PP			Dřazení matné vpatí a prodloužení (sazby) vpatí, velikost 300/500 mm					
VV			18x2 "obrubňovací vpatí dle v.č.č.1.05"		36,000			
78	M	500000008	Menší obrubňovací vpatí	kus	36,000	7 256,25	261 225,00	
P			Průběžná a pojezd:					
VV			kompenzace desky v.č.č.1.05 (podélných a příčných) a proutěných a mostních vpatí					
79	K	916942211	Zhotovení tabulek s letopisem opravy mostu vložením šablony do bednění	kus	2,000	1 125,00	2 250,00	CS URS 2015 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.Cena [CZK]	C.cena celkem [CZK]	C.cena soustava
PP			Zhotovení látkový s lesovačím opravy nebo výřez (dřevy vložením látkový do betonu)					
80	K	93811111	Čistění zdiva opěr, přílož, křídel od mechu a jiné vegetace	m2	181,961	115,85	21 084,73	CS URS 2015 01
PP			Čistění zdiva opěr, přílož, křídel od mechu a jiné vegetace					
P			Poznámka k položce: odhad 20 % z vyřezaných ploch dle pol. 98512111 a 98512211					
VV			(299,805+610)0,20		181,961			
81	K	94851111	Podpěrné skruže dočasné ze dřeva - výroba vzpěti oblouku nebo klenby	m3	1 473,000	337,50	497 137,50	CS URS 2015 01
PP			Podpěrné skruže vzpěti oblouku nebo klenby dočasné ze dřeva výroba					
VV			(3*9,110) * 3 klenby plocha pod klenbou v řezu dle PP v.č.C.1.06.1*šířka klenby dle v.č.C.1.07		273,000			
VV			2,0*3,0*200,0 "Mouška"výška délka obestavěného prostoru vyztužen pod římsou		1 200,000			
VV			Součet		1 473,000			
82	K	94851112	Podpěrné skruže dočasné ze dřeva - montáž vzpěti oblouku nebo klenby	m3	1 473,000	168,75	248 568,75	CS URS 2015 01
PP			Podpěrné skruže vzpěti oblouku nebo klenby dočasné ze dřeva montáž					
VV			1473 "dle pol. 94851111		1 473,000			
83	K	94851122	Podpěrné skruže dočasné ze dřeva - demontáž vzpěti oblouku nebo klenby	m3	1 473,000	56,25	82 856,25	CS URS 2015 01
PP			Podpěrné skruže vzpěti oblouku nebo klenby dočasné ze dřeva demontáž					
84	K	952904152	Čistění mostních stěnek - pročistění vtoků a výtoků ručně	m3	66,240	450,00	29 808,00	CS URS 2015 01
PP			Čistění mostních stěnek pročistění vtoků a výtoků ručně					
VV			(3*(2*10*3,2*0,3))1,15 "3 klenby"2 strany vtok a výtok odhadnutá délka šířka tloušťka nápisu		66,240			
85	K	96205111	Bourání mostních zdí a pilů z žb	m3	85,580	2 250,00	192 555,00	CS URS 2015 01
PP			Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilů z železobetonu					
P			Poznámka k položce: bourání stěnového zdiva, počítáno na m3 betonu vč. železových trubic. Kto bude odvozem do státních surovin, beton na skládku nebo do rozkladného štěrků, zmešná hmotnost sůl z 2,4 na 1,21					
VV			(194+195)*1,0*20 "délka" výška "šířka		85,580			
86	K	96305111	Bourání mostní nosné konstrukce z žb	m3	168,014	2 250,00	378 031,50	CS URS 2015 01
PP			Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z železobetonu					
P			Poznámka k položce: bourání stěnového zdiva, počítáno na m3 betonu vč. železových trubic. Kto bude odvozem do státních surovin, beton na skládku nebo do rozkladného štěrků, zmešná hmotnost sůl z 2,4 na 1,21					
VV			(10,4*0,28)+(0,14*0,62)*195 "řmsa vlevo-dle v.č.C.1.04" výška/šířka (odečet části chodníku) * délka		32,214			
VV			(7,0*35)*194 "kontrola vpravo-dle v.č.C.1.04 odhad výška/šířka/délka		135,800			
VV			Součet		168,014			
87	K	98513111	Očištění ploch stěn, rubu klenb a podlah tlakovou vodou	m2	299,805	42,75	12 816,66	CS URS 2015 01
PP			Očištění ploch stěn, rubu klenb a podlah tlakovou vodou					
P			Poznámka k položce: včetně nutné očistění klenb i dřívky					
VV			((3,9*3)+(2*0,7)+(2*1,2)+(2*1,4))0,15 "délka klenby 3x + délky stěn v klenbách" šířka klenb		189,405			
VV			3,2*3*10*1,15 "šířka klenb 3x*délka dna pod klenbou		110,400			
VV			Součet		299,805			
88	K	98513211	Očištění ploch líc klenb a podhledů tlakovou vodou	m2	610,000	42,75	26 077,50	CS URS 2015 01
PP			Očištění ploch líc klenb a podhledů tlakovou vodou					
VV			305*2 "plocha z PP v.č.C.1.06.1" z obou stran		610,000			
89	K	985142212	Vysokání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm dle 12 m/m2	m2	334,600	166,50	55 710,90	CS URS 2015 01
PP			Vysokání spojovací hmoty ze spár zdiva vřadné vyčištění hloubky spáry přes 40 mm délky spáry na 1 m2 upravené plochy přes 6 do 12 m					
P			Poznámka k položce: vč. čistění spár					
VV			2*105*0,3+189,5*0,8 "30% z ploch zdi a 80% z ploch klenb		334,600			
90	K	985221112	Doplňné zdiva kamenem do aktivované malty ve zdivu se spárami dle 12 m/m2	m3	66,920	5 737,50	383 953,50	CS URS 2015 01
PP			Doplňné kamenné zdiva ručně kamenným soustavným do přívratné malty délky spáry na 1 m2 upravené plochy přes 6 do 12 m					
VV			(105*2*0,30+189,5*0,8)*0,2 "10% plochy zdiva + 80% plochy klenb" x předpokládaná tl. 20 cm		66,920			
91	M	583810900	Řopák hrubý (t = 1,3 m2)	m2	334,600	821,25	274 790,25	CS URS 2015 01
PP			Kámen přírodní pro zdivo (kámen lomový, kopáky, křivky, křivky) kámen lomový upravený ČSN 72 1840, QH 72 1861 šita (materiální skupina I/2) kopáky hrubé t = 1,3 m2					
VV			66,92*5 "Vypočtené koeficientem množství		334,600			
92	K	985231112	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dle 12 m/m2	m2	334,600	427,50	143 041,50	CS URS 2015 01
PP			Spárování zdiva hrubého do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravené plochy přes 6 do 12 m					
VV			305*2*0,30 "plocha z PP druhé strany" odhad 30% potřeba vyspárovat		183,000			
VV			189,5*0,80 "klenby plocha dle pol. 985131111 odhad doplnění spárování 80%		151,600			
VV			Součet		334,600			
93	K	985233121	Úprava spár po spárování zdiva uřazením spár dle 12 m/m2	m2	334,600	5,61	1 882,11	CS URS 2015 01
PP			Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo cihelného délky spáry na 1 m2 upravené plochy přes 6 do 12 m uřazením					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		334,6	"dle pol. 965231112		334,600			
D	997		Přesun sutě				253 325,08	
94	K	997211511	Vodorná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	1 097,338	9,00	9 876,04	CS ÚRS 2015 01
PP			Vodorná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se spočtená a hrubým usazením, na vzdálenost do 1 km					
P			Poznamka k položce: odhad odlišných materiálů - bude odhadem zhotovitel					
VV		2040,46 943,122	"odečít odvozu vybouraných hmot dle pol. 997211521		1 097,338			
95	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorné dopravy suti	t	20 849,423	2,25	46 911,20	CS ÚRS 2015 01
PP			Vodorná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se spočtená a hrubým usazením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km					
P			Poznamka k položce: odhad ukládky cca 20km					
VV		1097,338*19	Přepočtené koeficientem množství		20 849,423			
96	K	997211511	Vodorná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	943,122	9,00	8 488,10	CS ÚRS 2015 01
PP			Vodorná doprava suti nebo vybouraných hmot po suchu se spočtená a hrubým usazením nebo s přičtením na prv. dopravu prostředek kromě suti, na vzdálenost do 1 km					
VV		138,633+724,746+79,745	"dle pol.113106111, 113106511 a 113202111		943,122			
97	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorné dopravy vybouraných hmot	t	17 919,318	2,25	40 318,47	CS ÚRS 2015 01
PP			Vodorná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se spočtená a hrubým usazením nebo s přičtením na prv. dopravu prostředek kromě suti, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km					
P			Poznamka k položce: odhad celkové vzdálenosti ukládky 20 km					
VV		943,122*19	Přepočtené koeficientem množství		17 919,318			
98	K	997211815	Poplatek za ukládání betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	943,122	90,00	84 880,98	CS ÚRS 2015 01
PP			Poplatek za ukládání stavebního odpadu na skládce (skládkové) betonového					
99	K	997211825	Poplatek za ukládání železobetonového odpadu na skládce (skládkové)	t	505,930	90,00	45 533,70	CS ÚRS 2015 01
PP			Poplatek za ukládání stavebního odpadu na skládce (skládkové) železobetonového					
P			Poznamka k položce: žle ze stáv. mostu					
VV		102,696+403,254			505,930			
100	K	997211855	Poplatek za ukládání odpadu z kamenné na skládce (skládkové)	t	118,404	146,25	17 316,54	CS ÚRS 2015 01
PP			Poplatek za ukládání stavebního odpadu na skládce (skládkové) z kamenné					
P			Poznamka k položce: vybourané podlažní vstupy z komunikací pro pěší					
D	998		Přesun hmot				17 654,52	
101	K	998212111	Přesun hmot pro mosty železné, monolitické betonové nebo ocelové v do 30 m	t	2 615,483	3,38	8 827,24	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro mosty železné, betonové monolitické, spřádané ocelobetonové nebo kovové vodorná doprava vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m					
102	K	998212191	Příplatek k přesunu hmot pro mosty železné nebo monolitické za zvláštní přesun do 1000 m	t	2 615,483	3,38	8 827,24	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro mosty železné, betonové monolitické, spřádané ocelobetonové nebo kovové Příplatek k cenám za zvláštní přesun přes přes vymezenu nejvyšší dopravní vzdálenost do 1000 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 755 009,50	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 755 009,50	
103	K	711331382	Provedení hydroizolace mostovek páry na suchu AIP nebo tlakově	m2	205,800	247,50	50 935,50	CS ÚRS 2015 01
PP			Provedení izolace mostovek páry na suchu AIP nebo tlakově					
P			Poznamka k položce: spodní hydroizolace					
VV		9,8*37	"Hydroizolace dle v.č.C.1.07 a C.1.06, I - nad tříska klenbami		205,800			
104	M	628311180	páry těžký asfaltový	m2	236,670	384,75	91 058,78	CS ÚRS 2015 01
PP			páry těžké asfaltové-vložka střešní lepenka PAKO/PAPEL 600/1000					
VV		205,8*1,15	Přepočtené koeficientem množství		236,670			
105	K	711341564	Provedení hydroizolace mostovek páry přípravou HAP	m2	3 049,175	247,50	754 670,81	CS ÚRS 2015 01
PP			Provedení izolace mostovek páry přípravou HAP					
VV		(10,5*195+(301*296))/7,15	"šířka " délka + pod chodníkem dvě vrstvy		3 041,175			
VV		8*0,5*2	"přetažení izolace k přechodové oblasti dle detail 02		8,000			
VV		Součet			3 049,175			
106	M	628323340	páry těžký asfaltový	m2	3 506,551	238,50	836 312,41	CS ÚRS 2015 01
PP			páry asfaltované tříska-vložka střešní rhuš BTAGIT 40 GENERAL (V 80 S 40)					
VV		3049,175*1,15	Přepočtené koeficientem množství		3 506,551			
107	K	711411001	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorně za studena nátlakem penetračním	m2	96,000	24,75	2 376,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Provedení izolace proti tlakové a podzemní vodě tlakově za studena nátlakem penetračním					
VV		8*32,0*0,5	"penetrační nátlak na distalce spale - šás a dt. x š.		96,000			
108	M	211611650	penetrační nátlak na mostní zdivo	t	0,240	81 900,00	19 656,00	CS ÚRS 2015 01
PP			vstříkání asfaltové spáry a zátěhové hmoty asfaltu vodorně stáčené izolací penetrační nátlak na mostní zdivo šásu Primer					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/120, mosty ev.č. 120-004,005,006 Sedlec-Prčice přes Sedlecký potok - PD

Objekt:

SO 901 - DIO - Dopravně Inženýrská opatření

KSO:

Místo: Sedlec - Prčice

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

VPÚ DECO PRAHA, a.s. - Ing. Popp

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.6.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

8 470 002,93

DPH základní
snížená

Základ daně

8 470 002,93

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

1 778 700,62

0,00

Cena s DPH

v CZK

10 248 703,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/120, mosty ev.č. 120-004,005,006 Sedlec-Prčice přes Sedlečský potok - PD

Objekt:

SO 901 - DIO - Dopravně inženýrská opatření

Místo:

Sedlec - Prčice

Datum: 10.6.2015

Zadavatel:

Projektant: VPÚ DECO PRAHA, a.s. - Ing. Pop

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady soupisu celkem

8 470 002,93

HSV - Práce a dodávky HSV

8 470 002,93

1 - Zemní práce

496 123,36

2 - Zakládání

24 950,27

5 - Komunikace pozemní

7 255 251,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

381 067,20

997 - Přesun sutě

297 758,92

998 - Přesun hmot

14 852,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/120, mosty ev.č. 120-004,005,006 Sedlec-Prčice přes Sedlecký potok - PD

Objekt:

SO 901 - DIO - Dopravně inženýrská opatření

Místo:

Sedlec - Prčice

Datum: 10.6.2015

Zadavatel:

Projektant: VPU DECO PRAHA, a.s. - Ing. Popp

Uchazeč:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								8 470 002,93
D	HSV		Práce a dodávky HSV				8 470 002,93	
D	I		Zemní práce				496 123,36	
1	K	113154322	Trésování živého krytu tl 40 mm pruh 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	26 550,000	15,12	401 436,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Trésování živého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm					
P			Poznámka k položce: Oprava objízdných tras - položka bude čerpána po odsouhlasení investorem (TDI)					
VV			(6*4700)*0,25 "šířka x délka objízdné trasy x odhad v % pro opravu - trasa Prčice - Na Františku		7 050,000			
VV			(5*3000)*0,8 "šířka x délka objízdné trasy x odhad v % pro opravu - trasa Na Františku - Jetřichovice		12 000,000			
VV			(5*2500)*0,6 "šířka x délka objízdné trasy x odhad v % pro opravu - trasa Jetřichovice - Sedlec		7 500,000			
VV			Součet		26 550,000			
2	K	113154333	Trésování živého krytu tl 60 mm pruh 1,2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	6 250,000	14,04	87 750,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Trésování živého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 60 mm					
P			Poznámka k položce: Oprava objízdných tras - položka bude čerpána po odsouhlasení investorem (TDI)					
VV			(5*3000)*0,25 "šířka x délka objízdné trasy x odhad v % pro opravu - trasa Na Františku - Jetřichovice		3 750,000			
VV			(5*2500)*0,2 "šířka x délka objízdné trasy x odhad v % pro opravu - trasa Jetřichovice - Sedlec		2 500,000			
VV			Součet		6 250,000			
3	K	113201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - pro patky značek	m3	8,685	254,88	2 213,63	CS ÚRS 2015 01
PP			Hloubení nezapažených jam a zděných s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
VV			193*(0,3*0,3*0,5)		8,685			
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	8,685	260,28	2 280,51	CS ÚRS 2015 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozměrů z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
5	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	8,685	16,85	146,32	CS ÚRS 2015 01
PP			Uložení sypání na skládky					
6	K	171201211	Poplatek ze uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	16,502	140,40	2 316,88	CS ÚRS 2015 01
PP			Uložení sypání poplatek ze uložení sypání na skládce (skládkové)					
VV			8,685*1,9		16,502			
D	2		Zakládání				24 950,27	
7	K	175313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	8,685	2 872,80	24 950,27	CS ÚRS 2015 01
PP			Zakládky z betonu prázdné patky a bloky z betonu kamenem nepraktického tř. C 20/25					
VV			193*(0,5*0,3*0,3)		8,685			
D	5		Komunikace pozemní				7 255 251,00	
8	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	26 550,000	214,92	5 706 126,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a zhuštění z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. 1, po zhuštění tl. 40 mm					
P			Poznámka k položce: ACO 11 - obrusná vrstva na objízdných trasách - položka bude čerpána po odsouhlasení investorem (TDI)					
VV			7050*12000*7500 "plocha opravy objízdných tras dle pol. 113154322		26 550,000			
9	K	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	6 250,000	247,86	1 549 125,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuštění z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 60 mm					
P			Poznámka k položce: ložní vrstva ACL 165 na objízdných trasách - položka bude čerpána po odsouhlasení investorem (TDI)					
VV			3750*2500 "plocha objízdných tras dle pol. 113154333		6 250,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				381 067,20	
10	K	913111112	Montáž a demontáž sloupů délky do 2 m dočasné dopravní značky	kus	193,000	64,80	12 506,40	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro upevnění samostatných směrů sloupů délky do 2 m					
P			Poznámka k položce: značky E12 a B1 jsou osazeny na 22					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		197 (2+2) "odečet značek E12 a B1		193,000			
19	K	91111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	kus	197,000	97,30	19 148,40	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních					
	P		Pozvánka k položení: montáž a demontáž značek na vozovky v jedním směru v jedním směru - dle tabulky ležet podřadných značek v TZ					
	VV	2	"B1 - trasa 1		2,000			
	VV	2	"E12 - trasa 1		2,000			
	VV	28+4	"E9 - trasa 1 + trasa 2		32,000			
	VV	8+11	"S11a - trasa 1 + trasa 2		19,000			
	VV	15+68	"S11b - trasa 1 + trasa 2		83,000			
	VV	13+46	"S11c - trasa 1 + trasa 2		59,000			
	VV		Součet		197,000			
12	K	91121111	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	53 190,000	6,48	344 671,20	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111					
	VV		197 (V30) "38 kusů/9 měsíců po 30-ti dnech		53 190,000			
13	K	91122112	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 světelné šířky 2,5 m s 5 světly	kus	2,000	216,00	432,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 světelných včetně stoupenku na skumotřích, šířky 2,5 m, 5 světly					
	P		Pozvánka k položení: na zábrany a na konci objezdné trasy 1					
14	K	91122122	Příplatek k dočasné dopravní zábrance Z2 světelné šířky 2,5 m s 5 světly za první a ZKD den použití	kus	540,000	6,48	3 499,20	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran Z2 k ceně 13-1112					
	VV		2 (V30) "2 kusy/9 měsíců po 30-ti dnech		540,000			
15	K	911921131	Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky	kus	15,000	27,00	405,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky zakrytí značky					
	P		Pozvánka k položení: pro stávající dopravní značení u mostu a na objezdných trasách					
	VV	15	"odhad		15,000			
16	K	911921132	Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky	kus	15,000	27,00	405,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky odkrytí značky					
	P		Pozvánka k položení: pro stávající dopravní značení u mostu a na objezdných trasách					
	VV	15	"dle pol. 911921132		15,000			
D	997		Přesun sutě				297 758,92	
17	K	947211511	Vodorovná doprava auti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	3 534,650	43,20	152 696,88	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovná doprava auti nebo vyhozených hmot auti se skládáním a hrubým umístitím, na vzdálenost do 1 km					
	P		Pozvánka k položení: odvoz vyhozených odpadkových větví z objezdných tras - bude odvozeno zhotovitelé					
	VV		3534,65 "odvoz odříznutých větví dle pol. 113154322 a 113154333		3 534,650			
18	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy auti	t	67 158,350	2,16	145 062,04	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovná doprava auti nebo vyhozených hmot auti se skládáním a hrubým umístitím, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 spočítaný 1 km přes 1 km					
	P		Pozvánka k položení: včetně skládání cca 20km					
	VV		3534,65*19 Přepočtené koeficientem množství		67 158,350			
D	998		Přesun hmot				14 852,18	
19	K	998212112	Přesun hmot pro mosty železné, monolitické betonové nebo ocelové v do 45 m	t	22,806	651,24	14 852,18	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro mosty železné, betonové monolitické, spřážené ocelobetonové nebo kovové vodorovná doprava vzdálenost do 100 m výšak mostu přes 20 do 45 m					

Změnový list - rekapitulace				
Přehled změn k oceněnému výkazu výměr				
Název a číslo projektu	II/120, mosty ev.č. 120-004,005,006 Sedlec Prčice přes Sedlecký potok			
Číslo a název objektu	cena ve smlouvě	celková cena po změně v Kč	rozdíl celkové ceny v Kč	
Položky smlouva				
Mezisoučet - položky smlouva	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
Položky Dodatek č. 1				
Celkem bez DPH v Kč:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	

Jméno a příjmení, organizace, funkce	Podpis	Datum
Zhotovitel/dodavatel		
Inženýr stavby/TDI		
Projektant/AD		
Projektant/AD		
Zadavatel/objednatel		

**Příloha změnového listu - rekapitulace
ZBV č.**

Název stavby: II/120, mosty ev.č. 120-004,005,006 Sedlec Prčice přes Sedlecký potok
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cena SO/PS dle smlouv
1 - zadat

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Údaj v Kč bez DPH

Údaj v Kč s DPH 21 %

Cena SO/PS v předchozích změnách:

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
Údaje v Kč bez DPH	0,00		0,00	0,00
Údaje v Kč DPH 21 %	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo změny SO/PS: ZBV č.

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
Údaje v Kč bez DPH		0,00	0,00	#DIV/0!
Údaje v Kč DPH 21 %	0,00	0,00	0,00	

Nová cena SO/PS po této změně:

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
Údaje v Kč bez DPH	0,00	0,00	0,00	0,00
Údaje v Kč DPH 21 %	0,00	0,00	0,00	0,00

Udáje v Kč včetně DPH 21%	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------	------	------	------	------

Jméno a příjmení, organizace, funkce	Podpis	Datum
Zhotovitel/dodavatel		
Inženýr stavby/TDI		
Projektant/AD		
Projektant/AD		
Zadavatel/objednatel		

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD

Projekt č. _____

II/120, mosty ev.č. 120-004,005,006 Sedlec Prčice přes Sedlecký potok

Číslo a název objektu:

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. 7720901490

**Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
vydává toto potvrzení o uzavření pojistné smlouvy pro
pojištění odpovědnosti za škodu.**

Pojistník a 1. pojištěný: **Porr a.s.**
IČO: **43005560**
Sídlo: **Praha 10, Dubečská 3228, PSČ 100 00**

2. pojištěný: **OBALOVNA PŘÍBRAM, s.r.o.**
IČO: **25616617**
Sídlo: **Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00**

3. pojištěný: **Společné obalovny, s.r.o.**
IČO: **26720825**
Sídlo: **Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00**

4. pojištěný: **Obalovna Boskovice, s.r.o.**
IČO: **29201896**
Sídlo: **Boskovice, Rovná 2146, PSČ 680 01**

5. pojištěný: **Porr Equipment Services Česko s.r.o.**
IČO: **26762501**
Sídlo: **Praha 10, Dubečská 3228, PSČ 100 00**

Pojistné nebezpečí: **Pojištění odpovědnosti za újmu včetně odpovědnosti za újmu způsobenou
stavebně - montážní činností a odpovědnosti za jinou majetkovou škodu
vyplývající ze škody na zdraví, životě nebo věci**

Limit pojistného plnění: **EUR 8.000.000,-/221.800.000,-** Územní platnost pojištění: **Evropa**


Počátek pojištění: **1.1.2015** Konec pojištění: **31.12.2016**

* Za pojištěné se považují i subdodavatelé pojištěného, kteří na základě smluvního vztahu provádějí objednané činnosti na budovaném díle v souladu s příslušným podnikatelským oprávněním.

Toto potvrzení se vydává na žádost pojistníka.

V Praze 2.10.2015

Za pojistitele:



Ověřuji, že tento opis složený z 6 listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z 6 listů.

V Praze dne

- 6 -06- 2016

Vidímaci se nepotvrzuje správnost a pravdivost
údajů uvedených v listině a jejich soulad s právními
předpisy a notář za obsah listiny neodpovídá.

