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Č. smlouvy Objednatele: 000339 00 26 
Č. smlouvy Zhotovitele: 8776/MP 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Občanský zákoník“) a na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen 
„Smlouva“): 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 
zastoupená: Ing. Ladislavem Urbánkem, předsedou představenstva 
 Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem představenstva 
IČO: 00005886 
DIČ: CZ00005886, plátce DPH 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s., č. účtu: 1930731349/0800 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 847 
(dále jen „Objednatel“) 

a  

Společnost „MP + PONTEX – mosty Kačerov“ 
 
METROPROJEKT Praha a.s.  
(společník 1 – správce společnosti) 
se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7 
zastoupená: Ing. Vladimírem Seidlem, předsedou představenstva 
 Ing. Petrem Vyskočilem, místopředsedou představenstva 
IČO:  452 71 895 
DIČ:  CZ45271895, plátce DPH 
Bankovní spojení:  Komerční banka a.s., číslo účtu: 9302021/0100 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1418 
 
Pontex, spol. s r.o. 
(společník 2) 
se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4 
zastoupená: Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem společnosti 
 Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem společnosti 
 Ing. Petrem Součkem, jednatelem společnosti 
IČO:  407 63 439 
DIČ:  CZ40763439, plátce DPH 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 2994 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
(společně též jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana“) 
 
 

Preambule 

1 Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení zadávaného v otevřeném 
nadlimitním zadávacím řízení, podle § 56 ZZVZ s názvem „Rekonstrukce mostů ev. č. DPP01 
Kačerov a ev. č. DPP02 Michelská – projektové služby “ (dále také jako „Veřejná zakázka“ nebo 
„Zadávací řízení“). 

2 Práva a povinnosti Smluvních stran se řídí Smlouvou a v záležitostech Smlouvou neupravených 
Občanským zákoníkem.  

3 Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této Smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů 
a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Objednatel vázáni 
(dále jen „sankce“). Zhotovitel je neprodleně povinen informovat Objednatele o skutečnostech, 
jakkoliv relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto bodu 
Smlouvy. 
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1 Předmět Smlouvy 

1.1 Zhotovitel provede pro Objednatele na svůj náklad, nebezpečí, řádně a včas dílo spočívající v:  

- zajištění projekčních prací, tj. zpracování projektové dokumentace ve stupni studie, pro 
získání stavebního povolení/projektové dokumentace pro povolení záměru pro 
rekonstrukci mostu ev. č. 01 Kačerov přes Jižní spojku Správy železnice (dále jen 
„DSP/DPZ“) a projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen „PDPS“), včetně 
provedení všech nezbytných činností a provedení výkonu inženýrských činností za účelem 
vyřízení stavebních řízení-stavebního povolení/povolení záměru (včetně nabytí právní moci) , 
nebo odpovídajícího stupně projektové dokumentace podle nové stavební legislativy, vydání 
příslušných rozhodnutí, provádění autorského dozoru a zajištění koordinace s plánovanými 
investičními stavbami v okolí, které jsou upřesněny v Technickém, které je Přílohou č. 7 této 
Smlouvy, a 

- v zajištění projekčních prací, tj. zpracování projektové dokumentace pro získání stavebního 
povolení/projektové dokumentace pro povolení záměru pro rekonstrukci mostu ev. č. 02 
– Michelská u stanice metra Kačerov (dále jen „DSP/DPZ“) a projektové dokumentace pro 
provedení stavby (dále jen „PDPS“), včetně provedení všech nezbytných činností a provedení 
výkonu inženýrských činností za účelem vyřízení stavebních řízení-stavebního povolení/ 
povolení záměru (včetně nabytí právní moci) , nebo odpovídajícího stupně projektové 
dokumentace podle nové stavební legislativy,  vydání příslušných rozhodnutí, provádění 
autorského dozoru  a zajištění koordinace s plánovanými investičními stavbami v okolí, které 
jsou přesněny v Technickém zadání, které je Přílohou č. 7 této Smlouvy.  

(dále jen „Dílo“).  

Objednatel se zavazuje za provedené Dílo uhradit sjednanou cenu a Dílo převzít. Pokud je 
v jednotlivých ustanoveních této Smlouvy zmíněna definice „Dílo“ a v rámci něj „DSP/DPZ“ 
a „PDPS“, případně „projektová dokumentace“, vztahují se jednotlivá ustanovení této Smlouvy 
na zajištění projekčních prací pro most ev č. 01 a most ev č. 02 zvlášť. 
Dílo je rovněž specifikováno v Technickém zadání, které je v   Příloze č. 7 této Smlouvy. 

1.2 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje pro Objednatele v rámci Díla: 
 

1.2.1 Zajistit zpracování související studie/analýzy, která vyhodnotí klíčové vstupy, rizika a vazby 
v území. Tato studie musí být projednána se zadavatelem a slouží jako základ pro 
navazující dokumentaci. 

1.2.2 Zpracovat komplexní vstupní projektové podklady včetně zajištění potřebných průzkumů, 
zkoušek, měření a veškerých podkladů nezbytných pro realizaci Díla v souladu s platnými 
technickými normami.  

1.2.3 Vypracovat komplexní projektovou dokumentaci pro stavební povolení/povolení záměru 
vč. pomocných prací, výrobně technické dokumentace a dokumentace výrobků dodaných 
na stavbu. 

1.2.4 zpracování dokumentace pro provádění stavby v podrobnosti dle Vyhlášky č. 169/2016 
Sb., v souladu s dalšími platnými technickými normami a vnitřními normami Objednatele 
a dalšími relevantními předpisy. Tato dokumentace bude použita pro výběr zhotovitele 
stavby (tj. realizace Akcí). 

1.2.5 Zpracovat a ocenit výkazy výměr, zpracování technických specifikací ve formátu 
EXCEL+PDF – nebudou součástí projektové dokumentace. 

1.2.6 Předat projektovou dokumentaci k připomínkám Objednateli a následně dotčeným 
organizacím. 

1.2.7 Provést vyhodnocení připomínek a provést jejich zapracování. 
1.2.8 Provádět koordinaci mezi vyprojektovanými i souběžně projektovanými a realizovanými 

Akcemi Objednatele – viz Technické zadání 

1.3 Dotčené, stavby, technologie a rozvody: 
1.3.1 související silnoproudé rozvody, 
1.3.2 související slaboproudé rozvody, 
1.3.3 stávající a nové zařízení EPS,  
1.3.4 úprava případných návazných a souvisejících technologií, čímž je myšleno: 

 

 Stavba-podklady 

 Statika + stavba 
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 Stavba-pomocné konstrukce 

 PBŘ 

 Přeložky-trubní 
 Přeložky-elektro 

 Komunikace 
- Pozemní komunikace provizorní 
- Pozemní komunikace definitivní 
- Dopravní opatření, objízdné trasy 
- Koordinační a přehledná situace 
- Majetkoprávní elaborát 
- Inženýrské sítě-zjištění 

 Silnoproudá elektrotechnika-přeložky 

 Osvětlení 
 Uzemnění a bludné proudy 

 Slaboproudá elektrotechnika-přeložky 

 EPS 

 ASDŘ-O 

 ASDŘ-T 

 ZAB ZAŘ 

 Trakce 

 VZT 

 ZTI-přeložky-kanalizace, vodovod-metro 

 Informační systém 

 POV 

 DIO 

 Výkaz výměr 
 
 

1.3.5 stavební úpravy, 
1.3.6 integrace do nadstavby, 
1.3.7 požárně bezpečnostní řešení. 

1.4 Podrobné členění rozsahu a obsahu projektové dokumentace: 
1.4.1 Průvodní zpráva 
1.4.2 Souhrnná část 
1.4.3 Situace stavby 
1.4.4 Technologická část – provozní soubory 
1.4.5 Stavební část – stavební objekty 
1.4.6 Zásady organizace výstavby 
1.4.7 Náklady stavby 
1.4.8 Dokladová část (výstupní podklady pro projektování, vč. Příslušných vyjádření) 
1.4.9 Geodetická dokumentace 
1.4.10 Výrobně technická dokumentace a dokumentace výrobků dodaných na stavbu 
1.4.11 Zápisy z výrobních výborů 
1.4.12 Dokumentace z průběhu stavebního řízení 

 

1.5 Dílo zahrnuje rovněž následující doprovodné činnosti: 
1.5.1 zpracování hlukové studie (pro hluk ze stavební činnosti) 
1.5.2 převedení oceněného i neoceněného výkazu výměr do programu ASPE 
1.5.3 zpracování projektu organizace stavby (plochy skládek, návrhy přístupových a odvozových 

tras vč. návozu a odvozu materiálu, řešení postupu výstavby, řešení ploch zařízení 
staveniště včetně bodů připojení na vodu, kanalizaci a elektro) 

1.5.4 zpracování majetkoprávní dokumentace pro jednání s vlastníky nemovitostí, tzn. tabulkový 
přehled dotčených nemovitostí (dle katastrálního území a parcelního čísla) s přiřazením 
jednotlivých stavebních objektů a uvedením výměr podle jednotlivých záborů (trvalý zábor, 
dočasný zábor krátkodobý dočasný zábor dlouhodobý) a zákresů do katastrální mapy 

1.5.5 zpracování podkladů pro projednání stavby v ochranných pásmech včetně zajištění 
skutečných poloh inženýrských sítí a konstrukcí 

1.5.6 zpracování podkladů pro žádost a souhlas s odchylnými řešeními 
1.5.7 zákresy správců o průběhu stávajících inženýrských sítí (kopie) – 2ks 
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1.5.8 případně zpracování či zajištění dalších nezbytných dokumentů a činností pro zajištění 
úspěšného vydání stavebního povolení/povolení záměru vč. nabytí právní moci 
v požadovaném termínu 

1.6 Vyhotovení DSP/DPZ a PDPS bude zpracováno v následujících počtech: 
1.6.1 DSP/DPZ, tj. dokumentace pro získání stavebního povolení/povolení záměru 

v podrobnostech pro provádění stavby vč. pomocných prací, výrobně technické 
dokumentace a dokumentace výrobků dodaných na stavbu bude zpracována v digitální 
podobě ve formátu *.pdf.  

1.6.2 PDPS projektová dokumentace pro provedení záměru v podrobnostech pro provádění 
stavby vč. pomocných prací, výrobně technické dokumentace a dokumentace výrobků 
dodaných na stavbu bude zpracována v digitální podobě a ve formátu *.pdf.  
 

1.6.3 Dokumentace pro stavební řízení/povolení záměru bude vyhotovená v obvyklém počtu 
potřebném k tomuto řízení. 

1.6.4 PDPS v podrobnostech pro provádění stavby, vč. pomocných prací, výrobně technické 
dokumentace a dokumentace výrobků dodaných na stavbu bude zpracována v tištěných 
pare a el. verzi ve formátech *.docx, *. xlsx, *.pdf, *.dwg, včetně všech xref.  
PDPS bude zpracována ve 4 tištěných pare a el. verzi ve formátech *.docx, *. xlsx, *.pdf, 
*.dwg, včetně všech xref 

1.7 Při výkonu inženýrské činnosti za účelem vyřízení a vydání příslušného rozhodnutí má 
Zhotovitel za povinnost zejména: 

1.7.1 zajištění příslušných správních rozhodnutí orgánů a subjektů, dotčených v budoucích 
správních řízeních ohledně realizace akce, které budou sloužit jako přílohy pro podání 
žádosti o vydání rozhodnutí, 

1.7.2 vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti o vydání rozhodnutí,  
1.7.3 provádět veškerou činnost nutnou v rámci správních řízení, vedoucí k vydání žádosti 

o povolení záměru,  
1.7.4 zabezpečit vyjádření všech účastníků správních řízení,  
1.7.5 vyplnit žádosti o povolení záměru, 
1.7.6 podat včas žádosti o vydání rozhodnutí na příslušný stavební nebo jiný úřad a předložit 

Objednateli doklady o podání na příslušný stavební nebo jiný úřad,  
1.7.7 zapracovat požadavky stavebního úřadu a subjektů dotčených správním řízením 

na doplnění žádosti o vydání rozhodnutí,  
1.7.8 provádět veškeré činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání povolení záměru 

a nabytí jeho právní moci. 

1.8 Výkon autorského dozoru: 
1.8.1 Zhotovitel bude provádět autorský dozor zpravidla při kontrolním dnu stavby. Na základě 

výzvy Objednatele se Zhotovitel zúčastní jednání na stavbě a provede výkon autorského 
dozoru, jakož i v jiných případech hodných zřetele.  

1.8.2 Zjistí-li Zhotovitel při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace, 
uvědomí Objednatele bez zbytečného odkladu o této skutečnosti zápisem do stavebního 
deníku nebo jiným předem odsouhlaseným způsobem. Dodavatele stavby písemně 
uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou 
charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky. 

1.8.3 Objednatel zajistí pro Zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského 
dozoru. V tomto smyslu Objednatel zejména oznámí Zhotovitele jako osobu vykonávající 
autorský dozor dodavateli stavby a ten na výzvu Objednatele předá autorskému dozoru 
potřebné podklady týkající se realizace stavby. 

1.8.4 Výkonem autorského dozoru není odstraňování prokazatelných vad Díla Zhotovitelem 
v rámci reklamačního řízení. V takovém případě provede Zhotovitel potřebné práce 
a činnosti z titulu odpovědnosti za vady Díla.  

1.9 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou k plnění Smlouvy nezbytné. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré 
podklady a pokyny Objednatele, že je shledal vhodnými a dostačujícími, že sjednaná cena a způsob 
plnění Smlouvy, včetně doby trvání Smlouvy a termínů plnění, obsahuje a zohledňuje všechny výše 
uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které Zhotovitel jako subjekt odborně způsobilý k provedení 
Díla měl nebo mohl předvídat. Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím všech 
výše uvedených znalostí, podkladů a pokynů bude plnit závazky založené touto Smlouvou řádně a 
včas, aniž by vyžadoval od Objednatele jinou, než ve Smlouvě uvedenou součinnost. 
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1.10 Projekční práce a související činnosti budou prováděny v souladu s příslušnou legislativou 
a právními předpisy. 

 

2 Termíny a místo plnění 
2.1  Zhotovitel předá Objednateli Dílo následovně: studie v jednom vyhotovení k připomínkám do 1 

měsíce a do 2 měsíců čistopis, koncept DSP/DPZ v jednom vyhotovení k připomínkám do 5 měsíců 
a do 6 měsíců čistopis DSP/DPZ bez vad v jednom vyhotovení, a to vždy od výzvy Objednatele, 
koncept PDPS v jednom vyhotovení k připomínkám do 5 měsíců a do 6 měsíců čistopis PDPS bez 
vad v jednom vyhotovení, a to vždy od výzvy Objednatele a bude potvrzeno předávacím protokolem 
podepsaným oběma Smluvními stranami. Objednatel bez zbytečného odkladu zpracuje a předá 
Zhotoviteli připomínky k DSP/DPZ a PDPS. Objednatel dále může vytknout Zhotoviteli případné vady 
DSP/DPZ a PDPS. Za vady DSP/DPZ a PDPS se považuje zejména nesoulad DSP/DPZ a PDPS 
se zadáním Objednatele a rozpor s relevantními právními předpisy a normami. Pokud k předané 
DSP/DPZ a PDPS nemá Objednatel připomínky, potvrdí bez zbytečného odkladu finální podobu 
DSP/DPZ a PDPS. 

2.2 Zhotovitel je povinen zapracovat připomínky Objednatele a odstranit případné vytknuté vady do 10 
pracovních dnů. Připomínkové řízení může být více kolové s tím, že pro každé kolo se uplatní totožná 
pravidla dle této Smlouvy, včetně termínů a jejich zajištění. Po vypořádání připomínek a případném 
odstranění vad Objednatel potvrdí finální podobu DSP/DPZ a PDPS.  

2.3 Pokud Objednatel potvrdí finální podobu DSP/DPZ a PDPS, předá Zhotovitel DSP/DPZ a PDPS 
v dohodnutém počtu vyhotovení do 20 dnů od potvrzení finální verze DSP/DPZ a PDPS. Předání 
kompletní DSP/DPZ a PDPS v dohodnutém počtu vyhotovení a všech souvisejících dokumentů 
bude potvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma Smluvními stranami. 

2.4 Objednatel není povinen převzít DSP/DPZ a PDPS s vadami a nedodělky, včetně drobných vad 
a nedodělků. Pokud tak učiní, stanoví v předávacím protokolu lhůtu pro jejich odstranění. Potvrzení 
finální podoby DSP/DPZ a PDPS dle bodů 2.1 až 2.3 Smlouvy nezbavuje Objednatele práva 
uplatňovat vůči Zhotoviteli práva z vadného plnění, která Objednateli dle této Smlouvy či právních 
předpisů přísluší.  

2.5 Inženýrskou činnost bude provádět Zhotovitel průběžně a bezodkladně. Po předání finální DSP/DPZ 
Objednateli zahájí Zhotovitel bezodkladně vyřizování příslušných stavebních řízení zasláním 
projektové dokumentace dotčeným orgánům a organizacím. Po obdržení stanovisek dotčených 
orgánů a organizací Zhotovitel zapracuje obdržené připomínky ve lhůtě 15 pracovních dnů. 

2.6 Dnem zahájení provádění autorského dozoru je den doručení písemné výzvy Objednatele k zahájení 
plnění Zhotoviteli. 

2.7 Autorský dozor bude vykonáván po celou dobu realizace stavby, až do vydání kolaudačního 
rozhodnutí. Předpokládaná doba provádění autorského dozoru je uvedena v Příloze č. 2 Smlouvy. 

2.8 Místem plnění je Praha. 

2.9 Doba provedení Díla bude prodloužena, jestliže nemožnost Dílo provést ve sjednaném termínu bude 
způsobena vyšší mocí, tedy okolností, kterou a) Smluvní strana nemůže ovládat, b) proti které 
Smluvní strana nemohla učinit opatření před uzavřením Smlouvy, c) které se po jejím vzniku 
nemohla Smluvní strana účelně vyhnout nebo ji překonat a d) kterou nelze v podstatné míře přičíst 
Smluvní straně, jako např. živelné a průmyslové pohromy, válka, teroristický útok, blackout nebo 
kybernetický útok, přírodní katastrofy apod. 

2.10 Smluvní strana dovolávající se vyšší moci je povinna: 

 dát druhé straně oznámení o vzniku vyšší moci a jejím možném dopadu do termínu plnění 
nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy dané skutečnosti nastanou, 

 prokázat ovlivnění termínu plnění vyšší mocí, včetně příčinné souvislosti mezi vyšší mocí 
a nemožností dodržet sjednaný termín a prokázat naplnění veškerých podmínek dle této 
Smlouvy, 

 minimalizovat dopady vyšší moci na termín plnění, 

 oznámit ukončení vlivu vyšší moci na smluvní vztah či na výzvu druhé smluvní strany prokázat, 
že okolnosti vyšší moci stále trvají. 
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Zhotovitel se může vyšší moci dovolávat i ve vztahu vůči svým poddodavatelům, avšak pouze 
v rozsahu a za podmínek dle této Smlouvy. 

Doba provedení Díla bude v případě výše uvedeného postupu prodloužena pouze o dobu, kdy vyšší 
moc termín plnění prokazatelně ovlivňovala. 

 

3 Cena 

3.1 Za provedení Díla zaplatí Objednatel Zhotoviteli celkovou cenu Díla ve výši 48 200 000, - Kč bez 
DPH. K uvedeným cenám zde ve Smlouvě, resp. k cenám dle Přílohy č. 2 Smlouvy, bude připočtena 
DPH ve výši dle platných právních předpisů. Podrobný rozpis ceny je Přílohou č. 2 Smlouvy. Tento 
rozpis ceny slouží pouze pro účely fakturace, ocenění případných víceprací a méněprací. Jakékoli 
hodinové sazby uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy jsou pouze pomocné a slouží především pro účely 
fakturace.  

3.2 Ceny Díla uvedené výše obsahují veškeré náklady Zhotovitele spojené s kompletním provedením 
Díla. Ceny uvedené v bodě 3.1, s výjimkou ceny za autorský dozor, jsou sjednány jako pevné 
a zahrnují veškeré náklady Zhotovitele, které mu vzniknou při provádění Díla, a to včetně těch, které 
představují zvýšení úsilí Zhotovitele s prováděním Díla, jako např. veškerá náhradní opatření 
nezbytná pro provedení Díla, příplatky za práce vykonávané mimo běžnou pracovní dobu apod. 

3.3 Zhotovitel je povinen akceptovat jakýkoliv požadavek Objednatele na redukci prací dle této Smlouvy, 
pokud tyto nebyly dosud Zhotovitelem provedeny, s tím, že dojde k příslušné úpravě ceny Díla. O 
tomto bude následně uzavřen dodatek ke Smlouvě. Jakékoli dodatečné přiměřené náklady 
Zhotovitele účelně vynaložené na redukci rozsahu Díla jdou k tíži Objednatele, s výjimkou ceny 
redukovaných prací. 

3.4 K jednotlivým cenám dle Smlouvy bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění (dále „DUZP“). 

3.5 Požadované více tisky nebo méně tisky budou oceněny a fakturovány Zhotovitelem zvlášť dle 
přiloženého ceníku reprografických prací v Příloze č. 3 této Smlouvy. Zhotovitel uvádí, že 
reprografické práce dle Přílohy č. 3 této Smlouvy jsou již započítány v rámci celkové ceny Díla. 

3.6 Cena může být změněna pouze v případech výslovně stanovených ve Smlouvě. Cena je nezávislá 
na inflaci, tj. žádná ze smluvních stran není oprávněna požadovat změnu ceny z důvodu změny míry 
inflace. 

3.7 Veškeré další náklady Zhotovitele nutné k provedení Díla výslovně neuvedené v přílohách nebo 
v ceně Díla, které by však Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti měl předvídat a znát, jsou zahrnuty 
do celkové ceny Díla. 

3.8 Jakékoliv případné vícepráce oproti rozsahu sjednanému ve Smlouvě mohou být zahájeny pouze 
po písemném odsouhlasení těchto víceprací oprávněným zástupcem Objednatele. 

 

4 Platební podmínky 

4.1 Cena za Dílo bude hrazena na základě faktur vystavených Zhotovitelem v zákonné lhůtě od DUZP, 
které budou mít veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), dále náležitosti účetního dokladu 
dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a jejichž přílohami budou 
předávací protokoly, podepsané oprávněnými osobami. Za DUZP se považuje den předání 
projektové dokumentace k připomínkám uvedený v předávacím protokolu. Předávací protokol 
s potvrzeným soupisem činností bude přílohou faktury. 

4.2 Zhotovitel vystaví fakturu za každý jednotlivý stupeň projektové dokumentace DSP/DPZ a PDPS na 
100 % ceny (na vystavené faktuře bude zvlášť uvedena výše zádržného), přičemž úhrada bude 
probíhat takto: 

4.2.1  90 % ceny za DSP/DPZ bude uhrazeno s odevzdáním konceptu k připomínkám ve lhůtě 
splatnosti faktury 

4.2.2 10 % ceny za DSP/DPZ bude uhrazeno po nabytí právní moci stavebního povolení/povolení 
záměru 

4.2.3 90 % ceny za PDPS bude uhrazeno s odevzdáním konceptu k připomínkám ve lhůtě splatnosti 
faktury 

4.2.4 10 % ceny za PDPS bude uhrazeno po odevzdání čistopisu 
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4.2.5 100 % ceny za inženýrskou činnost po předání pravomocného stavebního povolení/povolení 
záměru Objednateli 

4.2.6 pro most ev. č. 01 Kačerov přes Jižní spojku Správy železnice bude uhrazeno 90% ceny za studii 
proveditelnosti po odevzdání konceptu k připomínkám a 10% ceny za studii proveditelnosti bude 
uhrazeno po předání čistopisu studie proveditelnosti. 

4.3 Cena za autorský dozor bude fakturována měsíčně ode dne zahájení poskytování autorského 
dozoru. DUZP je poslední den příslušného kalendářního měsíce Cena za inženýrskou činnost bude 
fakturována po předání pravomocného stavebního povolení Objednateli. DUZP je den předání 
pravomocného stavebního povolení/povolení záměru. Měsíční odměna za autorský dozor bude 
stanovena poměrně s ohledem na dobu jeho provádění uvedenou v Příloze č. 2 Smlouvy. Pokud 
bude doba provádění autorského dozoru kratší, než je doba uvedená v této Příloze č. 2 Smlouvy, 
bude cena za autorský dozor krácena. Cena za autorský dozor v Příloze č. 2 Smlouvy bude 
stanovena podle počtu hodin skutečně provedených v daném měsíci po odsouhlasení měsíčního 
výkazu Objednatelem. Pokud by provádění autorského dozoru vyžadovalo více hodin, než je 
uvedeno v Příloze č. 2 Smlouvy, bude cena za hodinu těchto činností provedenou nad rámec 
uvedeného počtu hodin vynásobená koeficientem 0,8. Ceny budou vždy upraveny v souladu s § 222 
ZZVZ. 

4.4 Faktury Zhotovitele budou dále obsahovat zejména následující údaje: 
4.4.1 Identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele; 
4.4.2 číslo Smlouvy; 
4.4.3 číslo objednávky, které Objednatel sdělí Zhotoviteli výhradně pro účely vystavení faktury; 
4.4.4 označení projektu/Akce; 
4.4.5 popis plnění Zhotovitele potvrzeným Objednatelem; 
4.4.6 vyznačení splatnosti faktury; 
4.4.7 označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit; 
4.4.8 fakturovaná suma (v členění na základ daně, DPH, suma celkem včetně DPH) 
4.4.9 razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele; 
4.4.10 vyčíslení zádržného. 

4.5 Objednatel přijímá faktury následujícími způsoby:  

 Elektronicky do datové schránky (ID datové schránky: fhidrk6)  

 Elektronicky na e-mailovou adresu: epodatelna@dpp.cz   

 Poštou, kurýrem a osobním předáním v centrální podatelně na adrese: Sokolovská 42/217, 
Vysočany, 190 00 Praha 9. 

4.6 V případě volby elektronické formy faktury prostřednictvím datové nebo e-mailové schránky musí 
být splněny níže uvedené podmínky bez výjimky:  

 Faktura musí být ve formátu pdf, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX.  

 Název PDF souboru s fakturou musí obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“.  

 Soubory, které jsou přílohami k faktuře, mohou být v libovolných formátech a mohou být 
pojmenovány jakkoliv, nesmí však obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“. 

 Jedním e-mailem nebo jednou datovou zprávou smí být zaslána vždy výhradně jedna faktura 
s přílohami.  

 Zpráva s elektronickou verzí faktury nesmí obsahovat žádné reklamní či jiné oznámení. 

 E-mail nebo datová zpráva s fakturou a přílohami nesmí z technických důvodů automatického 
zpracování přesáhnout velikost 20 MB. 

 Zaslané soubory nesmí být komprimovány do archivu (zip, msg apod.) a zároveň nesmí být 
chráněny heslem.  

 E-mailová schránka nebo datová schránka, ze které budou odesílány faktury, musí umožňovat 
přijímání e-mailů či datových zpráv. 

 V případě zaslání faktury e-mailem obdrží Zhotovitel potvrzení o přijetí faktury (notifikaci), které 
stvrzuje zaevidování spisovou službou Objednatele. Jestliže Zhotovitel tuto notifikaci o přijetí 
neobdrží, k zaevidování faktury nedošlo a je nutno provést opětovný pokus o doručení. Pokud je 
faktura zaslána prostřednictvím datové schránky, Zhotovitel potvrzení o přijetí faktury (notifikaci) 
nezíská. Datová schránka sama poskytuje informaci o dodání a doručení. 
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 Skutečnost, že faktura byla přijata pro další zpracování, neznamená její automatickou akceptaci, 
a faktura může být dále odmítnuta v rámci schvalovacího procesu Objednatele. 

4.7 Splatnost faktury bude 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury do dispozice Objednatele. 

4.8 Pokud nebude mít faktura sjednané náležitosti, včetně všech podmínek elektronické formy faktury 
dle bodu 4.6 Smlouvy, nebo pokud nebude její nedílnou přílohou řádně podepsaný předávací 
protokol nebo pokud fakturovaná částka nebude odpovídat cenovým ujednáním dle této Smlouvy 
nebo bude neúplná nebo nesprávná, je Objednatel oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit 
s odůvodněním Zhotoviteli a nedostává se do prodlení s platbou.  

4.9 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele provádět jakékoli 
zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoli pohledávkám Objednatele 
za Zhotovitelem. 

4.10 Objednatel je oprávněn kdykoli provést zápočet svých pohledávek vůči Zhotoviteli vzniklých 
v souladu s touto Smlouvou proti jakýmkoli i budoucím a v daném okamžiku nesplatným 
pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem, zejména pohledávkám na zaplacení ceny Díla. 

4.11 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 98 písm. d) 
zákona o DPH. Pokud bankovní účet nebude za předem dohodnutých podmínek zveřejněn a platba 
na nezveřejněný účet bude v hodnotě dvojnásobku limitu pro provádění hotovostních plateb a vyšší, 
zaplatí Objednatel pouze výši DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu. 

4.12 Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH, zaplatí Objednatel pouze 
základ daně. Příslušná DPH bude uhrazena přímo na účet příslušného finančního úřadu. 

4.13 Součástí každé faktury musí být Objednatelem i Zhotovitelem schválený protokol (předávací, 
akceptační, zjišťovací) potvrzující fakturované plnění.  

4.14 Objednatel neposkytuje zálohy. Vylučuje se aplikace § 2611 Občanského zákoníku. 

4.15 Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Objednatel je v souladu s principy sociálně 
odpovědného veřejného zadávání oprávněn provést platby přímo konkrétnímu poddodavateli 
Zhotovitele, a to dle § 106 ZZVZ. Předpokladem provedení přímé platby poddodavateli je čestné 
prohlášení poddodavatele o tom, že Zhotovitel je v prodlení s úhradou ceny za poddodavatelské 
plnění provedené na základě této Smlouvy o více než šedesát (60) kalendářních dní, přičemž 
přílohou čestného prohlášení bude příslušný daňový doklad (faktura) vystavený poddodavatelem a 
potvrzení o jeho doručení Zhotoviteli a potvrzení Zhotovitele o akceptaci plnění poddodavatele. 

4.16 K oprávněnosti nároku poddodavatele si může Objednatel vyžádat písemné stanovisko Zhotovitele, 
který je povinen jej doručit Objednateli do tří (3) dnů od výzvy Objednatele. Doručeným stanoviskem 
není Objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za Zhotovitele plnit. Pokud 
v uvedené lhůtě nebude stanovisko Zhotovitele Objednateli doručeno, má se za to, že je nárok 
poddodavatele oprávněný. Objednatel není oprávněn provést přímou platbu poddodavateli 
Zhotovitele pouze v případě, že Zhotovitel jednoznačně prokáže, že dlužnou fakturu poddodavateli 
uhradil v plné výši. 

4.17 Pokud je již v mezidobí cena za poddodavatelské plnění ze strany Objednatele uhrazena Zhotoviteli 
zčásti či v plné výši, může Objednatel přímou úhradu provedenou ve prospěch poddodavatele 
započíst proti veškerým dalším splatným i nesplatným pohledávkám či nárokům Zhotovitele vůči 
Objednateli. Za předpokladu, že již žádné další nároky či pohledávky Zhotovitele vůči Objednateli 
nevzniknou, je Zhotovitel povinen nahradit veškerou škodu vzniklou na straně Objednatele v 
důsledku provedení přímé platby poddodavateli.   

4.18 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se Objednatel provedením přímé platby poddodavateli nemůže 
dostat do prodlení s platbou ceny za Dílo, neboť provedením přímé platby poddodavateli závazek 
Objednatele v rozsahu částky fakturované poddodavatelem Zhotovitele jeho splněním zaniká. 

 

5 Práva a povinnosti Zhotovitele 

5.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo svým jménem, na svou odpovědnost, řádně a včas v souladu 
s termíny vyplývajícími ze Smlouvy. 

5.2 Plnění dle této Smlouvy musí být poskytováno v souladu se všemi právními předpisy platnými 
v České republice (zejména v souladu s Novým stavebním zákonem č. 283/2021 Sb. (dále též 
„NSZ“) a navazujícími prováděcími vyhláškami k NSZ, tj.: Vyhláška č. 227/2024 Sb. Vyhláška 
o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury) a jejích příloh; Příloha 
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č. 1, 2, 3) a na území hl. m. Prahy, stejně jako se všemi aplikovatelnými technickými standardy, 
regulacemi a normami, technickými normami ČSN, dále všemi profesními kodexy a předpisy 
architektů, povolením, nařízeními, stanovisky a dále pokyny Objednatele a Relevantními předpisy a 
normami, uvedenými v Příloze č.  6     Smlouvy.  Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy 
seznámil zejména se všemi vnitřními předpisy (Předpisy DP a.s.), které jsou uvedeny v Příloze č. 6 
této Smlouvy, jež mu byly ke dni účinnosti Smlouvy předloženy a výslovně souhlasí s tím, aby jimi a 
případnými změnami, vč. změn ostatních relevantních předpisů, na které se tato Smlouva odkazuje, 
byl při plnění této Smlouvy v plném rozsahu vázán. Bude-li po dobu trvání Smlouvy provedena 
změna určitého vnitřního předpisu Objednatele týkajícího se technickokvalitativních či 
bezpečnostních požadavků na plnění a/nebo způsobu poskytování plnění na základě Smlouvy a 
Zhotovitel Objednateli nejpozději do dvou měsíců od okamžiku, kdy se o změně příslušného 
předpisu dozvěděl nebo při vynaložení odborné péče měl dozvědět, dostatečným způsobem 
zdůvodní, že se jedná o změnu vnitřního předpisu Objednatele, která má nebo by mohla mít 
podstatný dopad na náklady Zhotovitele vynaložené v souvislosti s poskytováním plnění dle 
Smlouvy, zavazují se Smluvní strany postupovat tak, aby poskytováním plnění dle Smlouvy nedošlo 
k porušení ustanovení ZZVZ a nebylo zmařeno či ohroženo plnění Smlouvy. 

5.3 Případné odchylky od ustanovení technických norem je Zhotovitel povinen předem projednat 
s Objednatelem. Výsledek projednání bude zaznamenán v písemném zápisu, který podepíšou 
oprávněné osoby obou Smluvních stran. Zápis z projednání Zhotovitel doloží do dokladové části 
Díla. Zhotovitel připraví a projedná podklady pro žádost o případné udělení výjimky a písemně 
požádá o souhlas s nedodržením ustanovení ČSN Objednatele. 

5.4 Ustanovení harmonizovaných technických norem ČSN, ČSN EN a ČSN IEC, která jsou závazným 
technickým předpisem, musí Zhotovitel vždy dodržet a nelze žádat o udělení výjimky. 

5.5 Zhotovitel je povinen před začátkem prací na základě Smlouvy svolat úvodní jednání a po ukončení 
prací závěrečné jednání. Pokud během prací vznikne nutnost dalších konzultací, svolá Zhotovitel 
jednání i během prací. O průběhu a výsledku jednání sepíše Zhotovitel zápis, který podepíší přítomní 
zástupci Objednatele a Zhotovitele. 

5.6 Při provádění autorského dozoru a inženýrské činnosti je Zhotovitel povinen s odbornou péčí 
prověřovat správnost, vhodnost a účelnost všech pokynů, podkladů, dokumentů a požadavků, které 
obdrží od Objednatele. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu písemně upozornit 
Objednatele na jakoukoliv nesprávnost, nevhodnost nebo neúčelnost jeho pokynů, podkladů, 
dokumentů nebo požadavků, které by mohly mít za následek případný vznik škody na straně 
Objednatele. Pokud Objednatel i přes upozornění na splnění svých pokynů a požadavků či na užití 
podkladů a dokumentů trvá, neodpovídá Zhotovitel za případnou škodu tím vzniklou. 

5.7 Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které se na straně Zhotovitele podílejí na 
provádění Díla, budou dodržovat veškeré obecně závazné předpisy vztahující se k vykonávané 
činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti práce, o požární bezpečnosti, předpisy o vstupu do objektů 
Objednatele a budou se řídit organizačními pokyny odpovědných zaměstnanců Objednatele. 

5.8 Zhotovitel je povinen použít podklady, data a hmotné nosiče předané mu pro realizaci Díla 
Objednatelem pouze pro účely plnění této Smlouvy. Nejpozději do 15 pracovních dnů po ukončení 
plnění této Smlouvy je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli veškeré podklady, data a hmotné nosiče 
poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli ke splnění závazků podle Smlouvy. 

5.9 Pokud se vyskytne jakákoli překážka, zejména prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, 
které by podmiňovalo plnění Zhotovitele, jakož i okolnosti dle § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku 
apod., které by mohly mít jakýkoli dopad do termínů plnění, má Zhotovitel povinnost o překážce 
Objednatele písemně informovat, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů od okamžiku, kdy se tato 
překážka vyskytla. Pokud Zhotovitel Objednatele v této pětidenní lhůtě o překážkách písemně 
neinformuje, zanikají veškerá práva Zhotovitele, která se na existenci příslušné překážky váží, 
zejména Zhotovitel nebude mít nárok na jakékoli posunutí termínů plnění. 

5.10 Zhotovitel je odpovědný za jakoukoliv škodu a/nebo újmu vzniklou Objednateli v souvislosti 
s plněním Smlouvy. Zhotovitel je povinen Objednateli veškerou takto vzniklou škodu a/nebo újmu 
nahradit v plné výši vedle případné smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě. 

5.11 Zhotovitel je oprávněn použít k plnění této Smlouvy poddodavatele, odpovídá však za jejich plnění 
tak, jako by plnění realizoval sám. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele uvedené v Příloze 
č. 4     této Smlouvy nebo rozsah jejich plnění pouze na základě předchozího písemného souhlasu 
Objednatele a pokud se má změna týkat poddodavatele, kterým Zhotovitel prokazoval kvalifikaci 
v rámci Veřejné zakázky, musí nový poddodavatel kromě předchozího písemného souhlasu 
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Objednatele rovněž splňovat tutéž minimální kvalifikaci jako poddodavatel původní a uvedené musí 
být Objednateli bez jakýchkoli pochybností doloženo. 

5.12 Zhotovitel je povinen zajistit, aby pracovníci Zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci plnění Smlouvy, 
byli proškolení z požárních předpisů a předpisů BOZP v podmínkách Objednatele. Zhotovitel je 
rovněž povinen zajistit dodržování zákonných předpisů v oblasti pracovněprávní a BOZP a rovněž 
stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům jaká je stanovena v bodě 4.7 Smlouvy. 
Zhotovitel je rovněž povinen provádět platby svým poddodavatelům řádně a včas. Ve stejném 
rozsahu je Zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele ve vztahu k dalším článkům 
poddodavatelského řetězce. Za porušení tohoto odstavce se považuje jeden každý případ porušení 
zde uvedených povinností. 

5.13 Zhotovitel je oprávněn použít k plnění dle této Smlouvy členy realizačního týmu uvedené v příloze 
č. 5 této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit členy realizačního týmu pouze na základě 
předchozího písemného souhlasu Objednatele a pokud se má změna člena realizačního týmu týkat 
člena realizačního týmu, prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení na Veřejnou 
zakázku prokazoval splnění kvalifikace, nový člen realizačního týmu musí splňovat tutéž minimální 
kvalifikaci jako člen realizačního týmu původní a uvedené musí být Objednateli bez jakýchkoliv 
pochybností doloženo. 

5.14 Zhotovitel se zavazuje realizovat maximum úkonů a výstupů, u kterých je to možné v on-line formě 
či elektronickou formou. 

 

6 Práva a povinnosti Objednatele 

6.1 Objednatel poskytne Zhotoviteli k plnění nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě 
požadovat, případně zajistit její poskytnutí třetími osobami. Pokud Objednatel neposkytne 
dohodnutou součinnost, má Zhotovitel právo požadovat na Objednateli posunutí stanovených 
termínů o čas, po který Zhotovitel nemohl pracovat na plnění Smlouvy.  

6.2 Objednatel poskytne Zhotoviteli na jeho žádost veškeré dostupné podklady a informace, které 
Zhotovitel považuje za nezbytné k provedení Díla. 

6.3 Objednatel se zavazuje umožnit zaměstnancům Zhotovitele zajišťujícím plnění Smlouvy vstup 
do prostor Objednatele, pokud je přítomnost zaměstnanců Zhotovitele na místech Objednatele 
nezbytná pro provedení Díla. 

6.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění Smlouvy Zhotovitelem. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel 
plní tuto Smlouvu v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby se takového jednání 
zdržel a řádně plnil své povinnosti. 

6.5 V případě mostu ev. č. 01 Kačerov přes Jižní spojku Správy železnice si Objednatel vyhrazuje právo 
vzhledem k závěrům studie a rovněž k ekonomickým a technickým důvodům, nevyzvat Zhotovitele 
k plnění dalších kroků dle Přílohy č. 2 Smlouvy, tj.: 
-  ke zhotovení projektové dokumentace pro získání stavebního povolení/ projektové dokumentace 

pro povolení záměru (prodloužení životnosti stávající nosné konstrukce mostu přibližně o 15 let), 
- ke zhotovení dokumentace pro provedení stavby (prodloužení životnosti stávající nosné konstrukce 

mostu přibližně o 15 let), 
- k inženýrské činnosti, 
- k autorskému dozoru. 

 

7 Záruky 

7.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí a v souladu se všemi příslušnými standardy, 
právními a technickými normami platnými v České republice. Pokud jsou tyto mezi sebou v rozporu, 
rozhodující pro účely Smlouvy bude nejpřísnější z nich. 

7.2 Zhotovitel poskytuje Objednateli předáním Díla na provedené Dílo záruku za jakost dle § 2113 a násl. 
Občanského zákoníku. Zhotovitel přejímá závazek, že Dílo bude způsobilé pro použití 
ke smluvenému, nebo jinak k obvyklému, účelu a zachová si smluvené, nebo jinak obvyklé, 
vlastnosti, a to po celou dobu životnosti projektované stavby (záruční doba). Zhotovitel v rámci 
poskytnuté záruky odpovídá za to, že stavební dílo realizované na základě Díla je proveditelné.  

7.3 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má DSP/DPZ a PDPS nebo její část, a to po celou dobu životnosti 
stavby, která byla DSP/DPZ a PDPS navržena. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za to, že 

http://www.dpp.cz/


Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost   Strana 11/16 

adresa Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9   

zápis v OR vedeném MS v Praze v oddíle B, vložka 847  

IČ 00005886 DIČ CZ00005886  www.dpp.cz Před tiskem zvažte dopad na životní prostředí. 

Dílo nebude mít právní vady a nebude zatíženo právy třetích osob, které by Objednatele jakýmkoliv 
způsobem omezovaly nebo znemožňovaly užití Díla. 

7.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak vlastními 
pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho poddodavateli. Po celou záruční dobu 
se Zhotovitel zavazuje k nahrazení vadných částí Díla bezvadnými na svůj náklad. Veškeré vady, 
na které se vztahuje záruka, je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele písemně (dále jen 
„Reklamace“). 

7.5 Odstraněním vad se rozumí zejména vypracování změny DSP/DPZ a PDPS, včetně jejího 
projednání, ve které bude vada odstraněna a bude vyprojektován nový bezvadný stav. Zhotovitel je 
povinen odstranit reklamované vady nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení Reklamace, 
pokud se Smluvní strany v konkrétním odůvodněném případě písemně nedohodnou jinak. Vady, 
v jejichž důsledku by Objednateli mohla vzniknout škoda, je Zhotovitel povinen odstranit do 5 
pracovních dnů od uplatnění Reklamace, pokud se Smluvní strany v konkrétním odůvodněném 
případě písemně nedohodnou jinak; o tom, že může Objednateli vzniknout škoda, bude Zhotovitel 
zpraven spolu s Reklamací. Namísto nároku na odstranění vady má Objednatel právo požadovat 
přiměřenou slevu z ceny. Neodstraní-li Zhotovitel vadu ve lhůtě dle tohoto bodu, či prohlásí-li 
Zhotovitel, že vadu neodstraní, má Objednatel právo zajistit odstranění takové vady třetí osobou 
s tím, že Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli veškeré účelně vynaložené a přiměřené náklady 
na takové odstranění. 

7.6 Ustanoveními bodu 7.4 a 7.5 nejsou dotčena práva z vadného plnění dle příslušných ustanovení 
Občanského zákoníku. 

7.7 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při 
vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v DSP/DPZ 
a PDPS. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel za správnost a úplnost DSP/DPZ a PDPS a nemůže 
se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň DSP/DPZ a PDPS byl Objednatelem převzat bez 
jakýchkoliv výhrad. 

7.8 Důvodnost Reklamace Objednatele, kterou Zhotovitel neuzná, bude zjištěna znaleckým posudkem, 
který zajistí Objednatel. Pokud Reklamace bude uznána důvodnou, ponese Zhotovitel náklady na 
jeho vyhotovení. Pokud bude Reklamace neoprávněná, uhradí Objednatel Zhotoviteli veškeré 
náklady, které v souvislosti s odstraněním reklamované vady účelně vynaložil. 

 

8 Smluvní pokuty 

8.1 Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu v následujících případech: 

a) Při prodlení Zhotovitele s dodržením termínu dle bodu 2.1 Smlouvy ve výši 0,05 % z ceny Díla 
bez DPH za každý započatý den prodlení po prvních 30 dní prodlení a 0,2 % z ceny Díla bez 
DPH za každý započatý den prodlení při prodlení delším než 30 dní. 

b) Při prodlení Zhotovitele s dodržením termínu dle bodu 2.2 Smlouvy ve výši 0,05 % z ceny Díla 
bez DPH za každý započatý den prodlení po prvních 30 dní prodlení a 0,2 % z ceny Díla bez 
DPH za každý započatý den prodlení při prodlení delším než 30 dní. 

c) Při prodlení Zhotovitele s dodržením termínu dle bodu 2.3 Smlouvy ve výši 0,1 % z ceny Díla bez 
DPH za každý započatý den prodlení. 

d) Při prodlení zhotovitele s dodržením termínu odstranění vad z přejímacího řízení v termínu 
stanoveném v souladu s bodem 2.4 nebo v případě prodlení s odstraněním vad v termínu dle 
bodu 7.5 Smlouvy ve výši 0,2 % z ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení.  

e) Při porušení kterékoliv povinnosti, která není zajištěna jinou smluvní pokutou dle Smlouvy, 
vyplývající z výkonu inženýrské činnosti dle této Smlouvy ve výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH 
za každý započatý den prodlení. 

f) Při porušení kterékoliv povinnosti, která není zajištěna jinou smluvní pokutou dle Smlouvy, 
vyplývající z výkonu autorského dozoru dle této Smlouvy ve výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH za 
každý započatý den prodlení. 

g) Při porušení povinnosti Zhotovitele mít uzavřenou pojistnou Smlouvu nebo prokázat Objednateli 
její existenci podle čl. 9 Smlouvy ve výši 50.000, - Kč jednorázově a dále ve výši 5.000, - Kč za 
každý započatý den prodlení. 
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h) Pokud Zhotovitel poruší povinnost stanovenou v bodě 5.11 Smlouvy a k plnění použije 
poddodavatele neuvedeného v Příloze č. 4 této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele ve výši 10 % z ceny Díla bez DPH jednorázově. 

i) Pokud Zhotovitel poruší svou informační povinnost upravenou v bodě 3 Preambule nebo bodě 
10.2 Smlouvy věta druhá, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny Díla bez DPH 
za každý započatý den porušení uvedené povinnosti. 

j) Pokud Zhotovitel poruší povinnosti dle bodu 5.12 Smlouvy, a to ve výši 10 000 Kč za každé takové 
porušení. 

k) Pokud Zhotovitel poruší svoji povinnost stanovemou v bodě 5.13 Smlouvy a k plnění použuje 
člena realizačního týmu neuvedeného v Příloze č. 5 této Smlouvy bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele ve výši 10 % z ceny Díla jednorázově.  

l) Při porušení jakékoli povinnosti dle této Smlouvy či stanovené na jejím základě, která není 
zajištěna jinou smluvní pokutou dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 2.000, - Kč za každý započatý den prodlení s plněním povinnosti, počínaje 
uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou Objednatel poskytl Zhotoviteli k nápravě. 

8.2 Smluvní pokuty stanovené dle tohoto článku jsou splatné ve lhůtě uvedené na faktuře, která bude 
obsahovat identifikaci porušené smluvní povinnosti. 

8.3 Pro vyloučení pochybností se sjednává, že povinnost zaplatit smluvní pokutu není závislá 
na zavinění. 

8.4 Ujednáním jakékoli smluvní pokuty podle Smlouvy není dotčena povinnost Zhotovitele nahradit 
Objednateli v plné výši též škodu vzniklou porušením povinnosti smluvní pokutou utvrzené; za tímto 
účelem Smluvní strany vylučují aplikaci § 2050 Občanského zákoníku. Uhrazením smluvní pokuty 
povinnost zjištěná touto smluvní pokutou nezaniká. 

8.5 Maximální celková výše součtu všech smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení 
povinností dle Smlouvy nepřesáhne celkem 20 % z ceny Díla bez DPH, z toho  

a) maximálně 15 % z ceny Díla bez DPH za porušení povinností do doby provedení Díla,  
b) maximálně 5 % z ceny Díla bez DPH za porušení povinností po provedení Díla. 

 

9 Pojištění 
9.1 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění profesní odpovědnosti 

s minimálním limitem plnění ve výši 50 000 000,- Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu 
udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této Smlouvy a dále po dobu minimálně 3 let po 
ukončení této Smlouvy. Zhotovitel je povinen kdykoli po tuto dobu umožnit Objednateli si existenci 
výše uvedeného pojištění ověřit, zejména doložením kopie pojistné smlouvy, předložením certifikátu 
o pojištění vydaným pojistitelem, případně potvrzení o úhradě pojistného, a to nejpozději do 2 
pracovních dnů od doručení žádosti Objednatele  

9.2 Pro odstranění pochybností Smluvní strany prohlašují, že výše pojištění dle bodu 9.1 Smlouvy není 
odhadem výše případné škody. Skutečně vzniklá škoda může výši pojištění přesáhnout, přičemž 
Zhotovitel za tuto škodu odpovídá v plném rozsahu. 

 

10 Ukončení Smlouvy 

10.1 Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran. 

10.2 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy či její části odstoupit, pokud zjistí, že na Zhotovitele či 
Zhotovitele ovládající osoby dopadají, přímo či zprostředkovaně, sankce. Pokud sankce dopadají na 
jakoukoli osobu, kterou Zhotovitel používá k plnění Smlouvy, včetně poddodavatelů, je Zhotovitel 
povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, co ji zjistí, informovat 
Objednatele a do 14 dní od výzvy Objednatele je povinen zjednat nápravu a takovou osobu nahradit, 
přičemž pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn od Smlouvy či její části odstoupit. 

10.3 Pokud Zhotovitel není schopen plnit své závazky ve smluvené době nebo vstoupil do likvidace 
(kromě případů fúze nebo přeměny) nebo proti němu bylo zahájeno insolvenční řízení nebo jsou 
přijata usnesení v souvislosti s jeho likvidací nebo byla na jeho majetek nařízena exekuce nebo 
pokud Zhotovitel: 

a) přes předchozí písemnou výzvu odmítl plnění smluvních povinností nebo 

http://www.dpp.cz/


Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost   Strana 13/16 

adresa Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9   

zápis v OR vedeném MS v Praze v oddíle B, vložka 847  

IČ 00005886 DIČ CZ00005886  www.dpp.cz Před tiskem zvažte dopad na životní prostředí. 

b) bez rozumného důvodu nezahájil provádění Díla nebo  

c) je v prodlení s předáním Díla k připomínkám či s provedením Díla po dobu delší než 30 dní oproti 
termínům stanoveným touto Smlouvou nebo sjednaným či jinak určeným na jejím základě a 
nezjedná nápravu ani do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy Objednatele nebo  

d) přes písemné upozornění provádí Dílo neodborně nebo v rozporu se schválenou dokumentací 
nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených materiálů 
nebo 

e) byl pravomocně odsouzen za některý trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZTOPO“), a to za některý z trestných činů podle přílohy č. 3 k ZZVZ nebo 

f) v rozporu s touto Smlouvou k provedení Díla užije poddodavatele nebo člena realizačního týmu 
neschváleného Objednatelem nebo 

g) se stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH nebo 

h) v případě neprokázání pojištění dle bodu 9.1 Smlouvy  

může Objednatel písemně odstoupit od Smlouvy, přičemž tento krok nijak nezbaví Zhotovitele jeho 
povinností a závazků podle Smlouvy nebo neovlivní práva Objednatele, která Objednateli ke dni 
skončení platnosti Smlouvy i nadále přísluší a Objednatel může sám Dílo dokončit nebo k jeho 
dokončení použít jiného Zhotovitele. 

10.4 Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud: 
a) byl prohlášen úpadek Objednatele nebo 

b) Objednatel vstoupil do likvidace (kromě případů fúze nebo přeměny). 

10.5 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud je Objednatel v prodlení s platbou ceny za části 
Díla a/nebo autorský dozor po dobu delší než 30 dnů po splatnosti příslušného daňového dokladu a 
nezjedná nápravu ani do 5 dnů od doručení písemné výzvy Zhotovitele k nápravě. 

10.6 Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé 
Smluvní straně. Pakliže odstupující Smluvní strana nevyužije možnosti odstoupit od Smlouvy 
s účinky k pozdějšímu datu v souladu s ustanovením § 2004 odst. 3 Občanského zákoníku – 
v takovém případě odstupující Smluvní strana blíže specifikuje, v jaké době účinky odstoupení od 
Smlouvy nastanou. 

10.7 Při zániku závazku provést Dílo jinak, než splněním, je Zhotovitel povinen:  

a) podrobně zdokumentovat již realizované Dílo a jeho rozsah a nerealizované části Díla; 

b) na žádost Objednatele předat Objednateli doposud zpracované Dílo, včetně všech souvisejících 
podkladů a dokumentů; 

c) na žádost Objednatele poskytnout k částečně realizovanému Dílu další požadované informace a 
objasnění; 

d) stanovit cenu realizovaného Díla nebo jeho části, přičemž tato cena bude stanovena v souladu s 
ujednáními dle Smlouvy. Při zániku Smlouvy od počátku si Smluvní strany výslovně sjednaly, že 
cenová ujednání dle této Smlouvy zůstávají pro ocenění částečně realizovaného Díla v platnosti 
i po ukončení Smlouvy; 

e) poskytnout Objednateli licenci v rozsahu čl. 12 Smlouvy k částečně provedenému Dílu. 

10.8 Zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny částečně realizovaného Díla do doby splnění povinností dle 
bodu 10.7. 

10.9 Pokud předčasný zánik Smlouvy způsobí Zhotovitel, je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady, 
které Objednateli vzniknou v souvislosti s nedokončením Díla a s nutností dokončit Dílo v plném 
rozsahu (zejména náklady na výběr nového Zhotovitele, navýšení ceny nerealizovaného Díla novým 
Zhotovitelem apod.) 

 

 

11 Oprávněné osoby 

11.1 Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím následujících oprávněných 
osob. 
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Oprávněnou osobou Objednatele ve věcech technických: 

Jméno, příjmení, útvar:
Telefon

E-mail: 

Jméno, příjmení, útvar:
Telefo

E-mai

Oprávněnou osobou Zhotovitele ve věcech technických: 
Jméno, příjmení:
Adresa: Pontex, spol. s r.o., Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4 

Telefon:

E-mail: 

11.2 Oprávněné osoby, nejsou-li statutárním orgánem, nejsou oprávněny ke změnám Smlouvy, jejím 
doplňkům ani zrušení, ledaže se prokáží plnou mocí udělenou jim k tomu osobami oprávněnými 
jednat navenek za příslušnou Smluvní stranu v záležitostech Smlouvy. Smluvní strany jsou 
oprávněny jednostranně změnit oprávněné osoby, jsou však povinny takovou změnu druhé Smluvní 
straně bezodkladně písemně oznámit. Tato změna nabývá vůči druhé Smluvní straně účinnosti 
okamžikem doručení příslušného písemného oznámení. 

11.3 Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují ke Smlouvě nebo která mají být 
učiněna na základě Smlouvy, musí být učiněna písemně a druhé Smluvní straně doručena buď 
osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku nebo e-mailem 
s použitím elektronického podpisu na adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy nebo v tomto článku 
Smlouvy, není-li stanoveno nebo mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak. 

11.4 Smluvní strana je prostřednictvím kontaktní osoby povinna neprodleně informovat druhou Smluvní 
stranu o jakékoli změně identifikačních údajů Smluvní strany (název, adresa, IČO apod.) a o dalších 
relevantních okolnostech týkajících se smluvního vztahu (např. fúze, postoupení Smlouvy, pokud jej 
Smlouva umožňuje apod.). 

 

12 Práva k autorskému dílu 

12.1 Objednatel nabývá dnem předání a převzetí Díla nebo jeho části podle této Smlouvy vlastnické právo 
k Dílu, včetně dat, která tvoří součást plnění podle této Smlouvy a nejsou předmětem práv na 
ochranu duševního vlastnictví. 

12.2 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví k Dílu a jeho 
součástem, a to všemi způsoby uvedenými v § 12 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen ”autorský zákon”), a dále k provádění jakýchkoli úprav Díla (dále jen 
”Licence”). Objednatel může právo dílo užít poskytnout třetí osobě, a to bez omezení. Licence je 
poskytnuta předáním Díla. Licence je poskytnuta jako výhradní a bez územního omezení a v 
neomezeném rozsahu. Licence je poskytnuta na dobu trvání autorských majetkových práv k Dílu. 
Licence zajišťuje zejména právo Objednatele k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším 
osobám, včetně práva Dílo upravovat a měnit, spojovat s díly jinými, prezentovat veřejnosti, a to 
zejména za účelem výstavby, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice stavby 
nebo jejích jednotlivých částí realizovaných na základě Díla. Objednatel není povinen Licenci využít.  

12.3 Smluvní strany tímto vylučují § 2633 Občanského zákoníku. Dílo se Smluvními stranami považuje 
za dílo vytvořené na objednávku ve smyslu § 61 autorského zákona. 

12.4 Odměna za Licenci v rozsahu uvedeném v tomto článku je v plné výši zahrnuta v ceně Díla. Cena 
licence bude na faktuře uvedena zvlášť.  

12.5 Zhotovitel výslovně souhlasí, aby Objednatel poskytl ve výše uvedeném rozsahu oprávnění tvořící 
součást této Licence jakékoli třetí osobě formou další licence (podlicence), a to v neomezeném 
rozsahu podlicencí. Zhotoviteli tímto nevzniká právo na dodatečnou odměnu. 

 

13 Trestněprávní a protikorupční doložka 

13.1 Smluvní strany se zavazují dodržovat pravidla uvedená v Příloze č. 1 Smlouvy. 
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14 Závěrečná ujednání 
14.1 Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tuto 

Smlouvu při svém podnikání, a na tuto Smlouvu se tudíž neuplatní § 1793 a násl. Občanského 
zákoníku o neúměrném zkrácení. 

14.2 Jakékoliv změny a dodatky k této Smlouvě musí mít písemnou formu a musí být podepsané oběma 
Smluvními stranami. Případné dodatky k této Smlouvě budou označeny jako „Dodatek“ a vzestupně 
číslovány v pořadí, v jakém byly postupně uzavírány tak, aby dříve uzavřený dodatek měl vždy číslo 
nižší než dodatek pozdější. Smluvní strany mohou namítnout neplatnost dodatku k této Smlouvě z 
důvodu nedodržení formy kdykoli, a to i když již bylo započato s plněním. 

14.3 Práva či povinnosti vzniklé z této Smlouvy nesmí být postoupeny bez předchozího písemného 
souhlasu druhé Smluvní strany, s výjimkou případů, kdy je to výslovně připuštěno. Za písemnou 
formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv. 
Pro případ postoupení této Smlouvy si strany ujednaly, že postoupená strana nemůže odmítnout 
osvobození postupitele za žádných okolností. 

14.4 Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za Objednatelem (splatnou či dosud 
nesplatnou) proti jakékoli pohledávce Objednatele za Zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

14.5 Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoli pohledávku za Zhotovitelem splatnou či 
dosud nesplatnou (zejména pohledávku vzniklou z titulu nároku na smluvní pokutu) vůči jakékoli 
pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, a to i vůči pohledávce dosud nesplatné. Objednatel je 
rovněž oprávněn započíst jakoukoliv pohledávku za Zhotovitelem vůči ceně za Dílo. 

14.6 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu a účelu Smlouvy a o všech náležitostech, které 
Smluvní strany měly a chtěly v této Smlouvě sjednat, a které považují za důležité pro závaznost této 
Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě, ani projev učiněný po 
uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a 
nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran a je vyloučena předsmluvní odpovědnost. 

14.7 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva 
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či 
zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy. 

14.8 Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této Smlouvy 
věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této Smlouvy. Kromě ujištění, 
která si Smluvní strany poskytly v této Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další 
práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých 
neposkytla druhá Smluvní strana informace při jednání o této Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy 
daná Smluvní strana úmyslně uvedla druhou Smluvní stranu v omyl ohledně předmětu této Smlouvy. 

14.9 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 
podle § 504 Občanského zákoníku ani za důvěrné informace. Zhotovitel bere na vědomí, že 
Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že informace týkající se plnění 
této Smlouvy budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem.  

14.10 Smluvní strany tímto prohlašují, že v této Smlouvě nechybí jakákoliv náležitost, kterou by některá ze 
Smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této Smlouvy. 

14.11 Pokud se stane některé ustanovení této Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit toto ustanovení 
ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu tohoto 
ustanovení. 

14.12 Objednatel odpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s touto Smlouvou pouze pokud byla škoda 
způsobena zaviněným jednáním či opomenutím Objednatele ve formě úmyslu nebo z hrubé 
nedbalosti. 

14.13 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že v souladu s § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku na sebe bere 
nebezpečí změny okolnosti. 

14.14 Veškeré soudní spory vzniklé z této Smlouvy budou ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovány soudem místně příslušným podle 
sídla Objednatele. 
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14.15 Tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů 

14.16 Zhotovitel je povinen zachovat mlčenlivost o veškerých informacích týkajících se Objednatele, jeho 
zaměstnanců a spolupracujících osob, zejména skutečnostech finanční, obchodní nebo účetní 
povahy, které lze považovat za důvěrné a které se dozvěděl v době trvání této Smlouvy 
a v souvislosti s ní. Předmětné informace je Zhotovitel oprávněn sdělit třetím osobám pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou 
porušením této povinnosti v souladu se Smlouvou o zachování mlčenlivosti, kterou již má Zhotovitel 
uzavřenou s Objednatelem a se Smlouvou o zachování mlčenlivosti uzavřenou ve smyslu Přílohy č. 
8 Smlouvy. 

14.17 Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv. 

14.18 Pokud tato Smlouva není podepsána elektronicky, je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž 
každá Smluvní strana obdrží po jednom. 

14.19 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv 
v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své 
podpisy. 
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Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

 METROPROJEKT Praha a.s. 
 

Ing. Ladislav Urbánek 
předseda představenstva 

 Ing. Vladimír Seidl 
předseda představenstva 

 
 
 
 
 
 

  

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

 METROPROJEKT Praha a.s. 
 

Ing. Jan Šurovský, Ph.D. 
člen představenstva 

 Ing. Petr Vyskočil 
místopředseda představenstva 
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