
DOHODA O PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

uzavřená ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, podle § 2 586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

I. Smluvní strany

1. Zhotovitel

	Zhotovitel
	:
	Ústav archeologické památkové péče Brno,
 veřejná výzkumná instituce
Zápis v Rejstříku v. v. i. MŠMT ČR

	Se sídlem
	:
	Kaloudova 1321/30
614 00 Brno

	Zástupce 
	:
	xxxxxx
xxxxx

	Smluvní záležitosti vyřizuje
	:
	xxxxxx
xxxxxxx

	Věcný garant
	:
	xxxxx
xxxx

	Nadřízený orgán
	:
	Jihomoravský kraj
Krajský úřad, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

	Bankovní spojení
	:
	Komerční banka, a.s.
č. ú. 114134621/0100

	IČ
	:
	48 51 10 05

	DIČ
	:
	CZ48511005


Dále jen „zhotovitel“

2. Objednatel
	Stavebník
	:
	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

	Se sídlem
	:
	K Majáku 5001 
760 01 Zlín

	Zástupce 
	:
	Ing. Bronislav Malý, ředitel

	Osoba oprávněná jednat ve věcech stavby



	:
	xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx

	xxxxxxxxxxxx
	:
	 xxxxxxx

	IČ
	:
	70934860


Dále jen „objednatel“

 II. Předmět díla                                                                                                                                 

1. Provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen ZAV) při stavbě:
	Název stavby
	:
	Silnice II/433: Uhřice – Morkovice
(Silnice II/433: Hranice kraje – Morkovice, část 2)

	Katastrální území
	:
	k.ú. Uhřice u Kroměříže: 1374, 1375, 1309,1330,1373, 1429; k.ú. Počenice:  1580; k.ú. Morkovice: 21/1, 21/119, 21/123, 21/126, 21/128, 21/130, 21/134, 21/136, 21/109, 21/107, 21/105, 21/93, 21/90, 21/88, 21/82, 1780/120, 21/67, 21/66, 21/63, 21/62, 21/60, 21/55, 21/45, 21/44,21/42, 21/24, 21/137, 21/138, 21/140, 21/142, 21/143, 21/145, 21/147, 21/150, 21/151, 21/154

	Rozloha stavby
	:
	2 766 m



2. ZAV bude proveden ve dvou částech – terénní části a zpracování závěrečné zprávy.
3. Terénní část ZAV bude provedena ve dvou etapách: 
I. etapa: formou dohledu při zemních pracích; dílo je splněno předáním závěrečné zprávy o I etapě ZAV.

Při pozitivním zjištění archeologických objektů bude provedena
II. etapa: vlastním archeologickým výzkumem; dílo je splněno předáním závěrečné zprávy o I etapě a II etapě ZAV. 

III. Čas plnění

1. ZAV bude proveden v návaznosti na zemní práce v předpokládaném termínu jejich zahájení: od 4/2026.  
2. II etapa - termín ukončení bude stanoven dohodou smluvních stran na základě zjištěné archeologické situace.  

3. Závěrečná zpráva bude objednateli předána nejpozději do 4 měsíců po ukončení terénních prací.

IV. Výše náhrady nákladů vynaložených na ZAV

1. Smluvní strany se dohodly na následující úhradě nákladů za ZAV:
I. etapa dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, je cena stanovena dle rozsahu zemních prací a dalších relevantních faktorů ve výši 
25 000,- Kč bez DPH.
II. etapa: dle skutečně vynaložených nákladů na ZAV v hodinových sazbách pracovníků zhotovitele, a to:                                                                                                                                                                      
	Kvalifikace
	
	Sazba
	Max. počet hodin

	VŠ pracovník
	:
	 600,- Kč/1 hod.                                 
	80

	SŠ pracovník
	:
	500,- Kč/1 hod.
	80

	Dělník-specialista/dodav.fy
Dělník
	:
	400,- Kč/1 hod.
340,- Kč/1 hod.
	160




tj. max. do výše 152 000,- Kč bez DPH

O počtu skutečně odpracovaných hodin a skutečném počtu pracovníků bude pořízen písemný protokol, který podepíšou zhotovitel a objednatel.

2. Úhrada nákladů za zpracování závěrečné zprávy, tj. za práce laboratorní konzervátorské, dokumentační, digitalizaci nálezů ad., bude fakturována dle přímých nákladů ve výši uvedených hodinových sazbách, max. však v 50% výši náhrady vykázané za terénní část ZAV, tj. max. do výše 88 500,- Kč bez DPH. 

        Náklady na ZAV při maximálním předpokládaném rozsahu budou činit max. 265 500,-Kč bez DPH.

3. Zhotovitel si vyhrazuje v případě potřeby měnit uvedené maximální počty hodin jednotlivých pracovníků, zařazených v určitém kvalifikačním stupni, přičemž maximální celková částka na druhou etapu záchranného archeologického výzkumu zůstane zachována podle přiložené cenové kalkulace. Počty hodin jednotlivých pracovníků budou zaznamenány ve stavebním deníku.

4. V případě, že ZAV bude ukončen v jeho I. etapě, je v úhradě nákladů stanovené pro tuto část zahrnuto i zpracování závěrečné zprávy. 

5. K úhradě nákladů bude připočtena DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších právních předpisů.   

6. Fakturace náhrady nákladů bude provedena na základě faktur - daňových dokladů vystavených zhotovitelem v následujícím časovém sledu:

a) po ukončení I. etapy ZAV;
b) po ukončení II. etapy ZAV a převzetí závěrečné zprávy. Nedílnou součástí faktury bude vždy stavební deník potvrzený odpovědným zástupcem objednatele;
V. Jiná ujednání

1. Objednatel má povinnost podle § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, strpět provedení záchranného archeologického výzkumu, kterým je naplněn účel státní památkové péče.

2. Objednatel se zavazuje upřesnit v předstihu nejméně 3 pracovních dnů zahájení zemních prací (tel. 545 242 342-4, věcný garant) a zajistit pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště s možností provádět výzkumné práce podle potřeby. 

3. Objednatel zajistí pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště s možností provádět výzkumné práce podle potřeby a umožní mu, v případě potřeby, umístění mobilní buňky v prostoru staveniště, a to po dohodě mezi odpovědnými zástupci objednatele a zhotovitele. 

4. Objednatel se zavazuje zprostředkovat se zhotovitelem stavby způsob provádění zemních prací (například způsob provádění skrývky, aby bylo možné snáze rozpoznat archeologické objekty), přičemž nedochází ke změně ve stavbě či stavebním harmonogramu a nedochází ani k vícenákladům.

5. Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat na staveništi veškeré předpisy BOZP.

6. Zhotovitel je povinen umožnit přístup kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění (poskytovateli dotace, MMR ČR, MF, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a provést kontrolu dokladů související s projektem.

7. Zhotovitel se zavazuje vést od zahájení terénních prací stavební deník, do něhož zaznamenává všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy; především pak zápisem stanoví zahájení a ukončení I. a II. etapy ZAV a povede přesnou evidenci přítomnosti svých pracovníků na staveništi včetně uvedení jejich zařazení do kvalifikačního stupně.  Odpovědný zástupce objednatele má právo sledovat údaje uváděné ve stavebním deníku a jejich správnost stvrzovat svým podpisem.

8. Zhotovitel díla nezodpovídá za odvoz či uložení jím vykopané zeminy, se kterou se objednatel zavazuje nakládat na vlastní náklady.

9. Objednatel bere na vědomí, že v případě zásadního zhoršení povětrnostních podmínek zimního období může dojít k přerušení záchranných prací na nezbytně nutnou dobu. Veškeré skutečnosti, které vyplynou z takto vzniklé situace, budou zástupci smluvních stran zaznamenány ve stavebním deníku.  

10. Faktura-daňový doklad zhotovitele je splatná do 15 dnů ode dne doručení. V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. 
	
11. Za porušení povinnosti zhotovitele splnit dílo v dohodnuté době, tj. předat dílo-závěrečnou zprávu o ZAV objednateli ve sjednaném času plnění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované výše úhrady nákladů ZAV za každý den prodlení. 
Smluvní pokutu je objednatel oprávněn odečíst od fakturované částky za zhotovení díla.
Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. 
Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
Závazek splnit povinnost, jejíž splnění je smluvní pokutou zajišťováno, trvá i po zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody.
Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu uhrazení.

12. Změny a doplňky této dohody mohou být provedeny jenom písemně po dohodě smluvních stran, pokud z dohody nevyplývá něco jiného.

13. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu. Účinnosti nabývá dohoda dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb. O zveřejnění smlouvy v registru smluv bude objednatel neprodleně zhotovitele informovat.

14. Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.           
                                                                             

Příloha: Kalkulace ceny ZAV

	Ve Zlíně dne: 9.6.2026
	
	V Brně dne:  9.6.2026

	Za objednatele:





	
	Za zhotovitele:



	Ing. Bronislav Malý
ředitel
	
	xxxxxx
xxxx



Číslo smlouvy objednatele: SML/0201/26
Číslo smlouvy zhotovitele: 26136/2026
Číslo akce v AMČR: M-202601219
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Akce:

Délka stavby [m]:

I. etapa     Archeologický dohled při zemních pracích

25 000

II. etapa    ZAV ( vlastní archeologický výzkum při pozitivním zjištění archeologických nálezů)

Pracovníci počet hodin Cena/hod Kč/km Počet km Cena celkem

VŠ pracovník/archeolog 80 600 48000

SŠ pracovník/asistent AV 80 500 40000

Dělník special.firmy/specialista AV 160 400 64000

Dělník/pracovník AV 340 0

Dopravné od.........do............ 0

152000

88500

Úhrada nákladů ZAV  c e l k e m   bez DPH

265 500

DPH 21 %

55755

321 255

Dopravné je zahrnuto v cenové nabídce.

Závěrečná zpráva (v případě pozitivního archeologického zjištění)

V případě ukončení zakázky archeologickým dohledem (I. etapa), je v úhradě nákladů stanovené pro tuto část 

zahrnuto i zpracování závěrečné zprávy. Akce bude ukončena nálezovou zprávou (předávací protokol). 

Nabídková cena II. etapy a tj. celkové nabídkové ceny jsou ceny maximální. Fakturace bude probíhat dle 

skutečného plnění (v terénu zápis ve stavebním deníku potvrzený podpisem TDI).

Maximální předpokládaná kalkulace včetně  DPH

Předpokládaná kalkulace nákladů na ZAV

C e l k e m  II.et.  

bez DPH

C e l k e m  I.et. (včetně spracování negativní závěrečné zprávy) 

bez DPH 

  cenová nabídka na provedení záchranného archeologického výzkumu 

2766 m

Silnice II/433: Uhřice – Morkovice

(Silnice II/433: Hranice kraje – Morkovice, část 2)


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet.xls
List1

		Předpokládaná kalkulace nákladů na ZAV

		cenová nabídka na provedení záchranného archeologického výzkumu

		Akce:		Silnice II/433: Uhřice – Morkovice

				(Silnice II/433: Hranice kraje – Morkovice, část 2)

				2766 m

		I. etapa     Archeologický dohled při zemních pracích

												25,000

		II. etapa    ZAV ( vlastní archeologický výzkum při pozitivním zjištění archeologických nálezů)

		Pracovníci		počet hodin		Cena/hod		Kč/km		Počet km		Cena celkem

				80		600						48000

				80		500						40000

				160		400						64000

						340						0

		Dopravné od.........do............										0

												152000

		Závěrečná zpráva (v případě pozitivního archeologického zjištění)										88500

		Úhrada nákladů ZAV  c e l k e m   bez DPH										265,500

		DPH 21 %										55755

		Maximální předpokládaná kalkulace včetně  DPH										321,255

		V případě ukončení zakázky archeologickým dohledem (I. etapa), je v úhradě nákladů stanovené pro tuto část zahrnuto i zpracování závěrečné zprávy. Akce bude ukončena nálezovou zprávou (předávací protokol).

		Nabídková cena II. etapy a tj. celkové nabídkové ceny jsou ceny maximální. Fakturace bude probíhat dle skutečného plnění (v terénu zápis ve stavebním deníku potvrzený podpisem TDI).

		Dopravné je zahrnuto v cenové nabídce.
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