

Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
zastoupeno
na základě pověření: [redacted] vedoucí odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic Magistrátu města Ústí nad Labem
Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: [redacted] technik oddělení provozně technické odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic Magistrátu města Ústí nad Labem
IČ: 000 81 531
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
(dále jen „Objednatel“ nebo „Smluvní strana“)

a

2. AirPlus, spol. s r.o.

zastoupená/ý: Ing. Jan Hofmann – předseda rady jednatelů
Ing. Věra Juklová – místopředsedkyně rady zastupitelů
se sídlem: *Modlany 22, 417 13 Modlany*
IČO: 25441931
DIČ: CZ25441931
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
pověřená osoba k jednání: *Jan Bašus*

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na stavební práce v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Občanského zákoníku (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

I. Preambule

Tato Smlouva je uzavřena mezi Objednatelům a Zhotovitelem na základě výběrového řízení pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Mateřské školy – dodání a montáž klimatizací do tříd**“

II. Účel Smlouvy

1. Účelem této Smlouvy je realizace veřejné zakázky dle zadávací dokumentace veřejné zakázky a nabídky Zhotovitele, které tvoří přílohy této Smlouvy (dále jen „Zadávací dokumentace“), dostupné na: https://zakazky.usti.cz/profile_display_2.html.
2. Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
 - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v Zadávací dokumentaci,
 - b) v případě ustanovení chybějících v této Smlouvě budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace.
3. Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci výběrového řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

III. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností Smluvních stran při poskytování a provádění díla spočívajícího v dodání a montáž klimatizací do tříd do níže uvedených mateřských škol: MŠ Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 12/43, p.o. , MŠ Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, p.o. , MŠ Kytíčka, Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 313/3b, p.o., MŠ Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, p.o., MŠ Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, p.o., MŠ Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, p.o. a MŠ Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, p.o. (dále jen „**Dílo**“ nebo „**Díla**“).
2. Rozsah a specifikace Díla, zejména jeho věcné, místní a časové vymezení související s poskytováním konkrétních prací, jsou vymezeny v této Smlouvě a v Zadávací dokumentaci a ve Výkazu výměr, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy.
3. Dodání a montáž klimatizací do tříd bude prováděna s ohledem na zlepšení klimatických podmínek v letních měsících ve třídách pro děti a zaměstnance Mateřských škol.
4. Veškeré technické podmínky a požadavky jsou vymezeny v rámci přílohy č. 5 Výzvy – Projektová dokumentace.
5. Při předání stavby bude Zhotovitelem potvrzeno, že skutečný stav provedení odpovídá projektové dokumentaci a budou předány všechny zprávy k provedeným revizím.
6. Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků Zhotovitele a zároveň si Objednatel vyhrazuje objemové změny rozsahu jednotlivých položek ve stavebních objektech uvedených v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr při zachování jednotkové ceny na základě skutečného plnění při realizaci této Veřejné zakázky. Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu Veřejné zakázky a budou podrobně popsány např. ve změnových listech včetně odůvodnění.

7. Veškeré termíny dle Výzvy a Smlouvy o Dílo mohou být po dohodě (pouze písemným dodatkem ke Smlouvě) přiměřeně prodlouženy v důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran Smlouvy, a to max. o dobu trvání takových překážek. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této Smlouvy. Prodloužení se považuje za vyhrazenou změnu. Za takové překážky se považují zejména, nikoliv však výlučně:
- a) překážky ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků nebo správců dotčených parcel či budov, ze strany vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, které objektivně znemožňují nebo podstatně omezují provádění Díla, a kterým Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit.
- Zhotovitel je povinen při jednání s těmito subjekty postupovat aktivně a bezodkladně. V případě vzniku prodlevy ze strany těchto subjektů musí být Zhotovitel schopen písemně doložit, že nebylo v jeho možnostech projednat a zajistit příslušné doklady od těchto subjektů nejpozději v daných termínech.
- b) překážky v podobě opatření přijatých orgány veřejné moci za účelem předejití nebo omezení šíření nakažlivé choroby znemožňující nebo podstatně omezující provádění Díla.
8. Termín pro předání Díla může být přiměřeně prodloužen v případě, že dojde ke změně sjednaného rozsahu Díla postupem v souladu s touto Smlouvou, a to o dobu nezbytně nutnou k provedení takové změny. Takové prodloužení bude provedeno pouze formou písemného dodatku Smlouvy. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této Smlouvy. Toto prodloužení se považuje za vyhrazenou změnu.
9. Objednatel si v Zadávací dokumentaci vyhradil možnost použití jednací řízení bez uveřejnění (dále jen „JŘBU“) pro poskytnutí nových stavebních prací vybraným dodavatelem za předpokladu, že
- a) podmínky pro nové stavební práce odpovídají podmínkám pro použití JŘBU dle ustanovení § 66 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“),
 - b) předpokládaná hodnota nových stavebních prací nepřevyšuje 30% předpokládané hodnoty veřejných zakázek a
 - c) v Zadávací dokumentaci uvede předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí nových služeb nebo nových stavebních prací.
10. Objednatel může za splnění ZZVZ stanovených podmínek zadat dodatečné stavební práce rovněž v JŘBU (např. z důvodu ochrany výhradních práv nebo je-li takový postup nezbytný v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou Objednatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, a současně nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním; v případě podlimitní veřejné zakázky rovněž lhůty ve zjednodušeném podlimitním řízení).
11. Objednatel se za řádné provedení Díla zavazuje zaplatit cenu dle čl. V. této Smlouvy.
12. Provedení Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné.
13. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním Díla v místě plnění Objednateli.
14. Pro případ nutné dodatečné práce (vícepráce) je třeba písemného odsouhlasení mezi Objednatel a Zhotovitelem. Bez tohoto předchozího písemného souhlasu či jiné prokazatelné dohody o vykonání víceprací nesmí Zhotovitel vícepráce provést. Pokud by neschválené vícepráce Zhotovitel provedl, je oprávněn po Objednateli požadovat pouze cenu použitých materiálů, pokud tyto materiály odpovídají běžným standardům takových materiálů. Objednatel není povinen hradit ty náklady na materiály, které nebyly z jakéhokoli hlediska pro

provedení Díla účelně a nezbytně nutně vynaloženy, a dále není povinen hradit další náklady spojené s provedením neodsouhlasených víceprací (zejména práci a energie).

15. Změny, doplňky nebo rozšíření předmětu Díla při jeho realizaci se řídí ustanovením § 222 ZZVZ.

IV. Místo a čas plnění Díla

1. Místem plnění této Smlouvy je: MŠ Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 12/43, příspěvková organizace, MŠ Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, příspěvková organizace, MŠ Kytíčka, Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 313/3b, příspěvková organizace, MŠ Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, příspěvková organizace, MŠ Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, příspěvková organizace, MŠ Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, příspěvková organizace a MŠ Vyhlička, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, příspěvková organizace.
2. Doba plnění: od nabytí účinnosti Smlouvy do 31. 8. 2026.
3. Zhotovitel je povinen předat zhotovené Dílo Objednateli v termínu stanoveném v odst. 2. tohoto článku Smlouvy. O předání a převzetí Díla bude sepsán předávací protokol.
4. Při předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s Dílem či jeho provedením.
5. Řádné dokončení Díla je závislé na řádném a včasném splnění součinnosti Smluvních stran uvedené v čl. VII. této Smlouvy. Po dobu prodloužení Objednatele s poskytnutím sjednané součinnosti není Zhotovitel v prodloužení s plněním předmětu této Smlouvy. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl Dílo v důsledku prodloužení Objednatele dokončit, je možné s výslovným souhlasem Objednatele prodloužit stanovený termín dokončení Díla o dobu shodnou s prodloužením Objednatele v plnění jeho součinnosti.
6. Při předání a převzetí Díla bude na základě kontroly provedené Objednatelem protokolárně ověřeno, zda poskytnuté plnění dle této Smlouvy vedlo k výsledku, ke kterému se Smluvní strany zavázaly touto Smlouvou, a to porovnáním skutečného rozsahu a kvality provedených prací na Díle a jeho vlastností s jejich závaznou specifikací uvedenou v této Smlouvě.

V. Cena a platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu v celkové výši:

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH) 2 667 052,63 Kč

DPH 21 % 560 081,05 Kč

Cena celkem včetně DPH 3 227 133,68 Kč

(Slovy: „Tři miliony dvě stě dvacet sedm tisíc sto třicet tři korun českých šedesát osm haléřů“).

2. Cena za provedení Díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s provedením Díla (dopravné, skládkovné, a další související platby jako jsou náklady na dopravní značení – zpracování, schválení a realizace dopravně inženýrských opatření, ekologická likvidace odpadů, zkoušky apod., pokud jsou vyžadovány). Nad rámec této ceny nepřísluší Zhotoviteli za provedení prací na Díle žádná jiná odměna.
3. Cena za provedení Díla je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Zhotovitelem a doručeného na adresu Objednatele v listinné či elektronické podobě. K ceně bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši. Každá faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOU“).
4. Objednatel je oprávněn pozastavit 10 % z celkové ceny Díla v případě, že v zápise o předání a převzetí Díla budou uvedeny výhrady ohledně vad či nedodělků. Uvolnění této částky provede Objednatel do 14 dnů ode dne, kdy oprávněný zástupce Objednatele písemně potvrdí protokol o odstranění vad a nedodělků.

5. Fakturace bude provedena po dokončení a protokolárním předání Díla včetně kopie zápisů ze stavebního deníku, certifikátů, prohlášení o shodě, dokladů o revizích a dalších dokladů, jejichž nutnost vzešla z průběhu provádění prací.
6. V případě, že Zhotovitelem vystavená faktura nebude obsahovat všechny náležitosti dle odst. 3. tohoto článku nebo nebude splňovat náležitosti daňového dokladu, je Objednatel oprávněn ve lhůtě do deseti pracovních dnů od jejího obdržení fakturu vrátit Zhotoviteli k opravě či doplnění. Lhůta splatnosti ceny za provedené Dílo v takovémto případě počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. Nevrátí-li Objednatel Zhotoviteli fakturu ve lhůtě specifikované v tomto odstavci, má se za to, že Objednatel nemá k faktuře výhrady.
7. Splátnost faktury činí 21 dní ode dne jejího doručení Objednateli.
8. Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohové platby.
9. V případě, že některé ze stran této Smlouvy vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty, zašle tato Smluvní strana společně s výzvou k uhrazení pokuty dle této Smlouvy fakturu na částku ve výši smluvní pokuty splňující náležitosti daňového dokladu podle ZDPH a účetního dokladu podle ZOÚ druhé Smluvní straně. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury Smluvní straně povinné k její úhradě.
10. V případě, že některé ze Smluvních stran vznikne nárok na náhradu škody, zašle druhé Smluvní straně písemné vyúčtování – fakturu s náležitostmi účetního dokladu podle ZDPH a ZOÚ s přesnou výší požadované náhrady, popisem vady, popř. jiné události, z níž škoda vznikla, a odkazem na konkrétní povinnost druhé Smluvní strany, jejíž porušení způsobilo vznik škody. Náhrada škody je splatná do 30 dnů ode dne doručení jejího řádného vyúčtování druhé Smluvní straně.
11. Objednatel bude hradit přijatou fakturu pouze bankovním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy.
12. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po předložení písemného dokladu o její úhradě Zhotovitelem příslušnému správci daně.
13. Statutární město Ústí nad Labem (Objednatel), jako příjemce plnění, které je předmětem této Smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému k 1. lednu 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e ZDPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění (Zhotovitel).

VI. Práva a povinnosti Smluvních stran při provádění Díla

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu vyplývajícím z této Smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, normami a technickými podmínkami, platnými a účinnými pro provádění Dílo v době uzavření Smlouvy i v době provádění Díla. Zhotovitel odpovídá za dodržení veškerých obecně závazných právních předpisů rovněž ze strany všech osob, které se budou fyzicky podílet na provedení Díla, zejména pak za dodržení obecně závazných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. O těchto předpisech v rozsahu relevantním pro provedení Díla je Zhotovitel povinen výše uvedené osoby proškolit. Zhotovitel je dále povinen zajistit důstojné pracovní podmínky, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu Veřejné zakázky podílet.
3. Zhotovitel bude při plnění předmětu této Smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků Smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.

4. Zhotovitel se zavazuje při plnění Díla plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v dostatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení Smlouvy, které opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy.
6. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla zorganizuje Objednatel kontrolní dny. Kontrolní dny se budou konat za účasti zástupců obou Smluvních stran. Z kontrolního dne bude proveden zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen se řádně svolaného kontrolního dne zúčastnit.

na straně Objednatele:

██████████ technik oddělení provozně technické odboru
městských organizací, strategického rozvoje a investic
Magistrátu města Ústí nad Labem

██████████

██

na straně Zhotovitele:

Michal Klominský – Manažer realizace zakázek klimatizace a
větrání (HVAC)

████████████████████

██

7. Zhotovitel je povinen vést a uchovávat o pracích provedených na Díle dle této Smlouvy dokumentaci v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů a z této Smlouvy.
8. Nedostatky či vady oznámené dle odst. 5. tohoto článku budou zaznamenány do stavebního deníku s uvedením termínu jejich bezplatného odstranění.
9. Zhotovitel se zavazuje používat stroje, mechanismy a jiné prostředky vhodné pro provedení Díla tak, aby Dílo bylo provedeno v požadované kvalitě a nedocházelo k poškození zařízení a příslušenství ani jiného majetku.
10. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této Smlouvy splňovat veškeré základní kvalifikační či obdobné předpoklady nebo podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. V případě, že Zhotovitel přestane splňovat jakýkoliv z těchto předpokladů, je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů tuto skutečnost Objednateli ohlásit s tím, že do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady k prokázání opětovného splnění těchto předpokladů.
11. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla řídit pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů či návrhů daných mu Objednatel, na rizika vyplývající z Objednatel požadovaných prací na Díle, pokud neodpovídají obvyklým postupům předmětného plnění či podmínkám bezpečnosti práce, včetně důsledků pro kvalitu a termín poskytnutí příslušných prací na Díle, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení své odborné péče.

VII. Součinnost a komunikace Smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků.
2. Každá Smluvní strana je povinna informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění jejich závazků, pokud takové skutečnosti již nebyly či neměly být známy druhé Smluvní straně.

3. Zhotovitel je oprávněn požadovat součinnost Objednatele, pokud je tato součinnost nezbytná k odstranění překážek na straně Objednatele, které objektivně brání řádnému provedení Díla. V takovém případě lze tuto součinnost požadovat kdykoliv v průběhu plnění této Smlouvy, přičemž však taková součinnost musí být specifikována dostatečně předem.
4. Objednatel bude Zhotoviteli zejména poskytovat potřebnou součinnost při plnění povinností dle čl. VI. této Smlouvy. Objednatel se zavazuje bezdůvodně neodmítnout poskytnutí součinnosti Zhotoviteli dle této Smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen spolupracovat s oprávněnou osobou dle čl. VI. odst. 6. této Smlouvy, s oprávněnou osobou, která zajišťuje autorský dozor na stavbě a s oprávněnou osobou, která zajišťuje na stavbě BOZP. Zhotovitel je povinen zajistit k součinnosti s autorským dozorem a koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele, dodavatele či další osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.
6. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob dle čl. XI. této Smlouvy.
7. Písemnost, která má být dle této Smlouvy doručena druhé Smluvní straně, musí být doručena buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to vždy alespoň oprávněné osobě dle čl. XI. této Smlouvy. V případě, že taková písemnost může mít přímý vliv na účinnost této Smlouvy, musí být doručena buď osobně, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence do sídla této Smluvní strany, nebo datovou schránkou, a to vždy zásilkou doručovanou do vlastních rukou osobě oprávněné k zastupování druhé Smluvní strany dle zápisu v obchodním rejstříku, resp. na základě obecně závazných právních předpisů.

VIII. Náhrada škody a prodlení

1. Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Za škodu se v tomto smyslu považuje i pokuta či jiná sankce uložená za správní delikt nebo za porušení rozpočtové kázně Objednateli v případě, že příčinou uložení takové sankce bylo porušení povinností Zhotovitele dle této Smlouvy. Obě Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany jsou povinny nahradit způsobenou škodu za porušení povinností stanovených platnými právními předpisy, a dále stanovených v této Smlouvě.
2. Žádná ze Smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.
3. Každá ze Smluvních stran se zavazuje upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících povinnost k náhradě škody.
4. Smluvní strana není v prodlení, pokud toto prodlení mělo jednoznačnou a bezprostřední příčinu v prodlení druhé Smluvní strany.
5. Zhotovitel není povinen nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného pokynu Objednatele v případě, že na nesprávnost takového pokynu Objednatel upozornil v souladu s čl. VI. odst. 11. této Smlouvy.

IX. Jakost Díla, záruka, odpovědnost za vady a za škodu, vlastnické právo

1. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu Díla, za správnost a úplnost provedení všech prací na Díle uvedených ve Smlouvě včetně veškerých příloh, technologických předpisů a postupů, veškerých platných a účinných norem a souvisejících platných a účinných obecně závazných právních předpisů.

2. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé Dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude bez jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve Smlouvě, neodpovídá účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené Smlouvou, dokumentací, Objednatelem, platnými a účinnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
3. **Záruční doba** na provedené Dílo činí **24 měsíců** ode dne jeho protokolárního předání a převzetí.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu Díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět Díla zejména dle Smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů Objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět Díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na Díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude Objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně Zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se Objednatel se Zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li Zhotovitel vady Díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může Objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny Díla nebo po předchozím vyrozumění Zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaným Objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu Objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí Díla se záruční doba Díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být Dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v omezeném rozsahu.
7. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami Díla.
9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na Díle či majetku Objednatele, jakož i třetích osob způsobené Zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této Smlouvy.
10. Případné nároky z nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. 1. tohoto článku této Smlouvy Objednatel uplatní zejména při předání a převzetí Díla. Tím však není dotčeno právo Objednatele uplatnit tyto své nároky později, pokud Objednatel prokáže, že je objektivně nemohl uplatnit již v rámci předání a převzetí Díla.
11. Vlastníkem Díla po celou dobu trvání této Smlouvy je Objednatel. Nebezpečí škody při provádění Díla nese Zhotovitel, a to doby řádného předání Díla Objednateli.
12. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště, včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

X. Sankce

1. Prodlení se zhotovením Díla nebo odstraněním vad Díla

V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně dokončeného Díla podle čl. IV. odst. 2. této Smlouvy, nebo v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad Díla podle čl. IX. odst. 5 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH** za každý, i započatý kalendářní den prodlení.

2. Porušení povinností dle čl. VI. a VII. Smlouvy

Pokud Zhotovitel nesplní povinnosti vymezené v člancích VI. a VII. této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých)** za každé jednotlivé porušení povinnosti. Pokutu lze ukládat opakovaně.

3. **Neuzavření nebo neudržování pojištění v platnosti**

Pokud Zhotovitel neuzavře, nebo nebude udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti dle čl. XIII. této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **20 000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých)** za každý, i započatý kalendářní den prodlení.

4. **Neúčast na kontrolním dni**

V případě neúčasti zástupce Zhotovitele na kontrolním dni, či na mimořádném jednání svolaném mimo pravidelné kontrolní dny, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých)** za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Pokutu lze uložit opakovaně

5. **Porušení ostatních povinností**

V případě porušení jiných povinností Zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy vzniká dnem porušení Objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v odstavci 2 tohoto článku Smlouvy. Pokutu lze uložit opakovaně.

6. **Prodlení Objednatele s platbou**

Pokud Objednatel neuhradí ve lhůtě splatnosti předloženou fakturu, je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z fakturované částky bez DPH** za každý, i započatý kalendářní den prodlení.

7. **Uplatnění smluvní pokuty**

Výzva k úhradě smluvní pokuty musí obsahovat určení skutečnosti zakládající právo na její uplatnění a informaci o způsobu její úhrady. Smluvní pokuta je splatná do **14** kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k úhradě.

8. **Nárok na náhradu škody**

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Smluvních stran na náhradu škody v plném rozsahu, ani povinnost Zhotovitele řádně dokončit Dílo. Objednatel je oprávněn uplatnit náhradu škody v plné výši, i v případech, na které se smluvní pokuta nevztahuje.

9. **Kombinace smluvních pokut**

Uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jiné smluvní pokuty dle této Smlouvy.

10. **Započtení pohledávek**

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku proti splatné či nesplatné pohledávce Zhotovitele, a to i částečně, bez ohledu na to, zda pohledávky vznikly na základě této Smlouvy.

11. **Odpovědnost za poddodavatele**

Veškerá výše uvedená ustanovení se vztahují na Zhotovitele i v případě, že k porušení smluvních povinností došlo jednáním či činnostmi jeho poddodavatele.

XI. Oprávněné osoby

1. Každá Smluvní strana jmenuje oprávněné osoby, které jsou uvedeny v záhlaví a v čl. VI. odst. 6 této Smlouvy. Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním dle této Smlouvy. Oprávněná osoba si může stanovit svého zástupce. Vystupuje-li zástupce za oprávněnou osobu, má stejné pravomoci jako oprávněná osoba.
2. Každá Smluvní strana je oprávněna změnit jí jmenovanou oprávněnou osobu nebo jejího zástupce, je však povinna na takovou změnu druhou Smluvní stranu písemně upozornit (doporučeným dopisem nebo elektronicky). Tato změna je účinná, až když se o ní druhá Smluvní strana dozví nebo dozvědět měla a mohla.
3. Ustanovením tohoto článku Smlouvy není dotčeno postavení osob oprávněných zastupovat Smluvní strany.

XII. Poddodavatelé

1. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na provádění Díla dle této Smlouvy, tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.
2. Jakákoliv změna poddodavatelského zajištění provedení Díla dle této Smlouvy musí být předem písemně odsouhlasena Objednatelem.
3. Objednatel může kdykoli uložit Zhotoviteli, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Doručením této žádosti Objednatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena Díla.
4. Objednatel je oprávněn písemně požádat Zhotovitele, aby odvolal z provádění Díla jakoukoli osobu zaměstnanou a/nebo zajištěnou Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli, která dle Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá nebo je nedbalá v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel je povinen provést nezbytná opatření a nahradit takto odvolanou osobu v co nejkratším možném termínu osobou jinou, schválenou Objednatelem.
5. Plnění povinností Zhotovitele stanovených v článku VI. této Smlouvy je Zhotovitel povinen zabezpečit ve vztahu k poddodavatelům obdobně jako ke svým zaměstnancům nebo jiným svým pracovníkům podílejícím se na provedení Díla. Tím však není dotčena skutečnost, že za veškeré činnosti poddodavatelů, vykonávané v souvislosti s provedením Díla, odpovídá Zhotovitel tak, jako by tyto činnosti vykonával sám.
6. Veškeré žádosti nebo požadavky poddodavatelů na poskytnutí součinnosti Objednatele podle článku VII. této Smlouvy budou Objednateli předávány prostřednictvím Zhotovitele. Objednatel není povinen tuto součinnost poskytnout, bude-li o ni požádán přímo poddodavatelem Zhotovitele.

XIII. Pojištění odpovědnosti za škodu

1. Zhotovitel prohlašuje, že nejpozději do 7 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy sjedná pojištění odpovědnosti za škody způsobené Zhotovitelem v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti třetí osobě v minimální výši 3 000 000 Kč. Zhotovitel je povinen toto pojištění předložit Objednateli před samotným zahájením prací.
2. V případě, že Zhotovitel již je pojištěn v rozsahu dle odst. 1. tohoto článku Smlouvy, musí Zhotovitel udržovat pojištění v platnosti analogicky ve smyslu odst. 3. tohoto článku Smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění v platnosti minimálně v rozsahu požadovaném touto Smlouvou, po celou dobu plnění této Smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit originál nebo ověřenou kopii pojistné Smlouvy dle této Smlouvy do 3 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy Objednatele. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného krytí, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené minimální výše pojistného krytí v pojištění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je Zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby bylo zajištěno pojištění v rozsahu dle odst. 1. tohoto článku Smlouvy.

XIV. Platnost a účinnost Smlouvy, zánik Smlouvy

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu osobami oprávněnými zastupovat Smluvní strany, a účinnosti nabývá zveřejněním v registru smluv.
2. Tato Smlouva zaniká řádným splněním sjednaných závazků dle této Smlouvy nebo za podmínek stanovených v následujících odstavcích tohoto článku.
3. Tuto Smlouvu lze zrušit:
 - a) dohodou Smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek;

- b) odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v zákoně nebo v této Smlouvě.
- 4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:
 - a) Zhotovitel nezačne provádění Díla v termínu dle čl. IV. odst. 2. této Smlouvy;
 - b) Zhotovitel je v prodlení s prováděním Díla v úplném rozsahu dle Smlouvy po dobu delší než 5 dnů a nezjedná nápravu ani do 2 dnů od doručení písemného oznámení Objednatele o takovém prodlení;
 - c) Zhotovitel plní závazek založený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky nebo v přímém rozporu s pokyny Objednatele či platnými a účinnými předpisy, normami a rozhodnutími příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto Smlouvou dodržovat.
- 5. Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy bez předchozího oznámení Zhotoviteli nebo výzvy k sjednání nápravy v přiměřené lhůtě:
 - a) bude-li soudem na majetek Zhotovitele prohlášen úpadek;
 - b) vstoupí-li Zhotovitel do likvidace;
 - c) pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou;
 - d) poruší-li Zhotovitel povinnosti stanovené v čl. VI. odst. 10. této Smlouvy, přičemž toto porušení bude trvat déle než 10 dnů.
- 6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s placením peněžitých částek Zhotoviteli dle této Smlouvy a toto prodlení trvá po dobu delší než 15 dnů a nezjedná nápravu ani do 15 dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení.
- 7. Veškerá porušení povinností Zhotovitele, která mohou mít za následek odstoupení od této Smlouvy ze strany Objednatele, se bez dalšího považují za závažná pochybení při plnění smluvního vztahu.
- 8. Předčasné ukončení Smlouvy nemá vliv na ta práva a povinnosti Smluvních stran, u nichž z jejich povahy či kontextu této Smlouvy vyplývá, že mají zůstat v účinnosti i po dni ukončení účinnosti Smlouvy nebo mají vzniknout ke dni ukončení účinnosti Smlouvy.

XV. Závěrečná ustanovení

- 1. Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy a touto Smlouvou blíže neupravené se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
- 2. Výrazům, které nejsou v této Smlouvě výslovně definovány, je třeba připisovat stejný význam, jako je jim připisován jejími přílohami.
- 3. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními této Smlouvy se uplatní pro jejich výklad obecná interpretační pravidla.
- 4. Dojde-li za dobu účinnosti této Smlouvy ke zrušení právního předpisu a jeho nahrazení novým právním předpisem věcně se dotýkajícím předmětu plnění dle této Smlouvy a bude-li mít tato změna podstatný dopad na podmínky plnění této Smlouvy, zavazují se Smluvní strany zahájit jednání o uzavření dodatku, jehož předmětem bude úprava vzájemných smluvních vztahů tak, aby byl v maximální možné míře zachován předmět, účel a obsah této Smlouvy a aby bylo vyhověno podmínkám stanoveným navazující normou dle tohoto odstavce. V rámci tohoto jednání nebude Zhotovitel vznášet požadavky na navýšení Ceny za provedení Díla s výjimkou případů, kdy takové navýšení bude objektivně a prokazatelně nezbytné k zachování předmětu, účelu a obsahu této Smlouvy. I v takovém případě však Zhotoviteli nevzniká bez dalšího nárok na sjednání navýšení jakékoli položky ceny za provedení Díla.
- 5. Veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy.
- 6. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Objednatel, jako orgán územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č.


106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této Smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že:

- a) Statutární město Ústí nad Labem je oprávněno, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této Smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech),
 - b) veškeré údaje uvedené v této Smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k jejich ochraně před zneužitím nebo zveřejněním.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění této Smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, bude splněna ze strany Objednatele.
 8. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných Smluvními stranami. Dodatky nabývají platnosti v den, kdy byly podepsány oběma Smluvními stranami a účinnosti v den, kdy byly zveřejněny v registru smluv.
 9. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu této Smlouvy a je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
 10. Nedílnými součástmi Smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Seznam poddodavatelů (*pokud jsou*)
 - Příloha č. 2 – Cenová nabídka Zhotovitele (Krycí list nabídky)
 - Příloha č. 3 – Výkaz výměr.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 5. 6. 2026

V Modlanech dne 4. 6. 2026



	Jméno a příjmení	funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel					
Vedoucí odboru					
Správce rozpočtu					
Právně posoudil					
Projednáno					
Č. usnesení RM/ZM	VZMR nepodléhá schválení RM		dne		
Č. Smlouvy v RS			dne		
Odkaz na profil zadavatele	https://zakazky.usti.cz/contract_display_2255.html				

Příloha č. 1 – Seznam poddodavatelů

1)

Název: Žádný poddodavatel

Sídlo:

Právní forma:

Identifikační číslo:

Rozsah plnění Smlouvy:

2)

Název: Žádný poddodavatel

Sídlo:

Právní forma:

Identifikační číslo:

Rozsah plnění Smlouvy:

KRYCÍ LIST NABÍDKY

1. Název veřejné zakázky:

„Mateřské školy – dodání a montáž klimatizací do tříd“

2. Základní identifikační údaje

2.1. Zadavatel

subjekt:	Statutární město Ústí nad Labem
sídlo:	Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí n/L
IČO:	00081531
DIČ:	CZ00081531
Zastoupeno:	PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem

2.2. Dodavatel

název:	Airplus, spol. s r.o.
sídlo/místo podnikání:	Modlany 22, 417 13 Modlany
tel.:	██████████
e-mail:	████████████████████
bankovní spojení:	████████████████
č. účtu:	████████████████████
IČ:	25441931
DIČ:	CZ25441931
osoba oprávněná jednat za dodavatele:	Ing. Jan Hofmann – předseda rady jednatelů, Ing. Věra Juklová – místopředsedkyně rady zastupitelů
kontaktní osoba:	Jan Bašus
tel.:	██████████
e-mail:	████████████████████

3. Nabídková cena:

Cena v Kč celkem bez DPH: 2 667 052,63 Kč

Samostatně DPH 21%: 560 081,05 Kč

Cena v Kč celkem včetně DPH: 3 227 133,68 Kč

V Modlanech dne 05. 06. 2026

.....
podpis oprávněného
zástupce dodavatele

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VKM163-2025

Stavba: Projektové dokumentace pro dodání klimatizací do tříd mateřských škol

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 3. 12. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Účastník:

Airplus, spol. s r.o.

IČ:

25441931

DIČ:

CZ25441931

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

M. Křižan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

2,667,052.63

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	2,667,052.63	560,081.05
snížená	12.00%	0.00	0.00

Cena s DPH

v

CZK

3,227,133.68

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	VKM163-2025			
Stavba:	Projektové dokumentace pro dodání klimatizací do tříd mateřských škol			
Místo:		Datum:	3. 12. 2025	
Zadavatel:		Projektant:		
Účastník:	Airplus, spol. s r.o.	Zpracovatel:	M. Křížan	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2,667,052.63	3,227,133.68	
01	MŠ Centrum	356,836.17	431,771.77	STA
02	MŠ Kameňáček	374,508.51	453,155.30	STA
03	MŠ Kytíčka	354,789.51	429,295.31	STA
10	MŠ Střekov	350,032.21	423,538.97	STA
11	MŠ Větrná	357,936.74	433,103.46	STA
12	MŠ Vojanova	373,825.53	452,328.89	STA
13	MŠ Vyhlička	499,123.96	603,939.99	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Projektové dokumentace pro dodání klimatizací do tříd mateřských škol
Objekt: 01 - MŠ Centrum

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 3. 12. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Účastník:	IČ: 25441931
Airplus, spol. s r.o.	DIČ: CZ25441931
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
M. Křížan	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH	356,836.17
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	356,836.17	21.00%	74,935.60
snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH	v CZK	431,771.77
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Projektové dokumentace pro dodání klimatizací do tříd mateřských škol
Objekt: 01 - MŠ Centrum

Místo:		Datum:	3. 12. 2025
Zadavatel:		Projektant:	
Účastník:	Airplus, spol. s r.o.	Zpracovatel:	M. Křižan

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	356,836.17
HSV - HSV	23,727.04
ELE - ELEKTROINSTALACE	0.00
ROZVADěč - ROZVADěč	23,727.04
RH - RH	23,727.04
R-KLIMA - R-KLIMA	14,715.35
PSV - Práce a dodávky PSV	114,235.94
741 - Elektroinstalace - silnoproud	114,235.94
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	218,873.19
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	6,300.00
VRN4 - Inženýrská činnost	11,900.00
VRN6 - Územní vlivy	200,673.19
KLIMA - KLIMATIZACE	193,673.19

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Projektové dokumentace pro dodání klimatizací do tříd mateřských škol

Objekt: 01 - MŠ Centrum

Místo:

Datum: 3. 12. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: Airplus, spol. s r.o.

Zpracovatel: M. Křižan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

356,836.17

D	HSV	HSV					23,727.04	
D	ELE	ELEKTROINSTALACE					0.00	
D	ROZVADěč	ROZVADěč					23,727.04	
D	RH	RH					23,727.04	

27	K	001R	Úprava rozvaděče RH	hod	2.000	807.69	1,615.38	
28	K	741320165	Montáž jističů se zapojením vodičů třífázových nn do 25 A ve skříní	kus	1.000	462.00	462.00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741320165								
29	M	1183607	jistič 3pólový-charakteristika B 20A, zkratový proud 10kA	kus	1.000	634.31	634.31	
30	M	R000000001	Podružný materiál	ks	1.000	376.92	376.92	
45	M	R0000002	Revize rozvaděče		1.000	5,923.08	5,923.08	
D R-KLIMA R-KLIMA 14,715.35								
32	K	741136321	Napojení souboru žil do skříňné průřezu jedné žily do 16 mm2	kus	1.000	50.62	50.62	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741136321								
33	M	1000156833	Hřebenová přípojnice 3P, 16mm2/12mod. k propojení 4	kus	1.000	135.58	135.58	
34	K	741231014	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně	kus	2.000	329.00	658.00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741231014								
35	M	1188338	Můstek N 15 Modrý 63A Nekrytý na DIN lištu	kus	1.000	28.32	28.32	
36	M	1188340	MUSTEK PE 12 ZELENY 63A NEKRYTY NA DIN	kus	1.000	28.32	28.32	
37	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotností do 20 kg	kus	1.000	910.00	910.00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741210001								
38	M	1000117400	Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 24 mod., 5	kus	1.000	4,895.69	4,895.69	
39	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednofázových nn do 25 A ve skříní	kus	6.000	236.92	1,421.54	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741320105								
40	M	1183648	jistič 1pólový-charakteristika B 16A, zkratový proud 10kA	kus	6.000	125.96	755.74	
44	M	R000000001	Podružný materiál	ks	1.000	554.62	554.62	
31	M	R0000002	Revize rozvaděče		1.000	5,276.92	5,276.92	

D PSV Práce a dodávky PSV

114,235.94

D	741	Elektroinstalace - silnoproud					114,235.94	
3	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	18.000	93.69	1,686.46	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741110511								
4	M	34571002	lišta elektroinstalační vkládací hranatá PVC 60x40mm	m	18.900	160.46	3,032.72	CS ÚRS 2025 02
VV 18*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 18.900								
1	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	360.000	58.58	21,090.46	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122611								
2	M	34111124	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2	m	414.000	50.09	20,736.30	CS ÚRS 2025 02
VV 360*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 414.000								
41	K	741122642	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	8.000	60.90	487.20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122642								
42	M	34111164	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x4mm2	m	8.000	121.64	973.11	CS ÚRS 2025 02
25	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm2	kus	24.000	25.20	604.80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130001								
26	M	1188354R	SVORKA bezšroubová 273-105 5X2,5 TM.SEDA	kus	10.000	7.43	74.31	
16	K	741420001.1	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	24.000	140.00	3,360.00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741420001.1								
17	M	35442141	drát D 8 mm AlMgSi polotvrdý	m	24.000	34.46	827.08	CS ÚRS 2021 01
18	K	741420022.1	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	80.000	105.00	8,400.00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741420022.1								
19	M	35431001	svorka uzemnění AlMgSi univerzální	kus	32.000	46.95	1,502.52	CS ÚRS 2021 01
20	M	35431031	svorka uzemnění AlMgSi k jímací tyči, 72 x40 mm	kus	48.000	56.81	2,726.77	CS ÚRS 2021 01
21	K	741430004	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na střešní hřeben	kus	8.000	514.77	4,118.15	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741430004								
22	M	35441117	tyč jímací s kovaným hrotem 1500mm Cu	kus	8.000	1,364.46	10,915.69	CS ÚRS 2021 01
43	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1.000	5,600.00	5,600.00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741810001								
23	K	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	1.000	861.54	861.54	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741820001								
24	M	8500150032	Podpěra vedení, PV 21/100 beton	kus	48.000	21.43	1,028.68	
Poznámka k položce: na ploché střechy, plastový zámek, vzdálenost vodiče od povrchu 100 mm, pro průměr vodiče 8–10 mm, hmotnost 1 kg								

7	K	741910412	Montáž žlabů bez spojiny a vložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm	m	42.000	259.00	10,878.00	
8	M	000363012	Drátožlab 50/50 vč.podpěr, spojek, apod...	m	42.000	211.08	8,865.23	
14	M	Poi70	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.)	ks	1.000	1,776.92	1,776.92	
15	K	Poi71	Stavební připomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení	ks	1.000	4,690.00	4,690.00	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

218,873.19

D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					6,300.00	
9	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1.000	4,900.00	4,900.00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/013254000								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	210990001.5	seznámení se stávajícím stavem	hod	4.000	350.00	1,400.00	
D VRN4 Inženýrská činnost							11,900.00	
11	K	043002000	Zkoušební provoz a ostatní měření	hod	4.000	630.00	2,520.00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/043002000								
12	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	ks	1.000	9,380.00	9,380.00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/045002000								
D VRN6 Územní vlivy							200,673.19	
13	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	1.000	7,000.00	7,000.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/065002000								
D KLIMA KLIMATIZACE							193,673.19	
46	M	Pol1	NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA - Qch/Qt=5/5,4,0kW	ks	2.000	7,416.64	14,833.28	
P Poznámka k položce: NAPř. LG R32 PC18SC.NSKT								
47	K	Pol14	NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA - Qch/Qt=5/5,4,0kW	ks	2.000	4,690.00	9,380.00	
48	M	Pol2	VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ - Nch/Ntop=1,94/2,0kW 220-240V, ak. tlak (v 1m) - 53/55dB(A)	ks	2.000	19,882.80	39,765.60	
P Poznámka k položce: NAPř. LG R32 PC18SC.UL2T								
49	K	Pol15	VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ - Nch/Ntop=1,94/2,0kW 220-240V, ak. tlak (v 1m) - 53/55dB(A)	ks	2.000	4,690.00	9,380.00	
50	M	Pol3	Potrubí chladiva-6,35/12,7, kabel Cyky 4x1,5, Tepelná izolace s parotěsnou zábranou (např. A/F Armaflex)	ks	6.000	299.60	1,797.60	
51	K	Pol16	Potrubí chladiva-6,35/12,7, kabel Cyky 4x1,5, Tepelná izolace s parotěsnou zábranou (např. A/F Armaflex)	ks	6.000	84.00	504.00	
52	M	Pol4	Podkladový blok 1000	sada	1.000	308.00	308.00	
P Poznámka k položce: PODKLADOVÝ BLOK POD VENKOVNÍ JEDNOTKU								
53	K	Pol17	Podkladový blok 1000	sada	1.000	70.00	70.00	
54	M	Pol5	Střešní prostup 125x125mm - plast	ks	1.000	2,100.00	2,100.00	
55	K	Pol18	Střešní prostup 125x125mm - plast	ks	1.000	700.00	700.00	
56	M	Pol6	Čerpadlo kondenzátu např. ASPEN Mini Aqua - výtlak max. 8m, 8l/h, 21dB	ks	1.000	3,129.00	3,129.00	
P Poznámka k položce: ČERPADLO KONDENZÁTU - VÝTLAK MIN. 2m								
57	K	Pol19	Čerpadlo kondenzátu např. ASPEN Mini Aqua - výtlak max. 8m, 8l/h, 21dB	ks	1.000	490.00	490.00	
58	M	Pol7	NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA - Qch/Qt=6,6/7,0kW	ks	2.000	7,683.20	15,366.40	
P Poznámka k položce: NAPř. LG R32 PC24SC.NSKT								
59	K	Pol20	NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA - Qch/Qt=6,6/7,0kW	ks	2.000	4,690.00	9,380.00	
60	M	Pol8	VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA - Nch/Ntop=2,5/2,75kW 220-240V, ak. tlak (v 1m) - 54/57dB(A)	ks	2.000	24,634.40	49,268.80	
P Poznámka k položce: POTRUBÍ CHLADIVA, KOM. KABEL TEPELNÁ IZOLACE CHLAD: POTRUBÍ								
61	K	Pol21	VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA - Nch/Ntop=2,5/2,75kW 220-240V, ak. tlak (v 1m) - 54/57dB(A)	ks	2.000	4,690.00	9,380.00	
62	M	Pol9	Potrubí chladiva-6,35/15,88, kabel Cyky 4x1,5, Tepelná izolace s parotěsnou zábranou (např. A/F Armaflex)	ks	6.000	397.59	2,385.52	
P Poznámka k položce: POTRUBÍ CHLADIVA, KOM. KABEL TEPELNÁ IZOLACE CHLAD: POTRUBÍ								
63	K	Pol22	Potrubí chladiva-6,35/15,88, kabel Cyky 4x1,5, Tepelná izolace s parotěsnou zábranou (např. A/F Armaflex)	ks	6.000	84.00	504.00	
64	M	Pol4	Podkladový blok 1000	sada	1.000	308.00	308.00	
P Poznámka k položce: PODKLADOVÝ BLOK POD VENKOVNÍ JEDNOTKU								
65	K	Pol17	Podkladový blok 1000	sada	1.000	70.00	70.00	
66	M	Pol5	Střešní prostup 125x125mm - plast	ks	1.000	2,100.00	2,100.00	
P Poznámka k položce: ČERPADLO KONDENZÁTU - VÝTLAK MIN. 2m								
67	K	Pol18	Střešní prostup 125x125mm - plast	ks	1.000	490.00	490.00	
68	M	Pol6	Čerpadlo kondenzátu např. ASPEN Mini Aqua - výtlak max. 8m, 8l/h, 21dB	ks	1.000	3,129.00	3,129.00	
P Poznámka k položce: ČERPADLO KONDENZÁTU - VÝTLAK MIN. 2m								
69	K	Pol19	Čerpadlo kondenzátu např. ASPEN Mini Aqua - výtlak max. 8m, 8l/h, 21dB	ks	1.000	490.00	490.00	
P Poznámka k položce: HODINOVÉ ŽUČTOVACÍ SAZBY								
70	M	Pol10	příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregulování zařízení	hod	12.000	266.00	3,192.00	
71	M	Pol11	komplexní vyzkoušení zařízení	hod	16.000	306.25	4,900.00	
72	M	Pol12	projekt skutečného provedení	hod	10.000	406.00	4,060.00	
73	M	Pol13	Doprava	ks	1.000	6,191.99	6,191.99	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Projektové dokumentace pro dodání klimatizací do tříd mateřských škol
Objekt: 02 - MŠ Kameňáček

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 3. 12. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Účastník:	IČ: 25441931
Airplus, spol. s r.o.	DIČ: CZ25441931
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
M. Křížan	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH	374,508.51
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	374,508.51	21.00%	78,646.79
snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH	v CZK	453,155.30
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Projektové dokumentace pro dodání klimatizací do tříd mateřských škol
Objekt: 02 - MŠ Kameňáček

Místo:
Zadavatel:
Účastník: Airplus, spol. s r.o.

Datum: 3. 12. 2025
Projektant:
Zpracovatel: M. Křižan

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	374,508.51
HSV - HSV	12,950.82
ELE - ELEKTROINSTALACE	0.00
ROZVADěč - ROZVADěč	12,950.82
PSV - Práce a dodávky PSV	119,740.27
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	119,740.27
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	241,817.42
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	6,300.00
VRN4 - Inženýrská činnost	11,900.00
VRN6 - Územní vlivy	223,617.42
KLIMA - KLIMATIZACE	216,617.42

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Projektové dokumentace pro dodání klimatizací do tříd mateřských škol
Objekt:

02 - MŠ Kameňáček

Místo:
Zadavatel:
Účastník: Airplus, spol. s r.o.

Datum: 3. 12. 2025
Projektant:
Zpracovatel: M. Křižan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 374,508.51

D		HSV	HSV				12,950.82	
D		ELE	ELEKTROINSTALACE				0.00	
D		ROZVADěč	ROZVADěč				12,950.82	
1	K	001R	Úprava rozvaděče RH	hod	4.000	807.69	3,230.77	
13	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skřini	kus	6.000	462.00	2,772.00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741320105								
14	M	1183648	jistič 1pólový-charakteristika B 16A, zkratový proud 10kA	kus	6.000	125.96	755.74	
4	M	R000000001	Podružný materiál	ks	1.000	269.23	269.23	
5	M	R0000002	Revize rozvaděče		1.000	5,923.08	5,923.08	

D		PSV	Práce a dodávky PSV				119,740.27	
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				119,740.27	
15	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	42.000	93.69	3,935.08	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741110511								
16	M	34571002	lišta elektroinstalační vkladací hranatá PVC 60x40mm	m	44.100	160.46	7,076.35	CS ÚRS 2025 02
VV 42*1,05 *Přepočtené koeficientem množství 44.100								
17	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	260.000	58.58	15,232.00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122611								
18	M	34111124	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2	m	299.000	50.09	14,976.22	CS ÚRS 2025 02
VV 260*1,15 *Přepočtené koeficientem množství 299.000								
21	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm2	kus	24.000	25.20	604.80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130001								
22	M	1188354R	SVORKA bezšroubová 273-105 5X2,5 TM.SEDA	kus	10.000	7.43	74.31	
23	K	741420001.1	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	24.000	140.00	3,360.00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741420001.1								
24	M	35442141	drát D 8 mm AlMgSi polotvrdý	m	24.000	34.46	827.08	CS ÚRS 2021 01
25	K	741420022.1	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	80.000	105.00	8,400.00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741420022.1								
26	M	35431001	svorka uzemnění AlMgSi univerzální	kus	32.000	46.95	1,502.52	CS ÚRS 2021 01
27	M	35431031	svorka uzemnění AlMgSi k jímací tyči, 72 x40 mm	kus	48.000	56.81	2,726.77	CS ÚRS 2021 01
28	K	741430004	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na střešní hřeben	kus	8.000	514.77	4,118.15	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741430004								
29	M	35441117	tyč jímací s kovaným hrotem 1500mm Cu	kus	8.000	1,364.46	10,915.69	CS ÚRS 2021 01
41	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1.000	5,600.00	5,600.00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741810001								
30	K	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	1.000	861.54	861.54	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741820001								
31	M	8500150032	Podpěra vedení, PV 21/100 beton	kus	48.000	21.43	1,028.68	
P Poznámka k položce: na ploché střechy, plastový zámek, vzdálenost vodiče od povrchu 100 mm, pro průměr vodiče 8–10 mm, hmotnost 1 kg								
32	K	741910412	Montáž žlabů bez stojny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm	m	66.000	259.00	17,094.00	
33	M	000363012	Drátožlab 50/50 vč.podpěr, spojek, apod...	m	66.000	211.08	13,931.08	
34	M	Pol70	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.)	ks	1.000	2,786.00	2,786.00	
35	K	Pol71	Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení	ks	1.000	4,690.00	4,690.00	

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				241,817.42	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				6,300.00	
36	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1.000	4,900.00	4,900.00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/013254000								
37	K	210990001.5	seznámení se stávajícím stavem	hod	4.000	350.00	1,400.00	
D		VRN4	Inženýrská činnost				11,900.00	
38	K	043002000	Zkoušební provoz a ostatní měření	hod	4.000	630.00	2,520.00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/043002000								
39	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	ks	1.000	9,380.00	9,380.00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/045002000								
D		VRN6	Územní vlivy				223,617.42	
40	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	1.000	7,000.00	7,000.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/065002000								
D		KLIMA	KLIMATIZACE				216,617.42	
42	M	Pol1	NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA - Qch/Qt=6,6/7,0kW	ks	4.000	7,683.20	30,732.80	
P Poznámka k položce: např. LG R32 PC24SC.NSKT								
43	K	Pol11	NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA - Qch/Qt=6,6/7,0kW	ks	4.000	4,690.00	18,760.00	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/043002000								
44	M	Pol2	VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ - Nch/Ntop=2,5/2,75kW 220-240V, ak. tlak (v 1m) - 54/57dB(A)	ks	4.000	24,634.40	98,537.60	
P Poznámka k položce: např. LG R32 - PC24SC.U24T								
45	K	Pol12	VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ - Nch/Ntop=2,5/2,75kW 220-240V, ak. tlak (v 1m) - 54/57dB(A)	ks	4.000	4,690.00	18,760.00	
46	M	Pol3	Potrubí chladiva-6,35/15,88, kabel Cyky 4x1,5, Tepelná izolace s parotěsnou zábranou (např. A/F Armaflex)	ks	12.000	397.59	4,771.03	
P Poznámka k položce: POTRUBÍ CHLADIVA, KOM. KABEL TEPELNÁ IZOLACE CHLAD: POTRUBÍ								
47	K	Pol13	Potrubí chladiva-6,35/15,88, kabel Cyky 4x1,5, Tepelná izolace s parotěsnou zábranou (např. A/F Armaflex)	ks	12.000	84.00	1,008.00	
48	M	Pol4	Podkladový blok 1000	sada	4.000	308.00	1,232.00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	Pol14	Podkladový blok 1000	sada	4.000	70.00	280.00	
50	M	Pol5	Střešní prostup 125x125mm - plast	ks	4.000	2,100.00	8,400.00	
51	K	Pol15	Střešní prostup 125x125mm - plast	ks	4.000	700.00	2,800.00	
52	M	Pol6	Čerpadlo kondenzátu např. ASPEN Mini Aqua - výtlak max. 8m, 8l/h, 21dB	ks	4.000	3,129.00	12,516.00	
P			Poznámka k položce: ČERPADLO KONDENZÁTU - VÝTLAK MIN. 2m					
53	K	Pol16	Čerpadlo kondenzátu např. ASPEN Mini Aqua - výtlak max. 8m, 8l/h, 21dB	ks	4.000	490.00	1,960.00	
54	M	Pol7	příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregulování zařízení	hod	12.000	266.00	3,192.00	
55	M	Pol8	komplexní vyzkoušení zařízení	hod	16.000	306.25	4,900.00	
56	M	Pol9	projekt skutečného provedení	hod	8.000	322.00	2,576.00	
57	M	Pol10	doprava	ks	1.000	6,191.99	6,191.99	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Projektové dokumentace pro dodání klimatizací do tříd mateřských škol
Objekt: 03 - MŠ Kytíčka

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 3. 12. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Účastník:	IČ: 25441931
Airplus, spol. s r.o.	DIČ: CZ25441931
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
M. Křížan	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH	354,789.51
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	354,789.51	21.00%	74,505.80
snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH	v CZK	429,295.31
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Projektové dokumentace pro dodání klimatizací do tříd mateřských škol
Objekt: 03 - MŠ Kytíčka

Místo:
Zadavatel:
Účastník: Airplus, spol. s r.o.

Datum: 3. 12. 2025
Projektant:
Zpracovatel: M. Křižan

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	354,789.51
HSV - HSV	12,950.82
ELE - ELEKTROINSTALACE	0.00
ROZVADěč - ROZVADěč	12,950.82
PSV - Práce a dodávky PSV	119,768.27
741 - Elektroinstalace - silnoproud	119,768.27
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	222,070.42
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	6,300.00
VRN4 - Inženýrská činnost	11,900.00
VRN6 - Územní vlivy	203,870.42
KLIMA - KLIMATIZACE	196,870.42

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Projektové dokumentace pro dodání klimatizací do tříd mateřských škol

Objekt: 03 - MŠ Kytička

Místo:

Zadavatel:

Účastník: Airplus, spol. s r.o.

Datum: 3. 12. 2025

Projektant:

Zpracovatel: M. Křižan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							354,789.51	
D HSV HSV							12,950.82	
D ELE ELEKTROINSTALACE							0.00	
D ROZVADěč ROZVADěč							12,950.82	
1	K	001R	Úprava rozvaděče RH	hod	4.000	807.69	3,230.77	
2	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skřini	kus	6.000	462.00	2,772.00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741320105								
3	M	1183648	jistič 1pólový-charakteristika B 16A, zkratový proud 10kA	kus	6.000	125.96	755.74	
4	M	R000000001	Podružný materiál	ks	1.000	269.23	269.23	
5	M	R0000002	Revize rozvaděče		1.000	5,923.08	5,923.08	
D PSV Práce a dodávky PSV							119,768.27	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							119,768.27	
6	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	42.000	93.69	3,935.08	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741110511								
7	M	34571002	lišta elektroinstalační vkladací hranatá PVC 60x40mm	m	44.100	160.46	7,076.35	CS ÚRS 2025 02
VV 42*1,05 *Přepočtené koeficientem množství 44.100								
8	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	260.000	58.69	15,260.00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122611								
9	M	34111124	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2	m	299.000	50.09	14,976.22	CS ÚRS 2025 02
VV 260*1,15 *Přepočtené koeficientem množství 299.000								
10	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm2	kus	24.000	25.20	604.80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130001								
11	M	1188354R	SVORKA bezšroubová 273-105 5X2,5 TM.SEDA	kus	10.000	7.43	74.31	
12	K	741420001.1	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	24.000	140.00	3,360.00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741420001.1								
13	M	35442141	drát D 8 mm AlMgSi polotvrdý	m	24.000	34.46	827.08	CS ÚRS 2021 01
14	K	741420022.1	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	80.000	105.00	8,400.00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741420022.1								
15	M	35431001	svorka uzemnění AlMgSi univerzální	kus	32.000	46.95	1,502.52	CS ÚRS 2021 01
16	M	35431031	svorka uzemnění AlMgSi k jímací tyči, 72 x40 mm	kus	48.000	56.81	2,726.77	CS ÚRS 2021 01
17	K	741430004	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na střešní hřeben	kus	8.000	514.77	4,118.15	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741430004								
18	M	35441117	tyč jímací s kovaným hrotem 1500mm Cu	kus	8.000	1,364.46	10,915.69	CS ÚRS 2021 01
30	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1.000	5,600.00	5,600.00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741810001								
19	K	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	1.000	861.54	861.54	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741820001								
20	M	8500150032	Podpěra vedení, PV 21/100 beton	kus	48.000	21.43	1,028.68	
P Poznámka k položce: na ploché střechy, plastový zámek, vzdálenost vodiče od povrchu 100 mm, pro průměr vodiče 8–10 mm, hmotnost 1 kg								
21	K	741910412	Montáž žlabů bez stojny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm	m	66.000	259.00	17,094.00	
22	M	000363012	Drátožlab 50/50 vč.podpěr, spojek, apod...	m	66.000	211.08	13,931.08	
23	M	Pol70	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.)	ks	1.000	2,786.00	2,786.00	
24	K	Pol71	Stavební připomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení	ks	1.000	4,690.00	4,690.00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							222,070.42	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							6,300.00	
25	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1.000	4,900.00	4,900.00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/013254000								
26	K	210990001.5	seznámení se stávajícím stavem	hod	4.000	350.00	1,400.00	
D VRN4 Inženýrská činnost							11,900.00	
27	K	043002000	Zkoušební provoz a ostatní měření	hod	4.000	630.00	2,520.00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/043002000								
28	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	ks	1.000	9,380.00	9,380.00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/045002000								
D VRN6 Územní vlivy							203,870.42	
29	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	1.000	7,000.00	7,000.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/065002000								
D KLIMA KLIMATIZACE							196,870.42	
31	M	Pol1	NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA - Qch/Qt=6,6/7,0kW	ks	4.000	7,683.20	30,732.80	
P Poznámka k položce: NAPŘ. LG R32-PC24SC.NSKT								
32	K	Pol11	NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA - Qch/Qt=6,6/7,0kW	ks	4.000	4,690.00	18,760.00	
33	M	Pol2	VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ - Nch/Ntop=2,5/2,75kW 220-240V, ak. tlak (v 1m) - 54/57dB(A)	ks	4.000	24,634.40	98,537.60	
P Poznámka k položce: NAPŘ. LG PC24SC.U24T R32								
34	K	Pol12	VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ - Nch/Ntop=2,5/2,75kW 220-240V, ak. tlak (v 1m) - 54/57dB(A)	ks	4.000	4,690.00	18,760.00	
35	M	Pol3	Potrubí chladiva-6,35/15,88, kabel Cyky 4x1,5, Tepelná izolace s parotěsnou zábranou (např. A/F Armaflex)	ks	12.000	397.59	4,771.03	
P Poznámka k položce: POTRUBÍ CHLADIVA, KOM. KABEL, TEPELNÁ IZOLACE CHLAD: POTRUBÍ								
36	K	Pol13	Potrubí chladiva-6,35/15,88, kabel Cyky 4x1,5, Tepelná izolace s parotěsnou zábranou (např. A/F Armaflex)	ks	12.000	84.00	1,008.00	
37	M	Pol4	Podkladový blok 1000	sada	1.000	308.00	308.00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	Pol14	Podkladový blok 1000	sada	1.000	70.00	70.00	
39	M	Pol5	Střešní prostup 125x125mm - plast	ks	1.000	2.100.00	2.100.00	
40	K	Pol15	Střešní prostup 125x125mm - plast	ks	1.000	700.00	700.00	
41	M	Pol6	Čerpadlo kondenzátu např. ASPEN Mini Aqua - výtlak max. 8m, 8l/h, 21dB	ks	1.000	3.129.00	3.129.00	
P			Poznámka k položce: ČERPADLO KONDENZÁTU - VÝTLAK MIN. 2m					
42	K	Pol16	Čerpadlo kondenzátu např. ASPEN Mini Aqua - výtlak max. 8m, 8l/h, 21dB	ks	1.000	490.00	490.00	
43	M	Pol7	příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregulování zařízení	hod	12.000	266.00	3.192.00	
44	M	Pol8	komplexní vyzkoušení zařízení	hod	16.000	306.25	4.900.00	
45	M	Pol9	projekt skutečného provedení	hod	10.000	322.00	3.220.00	
46	M	Pol10	Doprava	ks	1.000	6.191.99	6.191.99	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Projektové dokumentace pro dodání klimatizací do tříd mateřských škol
Objekt: 10 - MŠ Střekov

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 3. 12. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Účastník:	IČ: 25441931
Airplus, spol. s r.o.	DIČ: CZ25441931
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
M. Křížan	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH	350,032.21
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	350,032.21	21.00%	73,506.76
snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH	v CZK	423,538.97
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projektové dokumentace pro dodání klimatizací do tříd mateřských škol

Objekt:

10 - MŠ Střekov

Místo:

Datum: 3. 12. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: Airplus, spol. s r.o.

Zpracovatel: M. Křižan

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	350,032.21
ELE - Elektroinstalace	350,032.21
KLIMA - Klimatizace	217,261.42

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Projektové dokumentace pro dodání klimatizací do tříd mateřských škol

Objekt: 10 - MŠ Střekov

Místo:

Datum: 3. 12. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: Airplus, spol. s r.o.

Zpracovatel: M. Křižan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

350,032.21

D		ELE	Elektroinstalace						350,032.21
1	K	001R	Úprava rozvaděče RH	hod	4.000	807.69	3,230.77		
2	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	6.000	462.00	2,772.00	CS ÚRS 2021 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741320105									
3	M	1183648	jistič 1pólový-charakteristika B 16A, zkratový proud 10kA	kus	6.000	125.96	755.74		
4	M	R000000001	Podružný materiál	ks	1.000	269.23	269.23		
5	M	R00000002	Revize rozvaděče		1.000	5,923.08	5,923.08		
6	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, chyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	9.000	93.69	843.23	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741110511									
7	M	34571002	lišta elektroinstalační vkladací hranatá PVC 60x40mm	m	9.000	160.46	1,444.15	CS ÚRS 2025 02	
VV 8,57142857142857*1,05 *Přepočtené koeficientem množství 9.000									
8	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	240.000	58.69	14,086.15	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122611									
9	M	34111124	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2	m	240.000	50.09	12,021.05	CS ÚRS 2025 02	
VV 208,695652173913*1,15 *Přepočtené koeficientem množství 240.000									
10	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm2	kus	24.000	25.20	604.80	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130001									
11	M	1188354R	SVORKA bezšroubová 273-105 5X2,5 TM.SEDA	kus	10.000	7.43	74.31		
12	K	741420001.1	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	24.000	140.00	3,360.00	CS ÚRS 2021 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420001.1									
13	M	35442141	drát D 8 mm AlMgSi polotvrdý	m	24.000	34.46	827.08	CS ÚRS 2021 01	
14	K	741420022.1	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	80.000	105.00	8,400.00	CS ÚRS 2021 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741420022.1									
15	M	35431001	svorka uzemnění AlMgSi univerzální	kus	32.000	46.95	1,502.52	CS ÚRS 2021 01	
16	M	35431031	svorka uzemnění AlMgSi k jímací tyči, 72 x40 mm	kus	48.000	56.81	2,726.77	CS ÚRS 2021 01	
17	K	741430004	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na střešní hřeben	kus	8.000	514.77	4,118.15	CS ÚRS 2021 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741430004									
18	M	35441117	tyč jímací s kovaným hrotem 1500mm Cu	kus	8.000	1,364.46	10,915.69	CS ÚRS 2021 01	
19	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1.000	5,600.00	5,600.00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741810001									
20	K	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	1.000	861.54	861.54	CS ÚRS 2021 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741820001									
21	M	8500150032	Podpěra vedení, PV 21/100 beton	kus	48.000	21.43	1,028.68		
P Poznámka k položce: na ploché střechy, plastový zámek, vzdálenost vodiče od povrchu 100 mm, pro průměr vodiče 8–10 mm, hmotnost 1 kg									
22	K	741910412	Montáž žlabů bez stojny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm	m	42.000	259.00	10,878.00		
23	M	000363012	Drátožlab 50/50 vč.podpěr, spojek, apod...	m	42.000	211.08	8,865.23		
24	M	Pol70	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.)	ks	1.000	1,772.62	1,772.62		
25	K	Pol71	Stavební připomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení	ks	1.000	4,690.00	4,690.00		
26	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1.000	4,900.00	4,900.00	CS ÚRS 2021 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/013254000									
27	K	210990001.5	seznámení se stávajícím stavem	hod	4.000	350.00	1,400.00		
28	K	043002000	Zkoušební provoz a ostatní měření	hod	4.000	630.00	2,520.00	CS ÚRS 2021 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/043002000									
29	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	ks	1.000	9,380.00	9,380.00	CS ÚRS 2021 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/045002000									
30	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	1.000	7,000.00	7,000.00	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/065002000									
D		KLIMA	Klimatizace						217,261.42
31	K	Pol11	NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA - Qch/Qt=6,6/7,0kW	ks	4.000	4,690.00	18,760.00		
P Poznámka k položce: NAPŘ. LG R32 PC24SC.U24T									
32	M	Pol1	NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA - Qch/Qt=6,6/7,0kW	ks	4.000	7,683.20	30,732.80		
P Poznámka k položce: NAPŘ. LG R32 PC24SC.U24T									
33	K	Pol12	VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA - Nch/Ntop=2,5/2,75kW 220-240V, ak. tlak (v 1m) - 54/57dB(A)	ks	4.000	4,690.00	18,760.00		
P Poznámka k položce: POTRUBÍ CHLADIVA, KOM. KABEL TEPELNÁ IZOLACE CHLAD: POTRUBÍ									
34	M	Pol2	VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA - Nch/Ntop=2,5/2,75kW 220-240V, ak. tlak (v 1m) - 54/57dB(A)	ks	4.000	24,634.40	98,537.60		
P Poznámka k položce: POTRUBÍ CHLADIVA, KOM. KABEL TEPELNÁ IZOLACE CHLAD: POTRUBÍ									
35	K	Pol13	Potrubi chladiva-6,35/15,88, kabel Cyky 4x1,5, Tepelná izolace s parotěsnou zábranou (např. A/F Armaflex)	ks	12.000	84.00	1,008.00		
P Poznámka k položce: PODKLADOVÝ BLOK POD VENKOVNÍ JEDNOTKU									
36	M	Pol3	Potrubi chladiva-6,35/15,88, kabel Cyky 4x1,5, Tepelná izolace s parotěsnou zábranou (např. A/F Armaflex)	ks	12.000	397.59	4,771.03		
P Poznámka k položce: PODKLADOVÝ BLOK POD VENKOVNÍ JEDNOTKU									
37	K	Pol14	Podkladový blok 1000	sada	4.000	70.00	280.00		
P Poznámka k položce: STŘEŠNÍ PROSTUP TYPOVÝ									
38	M	Pol4	Podkladový blok 1000	sada	4.000	308.00	1,232.00		
P Poznámka k položce: STŘEŠNÍ PROSTUP TYPOVÝ									
39	K	Pol15	Střešní prostup 125x125mm - plast	ks	4.000	700.00	2,800.00		
P Poznámka k položce: ČERPADLO KONDENZÁTU - VÝTLAK MIN. 2m									
40	M	Pol5	Střešní prostup 125x125mm - plast	ks	4.000	2,100.00	8,400.00		
P Poznámka k položce: ČERPADLO KONDENZÁTU - VÝTLAK MIN. 2m									
41	K	Pol16	Čerpadlo kondenzátu např. ASPEN Mini Aqua - výtlač max. 8m, 8l/h, 21dB	ks	4.000	490.00	1,960.00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	M	Pol6	Čerpadlo kondenzátu např. ASPEN Mini Aqua - výtlak max. 8m, 8l/h, 21dB	ks	4.000	3,129.00	12,516.00	
		P	Poznámka k položce: NAPř. LG R32 PC24SC.NSKT					
43	M	Pol7	příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregulování zařízení	hod	12.000	266.00	3,192.00	
		P	Poznámka k položce: HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY					
44	M	Pol8	komplexní vyzkoušení zařízení	hod	16.000	306.25	4,900.00	
45	M	Pol9	projekt skutečného provedení	hod	10.000	322.00	3,220.00	
46	M	Pol10	Doprava	ks	1.000	6,191.99	6,191.99	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Projektové dokumentace pro dodání klimatizací do tříd mateřských škol
Objekt: 11 - MŠ Větrná

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 3. 12. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Účastník:	IČ: 25441931
Airplus, spol. s r.o.	DIČ: CZ25441931
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
M. Křížan	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH	357,936.74
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	357,936.74	21.00%	75,166.72
snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH	v CZK	433,103.46
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Projektové dokumentace pro dodání klimatizací do tříd mateřských škol
Objekt: 11 - MŠ Větrná

Místo:		Datum:	3. 12. 2025
Zadavatel:		Projektant:	
Účastník:	Airplus, spol. s r.o.	Zpracovatel:	M. Křižan

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	357,936.74
HSV - HSV	23,727.04
ELE - ELEKTROINSTALACE	0.00
ROZVADěč - ROZVADěč	23,727.04
RH - RH	23,727.04
R-KLIMA - R-KLIMA	14,715.35
PSV - Práce a dodávky PSV	112,139.28
741 - Elektroinstalace - silnoproud	112,139.28
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	222,070.42
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	6,300.00
VRN4 - Inženýrská činnost	11,900.00
VRN6 - Územní vlivy	203,870.42
KLIMA - KLIMATIZACE	196,870.42

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Projektové dokumentace pro dodání klimatizací do tříd mateřských škol

Objekt:

11 - MŠ Větrná

Místo:

Zadavatel: Airplus, spol. s r.o.

Účastník:

Datum: 3. 12. 2025

Projektant:

Zpracovatel: M. Křižan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 357,936.74

D	HSV	HSV					23,727.04	
D	ELE	ELEKTROINSTALACE					0.00	
D	ROZVADěč	ROZVADěč					23,727.04	
D	RH	RH					23,727.04	
1	K	001R	Úprava rozvaděče RH	hod	2.000	807.69	1,615.38	
2	K	741320165	Montáž jističů se zapojením vodičů třífázových nn do 25 A ve skříní	kus	1.000	462.00	462.00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741320165								
3	M	1183607	jistič 3pólový-charakteristika B 20A, zkratový proud 10kA	kus	1.000	634.31	634.31	
4	M	R000000001	Podružný materiál	ks	1.000	376.92	376.92	
5	M	R00000002	Revize rozvaděče		1.000	5,923.08	5,923.08	

D	R-KLIMA	R-KLIMA					14,715.35	
6	K	741136321	Napojení souboru žil do skříňné průřezu jedné žily do 16 mm2	kus	1.000	50.62	50.62	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741136321								
7	M	1000156833	Hřeбенová připojnice 3P, 16mm2/12mod. k propojení 4	kus	1.000	135.58	135.58	
11	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotností do 20 kg	kus	1.000	910.00	910.00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741210001								
12	M	1000117400	Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 24 mod., 5	kus	1.000	4,895.69	4,895.69	
8	K	741231014	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně	kus	2.000	329.00	658.00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741231014								
9	M	1188338	Můstek N 15 Modrý 63A Nekrytý na DIN lištu	kus	1.000	28.32	28.32	
10	M	1188340	MŮSTEK PE 12 ZELENÝ 63A NEKRYTÝ NA DIN	kus	1.000	28.32	28.32	
13	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednofázových nn do 25 A ve skříní	kus	6.000	236.92	1,421.54	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741320105								
14	M	1183648	jistič 1pólový-charakteristika B 16A, zkratový proud 10kA	kus	6.000	125.96	755.74	
15	M	R000000001	Podružný materiál	ks	1.000	554.62	554.62	
16	M	R00000002	Revize rozvaděče		1.000	5,276.92	5,276.92	

D PSV Práce a dodávky PSV 112,139.28

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 112,139.28

17	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	18.000	93.69	1,686.46	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741110511								
18	M	34571002	lišta elektroinstalační vkládací hranatá PVC 60x40mm	m	18.900	160.46	3,032.72	CS ÚRS 2025 02
VV 18*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 18.900								
19	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	280.000	58.69	16,433.85	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122611								
20	M	34111124	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2	m	322.000	50.09	16,128.24	CS ÚRS 2025 02
VV 280*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 322.000								
21	K	741122642	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	8.000	60.90	487.20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122642								
22	M	34111164	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x4mm2	m	8.000	121.64	973.11	CS ÚRS 2025 02
23	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm2	kus	24.000	25.20	604.80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130001								
24	M	1188354R	SVORKA bezšroubová 273-105 5X2,5 TM.SEDA	kus	10.000	7.43	74.31	
25	K	741420001.1	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	24.000	140.00	3,360.00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741420001.1								
26	M	35442141	drát D 8 mm AlMgSi polotvrdý	m	24.000	34.46	827.08	CS ÚRS 2021 01
27	K	741420022.1	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	80.000	105.00	8,400.00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741420022.1								
28	M	35431001	svorka uzemnění AlMgSi univerzální	kus	32.000	46.95	1,502.52	CS ÚRS 2021 01
29	M	35431031	svorka uzemnění AlMgSi k jímací tyči, 72 x40 mm	kus	48.000	56.81	2,726.77	CS ÚRS 2021 01
30	K	741430004	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na střešní hřeben	kus	8.000	514.77	4,118.15	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741430004								
31	M	35441117	tyč jímací s kovaným hrotem 1500mm Cu	kus	8.000	1,364.46	10,915.69	CS ÚRS 2021 01
32	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1.000	5,600.00	5,600.00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741810001								
33	K	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	1.000	861.54	861.54	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741820001								
34	M	8500150032	Podpěra vedení, PV 21/100 beton	kus	48.000	21.43	1,028.68	
Poznámka k položce: P na ploché střechy, plastový zámek, vzdálenost vodiče od povrchu 100 mm, pro průměr vodiče 8–10 mm, hmotnost 1 kg								

35	K	741910412	Montáž žlabů bez spojiny a vylučníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm	m	56.000	259.00	14,504.00	
36	M	000363012	Drátožlab 50/50 vč.podpěr, spojek, apod...	m	56.000	211.08	11,820.31	
37	M	Poi70	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.)	ks	1.000	2,363.85	2,363.85	
38	K	Poi71	Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení	ks	1.000	4,690.00	4,690.00	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 222,070.42

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 6,300.00

39	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1.000	4,900.00	4,900.00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/013254000								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	210990001.5	seznámení se stávajícím stavem	hod	4.000	350.00	1,400.00	
D VRN4 Inženýrská činnost							11,900.00	
41	K	043002000	Zkoušební provoz a ostatní měření	hod	4.000	630.00	2,520.00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/043002000								
42	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	ks	1.000	9,380.00	9,380.00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/045002000								
D VRN6 Územní vlivy							203,870.42	
43	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	1.000	7,000.00	7,000.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/065002000								
D KLIMA KLIMATIZACE							196,870.42	
44	M	Pol1	NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA - Qch/Qt=6,6/7,0kW	ks	4.000	7,683.20	30,732.80	
P Poznámka k položce: NAPŘ. LG R32-PC24SC.NSKT								
45	K	Pol11	NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA - Qch/Qt=6,6/7,0kW	ks	4.000	4,690.00	18,760.00	
46	M	Pol2	VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ - Nch/Ntop=2,5/2,75kW 220-240V, ak. tlak (v 1m) - 54/57dB(A)	ks	4.000	24,634.40	98,537.60	
P Poznámka k položce: NAPŘ. LG PC24SC.U24T R32								
47	K	Pol12	VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ - Nch/Ntop=2,5/2,75kW 220-240V, ak. tlak (v 1m) - 54/57dB(A)	ks	4.000	4,690.00	18,760.00	
48	M	Pol3	Potrubí chladiva-6,35/15,88, kabel Cyky 4x1,5, Tepelná izolace s parotěsnou zábranou (např. A/F Armaflex)	ks	12.000	397.59	4,771.03	
P Poznámka k položce: POTRUBÍ CHLADIVA, KOM. KABEL TEPELNÁ IZOLACE CHLAD: POTRUBÍ								
49	K	Pol13	Potrubí chladiva-6,35/15,88, kabel Cyky 4x1,5, Tepelná izolace s parotěsnou zábranou (např. A/F Armaflex)	ks	12.000	84.00	1,008.00	
50	M	Pol4	Podkladový blok 1000	sada	1.000	308.00	308.00	
51	K	Pol14	Podkladový blok 1000	sada	1.000	70.00	70.00	
52	M	Pol5	Střešní prostup 125x125mm - plast	ks	1.000	2,100.00	2,100.00	
53	K	Pol15	Střešní prostup 125x125mm - plast	ks	1.000	700.00	700.00	
54	M	Pol6	Čerpadlo kondenzátu např. ASPEN Mini Aqua - výtlak max. 8m, 8l/h, 21dB	ks	1.000	3,129.00	3,129.00	
P Poznámka k položce: ČERPADLO KONDENZÁTU - VÝTLAK MIN. 3m								
55	K	Pol16	Čerpadlo kondenzátu např. ASPEN Mini Aqua - výtlak max. 8m, 8l/h, 21dB	ks	1.000	490.00	490.00	
56	M	Pol7	příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregulování zařízení	hod	12.000	266.00	3,192.00	
57	M	Pol8	komplexní vyzkoušení zařízení	hod	16.000	306.25	4,900.00	
58	M	Pol9	projekt skutečného provedení	hod	10.000	322.00	3,220.00	
59	M	Pol10	Doprava	ks	1.000	6,191.99	6,191.99	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Projektové dokumentace pro dodání klimatizací do tříd mateřských škol
Objekt: 12 - MŠ Vojanova

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 3. 12. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Účastník:	IČ: 25441931
Airplus, spol. s r.o.	DIČ: CZ25441931
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
M. Křížan	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH	373,825.53
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	373,825.53	21.00%	78,503.36
snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH	v CZK	452,328.89
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Projektové dokumentace pro dodání klimatizací do tříd mateřských škol
Objekt: 12 - MŠ Vojanova

Místo:		Datum:	3. 12. 2025
Zadavatel:		Projektant:	
Účastník:	Airplus, spol. s r.o.	Zpracovatel:	M. Křižan

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	373,825.53
HSV - HSV	12,950.82
ELE - ELEKTROINSTALACE	0.00
ROZVADěč - ROZVADěč	12,950.82
PSV - Práce a dodávky PSV	118,754.89
741 - Elektroinstalace - silnopr	118,754.89
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	242,119.82
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	6,300.00
VRN4 - Inženýrská činnost	11,900.00
VRN6 - Územní vlivy	223,919.82
KLIMA - KLIMATIZACE	216,919.82

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Projektové dokumentace pro dodání klimatizací do tříd mateřských škol

Objekt: 12 - MŠ Vojanova

Místo: Datum: 3. 12. 2025

Zadavatel: Projektant:

Účastník: Airplus, spol. s r.o. Zpracovatel: M. Křižan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 373,825.53

D		HSV	HSV						12,950.82
D		ELE	ELEKTROINSTALACE						0.00
D		ROZVADěč	ROZVADěč						12,950.82
1	K	001R	Úprava rozvaděče RH	hod	4.000	807.69	3,230.77		
2	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skřini	kus	6.000	462.00	2,772.00	CS ÚRS 2021 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741320105									
3	M	1183648	jistič 1pólový-charakteristika B 16A, zkratový proud 10kA	kus	6.000	125.96	755.74		
4	M	R000000001	Podružný materiál	ks	1.000	269.23	269.23		
5	M	R0000002	Revize rozvaděče		1.000	5,923.08	5,923.08		

D		PSV	Práce a dodávky PSV						118,754.89
D		741	Elektroinstalace - silnoproud						118,754.89
6	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	42.000	93.69	3,935.08	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741110511									
7	M	34571002	lišta elektroinstalační vkládací hranatá PVC 60x40mm	m	44.100	160.46	7,076.35	CS ÚRS 2025 02	
VV 42*1,05 *Přepočtené koeficientem množství 44.100									
8	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	260.000	58.69	15,260.00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122611									
9	M	34111124	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2	m	299.000	50.09	14,976.22	CS ÚRS 2025 02	
VV 260*1,15 *Přepočtené koeficientem množství 299.000									
10	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm2	kus	24.000	25.20	604.80	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130001									
11	M	1188354R	SVORKA bezšroubová 273-105 5X2,5 TM.SEDA	kus	10.000	7.43	74.31		
12	K	741420001.1	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	24.000	140.00	3,360.00	CS ÚRS 2021 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741420001.1									
13	M	35442141	drát D 8 mm AlMgSi polotvrdý	m	24.000	34.46	827.08	CS ÚRS 2021 01	
14	K	741420022.1	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	80.000	105.00	8,400.00	CS ÚRS 2021 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741420022.1									
15	M	35431001	svorka uzemnění AlMgSi univerzální	kus	32.000	46.95	1,502.52	CS ÚRS 2021 01	
16	M	35431031	svorka uzemnění AlMgSi k jímací tyči, 72 x40 mm	kus	48.000	56.81	2,726.77	CS ÚRS 2021 01	
17	K	741430004	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na střešní hřeben	kus	8.000	514.77	4,118.15	CS ÚRS 2021 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741430004									
18	M	35441117	tyč jímací s kovaným hrotem 1500mm Cu	kus	8.000	1,364.46	10,915.69	CS ÚRS 2021 01	
19	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1.000	5,600.00	5,600.00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741810001									
20	K	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	1.000	861.54	861.54	CS ÚRS 2021 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741820001									
21	M	8500150032	Podpěra vedení, PV 21/100 beton	kus	48.000	21.43	1,028.68		
P Poznámka k položce: na ploché střechy, plastový zámek, vzdálenost vodiče od povrchu 100 mm, pro průměr vodiče 8–10 mm, hmotnost 1 kg									
22	K	741910412	Montáž žlabů bez stojny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm	m	66.000	259.00	17,094.00		
23	M	000363012	Drátožlab 50/50 vč.podpěr, spojek, apod...	m	66.000	211.08	13,931.08		
24	M	Pol70	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.)	ks	1.000	1,772.62	1,772.62		
25	K	Pol71	Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení	ks	1.000	4,690.00	4,690.00		

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						242,119.82
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce						6,300.00
26	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1.000	4,900.00	4,900.00	CS ÚRS 2021 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/013254000									
27	K	210990001.5	seznámení se stávajícím stavem	hod	4.000	350.00	1,400.00		

D		VRN4	Inženýrská činnost						11,900.00
28	K	043002000	Zkoušební provoz a ostatní měření	hod	4.000	630.00	2,520.00	CS ÚRS 2021 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/043002000									
29	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	ks	1.000	9,380.00	9,380.00	CS ÚRS 2021 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/045002000									

D		VRN6	Územní vlivy						223,919.82
30	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	1.000	7,000.00	7,000.00	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/065002000									

D		KLIMA	KLIMATIZACE						216,919.82
31	M	Pol1	NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA - Qch/Qt=6,6/7,0kW	ks	4.000	7,683.20	30,732.80		
P Poznámka k položce: např. LG R32 PC24SC.NSKT									
32	K	Pol11	NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA - Qch/Qt=6,6/7,0kW	ks	4.000	4,690.00	18,760.00		
33	M	Pol2	VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ - Nch/Ntop=2,5/2,75kW 220-240V, ak. tlak (v 1m) - 54/57dB(A)	ks	4.000	24,634.40	98,537.60		
P Poznámka k položce: např. LG R32 - PC24SC.U24T									
34	K	Pol12	VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ - Nch/Ntop=2,5/2,75kW 220-240V, ak. tlak (v 1m) - 54/57dB(A)	ks	4.000	4,690.00	18,760.00		
35	M	Pol3	Potrubí chladiva-6,35/15,88, kabel Cyky 4x1,5, Tepelná izolace s parotěsnou zábranou (např. A/F Armaflex)	ks	12.000	397.59	4,771.03		
P Poznámka k položce: POTRUBÍ CHLADIVA, KOM. KABEL TEPELNÁ IZOLACE CHLAD: POTRUBÍ									
36	K	Pol13	Potrubí chladiva-6,35/15,88, kabel Cyky 4x1,5, Tepelná izolace s parotěsnou zábranou (např. A/F Armaflex)	ks	12.000	84.00	1,008.00		
37	M	Pol4	Podkladový blok 1000	sada	4.000	308.00	1,232.00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	Pol14	Podkladový blok 1000	sada	4.000	70.00	280.00	
39	M	Pol5	Střešní prostup 125x125mm - plast	ks	4.000	2.100.00	8.400.00	
40	K	Pol15	Střešní prostup 125x125mm - plast	ks	4.000	700.00	2.800.00	
41	M	Pol6	Čerpadlo kondenzátu např. ASPEN Mini Aqua - výtlak max. 8m, 8l/h, 21dB	ks	4.000	3.171.00	12.684.00	
P			Poznámka k položce: ČERPADLO KONDENZÁTU - VÝTLAK MIN. 2m					
42	K	Pol16	Čerpadlo kondenzátu např. ASPEN Mini Aqua - výtlak max. 8m, 8l/h, 21dB	ks	4.000	490.00	1.960.00	
43	M	Pol7	příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregulování zařízení	hod	12.000	277.20	3.326.40	
44	M	Pol8	komplexní vyzkoušení zařízení	hod	16.000	306.25	4.900.00	
45	M	Pol9	projekt skutečného provedení	hod	8.000	322.00	2.576.00	
46	M	Pol10	doprava	ks	1.000	6.191.99	6.191.99	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Projektové dokumentace pro dodání klimatizací do tříd mateřských škol
Objekt: 13 - MŠ Vyhlídka

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 3. 12. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Účastník:	IČ: 25441931
Airplus, spol. s r.o.	DIČ: CZ25441931
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
M. Křížan	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH	499,123.96
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	499,123.96	21.00%	104,816.03
snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH	v CZK	603,939.99
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Projektové dokumentace pro dodání klimatizací do tříd mateřských škol

Objekt: 13 - MŠ Vyhlídka

Místo:		Datum:	3. 12. 2025
Zadavatel:		Projektant:	
Účastník:	Airplus, spol. s r.o.	Zpracovatel:	M. Křižan

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	499,123.96
HSV - HSV	12,950.82
ELE - ELEKTROINSTALACE	0.00
ROZVADěč - ROZVADěč	12,950.82
PSV - Práce a dodávky PSV	164,631.71
741 - Elektroinstalace - silnoprout	164,631.71
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	321,541.43
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	6,300.00
VRN4 - Inženýrská činnost	11,900.00
VRN6 - Územní vlivy	303,341.43
KLIMA - KLIMATIZACE	296,341.43

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Projektové dokumentace pro dodání klimatizací do tříd mateřských škol
Objekt: 13 - MŠ Vyhlička

Místo:

Zadavatel:

Účastník: Airplus, spol. s r.o.

Datum: 3. 12. 2025

Projektant:

Zpracovatel: M. Křižan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							499,123.96	
D HSV HSV							12,950.82	
D ELE ELEKTROINSTALACE							0.00	
D ROZVADěč ROZVADěč							12,950.82	
1	K	001R	Úprava rozvaděče RH	hod	4.000	807.69	3,230.77	
2	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skřini	kus	6.000	462.00	2,772.00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741320105								
3	M	1183648	jistič 1pólový-charakteristika B 16A, zkratový proud 10kA	kus	6.000	125.96	755.74	
4	M	R000000001	Podružný materiál	ks	1.000	269.23	269.23	
5	M	R0000002	Revize rozvaděče		1.000	5,923.08	5,923.08	
D PSV Práce a dodávky PSV							164,631.71	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							164,631.71	
6	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	44.000	93.69	4,122.46	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741110511								
7	M	34571002	lišta elektroinstalační vkládací hranatá PVC 60x40mm	m	44.000	160.46	7,060.31	CS ÚRS 2025 02
VV 41.9047619047619"1,05 "Přepočtené koeficientem množství 44.000								
8	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	480.000	58.69	28,172.31	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122611								
9	M	34111124	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2	m	480.000	50.09	24,042.09	CS ÚRS 2025 02
VV 417.391304347826"1,15 "Přepočtené koeficientem množství 480.000								
10	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm2	kus	24.000	25.20	604.80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130001								
11	M	1188354R	SVORKA bezšroubová 273-105 5X2,5 TM.SEDA	kus	10.000	7.43	74.31	
12	K	741420001.1	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	36.000	140.00	5,040.00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741420001.1								
13	M	35442141	drát D 8 mm AlMgSi polotvrdý	m	36.000	34.46	1,240.62	CS ÚRS 2021 01
14	K	741420022.1	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	120.000	105.00	12,600.00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741420022.1								
15	M	35431001	svorka uzemnění AlMgSi univerzální	kus	48.000	46.95	2,253.78	CS ÚRS 2021 01
16	M	35431031	svorka uzemnění AlMgSi k jímací tyči, 72 x40 mm	kus	72.000	56.81	4,090.15	CS ÚRS 2021 01
17	K	741430004	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na střešní hřeben	kus	12.000	514.77	6,177.23	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741430004								
18	M	35441117	tyč jímací s kovaným hrotem 1500mm Cu	kus	12.000	1,364.46	16,373.54	CS ÚRS 2021 01
19	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1.000	5,600.00	5,600.00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741810001								
20	K	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	1.000	861.54	861.54	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741820001								
21	M	8500150032	Podpěra vedení, PV 21/100 beton	kus	54.000	21.43	1,157.26	
P Poznámka k položce: na ploché střechy, plastový zámek, vzdálenost vodiče od povrchu 100 mm, pro průměr vodiče 8–10 mm, hmotnost 1 kg								
22	K	741910412	Montáž žlabů bez stojny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm	m	79.000	259.00	20,461.00	
23	M	000363012	Drátožlab 50/50 vč.podpěr, spojek, apod...	m	79.000	211.08	16,675.08	
24	M	Pol70	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.)	ks	1.000	3,335.23	3,335.23	
25	K	Pol71	Stavební připomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení	ks	1.000	4,690.00	4,690.00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							321,541.43	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							6,300.00	
26	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1.000	4,900.00	4,900.00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/013254000								
27	K	210990001.5	seznámení se stávajícím stavem	hod	4.000	350.00	1,400.00	
D VRN4 Inženýrská činnost							11,900.00	
28	K	043002000	Zkoušební provoz a ostatní měření	hod	4.000	630.00	2,520.00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/043002000								
29	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	ks	1.000	9,380.00	9,380.00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/045002000								
D VRN6 Územní vlivy							303,341.43	
30	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	1.000	7,000.00	7,000.00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/065002000								
D KLIMA KLIMATIZACE							296,341.43	
31	M	Pol1	NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA - Qch/Qt=5/5,4,0kW	ks	6.000	7,416.64	44,499.84	
P Poznámka k položce: např. LG R32 PC18SC.NSKT								
32	K	Pol11	NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA - Qch/Qt=5/5,4,0kW	ks	6.000	4,690.00	28,140.00	
33	M	Pol2	VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ - Nch/Ntop=1,94/2,0kW 220-240V, ak. tlak (v 1m) - 53/55dB(A)	ks	6.000	19,882.80	119,296.80	
P Poznámka k položce: např. LG R32 PC18SC.UL2T								
34	K	Pol12	VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ - Nch/Ntop=1,94/2,0kW 220-240V, ak. tlak (v 1m) - 53/55dB(A)	ks	6.000	4,690.00	28,140.00	
35	M	Pol3	Potrubí chladiva-6,35/12,7, kabel Cyky 4x1,5, Tepelná izolace s parotěsnou zábranou (např. A/F Armaflex)	ks	18.000	719.60	12,952.80	
P Poznámka k položce: POTRUBÍ CHLADIVA, KOM. KABEL TEPELNÁ IZOLACE CHLAD: POTRUBÍ								
36	K	Pol13	Potrubí chladiva-6,35/12,7, kabel Cyky 4x1,5, Tepelná izolace s parotěsnou zábranou (např. A/F Armaflex)	ks	18.000	84.00	1,512.00	
37	M	Pol4	Podkladový blok 1000	sada	6.000	308.00	1,848.00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	Pol14	Podkladový blok 1000	sada	6.000	70.00	420.00	
39	M	Pol5	Střešní prostup 125x125mm - plast	ks	6.000	2.100.00	12.600.00	
40	K	Pol15	Střešní prostup 125x125mm - plast	ks	6.000	700.00	4.200.00	
41	M	Pol6	Čerpadlo kondenzátu např. ASPEN Mini Aqua - výtlak max. 8m, 8l/h, 21dB	ks	6.000	3.129.00	18.774.00	
P			Poznámka k položce: ČERPADLO KONDENZÁTU - VÝTLAK MIN. 2m					
42	K	Pol16	Čerpadlo kondenzátu např. ASPEN Mini Aqua - výtlak max. 8m, 8l/h, 21dB	ks	6.000	490.00	2.940.00	
43	M	Pol7	příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregulování zařízení	hod	6.000	266.00	1.596.00	
44	M	Pol8	komplexní vyzkoušení zařízení	hod	24.000	306.25	7.350.00	
45	M	Pol9	projekt skutečného provedení	hod	12.000	490.00	5.880.00	
46	M	Pol10	doprava	ks	1.000	6.191.99	6.191.99	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkaz výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
eGTypPolozky	OST	Ostatní náklady
	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST