

REKAPITULACE STAVBY



Kód: D26
Stavba: Zrušení stávajícího NTL plynovodu Válcovní ulice

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 04.06.2026

Zadavatel: IČ: DIČ:

Zhotovitel: HOMOLA a.s. IČ: 26792770
DIČ:

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:
Nabídka obsahuje pouze přerušení a zaslepení potrubí DN80, neobsahuje demontáž HUP a demontáž odstavené části přípojky, neobsahuje zemní práce

Náklady z rozpočtů 65 756,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 65 756,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	65 756,00	13 808,76
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 79 564,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Homola

Kód: D26

Stavba: Zrušení stávajícího NTL plynovodu Válcovní ulice

Místo: Datum: 04.06.2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: HOMOLA a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	65 756,00	79 564,76
09	odpojení přípojek - demolice válcovny	65 756,00	79 564,76
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		65 756,00	79 564,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zrušení stávajícího NTL plynovodu Válcovní ulice

Objekt: **09 - odpojení přípojek - demolice válcovny**

Místo:

Datum: 04.06.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 65 756,00

D M Práce a dodávky M 41 476,00

D 23-M Montáže potrubí 41 476,00

1	K	2300834503R.1	Požární dozor	hod	3,000	650,00	1 950,00
2	K	230083450R.2	Svařovací práce dílna	hod	3,000	3 500,00	10 500,00
3	K	230200211	Jednostranné přerušení průtoku plynu 2 balony vloženými ručně v ocelovém potrubí do DN 125 mm	kus	1,000	18 600,00	18 600,00
4	M	SMU1	Koncová přesuvka Schuck SMU DN80	ks	1,000	8 593,00	8 593,00
5	M	TR01	Balonovací tvaroka	kpl	1,000	1 833,00	1 833,00

D OST Ostatní 24 280,00

6	K	OST	Zkoušky	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
7	K	OST003	Geodetické práce	kpl	1,000	7 800,00	7 800,00
8	K	OST004	Koordinace, kompletace, technický dozor	kpl	1,000	11 700,00	11 700,00
9	K	OST005	Doprava MAN	km	12,000	35,00	420,00
10	K	OST006	Doprava technik	km	24,000	15,00	360,00