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Č. smi. pro daňové doklady: SAP 4530003666

SMLOUVA O DÍLO
„Rekonstrukce potrubí čerpaných vod z VJJ“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisu (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.,

zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Článek I.
Smluvní strany

1. Objednatel:

obchodní firma: DIAMO, státní podnik
sídlo:
IČO:

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
00002739

DIČ: CZ00002739, plátce DPH
zastoupený:
týká se:

Ing. Rostislavem Dudášem, vedoucím odštěpného závodu
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Karviná
Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava
zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A, vložka 22204

bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 550002-23550881/0710
ID datové schránky: sjfywke

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

obchodní firma
sídlo:

POTRUBÍ SEIDLER s.r.o.
28. října 52, Václavovice, 742 83 Klimkovice

zástupce:
IČO:

Petr Seidler, jednatel
27830853

obchodní rejstřík:
DIČ:

zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 30687
CZ27830853,plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 43-1123370217/0100
ID datové schránky: t56t74h

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále též jen jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen
„smlouva“).
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Článek II.
Předmět smlouvy a dílo

CPV: 45232440-8 Stavební práce pro kanalizační potrubí
CZ-CPA: 42.21.22 Výstavba místních potrubí pro kapaliny a plyny

1. Smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení na plnění podlimitní veřejné
zakázky „Rekonstrukce potrubí čerpaných vod z VJJ“ (dále též jen „zadávací řízení“) a
v souladu s nabídkou zhotovitele učiněnou v rámci zadávacího řízení. Zhotovitel je po celou
dobu účinnosti smlouvy vázán svou nabídkou podanou v zadávacím řízení.

2. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele pro objednatele za úplatu provést ve sjednané
době na svůj náklad a nebezpečí dílo nazvané „Rekonstrukce potrubí čerpaných
vod z VJJ“ (dále jen „dílo“ či „předmět plnění“) a závazek objednatele řádně provedené dílo
od zhotovitele převzít a zaplatit mu za něj cenu dle smlouvy.

3. Dílo bude provedeno v souladu s dokumentaci pro provádění stavby z 11/2024, kterou
zpracovala firma Báňské stavby Ostrava s.r.o., IČO: 60792841 (dále jen „projektová
dokumentace“).

4. Smluvní strany prohlašují, že dílo je na základě výše uvedené specifikace dostatečně určitě
a srozumitelně určeno.

5. Zhotovitel se zavazuje dílo pro objednatele provést s odbornou péčí v ujednaném čase
a obstarat vše, co je k jeho provedení potřeba tak, aby vzniklo kompletní a funkční dílo.

6. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu se zájmy objednatele.
7. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že dílo zahrnuje i inženýrskou činnost zhotovitele, která

spočívá v projednání a dohodě s vlastníky nemovitostí dotčených stavbou o konkrétních
podmínkách přístupu/příjezdu na pozemky při realizaci díla včetně jejich následného vyklizení,
dodávky materiálu, práce nebo služby ve smlouvě výslovně neuvedené, které jsou však
nezbytné k řádnému provedení díla v souladu se smlouvou a o kterých zhotovitel vzhledem ke
své odborné kvalifikaci a zkušenostem věděl, nebo vědět měl a mohl (např. odvoz a uložení
odpadu, předání dokumentace skutečného provedení a příslušných dokladu k provozování,
fotodokumentace montáže, provedení potřebných zkoušek, atestu a revizí). Odpad vzniklý při
provádění díla zhotovitel předá do vlastnictví oprávněné osoby v souladu se zákonem
č. 541/2020 Sb., o odpadech, vězněni pozdějších předpisů, a tuto skutečnost doloží
objednateli.

8. Zhotovitel se zavazuje dílo pro objednatele provést v rozsahu, kvalitě a za podmínek
ujednaných ve smlouvě a v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky
a platnými technickými a jinými normami (zejména ČSN a ČSN EN), vztahujícími se
na předmět veřejné zakázky z hlediska jeho charakteru a způsobu užití.

9. Objednatel má právo jednostranně rozsah díla omezit nebo rozšířit a zhotovitel se zavazuje
v tomto případě jeho požadavky respektovat bez práva na uplatnění jakýchkoliv sankcí či
náhrady újmy.

10. Zhotovitel prohlašuje, že pro provedení díla má předepsanou odbornou kvalifikaci, že je
odborně způsobilý k provedeni díla a má všechna potřebná podnikatelská oprávnění a že tato
jeho způsobilost bude trvat po celou dobu trvání smlouvy, dále že pracovníci, podílející se
na provádění díla, jsou po odborné stránce plně způsobilí požadované práce provádět a že
dílo není plněním nemožným.

11. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a k realizaci
jiných závazků ze smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které
jsou k provedení závazků ze smlouvy nezbytné.
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Článek III.
Místo a doba plnění

1. Místem provádění díla je ochranné pásmo trasy stávajícího potrubí umístěného na pozemcích
pare. č. 112/37, 135/1, 227/42, 227/48, 1136/4, 1136/22, 1136/68, 1136/72, 1301/1, 1335/1,
1335/25, 1335/28, 1335/51, 1447/10, 227/106 a 227/135 (pro přístup do potrubního mostu),
vše v katastrálním území Vítkovice, obec Ostrava, dle projektové dokumentace (dále jen
„místo plnění“ či „staveniště“).

2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést, tj. dokončit dílo a předat jej objednateli nejpozději
do 15 měsíců ode dne účinnosti smlouvy.

3. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace), ať už
z jakéhokoliv důvodu, je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného
odkladu práce zastavit a při provádění zabezpečovacích prací na staveništi postupovat dle
pokynu objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnoceni díla. Objednatel má právo
vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi
provádění díla. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet Ihuty ke splnění povinností
zhotovitele vyplývajících ze smlouvy. O dobu, na kterou je třeba práce na díle dočasně zastavit
či přerušit, se prodlužuje Ihúta dohodnutá pro jeho dokončeni a předání. O sistaci a jejím
ukončení se provede zápis do deníku v souladu s čl. IX. smlouvy.

4. Termín dokončení a předání díla muže být prodloužen písemnou dohodou smluvních stran
(dodatek ke smlouvě) v souladu s čl. XVI. odst. 5 smlouvy, a to z důvodu neočekávaných
a nepředvídatelných okolností vzniklých v průběhu provádění díla (vyšší moc), anebo
z důvodu nevhodných klimatických podmínek (vnější přírodní vlivy, které objektivně
znemožňují zhotoviteli řádně provést dílo), a to přiměřeně o dobu trvání těchto okolností, resp.
překážek. Na prodloužení termínu dokončení a předání díla z důvodů výše uvedených nemá
zhotovitel právní nárok.

Článek IV.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě dohody smluvních stran, s odkazem na závazný rozpočet,
který tvoří přílohu smlouvy, v celkové nepřekročitelné výši 13 153 000,00 CZK bez DPH
(slovy: třináct-milionu-sto-padesát-tři-tisíc korun českých bez daně z přidané hodnoty).
Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, mimo DPH, vychází z nabídkové ceny
zhotovitele, je platná po celou dobu provádění díla, a to i po případném prodloužení termínu
provedení díla. Na cenu díla nemá vliv ani zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která
provedení díla podstatně ztěžuje.

2. Zhotovitel prohlašuje, že cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené
s provedením jednotlivých částí díla a díla jako celku. Součástí ceny díla jsou i práce
a dodávky, které ve smlouvě výslovně uvedené nejsou, ale zhotovitel o nich, jakožto odborník,
věděl, nebo vědět měl a mohl. Cena díla obsahuje i případné zvýšené náklady spojené
s vývojem cen vstupních nákladu, a to až do dokončení díla.

3. Cenu a rozsah případných méněprací, které nebudou oproti sjednanému rozsahu díla
provedeny, budou smluvní strany řešit písemným dodatkem ke smlouvě.

4. Cenu a rozsah případných víceprací, provedených nad rozsah díla, budou smluvní strany řešit
písemným dodatkem ke smlouvě. Bez uzavření tohoto dodatku hradí veškeré provedené
vícepráce zhotovitel.
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1. Cena díla je stanovena na základě dohody smluvních stran, s odkazem na závazný rozpočet,
který tvoří přílohu smlouvy, v celkové nepřekročitelné výši 13 153 000,00 CZK bez DPH
(slovy: třináct-milionu-sto-padesát-tři-tisíc korun českých bez daně z přidané hodnoty).
Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, mimo DPH, vychází z nabídkové ceny
zhotovitele, je platná po celou dobu provádění díla, a to i po případném prodloužení termínu
provedení díla. Na cenu díla nemá vliv ani zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která
provedení díla podstatně ztěžuje.

2. Zhotovitel prohlašuje, že cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené
s provedením jednotlivých částí díla a díla jako celku. Součástí ceny díla jsou i práce
a dodávky, které ve smlouvě výslovně uvedené nejsou, ale zhotovitel o nich, jakožto odborník,
věděl, nebo vědět měl a mohl. Cena díla obsahuje i případné zvýšené náklady spojené
s vývojem cen vstupních nákladu, a to až do dokončení díla.

3. Cenu a rozsah případných méněprací, které nebudou oproti sjednanému rozsahu díla
provedeny, budou smluvní strany řešit písemným dodatkem ke smlouvě.

4. Cenu a rozsah případných víceprací, provedených nad rozsah díla, budou smluvní strany řešit
písemným dodatkem ke smlouvě. Bez uzavření tohoto dodatku hradí veškeré provedené
vícepráce zhotovitel.
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Článek V,
Platební a daňové podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány ani nebudou poskytnuty.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 smlouvy je vyúčtování označené jako

faktura, které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a obchodní listiny dle ustanovení
§ 435 občanského zákoníku.

3. Smluvní strany se dohodly, že úhrada za dílo dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy bude prováděna
průběžně dle závazného položkového rozpočtu dílčími fakturami (daňovými doklady)
vystavenými zhotovitelem max. jedenkrát za kalendářní měsíc v návaznosti na postup
stavebních prací. Nedílnou součástí dílčí faktury bude odsouhlasený soupis provedených prací
a dodávek objednatelem (zjišťovací protokol). Bez tohoto odsouhlasení se faktura považuje
za neúplnou.

4. Úhrada ceny díla bude provedena v české měně.
5. Vystavený daňový doklad bude mít náležitosti dle čl. V. odst. 2 smlouvy a dále bude

obsahovat:
• číslo smlouvy objednatele,
• číslo smlouvy objednatele pro daňové doklady (SAP),
• rozsah a předmět plnění „Rekonstrukce potrubí čerpaných vod z VJJ“, případně CPV, CZ-

CPA,
• údaj o evidenci, na základě které zhotovitel podniká, včetně spisové značky,
• DIČ objednatele i zhotovitele, základ daně, sazbu daně,
• rozsah zdanitelného plnění - jednotka, počet jednotek, cena za jednotku a cena celkem,
• zápis o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami včetně soupisu

provedených prací a dodávek odsouhlasený objednatelem (zjišťovací protokol),
• datum zdanitelného plnění ke dni převzetí díla objednatelem dle doloženého zápisu.

6. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována a fakturována ve výši a sazbě dle obecně
závazných právních předpisů České republiky platných a účinných v okamžiku zdanitelného
plnění.

7. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
8. Vystavený daňový doklad bude doručen do sídla objednatele na adresu Sirotčí 1145/7,

Vítkovice, 703 00 Ostrava, případně na adresu, kterou objednatel zhotoviteli včas předem
písemně sdělí způsobem uvedeným v čl. XII. odst. 3 smlouvy (k takto sdělené adrese není
třeba uzavírat písemný dodatek dle čl. XVI. odst. 5 smlouvy), nebo na e-mail:
fakturykarvina@diamo.cz a to ve formátu pdf a zároveň ve formátu ISDOC (pokud zhotovitel
faktury ve formátu ISDOC vystavuje), nejpozději do 8. dne kalendářního měsíce následujícího
po kalendářním měsíci, ve kterém proběhlo zdanitelné plněni.

9. Objednatel je oprávněn daňový doklad do data jeho splatnosti vrátit zhotoviteli, pokud bude
obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Po tuto dobu neběží lhůta k zaplacení
daňového dokladu. Nová lhůta splatnosti je stanovena na 30 dnu a běží ode dne doručení
opraveného daňového dokladu objednateli.

10. V případě, že u smluvních stran či některé z nich dojde za trvání smlouvy ke změně v registraci
k DPH, neprodleně si smluvní strany tuto skutečnost oznámí a uzavřou písemný dodatek
ke smlouvě.

11. V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude ve smyslu ustanovení § 106a
zákona o DPH zhotovitel nespolehlivým plátcem, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit
zhotoviteli za dílo částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel
oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny díla bez DPH
zhotoviteli a částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele se považuje za splnění
závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.
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Článek V.
Platební a daňové podmínky
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průběžně dle závazného položkového rozpočtu dílčími fakturami (daňovými doklady)
vystavenými zhotovitelem max. jedenkrát za kalendářní měsíc v návaznosti na postup
stavebních prací. Nedílnou součástí dílčí faktury bude odsouhlasený soupis provedených prací
a dodávek objednatelem (zjišťovací protokol). Bez tohoto odsouhlasení se faktura považuje
za neúplnou.

4. Úhrada ceny díla bude provedena v české měně.
5. Vystavený daňový doklad bude mít náležitosti dle čl. V. odst. 2 smlouvy a dále bude
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• rozsah a předmět plnění „Rekonstrukce potrubí čerpaných vod z VJJ“, případně CPV, CZ-
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• údaj o evidenci, na základě které zhotovitel podniká, včetně spisové značky,
• DIČ objednatele i zhotovitele, základ daně, sazbu daně,
• rozsah zdanitelného plnění - jednotka, počet jednotek, cena za jednotku a cena celkem,
• zápis o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami včetně soupisu
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6. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována a fakturována ve výši a sazbě dle obecně
závazných právních předpisů České republiky platných a účinných v okamžiku zdanitelného
plnění.

7. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
8. Vystavený daňový doklad bude doručen do sídla objednatele na adresu Sirotčí 1145/7,

Vítkovice, 703 00 Ostrava, případně na adresu, kterou objednatel zhotoviteli včas předem
písemně sdělí způsobem uvedeným v čl. XII. odst. 3 smlouvy (k takto sdělené adrese není
třeba uzavírat písemný dodatek dle čl. XVI. odst. 5 smlouvy), nebo na e-mail:
fakturykarvina@diamo.cz a to ve formátu pdf a zároveň ve formátu ISDOC (pokud zhotovitel
faktury ve formátu ISDOC vystavuje), nejpozději do 8. dne kalendářního měsíce následujícího
po kalendářním měsíci, ve kterém proběhlo zdanitelné plnění.

9. Objednatel je oprávněn daňový doklad do data jeho splatnosti vrátit zhotoviteli, pokud bude
obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Po tuto dobu neběží lhůta k zaplacení
daňového dokladu. Nová lhůta splatnosti je stanovena na 30 dnu a běží ode dne doručení
opraveného daňového dokladu objednateli.

10. V případě, že u smluvních stran či některé z nich dojde za trvání smlouvy ke změně v registraci
k DPH, neprodleně si smluvní strany tuto skutečnost oznámí a uzavřou písemný dodatek
ke smlouvě.

11. V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude ve smyslu ustanovení § 106a
zákona o DPH zhotovitel nespolehlivým plátcem, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit
zhotoviteli za dílo částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel
oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny díla bez DPH
zhotoviteli a částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele se považuje za splnění
závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.
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12. Zhotovitel prohlašuje, že jeho číslo bankovního účtu, uvedené v čl. I. smlouvy, je číslem účtu,
které je zveřejněno správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, a že v okamžiku
splatnosti ceny díla nedojde ke změně čísla tohoto účtu. Pokud zhotovitel provede změnu čísla
účtu u svého správce daně pro účely zveřejnění, je povinen tuto skutečnost neprodleně a před
splatností ceny díla písemně oznámit objednateli a na tento účet uhradí objednatel cenu díla.
V případě, že v okamžiku splatnosti ceny díla bude správcem daně zveřejněno způsobem
umožňujícím dálkový přístup jiné číslo účtu, než je číslo účtu uvedené ve smlouvě, nebo číslo
účtu dodatečně písemně oznámené zhotovitelem objednatel, vyhrazuje si objednatel právo
zaplatit zhotoviteli za dílo částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je
objednatel oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny díla bez
DPH zhotoviteli a částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele se považuje za splnění
závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.

13. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že jeho číslo bankovního účtu, uvedené v čl. I. smlouvy,
případně jiné číslo účtu nahlášené písemně zhotovitelem objednateli, je účet vedený
poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku. V případě, že se jedná o účet vedený
poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit
zhotoviteli za dílo částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel
oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny díla bez DPH
zhotoviteli a částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele se považuje za splnění
závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.

Článek VI.
Součinnost objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli podklady související s vlastnickými právy dotčených pozemků
(smlouvy o věcném břemeni a vyjádření vlastníků dotčených pozemků včetně kontaktů
vlastníků případně jejich zástupců) do 10 pracovních dnu od účinnosti smlouvy. O tomto
předání bude smluvními stranami pořízení zápis.

2. Objednatel dále zajistí:
a) předání potřebných vnitřních předpisu zhotoviteli a jeho seznámení s nimi,
b) záznam dojednání způsobu denního hlášení zahájeni a ukončení prací na staveništi,
c) záznam o seznámení zhotovitele s podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

(BOZP) platícími v místě plnění, včetně informace o rizicích a přijatých opatřeních
k ochraně před jejich působením.

Článek VII.
Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel do 40 dnu od účinnosti smlouvy zpracuje a předloží objednateli harmonogram prací,
jehož součástí bude datace využití jednotlivých pozemků při realizací díla.

2. Zhotovitel zajistí:
a) zápisy o předání a převzetí staveniště s vlastníky dotčených pozemku, ve kterých budou

dohodnuty podmínky vstupu a vjezdu, včetně uložení materiálu a následného vyklizení.
b) zápis o bezvadném zpětvzctí pozemku podepsaný vlastníky dotčených pozemku,
c) dokumentaci realizace stavby včetně dokumentace skutečného provedení,
d) ostrahu staveniště,
e) oznámení zahájení prací vlastníkům dotčených pozemky
f) předání objednateli jmenného seznamu pracovníku a stavební techniky účastnících se

prací na díle,
g) předání objednateli informací o rizicích ze strany zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění díla tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě
na svobodě, zdraví, životě nebo na majetku jiného.
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4. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném staveništi pořádek, čistotu, odstraňovat odpad
a nečistoty vzniklé jeho činností. O každém úniku ropných a toxických látek bude ihned
informovat objednatele a příslušné orgány státní správy a zajistí, aby nedošlo ke kontaminaci
vod.

5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce na staveništi. Zhotovitel zajistí identifikaci svých
mechanismů, označení svých pracovníků účastných na provedení díla a jejich prokazatelné
seznámení s místními podmínkami ve vztahu k bezpečnosti práce a informuje objednatele
o veškerých možných rizicích vyplývajících z jím provozované činnosti.

6. Dojde-li v průběhu provádění díla v místě plnění ke vzniku mimořádné události, zavazuje se
zhotovitel bez zbytečného odkladu tuto událost oznámit na dispečerské pracoviště objednatele
- tel. . Mimořádnou událostí se rozumí zejména poškození zdraví, poškození
nebo vážné ohrožení majetku objednatele či třetích osob, včetně příslušných složek životního
prostředí, požár nebo vznik jiné živelné události v průběhu provádění díla v místě plnění.

7. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu způsobenou svou
provozní činností (dále jen „pojistná smlouva“) s ročním pojistným plněním minimálně ve výši

a udržovat ji po dobu provádění díla v platnosti a účinnosti, popř. má-li
takovou pojistnou smlouvu uzavřenou, tak ji po dobu provádění díla udržovat v platnosti a
účinnosti. Zhotovitel je povinen objednateli nejpozději do 3 dnů od výzvy objednatele
předmětnou pojistnou smlouvu předložit a prokázat mu její platnost a účinnost.

8. Uloží-li objednateli správní orgán sankci za správní delikt z důvodu porušení některé
z povinností ze strany zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli celkovou výši
uložené sankce.

9. Zhotovitel odpovídá za to, že v návaznosti na vykonávanou pracovní činnost a v souladu
s vyhodnocenými riziky budou všichni jeho zaměstnanci (včetně případných poddodavatelu)
na staveništi vybaveni odpovídajícími osobními ochrannými pracovními prostředky (dále též
jen „OOPP“) v následujícím minimálním rozsahu a budou tyto OOPP používat:

• ochranná přilba (na základě vyhodnocených rizik na pracovišti může vedoucí
zaměstnanec po dohodě s pracovníkem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
rozhodnout jinak),

• reflexní vesta, nebo pracovní oděv s reflexními prvky.

Článek Vlil.
Způsob a podmínky provedení díla, vlastnické právo k dílu, nebezpečí škody na věci,

náhrada újmy způsobené při provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu a za podmínek stanovených smlouvou,
příslušnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, technickými a jinými
normami (zejména ČSN a ČSN EN), dle svých odborných oprávnění a vnitřních předpisů
objednatele, se kterými byl seznámen dle čl. VI. odst. 1 písm. c) smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré důsledky porušení obecně závazných právních předpisů
České republiky a technických a jiných norem, vzniklých při provádění díla jeho činností,
ponese ke své tíži i v případech, že budou uplatňovány vůči objednateli.

3. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a požadavky objednatele. Zároveň je však
povinen neprodleně upozornit objednatele na nevhodnost věci či příkazu, ledaže nemohl
nevhodnost zjistit ani při vynaložení odborné péče.

4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit objednatele na následky
takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují.

5. Zjisti-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla nebo
týkající se místa plnění, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, je to povinen
bezodkladně písemně oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

6. Vstup na staveniště je povolen pouze oprávněným osobám uvedeným vč l. XII. odst. 1
smlouvy, ostatním osobám je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného
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4. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném staveništi pořádek, čistotu, odstraňovat odpad
a nečistoty vzniklé jeho činností. O každém úniku ropných a toxických látek bude ihned
informovat objednatele a příslušné orgány státní správy a zajistí, aby nedošlo ke kontaminaci
vod.

5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce na staveništi. Zhotovitel zajistí identifikaci svých
mechanismů, označení svých pracovníků účastných na provedení díla a jejich prokazatelné
seznámení s místními podmínkami ve vztahu k bezpečnosti práce a informuje objednatele
o veškerých možných rizicích vyplývajících z jím provozované činnosti.

6. Dojde-li v průběhu provádění díla v místě plnění ke vzniku mimořádné události, zavazuje se
zhotovitel bez zbytečného odkladu tuto událost oznámit na dispečerské pracoviště objednatele
- tel. | .  Mimořádnou událostí se rozumí zejména poškození zdraví, poškození
nebo vážné ohrožení majetku objednatele či třetích osob, včetně příslušných složek životního
prostředí, požár nebo vznik jiné živelné události v průběhu provádění díla v místě plnění.

7. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu způsobenou svou
provozní činností (dále jen „pojistná smlouva“) s ročním pojistným plněním minimálně ve výši

udržovat ji po dobu provádění díla v platnosti a účinnosti, popř. má-li
takovou pojistnou smlouvu uzavřenou, tak ji po dobu provádění díla udržovat v platnosti a
účinnosti. Zhotovitel je povinen objednateli nejpozději do 3 dnů od výzvy objednatele
předmětnou pojistnou smlouvu předložit a prokázat mu její platnost a účinnost.

8. Uloží-li objednateli správní orgán sankci za správní delikt z důvodu porušení některé
z povinností ze strany zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli celkovou výši
uložené sankce.

9. Zhotovitel odpovídá za to, že v návaznosti na vykonávanou pracovní činnost a v souladu
s vyhodnocenými riziky budou všichni jeho zaměstnanci (včetně případných poddodavatelu)
na staveništi vybaveni odpovídajícími osobními ochrannými pracovními prostředky (dále též
jen „OOPP“) v následujícím minimálním rozsahu a budou tyto OOPP používat:

• ochranná přilba (na základě vyhodnocených rizik na pracovišti muže vedoucí
zaměstnanec po dohodě s pracovníkem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
rozhodnout jinak),

• reflexní vesta, nebo pracovní oděv s reflexními prvky.

Článek Vlil.
Způsob a podmínky provedení díla, vlastnické právo k dílu, nebezpečí škody na věci,

náhrada újmy způsobené při provádění díla
1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu a za podmínek stanovených smlouvou,

příslušnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, technickými a jinými
normami (zejména ČSN a ČSN EN), dle svých odborných oprávnění a vnitřních předpisů
objednatele, se kterými byl seznámen dle čl. VI. odst. 1 písm. c) smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré důsledky porušení obecně závazných právních předpisu
České republiky a technických a jiných norem, vzniklých při provádění díla jeho činností,
ponese ke své tíži i v případech, že budou uplatňovány vůči objednateli.

3. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a požadavky objednatele. Zároveň je však
povinen neprodleně upozornit objednatele na nevhodnost věci či příkazu, ledaže nemohl
nevhodnost zjistit ani při vynaložení odborné péče.

4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit objednatele na následky
takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují.

5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla nebo
týkající se místa plnění, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, je to povinen
bezodkladně písemně oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

6. Vstup na staveniště je povolen pouze oprávněným osobám uvedeným v čl. XII. odst. 1
smlouvy, ostatním osobám je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného
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pracovníka zhotovitele, uvedeného v čl. XII. odst. 2 smlouvy. Zaměstnanci zhotovitele a osoby
pověřené zhotovitelem k provedení díla se budou po místě plnění pohybovat pouze v místech
nezbytných k provedení díla.

7. Zhotovitel zajistí na staveništi dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisu, zajistí
proškolení všech pracovníku provádějících dílo z těchto předpisu a zabezpečí, aby osoby
pohybující se po staveništi byly vybaveny OOPP. Dále se zavazuje k dodržování obecně
závazných právních předpisů České republiky, zejména hygienických, týkajících se likvidace
odpadu, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.

8. Zhotovitel provádí dílo osobně anebo je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu
(dále jen „poddodavatel“), avšak pod podmínkou, že zhotovitel objednateli předem písemně
oznámí poddodavatele a předmět a rozsah jeho poddodávky a objednatel s uvedeným bude
předem písemně souhlasit.

9. Má-li být část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal
určitou část způsobilosti, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém
se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal způsobilost. Zhotovitel je
oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění
způsobilosti, jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel
musí splňovat způsobilost minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním
poddodavatelem v zadávacím řízení.

10. Je-li část díla prováděna prostřednictvím poddodavatele, zhotovitel odpovídá za činnost
poddodavatele tak, jako by tuto část díla prováděl sám. Zpusobí-li poddodavatel při provádění
díla škodu, nahradí ji zhotovitel stejně, jako by ji způsobil sám.

11. Převzetím díla nabývá objednatel vlastnické právo k věci, která je předmětem díla.
12. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci až do převzetí celého díla objednatelem. V případě,

že zhotovitel neodstraní objednatelem oprávněně uplatněné škody v průběhů provádění díla
v dohodnutém nebo objednatelem přiměřeně stanoveném termínu a ani v následujících
14 dnech po uplynuti tohoto termínu, je objednatel oprávněn zajistit odstranění škod na účet
zhotovitele.

Článek IX.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést, v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební
zákon, ve znění pozdějších předpisů, stavební deník (dále též jen „deník“), a to ode dne
předáni staveniště objednatelem do dne dokončení díla, případně do dne, kdy jsou odstraněny
vady a nedodělky díla podle zápisu o předání a převzetí díla. Deník musí být v době provádění
díla oprávněným osobám k dispozici na staveništi.

2. Deník bude veden v rozsahu a způsobem stanoveným v příloze č. 12 vyhlášky
č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.

3. Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka (stavbyvedoucího, stavebního
dozoru) zapisovat denně do deníku všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné
provádění díla a které vyplývají ze smlouvy.

4. V deníku budou dále dokumentovány klimatické podmínky, zjištěné vady a nedostatky díla,
méněpráce, vícepráce formou výpisu měrných jednotek, neprovedené práce, provedené
zkoušky a doklady pořízené v průběhu provádění díla.

5. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně vždy v den, kdy byly tyto
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku
nesmí být přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním
textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným
zástupcem.

6. Záznamy či dohody zapsané v deníku se nepovažují za změny smlouvy či dodatky ke smlouvě.
7. Originál deníku zhotovitel předá objednateli při předání celého díla.
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pracovníka zhotovitele, uvedeného v čl. XII. odst. 2 smlouvy. Zaměstnanci zhotovitele a osoby
pověřené zhotovitelem k provedení díla se budou po místě plnění pohybovat pouze v místech
nezbytných k provedení díla.

7. Zhotovitel zajistí na staveništi dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů, zajistí
proškolení všech pracovníku provádějících dílo z těchto předpisů a zabezpečí, aby osoby
pohybující se po staveništi byly vybaveny OOPP. Dále se zavazuje k dodržování obecně
závazných právních předpisů České republiky, zejména hygienických, týkajících se likvidace
odpadu, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.

8. Zhotovitel provádí dílo osobně anebo je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu
(dále jen „poddodavatel“), avšak pod podmínkou, že zhotovitel objednateli předem písemně
oznámí poddodavatele a předmět a rozsah jeho poddodávky a objednatel s uvedeným bude
předem písemně souhlasit.

9. Má-li být část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal
určitou část způsobilosti, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém
se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal způsobilost. Zhotovitel je
oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění
způsobilosti, jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel
musí splňovat způsobilost minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním
poddodavatelem v zadávacím řízení.

10. Je-li část díla prováděna prostřednictvím poddodavatele, zhotovitel odpovídá za činnost
poddodavatele tak, jako by tuto část díla prováděl sám. Zpusobí-li poddodavatel při provádění
díla škodu, nahradí ji zhotovitel stejně, jako by ji způsobil sám.

11. Převzetím díla nabývá objednatel vlastnické právo k věci, která je předmětem díla.
12. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci až do převzetí celého díla objednatelem. V případě,

že zhotovitel neodstraní objednatelem oprávněně uplatněné škody v průběhů provádění díla
v dohodnutém nebo objednatelem přiměřeně stanoveném termínu a ani v následujících
14 dnech po uplynutí tohoto termínu, je objednatel oprávněn zajistit odstranění škod na účet
zhotovitele.

Článek IX.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést, v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební
zákon, ve znění pozdějších předpisu, stavební deník (dále též jen „deník“), a to ode dne
předání staveniště objednatelem do dne dokončení díla, případně do dne, kdy jsou odstraněny
vady a nedodělky díla podle zápisu o předání a převzetí díla. Deník musí být v době provádění
díla oprávněným osobám k dispozici na staveništi.

2. Deník bude veden v rozsahu a způsobem stanoveným v příloze č. 12 vyhlášky
č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.

3. Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka (stavbyvedoucího, stavebního
dozoru) zapisovat denně do deníku všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné
provádění díla a které vyplývají ze smlouvy.

4. V deníku budou dále dokumentovány klimatické podmínky, zjištěné vady a nedostatky díla,
méněpráce, vícepráce formou výpisu měrných jednotek, neprovedené práce, provedené
zkoušky a doklady pořízené v průběhu provádění díla.

5. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně vždy v den, kdy byly tyto
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku
nesmí být přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním
textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným
zástupcem.

6. Záznamy či dohody zapsané v deníku se nepovažují za změny smlouvy či dodatky ke smlouvě.
7. Originál deníku zhotovitel předá objednateli při předání celého díla.
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Článek X.
Kontrola provádění díla

1. Objednatel nebo jím pověřená osoba jsou oprávněni vykonávat kontrolu provádění díla,
v průběhů jeho provádění sledovat, zda jsou práce na díle prováděny v souladu se smlouvou,
příslušnými technickými a jinými normami (zejména ČSN a ČSN EN) a obecně závaznými
právními předpisy České republiky.

2. Objednatel má při kontrolování provádění díla práva dle ustanovení § 2593 občanského
zákoníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní zhotovitele zápisem
do deníku v souladu s čl. IX. smlouvy.

Článek XI.
Dokončení, předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádně jeho dokončením a předáním objednateli
v místě plnění. Dílo se považuje za řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat
žádné vady a nedodělky, veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem a zhotovitel předá
objednateli veškeré doklady související s prováděním díla, jeho dokončením a uvedením
do provozu nebo jinak se vztahující k dílu.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději 3 pracovní dny předem písemně objednateli oznámit, kdy
bude dílo připraveno k předání, kdy bude předání zahájeno a jak bude probíhat. Na základě
návrhu zhotovitele si smluvní strany mohou dohodnout časový postup předání díla.

3. Zhotovitel k předání díla zajistí přítomnost zejména svého zástupce oprávněného přebírat
závazky z předání díla vyplývající, stavbyvedoucího.

4. Zhotovitel k předáni díla zajistí veškeré listiny a doklady související s dílem (zejména atesty
použitých materiálů) a sjeho předáním objednateli. Jejich konkrétní seznam objednatel
zhotoviteli upřesní ve Ihutě nejpozději 3 dny před předáním díla.

5. Při předání díla provede objednatel kontrolu díla, včetně předávaných listin a dokladu.

6. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla
(předávací protokol), v němž bude uvedeno, či jehož přílohou bude zejména:

• soupis provedených prací a dodávek,
• hodnocení díla, zejména jeho kvality a kvality provedených prací,
• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přebírá,
• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstraněni

a způsob odstranění.
Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise o předání a převzetí díla stanoviska obou smluvních
stran. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise o předání a převzetí díla
cokoliv, co budou považovat za nutné. Zápis o předání a převzetí díla bude datován,
smluvními stranami podepsán a vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní
strana si ponechá jeden jeho stejnopis. Zápis o předání a převzetí díla a jeho podpis
objednatelem nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla.

7. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není
povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady, byť drobné, nebo nedodělky, což uvede
v zápise o předáni a převzetí díla.

8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít dílo pro vady, jejichž původ je v podkladech, které
sám zhotoviteli poskytl. Zhotovitel je však povinen za přiměřenou úplatu tyto vady odstranit
v dohodnuté Ihútě. Toto ujednání neplatí, jestliže zhotovitel při předání podkladu o vadách
podkladů věděl, nebo o nich vědět měl a mohl a na tyto objednatele neupozornil, nebo pokud
zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly objednatelem podklady
zpracovány.
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9. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 7 dnu od předání díla objednateli
v souladu se smlouvou. Před předáním díla zhotovitel uvede veškeré plochy, místnosti a jiné
prostory poškozené během provádění díla do původního stavu.

Článek XII.
Oprávněné osoby

1. Za objednatele jsou oprávněni jednat:
• ve věcech technických (včetně kontroly provádění prací, provádění zápisů do deníku

v souladu s čl. IX. smlouvy, převzetí díla, odsouhlasení faktury):
- 
- 

a osoby k této činnosti písemně pověřené objednatelem,
• v záležitostech BOZP:
- 

2. Za zhotovitele jsou oprávněni jednat:
• bez omezení rozsahu: 
• ve věcech technických (včetně vedení stavby, provádění stavebního dozoru a denních

záznamů do deníku dle čl. IX. smlouvy, předání díla, přebírání závazku vyplývajících
z předání díla, přijímání uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady a nedodělky):
- 

• v záležitostech BOZP:
3. Změna oprávněných osob a údajů, uvedených v tomto článku smlouvy, je možná i bez nutnosti

uzavření písemného dodatku dle čl. XVI. odst. 5 smlouvy, a to buď doporučeným dopisem
adresovaným druhé smluvní straně, nebo zasláním datové zprávy do datové schránky
adresáta, anebo za tím účelem bude předem poslán e-mail, opatřený kvalifikovaným
elektronickým podpisem, na dosud používané e-mailové adresy s potvrzením o jeho přečtení.

Článek XIII.
Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, je
provedeno v rozporu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, technickými
a jinými normami (zejména ČSN a ČSN EN) nebo vykazuje pro něj vlastnosti neobvyklé.
Vadami se rozumí i nedodělky a použití nesprávné technologie.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo bezplatnou záruku za jakost v délce 
od převzetí díla objednatelem dle smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jím provedené dílo bude
mít po záruční dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy České
republiky, technickými a jinými normami (zejména ČSN a ČSN EN) a že bude mít vlastnosti
obvyklé; zhotovitel zaručuje, že si dílo po záruční dobu při obvyklém použití uchová své funkce
a výkonnost.

3. Práva objednatele z vadného plnění budou uplatněna:
a) při převzetí díla, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vady zjistí nebo kdy je

měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce,
b) do 45 dnu poté, kdy vady byly zjištěny nebo mohly být zjištěny při vynaložení odborné

péče, a to nejpozději do konce záruční doby.
4. Vady zjištěné při převzetí díla nebo později v záruční době je zhotovitel povinen odstranit

do 10 dnů ode dne jejich písemného oznámení (včetně e-mailu) objednatelem, nedojde-li
po projednání k dohodě o jiné lhůtě, a to i v případech, kdy zhotovitel neuznává, že za vadu
odpovídá. Pokud tak v této Ihutě zhotovitel neučiní, má objednatel právo, bez ztráty záruk,
zadat odstraněni vad jinému subjektu, či provést odstranění vad svépomoci a zhotovitel je
povinen tyto náklady neprodleně uhradit. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neodpovídá,
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a osoby k této činnosti písemně pověřené objednatelem,
• v záležitostech BOZP:

1.
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3.
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1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, je
provedeno v rozporu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, technickými
a jinými normami (zejména ČSN a ČSN EN) nebo vykazuje pro něj vlastnosti neobvyklé.
Vadami se rozumí i nedodělky a použití nesprávné technologie.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo bezplatnou záruku za jakost v délce
od převzetí díla objednatelem dle smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jím provedené dílo bude
mít po záruční dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy České
republiky, technickými a jinými normami (zejména ČSN a ČSN EN) a že bude mít vlastnosti
obvyklé; zhotovitel zaručuje, že si dílo po záruční dobu při obvyklém použití uchová své funkce
a výkonnost.

3. Práva objednatele z vadného plnění budou uplatněna:
a) při převzetí díla, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vady zjistí nebo kdy je

měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce,
b) do 45 dnů poté, kdy vady byly zjištěny nebo mohly být zjištěny při vynaložení odborné

péče, a to nejpozději do konce záruční doby.
4. Vady zjištěné při převzetí díla nebo později v záruční době je zhotovitel povinen odstranit

do 10 dnu ode dne jejich písemného oznámení (včetně e-mailu) objednatelem, nedojde-li
po projednání k dohodě o jiné lhůtě, a to i v případech, kdy zhotovitel neuznává, že za vadu
odpovídá. Pokud tak v této lhůtě zhotovitel neučiní, má objednatel právo, bez ztráty záruk,
zadat odstranění vad jinému subjektu, či provést odstranění vad svépomocí a zhotovitel je
povinen tyto náklady neprodleně uhradit. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neodpovídá,
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budou mu vynaložené náklady zpětně objednatelem proplaceny. Písemným oznámením vad
zjištěných při převzetí díla se rozumí uvedení vad v zápise o předání a převzetí díla.

5. Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, a vad
na technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejich oznámení zhotoviteli, přičemž
je za dostačující způsob oznámení vady považováno i telefonické oznámení a dodatečné
písemné oznámení (včetně e-mailu).

6. Oznámí-li objednatel zhotoviteli během záruční doby vady díla, má se za to, že požaduje jejich
bezplatné odstranění. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování
vad zhotovitelem, tj. od oznámení vady do převzetí odstraněné vady díla objednatelem.
V případě odstranění vady dodáním nové věci bez vad nebo dodáním chybějící věci začíná
běžet nová záruční doba.

7. Odstraňuje-li zhotovitel vady díla, je povinen provedenou opravu či jinou podobu odstranění
vady objednateli předat. Objednatel odstranění vady prověří. Pro postup předání a převzetí
díla po odstranění vady platí obdobně příslušná ujednání čl. XI. smlouvy.

8. Práva ze záruky za jakost může objednatel uplatnit nejpozději poslední den záruční doby,
přičemž i oznámení o vadě odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje
za včasné.

9. Odstraněním vad není dotčen nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy.
10. Práva (a povinnosti) z vadného plnění, blíže neupravená v tomto článku smlouvy, se řídí

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Článek XIV.
Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla (tj. s dokončením díla a jeho předáním objednateli)
ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 2 smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní
pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, uvedené v čl. IV. odst. 1 smlouvy, a to za každý započatý
den prodlení.

2. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním harmonogramu prací dle čl. VIL odst. 1 smlouvy, je
zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 CZK za každý započatý
den prodlení.

3. Je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla dle harmonogramu prací o více než 30 dnů, je
zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000 CZK za každý započatý
den prodlení.

4. Poruší-li zhotovitel povinnosti vyplývající z čl. IX. odst. 1 a 2 smlouvy, je zhotovitel povinen
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 CZK, a to samostatně za každý zjištěný
případ.

5. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady díla ve lhůtě dle čl. XIII. odst. 4 smlouvy či
se zahájením odstranění vady díla dle čl. XIII. odst. 5 smlouvy, je zhotovitel povinen
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000 CZK za každý započatý den prodlení
a zároveň za každou vadu zvlášť.

6. Je-li zhotovitel v prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště a s uvedením veškeré plochy,
místností a jiných prostor poškozených během provádění díla do původního stavu dle čl. XI.
odst. 9 smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit veškeré náklady a škody, které tím
objednateli vznikly, a dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši
3 000 CZK za každý započatý den prodlení.

7. V případě neplnění povinnosti denního hlášeni, sjednaného v zápise o předání staveniště dle
čl. VL odst. 2 písm. b) smlouvy, se sjednává ve prospěch objednatele smluvní pokuta ve výši
500 CZK za každý jednotlivý případ.
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budou mu vynaložené náklady zpětně objednatelem proplaceny. Písemným oznámením vad
zjištěných při převzetí díla se rozumí uvedení vad v zápise o předání a převzetí díla.

5. Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, a vad
na technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejich oznámení zhotoviteli, přičemž
je za dostačující způsob oznámení vady považováno i telefonické oznámení a dodatečné
písemné oznámení (včetně e-mailu).

6. Oznámí-li objednatel zhotoviteli během záruční doby vady díla, má se za to, že požaduje jejich
bezplatné odstranění. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování
vad zhotovitelem, tj. od oznámení vady do převzetí odstraněné vady díla objednatelem.
V případě odstranění vady dodáním nové věci bez vad nebo dodáním chybějící věci začíná
běžet nová záruční doba.

7. Odstraňuje-li zhotovitel vady díla, je povinen provedenou opravu či jinou podobu odstranění
vady objednateli předat. Objednatel odstranění vady prověří. Pro postup předání a převzetí
díla po odstranění vady platí obdobně příslušná ujednání čl. XI. smlouvy.

8. Práva ze záruky za jakost může objednatel uplatnit nejpozději poslední den záruční doby,
přičemž i oznámení o vadě odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje
za včasné.

9. Odstraněním vad není dotčen nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy.
10. Práva (a povinnosti) z vadného plnění, blíže neupravená v tomto článku smlouvy, se řídí

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Článek XIV.
Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla (tj. s dokončením díla a jeho předáním objednateli)
ve Ihútě uvedené v čl. III. odst. 2 smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní
pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, uvedené v čl. IV. odst. 1 smlouvy, a to za každý započatý
den prodlení.

2. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním harmonogramu prací dle čl. VIL odst. 1 smlouvy, je
zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 CZK za každý započatý
den prodlení.

3. Je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla dle harmonogramu prací o více než 30 dnu, je
zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000 CZK za každý započatý
den prodlení.

4. Poruší-li zhotovitel povinnosti vyplývající z čl. IX. odst. 1 a 2 smlouvy, je zhotovitel povinen
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 CZK, a to samostatně za každý zjištěný
případ.

5. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady díla ve lhůtě dle čl. XIII. odst. 4 smlouvy či
se zahájením odstranění vady díla dle čl. XIII. odst. 5 smlouvy, je zhotovitel povinen
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000 CZK za každý započatý den prodlení
a zároveň za každou vadu zvlášť.

6. Je-li zhotovitel v prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště a s uvedením veškeré plochy,
místností a jiných prostor poškozených během provádění díla do původního stavu dle čl. XI.
odst. 9 smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit veškeré náklady a škody, které tím
objednateli vznikly, a dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši
3 000 CZK za každý započatý den prodlení.

7. V případě neplnění povinnosti denního hlášení, sjednaného v zápise o předání staveniště dle
čl. VL odst. 2 písm. b) smlouvy, se sjednává ve prospěch objednatele smluvní pokuta ve výši
500 CZK za každý jednotlivý případ.
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8. V případě, že zhotovitel bude provádět dílo pomocí poddodavatele, kterého předem
objednateli písemně neoznámil dle čl. Vlil. odst. 8 a 9 smlouvy, je zhotovitel povinen
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 20 000 CZK za každý jednotlivý případ.

9. V případě nedodržení povinností smluvních partnerů zhotovitele, vyplývajících z čl. Vlil,
odst. 8 a 9 smlouvy, budou tato porušení povinností považována objednatelem za porušení
smluvních povinností ze strany zhotovitele, a to i pro účely posouzení povinnosti zaplatit
smluvní pokuty ze strany zhotovitele.

10. V případě, že zhotovitel ve Ihutě dle čl. VII. odst. 7 smlouvy objednateli nepředloží pojistnou
smlouvu a neprokáže mu její platnost a účinnost, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit
smluvní pokutu ve výši 2 000 CZK za každý započatý den prodleni.

11. V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli nejpozději ke dni předání a převzetí díla doklad
o převzetí veškerého odpadu oprávněnou osobou dle poslední věty čl. II. odst. 7 smlouvy, je
zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 CZK.

12. V případě, že zaměstnanec zhotovitele či jeho poddodavatele: a) odmítne dechovou zkoušku
za účelem zjištění případného požití alkoholu nebo bylo dechovou zkouškou zjištěno požití
alkoholu, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 CZK za každý
zjištěný případ, b) nepoužívá při práci OOPP, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní
pokutu ve výši 5 000 CZK za každý zjištěný případ (uvedené porušení oznámí objednateli
pracovník BOZP).

13. Vznikne-li ze smlouvy pohledávka zhotovitele vůči objednateli, je zhotovitel oprávněn tuto
pohledávku postoupit jinému subjektu, nebo tuto zastavit pouze s písemným souhlasem
objednatele. V případě porušení tohoto ujednání je dohodnuta smluvní pokuta ve výši 10 %
z nominální výše předmětné pohledávky ve prospěch objednatele, rovněž má objednatel právo
odstoupit od smlouvy.

14. Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně.
15. Ujednáním o smluvní pokutě či jejím zaplacením není dotčeno právo objednatele na náhradu

škody.
16. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit povinnost smluvní pokutou

utvrzenou.
17. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným provedením díla, nezaniká nárok

na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením smluvní pokutou utvrzené povinnosti.

Článek XV.
Zánik smlouvy a ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od smlouvy zcela, či zčásti s účinky ode
dne dojití, resp. doručení, písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní
straně, a to v případech, kdy tak stanoví občanský zákoník nebo smlouva, anebo v případě
podstatného porušení smluvního vztahu druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení
smluvního vztahu se považuje:

I. prodlení zhotovitele s provedením díla (tj. s dokončením a jeho předáním objednateli)
o více než 15 dnů,

II. prodlení zhotovitele při provádění díla s harmonogramem prací o více než 60 dnu,
III. zhotovitel neprovádí dílo řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní

výsledek provádění díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění,
IV. opakované porušení podmínek jakosti díla nebo bezpečnosti práce,
V. prohlášení úpadku na zhotovitele, nebo jeho vstup do likvidace,

VI. prodlení zhotovitele s předložením pojistné smlouvy dle čl. VII. odst. 7 smlouvy o více
než 3 dny,

VII. provádění díla poddodavatelem v rozporu s čl. Vlil. odst. 8 a 9 smlouvy,
Vlil, odhalení závažného jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým

a morálním standardům u zhotovitele či v jeho dodavatelském řetězci,
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8. V případě, že zhotovitel bude provádět dílo pomocí poddodavatele, kterého předem
objednateli písemně neoznámil dle čl. Vlil. odst. 8 a 9 smlouvy, je zhotovitel povinen
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 20 000 CZK za každý jednotlivý případ.

9. V případě nedodržení povinností smluvních partneru zhotovitele, vyplývajících z čl. Vlil,
odst. 8 a 9 smlouvy, budou tato porušení povinností považována objednatelem za porušení
smluvních povinností ze strany zhotovitele, a to i pro účely posouzení povinnosti zaplatit
smluvní pokuty ze strany zhotovitele.

10. V případě, že zhotovitel ve Ihutě dle čl. VII. odst. 7 smlouvy objednateli nepředloží pojistnou
smlouvu a neprokáže mu její platnost a účinnost, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit
smluvní pokutu ve výši 2 000 CZK za každý započatý den prodlení.

11. V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli nejpozději ke dni předání a převzetí díla doklad
o převzetí veškerého odpadu oprávněnou osobou dle poslední věty čl. II. odst. 7 smlouvy, je
zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 CZK.

12. V případě, že zaměstnanec zhotovitele či jeho poddodavatele: a) odmítne dechovou zkoušku
za účelem zjištění případného požití alkoholu nebo bylo dechovou zkouškou zjištěno požití
alkoholu, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 CZK za každý
zjištěný případ, b) nepoužívá při práci OOPP, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní
pokutu ve výši 5 000 CZK za každý zjištěný případ (uvedené porušení oznámí objednateli
pracovník BOZP).

13. Vznikne-li ze smlouvy pohledávka zhotovitele vůči objednateli, je zhotovitel oprávněn tuto
pohledávku postoupit jinému subjektu, nebo tuto zastavit pouze s písemným souhlasem
objednatele. V případě porušení tohoto ujednání je dohodnuta smluvní pokuta ve výši 10 %
z nominální výše předmětné pohledávky ve prospěch objednatele, rovněž má objednatel právo
odstoupit od smlouvy.

14. Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně.
15. Ujednáním o smluvní pokutě či jejím zaplacením není dotčeno právo objednatele na náhradu

škody.
16. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit povinnost smluvní pokutou

utvrzenou.
17. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným provedením díla, nezaniká nárok

na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením smluvní pokutou utvrzené povinnosti.

Článek XV.
Zánik smlouvy a ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od smlouvy zcela, či zčásti s účinky ode
dne dojití, resp. doručení, písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní
straně, a to v případech, kdy tak stanoví občanský zákoník nebo smlouva, anebo v případě
podstatného porušení smluvního vztahu druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení
smluvního vztahu se považuje:

I. prodlení zhotovitele s provedením díla (tj. s dokončením a jeho předáním objednateli)
o více než 15 dnu,

II. prodlení zhotovitele při provádění díla s harmonogramem prací o více než 60 dnu,
III. zhotovitel neprovádí dílo řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní

výsledek provádění díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění,
IV. opakované porušení podmínek jakosti díla nebo bezpečnosti práce,
V. prohlášení úpadku na zhotovitele, nebo jeho vstup do likvidace,

VI. prodlení zhotovitele s předložením pojistné smlouvy dle čl. VIL odst. 7 smlouvy o více
než 3 dny,

VII. provádění díla poddodavatelem v rozporu s čl. Vlil. odst. 8 a 9 smlouvy,
Vlil, odhalení závažného jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým

a morálním standardům u zhotovitele či v jeho dodavatelském řetězci,
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IX. zjištění, že zhotovitel nesplnil podmínky zadávacího řízení, resp. veřejné zakázky, na
jejímž základě byla smlouva uzavřena,

X. prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle řádně vystaveného daňového dokladu
o více než 30 dnu, ačkoliv byl objednatel na tuto skutečnost zhotovitelem písemně
upozorněn a nezjednal ve lhůtě 10 dnu nápravu.

2. Objednatel je dále oprávněn smlouvu vypovědět a odstoupit od ní v případech stanovených
ZZVZ.

3. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, nebo její části s účinky do budoucna,
a to v jakékoli fázi plnění předmětu smlouvy v případě, že na realizaci plnění dle smlouvy nebo
jeho části nebudou poskytnuty prostředky ze státního rozpočtu. V případě odstoupení
od smlouvy podle tohoto odstavce má zhotovitel právo na úhradu dosud vzniklých nákladu,
nepřísluší mu však právo na náhradu škody a ušlého zisku z neposkytnutého předmětu plnění.

4. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 občanského zákoníku
se vylučuje.

5. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran.
Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku
z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani
ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení
od smlouvy.

6. V případě zániku smlouvy před řádným splněním závazku provést dílo je zhotovitel povinen
ihned, nelze-li, pak bez zbytečného odkladu, protokolárně (zápis o předání) předat objednateli
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a vztahují se k dílu či jsou součástí díla, a nahradit
případně vzniklou škodu v penězích. Smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud
provedených prací na díle. Za účelem úpravy vzájemných práv a povinnosti smluvní strany
případně uzavřou dohodu. Zhotovitel zároveň do 5 dnu od zániku smlouvy vyklidí staveniště.

7. Oznámení o odstoupení od smlouvy či výpověď smlouvy musí mít písemnou formu a budou
zaslány takto:

a) listinná podoba, vlastnoručně podepsaná oprávněným zástupcem příslušné smluvní
strany, na adresu sídla druhé smluvní strany - objednateli na adresu sídla příslušného
odštěpného závodu objednatele, zhotoviteli na adresu sídla, nebo

b) elektronická podoba, podepsaná, resp. opatřená kvalifikovaným elektronickým podpisem
oprávněného zástupce příslušné smluvní strany, buď na e-mailovou adresu druhé smluvní
strany - objednateli na e-mailovou adresu karvina@diamo.cz, zhotoviteli na e-mailovou
adresu  nebo datovou zprávou do datové schránky adresáta.

8. Je-li nebo stane-li se některé ujednání smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních
ujednání smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují
dohodou nahradit ujednání neplatné / neúčinné novým ujednáním platným / účinným, které
nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ujednání neplatného / neúčinného. Do té doby
platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

9. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620
odst. 2 občanského zákoníku.

10. Nárok na náhradu majetkové újmy (škody) vzniká vedle nároku na smluvní pokutu ujednanou
ve smlouvě a vedle ve smlouvě ujednaných povinností.

11. Smluvní strany shodně konstatují, že smlouva není dle ustanovení § 1798 občanského
zákoníku smlouvou adhezní.

Článek XVI.
Závěrečná ujednání

1. Smlouva je uzavřena podle českého práva, vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem
České republiky, a pokud nedojde k dohodě smluvních stran, bude tyto spory rozhodovat
Okresní soud v Ostravě, bude-li dána věcná příslušnost okresního soudu, anebo Krajský soud
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IX. zjištění, že zhotovitel nesplnil podmínky zadávacího řízení, resp. veřejné zakázky, na
jejímž základě byla smlouva uzavřena,

X. prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle řádně vystaveného daňového dokladu
o více než 30 dnu, ačkoliv byl objednatel na tuto skutečnost zhotovitelem písemně
upozorněn a nezjednal ve Ihútě 10 dnů nápravu.

2. Objednatel je dále oprávněn smlouvu vypovědět a odstoupit od ní v případech stanovených
ZZVZ.

3. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, nebo její části s účinky do budoucna,
a to v jakékoli fázi plnění předmětu smlouvy v případě, že na realizaci plnění dle smlouvy nebo
jeho části nebudou poskytnuty prostředky ze státního rozpočtu. V případě odstoupení
od smlouvy podle tohoto odstavce má zhotovitel právo na úhradu dosud vzniklých nákladu,
nepřísluší mu však právo na náhradu škody a ušlého zisku z neposkytnutého předmětu plnění.

4. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 občanského zákoníku
se vylučuje.

5. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinku práva a povinnosti smluvních stran.
Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku
z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani
ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení
od smlouvy.

6. V případě zániku smlouvy před řádným splněním závazku provést dílo je zhotovitel povinen
ihned, nelze-li, pak bez zbytečného odkladu, protokolárně (zápis o předání) předat objednateli
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a vztahují se k dílu či jsou součástí díla, a nahradit
případně vzniklou škodu v penězích. Smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud
provedených prací na díle. Za účelem úpravy vzájemných práv a povinností smluvní strany
případně uzavřou dohodu. Zhotovitel zároveň do 5 dnu od zániku smlouvy vyklidí staveniště.

7. Oznámení o odstoupení od smlouvy či výpověď smlouvy musí mít písemnou formu a budou
zaslány takto:

a) listinná podoba, vlastnoručně podepsaná oprávněným zástupcem příslušné smluvní
strany, na adresu sídla druhé smluvní strany - objednateli na adresu sídla příslušného
odštěpného závodu objednatele, zhotoviteli na adresu sídla, nebo

b) elektronická podoba, podepsaná, resp. opatřená kvalifikovaným elektronickým podpisem
oprávněného zástupce příslušné smluvní strany, buď na e-mailovou adresu druhé smluvní
strany - objednateli na e-mailovou adresu karvina@diamo.cz, zhotoviteli na e-mailovou
adresu l nebo datovou zprávou do datové schránky adresáta.

8. Je-li nebo stane-li se některé ujednání smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních
ujednání smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují
dohodou nahradit ujednání neplatné / neúčinné novým ujednáním platným / účinným, které
nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ujednání neplatného / neúčinného. Do té doby
platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisu České republiky.

9. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620
odst. 2 občanského zákoníku.

10. Nárok na náhradu majetkové újmy (škody) vzniká vedle nároku na smluvní pokutu ujednanou
ve smlouvě a vedle ve smlouvě ujednaných povinností.

11. Smluvní strany shodně konstatují, že smlouva není dle ustanovení § 1798 občanského
zákoníku smlouvou adhezní.

Článek XVI.
Závěrečná ujednání

1. Smlouva je uzavřena podle českého práva, vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem
České republiky, a pokud nedojde k dohodě smluvních stran, bude tyto spory rozhodovat
Okresní soud v Ostravě, bude-li dána věcná příslušnost okresního soudu, anebo Krajský soud
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v Ostravě, bude-li v prvním stupni dána věcná příslušnost krajského soudu. Rozhodným
právem je právo České republiky.

2. Pokud není ve smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, jakož
i právní poměry z ní vyplývající nebo vznikající, občanským zákoníkem a ZZVZ.

3. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy.
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o smlouvě ani projev učiněný po uzavření
smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ujednáními smlouvy a nezakládá žádný
závazek žádné ze smluvních stran.

4. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ustanovení § 1 740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku
vylučují přijetí nabídky, která vymezuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky
s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky,
a ve smyslu ustanoveni § 558 odst. 2 občanského zákoníku vylučují použití obchodních
zvyklostí na právní vztahy vzniklé ze smlouvy.

5. Veškeré změny a doplňky smlouvy musí být učiněny písemně v podobě (listinné, či
elektronické) shodné s podobou smlouvy ve formě vzestupně číslovaného dodatku
ke smlouvě, který oprávnění zástupci obou smluvních stran buď vlastnoručně podepíší, nebo
opatři svými kvalifikovanými elektronickými podpisy; není-li výslovně ve smlouvě stanoveno
jinak.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že osobní údaje uvedené ve smlouvě, případně získané
v souvislosti s plněním smlouvy, použijí pouze za účelem plnění smlouvy a v souladu se
zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném zněni, a s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

7. Skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažují smluvní strany za důvěrné nebo obchodní
tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez dalších podmínek. Zhotovitel bere
na vědomí, že smlouva, včetně jejích případných dodatku, bude objednatelem zveřejněna
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisu.

8. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby v souvislosti s uzavřením
smlouvy a jejím plněním nevzniklo důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo
ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo
být kterékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisu.

9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem objednatele (viz
www.diamo.cz/cs/compliance-program).

10. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné
podezření o možném spáchání trestného činu v souvislosti s uzavřením smlouvy a jejím
plněním, a to bez ohledu na splněni případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její
rámec.

11. Případná plnění předmětu smlouvy provedená před účinností smlouvy v souladu
s podmínkami smlouvy se považují za plnění poskytnutá podle smlouvy.

12. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena
po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně,
nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což uvedené smluvní strany potvrzují svými
níže uvedenými podpisy.

13. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
jeden (1) stejnopis vlastnoručně podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Ujednání předchozí věty neplatí, je-li smlouva vyhotovena v elektronické podobě v jediném
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2. Pokud není ve smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, jakož
i právní poměry z ní vyplývající nebo vznikající, občanským zákoníkem a ZZVZ.

3. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy.
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o smlouvě ani projev učiněný po uzavření
smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ujednáními smlouvy a nezakládá žádný
závazek žádné ze smluvních stran.

4. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ustanovení § 1 740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku
vylučují přijetí nabídky, která vymezuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky
s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky,
a ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku vylučují použití obchodních
zvyklostí na právní vztahy vzniklé ze smlouvy.

5. Veškeré změny a doplňky smlouvy musí být učiněny písemně v podobě (listinné, či
elektronické) shodné s podobou smlouvy ve formě vzestupně číslovaného dodatku
ke smlouvě, který oprávnění zástupci obou smluvních stran bud vlastnoručně podepíší, nebo
opatří svými kvalifikovanými elektronickými podpisy; není-li výslovně ve smlouvě stanoveno
jinak.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že osobní údaje uvedené ve smlouvě, případně získané
v souvislosti s plněním smlouvy, použijí pouze za účelem plnění smlouvy a v souladu se
zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

7. Skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažují smluvní strany za důvěrné nebo obchodní
tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez dalších podmínek. Zhotovitel bere
na vědomí, že smlouva, včetně jejích případných dodatku, bude objednatelem zveřejněna
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisu.

8. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby v souvislosti s uzavřením
smlouvy a jejím plněním nevzniklo důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo
ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo
být kterékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem objednatele (viz
www.diamo.cz/cs/compliance-program).

10. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné
podezření o možném spáchání trestného činu v souvislosti s uzavřením smlouvy a jejím
plněním, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její
rámec.

11. Případná plnění předmětu smlouvy provedená před účinností smlouvy v souladu
s podmínkami smlouvy se považují za plnění poskytnutá podle smlouvy.

12. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena
po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně,
nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což uvedené smluvní strany potvrzují svými
níže uvedenými podpisy.

13. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
jeden (1) stejnopis vlastnoručně podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Ujednání předchozí věty neplatí, je-li smlouva vyhotovena v elektronické podobě v jediném
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elektronickém vyhotovení, které bude podepsáno, resp. opatřeno kvalifikovanými
elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

14. Smlouva nabývá platnosti dne, kdy ji oprávnění zástupci obou smluvních stran buď
vlastnoručně podepíší (listinná podoba), nebo opatří svými kvalifikovanými elektronickými
podpisy (elektronická podoba), a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Příloha:

- Položkový rozpočet

Za zhotovitele:Za objednatele:

V Klimkovicích dneV Ostravě dne

Elektronický podpis - 08.06.2026
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing Rostislav Dudáš
IČO NTRCZ-00002739
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 25,11.2027

Petr Digitálně podepsal
Petr Seidler
Datum: 2026.06.09
08:35:00 +02'00'Seidler

Petr Seidler
jednatel

Ing. Rostislav Dudáš
vedoucí odštěpného závodu

Strana 14 (celkem 14)Smlouva o dílo
DIAMO, s. p. - POTRUBÍ SEIDLER s.r.o.
Reg. č. smi.: D550/31000/00151/26/00 Č. smi. pro daňové doklady: SAP 4530003666

elektronickém vyhotovení, které bude podepsáno, resp. opatřeno kvalifikovanými
elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

14. Smlouva nabývá platnosti dne, kdy ji oprávnění zástupci obou smluvních stran buď
vlastnoručně podepíší (listinná podoba), nebo opatří svými kvalifikovanými elektronickými
podpisy (elektronická podoba), a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Příloha:
- Položkový rozpočet

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Klimkovicích dneV Ostravě dne

Elektronický podpis - 08.06.2026
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing Rostislav Dudáš
IČO NTRCZ-00002739
Vydal' PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 25.11.2027

Petr Digitálně podepsal
Petr Seidler
Datum: 2026.06.09
08:35:00 +02'00'Seidler

Ing. Rostislav Dudáš
vedoucí odštěpného závodu

Petr Seidler
jednatel



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

03
Rekonstrukce potrubí čerpaných vod z VJJ

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 18.2.2026

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IC:
DIČ:

Vyplň údaj
Vyplň údaj

Projektant: IC:
DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 153 000,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 03

Stavba: Rekonstrukce potrubí čerpaných vod z VJJ

Místo: Datum: 18.2.2026

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] 

13 153 000,00 

13 153 000,00 

Náklady z rozpočtů

Rekonstrukce potrubí čerpaných vod z VJJ1
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03Kód:

Rekonstrukce potrubí čerpaných vod z VJJStavba:

Místo: Datum: 18.2.2026

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč. Zpracovatel: _

Kód Popis

Náklady z rozpočtů

1 Rekonstrukce potrubí čerpaných vod z VJJ

Cena bez DPH [CZK]

13 153 000,00

13 153 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce potrubí čerpaných vod z VJJ
Objekt:

1 - Rekonstrukce potrubí čerpaných vod z VJJ

KSO.
Místo:

CC-CZ:
Datum: 18.2.2026

Zadavatel: IC:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 153 000,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
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Místo: Datum: 18. 2. 2026
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Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 13 153 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV 10 073 195,61

1 - Zemni práce 539 574,01

4 - Vodorovné konstrukce 8 766,18

8 - Trubní vedení 7 421 897,42

9 - Ostatní konstrukce a práce 1 134 900,00

997 - Přesun sutě 859 369,50

998 - Přesun hmot 108 688,50

PSV - Práce a dodávky PSV 1 373 729,90

767 - Konstrukce zámečnické 1 373 729,90

M - Práce a dodávky M 1 164 725,50

23-M - Montáže potrubí 1 164 725,50

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 20 744,28

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 520 604,71

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 175 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 105 600,00

VRN4 - Inženýrská činnost 215 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 25 004,71
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce potrubí čerpaných vod z VJJ
Objekt:

1 - Rekonstrukce potrubí čerpaných vod z VJJ
Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

18.2.2026

PČ Typ Kód
1

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 13 153 000,00

□ HSV Práce a dodávky HSV 10 073 195,61
D 1 Zemni práce 539 574,01

K 111251101

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenu
strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve
svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100
m2

m2 915,000 180.00 164 700,00 1CS ÚRS 2024 02

Odstranění křovin a stromu s odstraněním kořenu strojně průměrů
PP kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1 5. při

celkové ploše do 100 m2
Online PSC hUDS://Podminky urs cz/itrm/CS URS 2024 02/111251101

Poznámka k položce
P Poznámka k položce Poznámka k položce victnó zpracováni diovm

hmoty
VV
VV
VV

Kácení křovin a stromu i s kořeny do průměrů 100 mm
915
Součet

915,000
915,000

r
2 K 112101101

1

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s
odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do
300 mm

kus 30,000 600.00 18 000,00 CS ÚRS 2024 02

pp Odstraněni stromu s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých
průměrů krnene přes 100 do 300 mm

Online PSC https.//podmmky urs cz/item/CS URS 2024 02/112101101

3 K 112251101 Odstranění pařezu strojně s jejich vykopáním nebo
vytrháním průměrů přes 100 do 300 mm kus 30,000

PP Odstraněni pařezu strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměrů
přes 100 do 300 mm

16 500,00 CS ÚRS 2024 02550.00

Online PSC https//podmnky urs cz/item/CS URS 2024 02/112251101

4

K

Hloubeni nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s
132112131 urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných
m3 10,286 910,54 9 365,81 CS ÚRS 2024 02

Hloubeni nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do
PP předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 a 2

soudržných
Online PSC https://podminky urs cz/item/CS URS 2024 02/132112131
W úsek potrubí pod terénem
W 9,89*0,8*1,3 10,286
w __________________Součet ___________________ ___________________ _______________10,286

5 K 151101101
Zřízení paženi a rozepřeni stěn rýh pro podzemní
vedení přiložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky
do 2 m

m2 25,714 150,11 3 859,93 |CS ÚRS 2024 02

Zřízeni paženi a rozepřeni stěn ryh pro podzemní vedeni přiložné pro
jakoukoliv mezerovitosl. hloubky do 2 m

Online PSC http$://podminkvur$cz/item/CS URS 2024 02/151101101
VV úsek potrubí pod terénem
w 9,89*1.3*2 25,714
w Součet 25,714

■
151101111

Odstranění pažení a rozepřeni stěn rýh pro podzemní
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od
kraje výkopu přiložné, hloubky do 2 m

m2 25,714 92,50
l

2 378,55 CS ÚRS 2024 02

Odstraněni pažení a rozepřeni stěn ryh pro podzemní vedeni s uložením
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu přiložné, hloubky do 2
rn

Online PSC https //podmínky urs cz/item/CS URS 2024 02/151101111
W usek potrubí pod terénem
W 9,89*1.3*2 25,714
W Součet 25,714

| Vodorovně přemístění větvi, kmenu nebo pařezu s
| 7 | K |162201411 Inaložením, složením a dopravou do 1000 m kmenu kus I 30,000 1

| stromů l is tnatých průměru přes 100 do 300 mm
Vodorovné přemístěni větvi kmenu nebo pařezu s naložením, složením

PP a dopravou do 1000 m kmenu stromů listnatých, průměrů přes 100 do
300 mm

30 000,00 CS ÚRS 2024 021 000,00

Online PSC https.//pndminky urs cz/itcm/CS URS 2024 02/162201411

8 K 162201421
Vodorovné přemístění větvi, kmenu nebo pařezu s
naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezu
kmenu, průměru přes 100 do 300 mm

kus 30,000
___________

800,00 24 000,00 CS ÚRS 2024 02

Vodorovné přemístěni větví, kmenu nebo pařezů s naložením, složením
a dopravou do 1000 m pařezu kmenu, prUměixi přes 100 do 300 mm

PP

Online PSC https //podmínky urs cz/item/CS URS 2024 02/162201421

9 K 162301501 | Vodorovné přemístěni smýcených křovin do průměru
kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m m2 915,000 120,00 109 800,00 CS ÚRS 2024 02

pp Vodorovné přemístěni smycenych křovin do průměrů kmeno 100 mm na
vzdálenost do 5 000 m

Online PSC https.//podminky urs cz/item/CS URS 2024 02/162301501
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PO Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 153 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 10 073 195,61

Zemní práce
Odstraněni křovin a stromu s odstraněním kořenu
strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve
svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100
m2 ___________ _____
Odstraněni klov n a stromu s odstraněním kořenu strojně pruméru
kmene do 10O mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1 5. při
celkové ploše do 100 m2
l i t f /n /z '( i,>r/niinkyuřMz/l(.m/C'. IIK'. .'<>>■: t l 2 / l l l 2 ' . l lO I
Poznámka k položce
Poznámka k položce Poznámka k položce včetně zpracováni dievm
hmoty
Káceni křovin a stromu i s kořeny do pruméru 100 mm
915
Součet

W
VV
W

915,000
915.000

539 574,01D

164 700,00 CS ÚRS 2024 02K 111251101 915,000m2 180.00

pp

Online PSC

K 112101101
Odstraněni stromu s odřezáním kmene a s
odvětvením listnatých, pruméru kmene přes 100 do
300 mm

kus 30,000 600.00 18 000,00 CS ÚRS 2024 022

pp
pruméru kmene přes 100 do 300 mm

Online PSC

Odstraněni pařezu strojně s jejich vykopáním nebo vyti
přes 100 do 300 mm

//podmínky un ct/itrm/CS UKS Z0Z4 02/1122 1101Online PSC

Hloubeni nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných

CS ÚRS 2024 02132112131 m3 10,286 910,54 9 365,81

Hlouben: nezapažených ryh Sirky do 800 mm ručně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2
soudržných

3 <112251101 Odstraněni pařezu strojně s jejich vykopáním nebo
vytrháním pruméru přes 100 do 300 mm kus 30,000 550,00 16 500,00 CS ÚRS 2024 02

PP

PP

Online PSC
W
w
w

úsek potrubí pod terénem
9,89*0,8*1,3
Součet

10,286
10,286

5

K 151101101
Zřízení paženi a rozepřeni stěn rýh pro podzemní
vedení přiložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky
do 2 m

m2 25,714 150,11 3 859,93 CS ÚRS 2024 02

PP
jakoukoliv mezerovitost. hloubky do 2 m
httpv//podminky urs rz/ifcm/CS tlR3 2024 02,l r-1101101

úsek potrubí pod terénem
9,89*1,3*2
Součet

Online PSC
W
w
w

151101111

PP

25.714
25,714

Odstraněni pažení a rozepřeni stěn rýh pro podzemní
vedeni s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od
kraje výkopu přiložné, hloubky do 2 m
Odstraněni paženi a rozepřeni stěn ryh pro podzemní vedeni s uložením
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje vykopu přiložné hloubky do ?
m
httpi //podmínky urs cj/rtcm/CS l/HS 2024 02/1U 101111

usek potrubí pod terénem
9,89’1,3*2
Součet

25,714
25.714

Vodorovné přemístěni větví, kmenu nebo pařezu s
naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenu
stromů listnatých průměru přes 100 do 300 mm
Vodorovné přemístěni větvi kmenu nebo pařezu s naložením složením
a dopravou do 1000 m kmenu stromu listnatých, průměrů přes 100 do
300 mrn
http //podmínky iin cj/ifcm/CS URS 20/4 02/1(>2201411

30 000,00 CS ÚRS 2024 02K 162201411 kus 30,000 1 000,00

Online PSC

2 378,55 CS ÚRS 2024 02m2 25,714 92,50

Online PSC
W
W
W

pp

8
■

162201421
Vodorovné přemístění větví, kmenu nebo pařezu s
naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezu
kmenu, pruméru přes 100 do 300 mm

kus 30,000 800,00

— --------------

24 000,00 CS ÚRS 2024 02

PP

Online PSC

Vodorovné přemístěni větvi, kmenu nebo pařezu s naložením, složením
a dopravou do 1000 in pařezu kmenu, pruméru přes 100 do 300 mm

https //podmínky uri cz/ltrm/CS IIH6 2024 02/162201421

• ■
162301501

Vodorovné přemístěni smýcených křovin do průměrů
kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m m2 915,000 120,00 109 800,00 CS ÚRS 2024 02

pp Vodorovné přemístěni smycenych křovin do pruméru kmeno 100 mm na
vzdálenost do 5 000 m

Online PSC kttp //pmlrnmky urr cž/item/CS URS 2024 02/162301601
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK] Cenová soustava

10
K 162301951

Vodorovné přemístění větví, kmenu nebo pařezu s
naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m
kmenu stromu listnatých, o průměrů přes 100 do 300
mm

kus 420,000 30.00 12 600,00 CS ÚRS 2024 02

Vodorovně přemístěni větvi, kmenu nebo pařezů s naložením, složením
a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m
přes 1000 m kmenu stromu listnatých, o průměrů přes 100 do 300 mm

pp

https.//podminky urs cz/item/CS URS 2024 02/162301931

30*14 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

420,000
420,000vv

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezu s
naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m
pařezu kmenu, průměru přes 100 do 300 mm

1 617,00 CS ÚRS 2024 023,85420,000kus11 162301971

Online PSC
VV

Vodorovné přemístěni větvi, kmenu nebo pařezu s naložením složením
a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m
přes 1000 m pařezu kmenu, průměrů přes 100 do 300 mm

pp

Online PSC
W

https.//podmínky urs cz/item/CS URS 2024 02/162301971

30*14 "Přepočtené koeficientem množství
Součet __________________________________

420.000
420,000

K 162301981 Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m m2 9 150,000 14.53 132 949,50 CS ÚRS 2024 02

pp dalších i započatých 1 000 m
https.//podmínky urs cz/item/CS l>RS 2024 02/1623019S1

915*10 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
přes 9 000 do 10 000 m
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku. avšak se složením bez
rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9
000 do 10 000 m
h!tps.//podmtnky urs cz/item/CS URS 2024 02/162751117

úsek potrubí pod terénem
9.89*0,8*0.7
Součet
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1
nnn
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez
rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

9 150.000
9 150.000

1 670,04 CS ÚRS 2024 02301.565,538m316275111713 K

Online PSC

Online PSC
W
W
w

5.538
5.538

m3 27,690 22.53 623,86 CS ÚRS 2024 0214 K 162751119

PP

Online PSC hnps.//podminky urs cz/item/CS URS 2024 02/162751119

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do
Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04

342.00 1 3 409,06 ICS ÚRS 2024 029,968171201231

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce
PP (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadu pod

kódem 17 05 04
Online PSC http'.//pc<dmmkV ur cz/item/CS URS 2024 02/171201231

16 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektu v těchto vykopávkách

m3 3,956 256,22 1 013,61 CS ÚRS 2024 02

Zásyp sypamnou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve
PP vrstvách se zhutněním jam, šachet, ryh nebo kolem objektu v těchto

vykopávkách
Online PSC https //podmínky urs cz/item/CS URS 2024 02/174111101

W úsek potrubí pod terénem
W 9.89*0.8*0.5 3.956
W Součet 3,956

17 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin
třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od
jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru
zhutnění bez prohozeni sypaniny

m3 4,747 602,87 2 861,82 CS ÚRS 2024 02

Obsypáni potrubí ručně sypamnou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a
pp II. skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél vykopu ve

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru
zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https.//podmmky urs cz/item/CS URS 2024 02/175111101
W úsek potrubí pod terénem
W 9,89*0.8*0.6 4,747
W Součet 4.747

18 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 > 9.494 445.00 4 224.83 I CS ÚRS 2024 02
PP štěrkopísek frakce 0/4
W 4,747*2 "Přepočtené koeficientem množství 9,494
W Součet 9,494

D 4 Vodorovné konstrukce 8 766,18

K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném
výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

m3 0,791L_ 1 849,13 1 462,66 CS ÚRS 2024 02

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném vykopu z
kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
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10
■

162301951

Vodorovné přemístění větví, kmenu nebo pařezu s
naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kus
kmenu stromu listnatých, o průměrů přes 100 do 300
mm

420,000 30,00 12 600,00 CS ÚRS 2024 02

Vodorovné přemístěni větví, kmenu nebo pařezů s naložením. složením
PP a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m

přes 1000 m kmenu stromu listnatých o průměrů přes 100 do 300 mm

http-. //pndnwky w tr/dem/CS HUS 2024 02/167301951

30*14 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

Online PSC
W
W

420,000
420,000

Vodorovné přemístěni větví, kmenu nebo pařezu s
naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m
pařezu kmenu, průměru přes 100 do 300 mm

1 617,00 CS ÚRS 2024 02420,000 3.85kus162301971

Vodorovné přemístěni větvi, kmenu nebo pařezu s naložením složením
a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m
přes 1000 m pařezu kmenu, průměrů přes 100 do 300 mm

Online PSC https.//podmínky ursez/ítcm/CS URS 2024 02/162301971

W 30*14 "Přepočtené koeficientem množství 420,000
W Součet _________________________________________________________420,000

12 K 162301981
Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m2 9 150,000 14,53 132 949,50 CS ÚRS 2024 02

Vodorovné přemístění smycených křovin Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m
http -..//podmínky urs cz/item/CS URS 2024 02/162301981Online PSC

w
w

915*10 "Přepočtené koeficientem množství 9 150,000
Součet 9 150,000

13 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
přes 9 000 do 10 000 m ______________ ___

m3 5,538 301,56 1 670,04 CS ÚRS 2024 02

Vodorovné přemístěni vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku bez naloženi vykopku avšak se složením bez
rozhrnuti z horniny třídy těžitelncsti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9
000 do 10 000 m
h!tps.//podm:r.ky urs C7/ltcrr”'CS URS 2024 02/16275111 7
úsek potrubí pod terénem
9,89*0,8*0,7
Součet _______
Vodorovné přemístěni vykopku nebo sypamny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z
horniny třídy těžíteInosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1
nnn

Online PSC
W
w
w

5,538
5.538

m3 623,86 CS ÚRS 2024 0222.5327,690162751119

Vodorovné přemístěni vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naloženi vykopku avšak se složením bez
rozhrnuli z horniny třídy těžilelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 rn

Online PSC h>tp’».//podm!rky urs cz/item/CS URS 2024 02/162751119

15 K 171201231
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do
Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04

t 9,968 342,00
.

3 409,06 CS URS 2024 02

PP

Online PSC

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skladce
(skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadu pod
kódem 17 05 04
http*.//podmínky ur í cz/item/CS URS 2024 02/1712012 31

’ 6

K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektu v těchto vykopávkách

m3 3,956 256,22 1 013,61 CS ÚRS 2024 02

PP

Online PSC

Zásyp sypaninou z jakékoliv horn.ny ručně s uložením vykopku ve
vrstvách se zhutněním jam, šachet, ryh nebo kolem objektu v těchto
vykopávkách
https / pndnvnky urs cz/item/CS URS 2024 02/174111101

W
W
W

usek potrubí pod terénem
9,89*0,8*0,5
Součet

3.956
3.956

17 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin
třídy těžitelnosti 1 a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od
jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru
zhutnění bez prohozeni sypaniny

m3 4,747 602,87 2 861,82 CS ÚRS 2024 02

PP

Online PSC

Obsypáni potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a
II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél vykopu ve
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukol.v hloubku vykopu a míru
zhutnění bez prohozeni sypaniny
https.//podnvnky ur> cz/item *'CS URS 2024 02/175111101

w
w
w

úsek potrubí pod terénem
9,89*0,8*0,6
Součet

4,747
4,747

18 | M
PP
W
W

58337310 štěrkopísek frakce 0/4
štěrkopísek frakce 0/4
4,747*2 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

9.494

9.494
9,494

445.00 4 224,83 CS URS 2024 02

D 4 Vodorovné konstrukce , 8 766,18

19 i K 451572111 Loze pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevrenem m3 0,791 1 849,13 1 462,66 CS ÚRS 2024 02výkopu z kameniva drobného tezeneho 0 az 4 mm
pp Lože pod potrubí stoky a drobné objekty v otevřeném vykopu z

kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
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MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0,791
0.791

m3 1,000 4 094,40 4 094,40 CS ÚRS 2024 02

PČ Typ Kód Popis

Online PSC
W
W

řiUps/Zpodrninky urs cs/ilem/CS URS 2024 02/4 1572111

usek potrubí pod terénem
9,89*0,8*0,1
Součet

20 452312131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého
v otevřeném výkopu bez zvýšených nároku na
prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném
vykopu bez zvýšených nároku na prostředí sedlové lože pod potrubí z
betonu tř. C 12/15
htW .//po(iminky urs cr/dcm/CS URS 2024 02 5231213J_

Bednění podkladních a zajišťovacich konstrukci v
otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod
potrubí, stoky a drobné objekty zřízení

pp

Online PSC

21 K 1452351111 2 634,40 CS ÚRS 2024 02m2 4,000 658,60

Bedněni podkladních a zajišťovacich konstrukci v otevřeném vykopu
desek nebo sedlových loži pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízeni

PP

Online PSC

22 K 452351112
Bednění podkladních a zajišťovacich konstrukci v
otevřeném výkopu desek nebo sedlových loži pod
potrubí, stoky a drobné objekty odstranění

m2 4,000 143,68 574,72 CS ÚRS 2024 02

PP desek nebo sedk>vych loži pod potrubí, stoky a drobné objekty
odstranění
httpty/podmmky un cr/itrm/CS l/RS 2014 p?/4W>1112Online PSC

D 8
I 23 I K 8710001

Trubní vedení
Montáž tvarovek
Montáž tvarovek

Koleno DN 300. 26° se spojkou
Koleno DN 300. 26“ so spojkou

I Koleno DN 300, 17.4 se spojkou
Koleno DN 300. 17.4“ se spojkou

Koleno DN 300, 3,3 se spojkou
Koleno DN 300 3 3" ■><■ sjíojkou

Koleno DN 300, 5,6° se spojkou
Koleno DN 300. 5,6° se spojkou

Koleno DN 300. 90 se spojkou
Koleno DN 300 90' se spojkou

7 421 897,42
78 000.0026,000 3 000,00'

pp

24 M M8002
PP

| 25 í M M8003
pp

26 | M M8004
PP

1,000 \ 4 655,00

4 655,00 1 4 655,00 '

ks i,ooo l 4 655.00 4 655,00 [

1.000 4 655,0027 | M M8005
PP

28 M M8006
PP

ks 3.000 7 202.00 ] 21 606.00

29 ’ M M8007
PP

30 M M8008
PP

I ks 1,000 4 655,00 [ 4 655,00
hi !e’ t> ON 300 14.1“ se spojkou

1,000 : 4 655,00 I 4 655,00ksKoleno DN 300, 25,8° se spojkou
Koleno DN 300. 25,8* se spojkou

5 752.00 I1,000 5 752,00 [| 31 | M M8OO9
PP Koleno DN 300. 33,7" se spojkou

1,000Koleno DN 300, 52° se spojkou 5 752,00 |32 | M M8010 ks 5 752,00
PP _______

33 j M \M8011
PP

Kt |er o DN 300 52 se r j 1 jkou

Koleno DN 300, 32° se spojkou
Koleno DN 300. 32 se spojkou

1,000 ' 5 752.00ks 5 752,00

Koleno DN 300, 90 se spojkou 2,000 i 7 202,0034 M M8012 ks 14 404.00
PP Koleno DN 300. 90° se spojkou

Tkus DN 300/300 1.7 se spojkou
Tkus DN 300/300 1,7 se spojkou

35 , M M8013
pp

1,000 í 6 460,00 | 6 460,00ks

Koleno DN 300. 90° se spojkou 7 202,00 ]

7 202,00

21 606.0036 M M8014 ks 3,000
PP Koleno DN 300, 90° se spojkou

Koleno DN 300, 85.4' se spojkou37 | M M8015 1,000 7 202,00ks
PP Koleno DN 300. 85 4“ se spojkou

38 M M8016 Koleno DN 300, 20.6° se spojkou ks 4.000 i 4 655.00 18 620,00
PP Kuleno DN 300. 20 6° se spojkou

39 M M8017 Koleno DN 300, 39° se spojkou ks 2,000 j 5 752,00 11 504.00
PP Koleno DN 300. 39“ se spojkou

40 M M8018 Koleno DN 300, 9.2° se spojkou ks 1,000 | 4 655,00 i 4 655,00
PP Koleno DN 300. 9.2’ se spojkou

41 K 8710002 Montáž objiměk ks 1 743,0001 1 250,00 2 178 750,00 1
pp Montáž objiměk
w 339+339+339+678+48 1 743.000
vv Součet 1 743,000

42 M 22452002 \ Závitová tyc DIN975 M20x2000mm 8.8. Zn. ks 339.000 | 350,00 I 118 650,00 |
pp Závitová tyc DIN975 M20x2000mm 8 8, Zn

43 M 51020350 Objímka DN350, (se 2mi šrouby), zákl barva ks 339.000 i 1 050.00 355 950,00
PP Objímka DN35O. (se 2mi šrouby), zákl barva

44 M 51020600 _joů/frn/tíi DN600, (se 2mi Šrouby), zákl. barva ks 339,000 1 500,00 508 500,00 |
PP Objímka DNGOO. (se 2mi šrouby), zákl. barva

45 M 54036020 Závěsně oko z ploché oceli D20, zákl barva ks 678,000 150,00 1 101 700,00
PP Závěsně oko z ploché oceli D20. zakl barva

46 M 52000350 I Podpěra kluzná DN350, zákl. barva ks 48.000 | 1 000,00 48 000,00 \
PP Podpěra kluzná DN35O, zákl. barva

47 K 8710003 Montáž pryžové vložky m2 38,000) 500,00 19 000,00|
pp Montáž pryžové vložky

48 1 M \M8050 | Pryžová vložka I m2 38,000 I 1 200,00 | 45 600,00
pp Pryžová vložka

K
8710004 Napojeni navrhované části odpadovadu na stávající

potrubí na začátku potrubního mostu kpl 1,000 105 000,00 | 105 000,00
Napojeni navrhované části odpadnvadu na stávající potrubí na začátku
potrubního mostu

PP
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MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0,791
0.791

m3 1,000 4 094,40 4 094,40 CS ÚRS 2024 02

PČ Typ Kód Popis

Online PSC
W
W

řiUps/Zpodrninky urs cs/ilem/CS URS 2024 02/4 1572111

usek potrubí pod terénem
9,89*0,8*0,1
Součet

20 452312131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého
v otevřeném výkopu bez zvýšených nároku na
prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném
vykopu bez zvýšených nároku na prostředí sedlové lože pod potrubí z
betonu tř. C 12/15
htW .//po(iminky urs cr/dcm/CS URS 2024 02 5231213J_

Bednění podkladních a zajišťovacich konstrukci v
otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod
potrubí, stoky a drobné objekty zřízení

pp

Online PSC

21 K 1452351111 2 634,40 CS ÚRS 2024 02m2 4,000 658,60

Bedněni podkladních a zajišťovacich konstrukci v otevřeném vykopu
desek nebo sedlových loži pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízeni

PP

Online PSC

22 K 452351112
Bednění podkladních a zajišťovacich konstrukci v
otevřeném výkopu desek nebo sedlových loži pod
potrubí, stoky a drobné objekty odstranění

m2 4,000 143,68 574,72 CS ÚRS 2024 02

PP desek nebo sedk>vych loži pod potrubí, stoky a drobné objekty
odstranění
httpty/podmmky un cr/itrm/CS l/RS 2014 p?/4W>1112Online PSC

D 8
I 23 I K 8710001

Trubní vedení
Montáž tvarovek
Montáž tvarovek

Koleno DN 300. 26° se spojkou
Koleno DN 300. 26“ so spojkou

I Koleno DN 300, 17.4 se spojkou
Koleno DN 300. 17.4“ se spojkou

Koleno DN 300, 3,3 se spojkou
Koleno DN 300 3 3" ■><■ sjíojkou

Koleno DN 300, 5,6° se spojkou
Koleno DN 300. 5,6° se spojkou

Koleno DN 300. 90 se spojkou
Koleno DN 300 90' se spojkou

7 421 897,42
78 000.0026,000 3 000,00'

pp

24 M M8002
PP

| 25 í M M8003
pp

26 | M M8004
PP

1,000 \ 4 655,00

4 655,00 1 4 655,00 '

ks i,ooo l 4 655.00 4 655,00 [

1.000 4 655,0027 | M M8005
PP

28 M M8006
PP

ks 3.000 7 202.00 ] 21 606.00

29 ’ M M8007
PP

30 M M8008
PP

I ks 1,000 4 655,00 [ 4 655,00
hi !e’ t> ON 300 14.1“ se spojkou

1,000 : 4 655,00 I 4 655,00ksKoleno DN 300, 25,8° se spojkou
Koleno DN 300. 25,8* se spojkou

5 752.00 I1,000 5 752,00 [| 31 | M M8OO9
PP Koleno DN 300. 33,7" se spojkou

1,000Koleno DN 300, 52° se spojkou 5 752,00 |32 | M M8010 ks 5 752,00
PP _______

33 j M \M8011
PP

Kt |er o DN 300 52 se r j 1 jkou

Koleno DN 300, 32° se spojkou
Koleno DN 300. 32 se spojkou

1,000 ' 5 752.00ks 5 752,00

Koleno DN 300, 90 se spojkou 2,000 i 7 202,0034 M M8012 ks 14 404.00
PP Koleno DN 300. 90° se spojkou

Tkus DN 300/300 1.7 se spojkou
Tkus DN 300/300 1,7 se spojkou

35 , M M8013
pp

1,000 í 6 460,00 | 6 460,00ks

Koleno DN 300. 90° se spojkou 7 202,00 ]

7 202,00

21 606.0036 M M8014 ks 3,000
PP Koleno DN 300, 90° se spojkou

Koleno DN 300, 85.4' se spojkou37 | M M8015 1,000 7 202,00ks
PP Koleno DN 300. 85 4“ se spojkou

38 M M8016 Koleno DN 300, 20.6° se spojkou ks 4.000 i 4 655.00 18 620,00
PP Kuleno DN 300. 20 6° se spojkou

39 M M8017 Koleno DN 300, 39° se spojkou ks 2,000 j 5 752,00 11 504.00
PP Koleno DN 300. 39“ se spojkou

40 M M8018 Koleno DN 300, 9.2° se spojkou ks 1,000 | 4 655,00 i 4 655,00
PP Koleno DN 300. 9.2’ se spojkou

41 K 8710002 Montáž objiměk ks 1 743,0001 1 250,00 2 178 750,00 1
pp Montáž objiměk
w 339+339+339+678+48 1 743.000
vv Součet 1 743,000

42 M 22452002 \ Závitová tyc DIN975 M20x2000mm 8.8. Zn. ks 339.000 | 350,00 I 118 650,00 |
pp Závitová tyc DIN975 M20x2000mm 8 8, Zn

43 M 51020350 Objímka DN350, (se 2mi šrouby), zákl barva ks 339.000 i 1 050.00 355 950,00
PP Objímka DN35O. (se 2mi šrouby), zákl barva

44 M 51020600 _joů/frn/tíi DN600, (se 2mi Šrouby), zákl. barva ks 339,000 1 500,00 508 500,00 |
PP Objímka DNGOO. (se 2mi šrouby), zákl. barva

45 M 54036020 Závěsně oko z ploché oceli D20, zákl barva ks 678,000 150,00 1 101 700,00
PP Závěsně oko z ploché oceli D20. zakl barva

46 M 52000350 I Podpěra kluzná DN350, zákl. barva ks 48.000 | 1 000,00 48 000,00 \
PP Podpěra kluzná DN35O, zákl. barva

47 K 8710003 Montáž pryžové vložky m2 38,000) 500,00 19 000,00|
pp Montáž pryžové vložky

48 1 M \M8050 | Pryžová vložka I m2 38,000 I 1 200,00 | 45 600,00
pp Pryžová vložka

K
8710004 Napojeni navrhované části odpadovadu na stávající

potrubí na začátku potrubního mostu kpl 1,000 105 000,00 | 105 000,00
Napojeni navrhované části odpadnvadu na stávající potrubí na začátku
potrubního mostu

PP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

50 871372211 Montáž potrubí z laminátových trub spojované
spojkami DN 300 m 711,200 2 950,00 2 098 040,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Online PSC
W
W
vv

Montáž potrubí z laminátových trub spojované spojkami DN 300
https.//podmínky urs cz/itrm/CS URS 2024 02/871372211

711.200
711.200

Instalace sklolaminátového potrubí DN 300
711,2
Součet

5Í I M M8001 \sklolaminátová trouba DN 300, SN 10000. PN1 bm 720.446 2 120,00 1 527 345,52
PP
w
w

Sklolammátová trouba DN 300, SN 10000 PN1
711,2*1,013 "Přepočtené koeficientem množství 720.446
Součet 720.446

52 K 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo
350

m 711,200 120.00 85 344,00 CS ÚRS 2024 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350
Online PSC https.//podminky urs cz/itcm/CS URS 2024 02/892381111

53 K 899721112 Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm m 10,000 60.41 604,10 CSÚRS 2024 02
PP Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm
Online PSC https://podminky urs cz/item/CS URS 2024 02/899721112

54 K 899722112 Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC šířky přes
20 do 25 cm

m 10,000 17.08 170,80 CS ÚRS 2024 02

Kryti potrubí z plastu výstražnou folii z PVC šířky přes 20 do 25 cm
https //podmínky urs cz/ttem/CS URS 2024 02/899722112

PP
Online PSC

D 9 Ostatní konstrukce a práce 1 134 900,00
55 ]_ K 9001 Vysprávka výustniho objektu kpl 1,000] 62 000,00 62 000,00 I

PP Vysprávka výustniho objektu

56 1 K 9002 Příjezdová trasa k potrubí kpl 1,000 622 900,00 622 900,00
PP Příjezdová trasa k potrubí

57 K 9003 [Doprava materiálu a techniky na potrubní most kpl 1,000, 450 000,00Í 450 000,00
PP Doprava materiálu a techniky na potrubní most

D 997 Přesun sutě 859 369,50

58 K 997211211

Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s
naložením do dopravniho zařízení a s vyprázdněním
dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního
prostředku vybouraných hmot na výšku do 3,5 m

t 106,095 2 300,00 244 018,50 CS ÚRS 2024 02

Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního
PP zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízeni na hromadu nebo do

dopravního prostředku vybouraných hmot na výšku do 3,5 m

Online PSC https;//pndminky urs cz/item/CS URS 2024 02/997211211

59 K 997211219

bvisla doprava suti nebo vybouraných hřnót s
naložením do dopravního zařízeni a s vyprázdněním
dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravniho
prostředku vybouraných hmot na výšku Příplatek k
ceně za každých dalších započatých 3.5 m výšky přes

t 106,095 2 600,00 275 847,00 CS ÚRS 2024 02

Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního
pp zařízeni a s vyprázdněním dopravniho zařízeni na hromadu nebo do

dopravního prostředku vybouraných hmot na výšku Příplatek k ceně za
každých dalších započatých 3,5 m vyšky přes 3.5 m

Online PSC https;//podminky ursxz/item/CS URS 2024 02/997211219

60 K 997211521

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot
vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním
nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě
lodi, na vzdálenost do 1 km

t 106,095 1 500,00 159 142,50 CS ÚRS 2024 02

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se
PP složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní

prostředek kromě lodi, na vzdálenost do 1 km
Online PSC https://podminkyurt.cz/dein/CS URS 2024 02/997211521

Poznámka k položce
Poznámka k položce uloženi dem. potrubí - byv dul 2cf>o

61 K 997211529

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot
vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním
nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě
lodi, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další
započatý 1 km přes 1 km

t 1 591,425 60,00 95 485,50 CS ÚRS 2024 02

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se
pp složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní

prostředek kromě lodi, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další
zaDOčatv 1 km přes 1 km

Online PSC https.//podmmky ursxz/item/CS URS 2024 02/997211529
p Poznámka k položce

Poznámka k položce uloženi dem. potrubí - byv důl Žofie
W 106,095*15 "Přepočtené koeficientem množství 1 591,425
W Součet 1 591.425

62 K 997211612
Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní
prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot 1

106,095 800.00 84 876,00 CS ÚRS 2024 02

pp Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro
1 vodorovnou dopravu vybouraných hmot
Online PSC https://podminky urs cz/item/CS URS 2024 02/997211612

o 998 Přesun hmot 108 688.50

63 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody,
kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném
výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

24,153 3 000,00 72 459,00 CS ÚRS 2024 02

PP sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v
otevřeném vykopu dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podmmky urs cz/item/CS URS 2024 02/998276101
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50 K 871372211 Montáž potrubí z laminátových trub spojované
spojkami DN 300 m 711,200 2 950,00 2 098 040,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Online PSC
W
W
W

Montáž potrubí z laminátových trub spojované spojkami DN 300
https //podmínky urs cz/item/CS URS 2024 02/871372211

Instalace sklolammátového potrubí DN 300
711,2 711,200
Součet 711.200

51 i M M8001 Sklolaminátová trouba DN 300, SN 10000. PN1 bm 720,446 2 120,00 1 527 345,52
PP Sklolaminátová trouba DN 300, SN 10000 PN1

720.446711.2*1,013 "Přepočtené koeficientem množství
Součet 720,446
Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo
350

85 344,00 CS ÚRS 2024 02120.00711,20052 K 892381111
Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250 300 nebo 350

Online PSC https.//podmínky urs cz/itcm/CS URS 2024 02/8923R1111

53 K 899721112 Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm | m
PP Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm
Online PSC https //podmínky urs cr/item/CS URS 2024 02/899721112

10,000 60,41

54 K 899722112 Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC šířky přes
20 do 25 cm

m 10,000 17.08 170,80 CSÚRS 2024 02

PP Kryti potrubí z plastu výstražnou folii z PVC šířky přes 20 do 25 cm
Online PSC https.//podmínky urs cr/item/CS URS 2024 02/899722112

D 9 Ostatní konstrukce a práce 1 134 900,00
' 55 i K 9001 Vysprávka výustniho objektu kpl 1,000 62 000,00 62 000,00 _ __I

pp Vysprávka vyustního objektu

56 K 9002 Příjezdová trasa k potrubí kpl 1,000 622 900,00 622 900,00
PP Příjezdová trasa k potrubí

57 K 9003 Doprava materiálu a techniky na potrubní most kpl 1,000 450 000,00- 450 000,00
PP Doprava materiálu a techniky na potrubní most

D 997 Přesun sutě ____________________________ _________________ ____________ __ ______859 369,50

58 K 997211211

Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s
naložením do dopravního zařízeni a s vyprázdněním
dopravního zařízeni na hromadu nebo do dopravního
prostředku vybouraných hmot na výšku do 3,5 m

t 106,095 2 300,00 244 018,50 CS ÚRS 2024 02

Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního
PP zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do

dopravního prostředku vybouraných hmct na výšku do 3.5 m

Online PSC hnr< // f mdm:rky are ( URS 2024 02, -5 ?g I '2 .'

59 K 997211219

Svisla doprava suti nebo vyoouranych hmot s
naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním
dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního
prostředku vybouraných hmot na výšku Příplatek k
ceně za každých dalších započatých 3.5 m výšky přes
1 c; m

t 106,095 2 600,00 275 847,00 CS ÚRS 2024 02

Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního
pp zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízeni na hromadu nebo do

dopravního prostředku vybouraných hmot na výšku Příplatek k ceně za
každých dalších započatých 3,5 m vyšky přes 3 5 m

Online PSC https.//podmmky urs cr/ttem/CS URS 2024 02/997211219

60 K 997211521

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot
vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním
nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě
lodi, na vzdálenost do 1 km

t 106,095 1 500,00 159 142,50 CS ÚRS 2024 02

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se
PP složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní

prostředek kromě lodi, na vzdálenost do 1 km
Online PSC https.//podmínky urs cz/item/CS URS 2024 02/997211521
p Poznámka k položce

Poznámka k položce uloženi dem. potrubí - byv dul Žofie

61 K 997211529

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot
vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním
nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě
lodi, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další
započatý 1 km přes 1 km

t 1 591,425 60,00 95 485,50 CS ÚRS 2024 02

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se
pp složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jmy dopravní

prostředek kromě lodi, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další
započaty 1 km pres 1 km

Online PSC https.//podmmky urs cz/item/CS URS 2024 02/997211529
Poznámka k položce
Poznámka k položce uloženi dem potrubí - byv dul Žofie

W 106,095*15 "Přepočtené koeficientem množství 1 591,425
W Součet 1 591.425

62 K 997211612
Nakládání suli nebo vybouraných hmot na dopravní
prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

106,095 800,00 84 876,00 CS ÚRS 2024 02

pp Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro
vodorovnou dopravu vybouraných hmot

Online PSC https //podmínky urs cz/item/CS URS 2024 02/997211612

D 998 Přesun hmot 108 688,50

63 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody,
kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném
výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

24,153 3 000,00 72 459,00
.

CS URS 2024 02

Přesun hmot pro trubn vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
PP sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v

otevřeném vykopu dopravní vzdálenost do 15 m
Online PSC https //podmínky urs cž/item/CS URS 2024 02/998276101
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64 K 998276125

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z
plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní
vzdálenost přes 500 do 1000 m

t 24,153 1 500,00 36 229,50 CS URS 2024 02

pp
Přesun hmot pro trubní vedeni hloubené z trub z plastických hmot nebo
sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšeny přesun přes
vymezenou dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m

Online PSC https.//podminky urs cz/rtem/CS URS__2O24 02/998276125

o PSV Práce a dodávky PSV 1 373 729,90

D 767 Konstrukce zámečnické 1 373 729,90
í ’ '65 K 767995112 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí

hmotnosti přes 5 do 10 kg __________ kg [ 849,4301 150,00 127 414,50 CS ÚRS 2024 02
M< ni jž ostatních atypických zámečnických konstrukci hmotnosti přes 5
do 10 kg

Online PSC htfpí;//podnňnky ur5.cz/1lem/CS URS 2024 02/767995112
W Doplnění chybějících profilu U100 (19 pozic, 86,5 m)
w 9,82*86,5 849,430
W __________________Součet ______________________________________________________________849,430

66 13010816 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN)
100 -

0.934 33 500,00 31 289.00 CS ÚRS 2024 02
PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) prufez U (UPN) 100

67 767995113 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukci
hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 3 710,490 180,00 667 888,20 CS ÚRS 2024 02

pp Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukci hmotnosti přes 10
do 20 kg

Online PSC http 5 //podmínky urs cz/itcin/CS URS 2024 02/767995 n 3
W vyztuženi profilu U100 profilem P150/15
W celková délka 168 (20 pozic)
W 17,7*168 2 973,600
W nové ocelové podpory UPE 120, (P01-21)
VV celková délka 60,9 (21 pozic)
VV 12,1*60,9 736.890
W Součet 3 710.490

68 M 13611238 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule t 3,271 35 600,00 116 447.60 CS ÚRS 2024 02
PP plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule

69 M 13010930 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 120 0,811 35 600,00 28 871.60 CS ÚRS 2024 02
PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 120

70
767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí

hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 596,400 200,00 119 280,00 CS ÚRS 2024 02
pp Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukci hmotnosti přes 20

do 50 kq
Online PSC https.//podmmky urs ct/item/CS URS 2024 02/767995114
VV V místech, kde nebude možné instalovat podpory P01-21
W 14 m (4 pozice)
W 42,6*14 596,400
W Součet 596,400

71 M 13010976 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160 0,656 33 200,00 21 779,20 CS ÚRS 2024 02
PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160

72
767995115 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí

hmotnosti přes 50 do 100 kg __ __________ kg 256,000 200,00 51 200,00 CS ÚRS 2024 02
Montáž ostatních atypických zámečnických kcrslrukci hmotnosti přes 50
do 100 kg
https.//podmtnky urs cz/item/CS URS 2024 02/767995115

VV
VV
VV
w

Zavařeni otvorů na potrubí Tr630/8 plechem 8 mm
4 m (2 pozice)
64*4
Součet

256,000
256,000

Online PSC

73 M 13611228 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule t 0,282 33 900,00 9 559,80 CS ÚRS 2024 02
PP plech ocelový hladký jakost S235JR II lOmm tabule

■
998767311

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m ruční (bez užiti mechanizace) v
objektech vyšky do 6 m

% 10,000 20 000,00 200 000,00 CS URS 2024 02

PP (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (hoz užiti
mechanizace) v objektech vyšky do 6 m
https //podmínky urs cz/item/CSURS 2024 02/993767311Online PSC

□ M Práce a dodávky M 1 164 725,50
D 23-M Montáže potrubí

Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13
0 406 mm. tl. 11.0 mm
Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř 11 až 13 0 406 mm, (I 11,0
mm

1 164 725,50

72 000,00 CS ÚRS 2024 024 000,00K |230011140 18.000

Online PSC htlps.//podmínky urs cr/item/CS URS 2024 02/230011 !4O
W potrubí na bárkách B05 - B06
W 1fl 18,000
VV Součet 18,000

PP

76 M \M2301 Trubka ocelová hladká 406 x 11 mm bm I 18,900 4 800,00 90 720,00,
PP Trubka ocelová hladká 406 x 11 mm
VV 18*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 18,900
VV Součet 18,900

77 K 230083374
Demontáž ocelového potrubí k dalšímu použití
hmotnosti přes 250 kg připojovací rozměr 0 426, tl. 10
mm

kus 235,767 4 249,98 1 002 005,50 CS ÚRS 2024 02

pp Demontáž ocelového potrubí k dalšímu použiti hmotnosti přes 250 kg
připojovací rozměr 0 426, tl. 10 mm

Online PSC hUps.//podmínky urs cz/itcm/CS URS 2024 02/230033374
demo ntáž potrubí po 3 bm
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64 K 998276125

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z
plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní
vzdálenost přes 500 do 1000 m

t 24,153 1 500,00

Přesun hmot pro trubn- vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
PP sklolaminálovych Příplatek k cenám za zvětšeny přesun přes

36 229,50 CS ÚRS 2024 02

vymezenou dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m
Online PSC https.//podminky um cz/itrm/CS _URS 2024 02/99827612S

D PSV Práce a dodávky PSV 1 373 729,90

D 767 Konstrukce zámečnické ____________
K 767995112 ' Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí

l hmotnosti přes 5 do 10 kg _____

1 373 729,90
150.00 127 414,50 CS ÚRS 2024 0265 849,430

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5
do 10 kq

Online PSC https 7/podnnnlfy urs cv/item/CS 7024 02/767995112

PP

vv
w
vv

Doplnění chybějících profilu U100 (19 pozic, 86,5 m)
9,82*86,5
Součet

849,430
849,430

66I“ 13010816 oce/ profilová jakost S235.JR (11 375) průřez U (UPN)
100 0,934 33 500.00 31 289.00 CS ÚRS 2024 02

pp ocel profilová jakost S235JR (11 375) průlez U (UPN) 100

I 67 767995113 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí
hmotnosti přes 10 do 20 kg Kg 3 710,490 180,00 667 888,20 CS ÚRS 2024 02
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukci hmotnosti přes 10
do 20 kq

Online PSC htlps //podmínky urt a/item/CS URS 2024 02/7679t*s11 i
W vyztuženi profilu U100 profilem P150/15
VV celková délka 168 (20 pozic)
W 17,7*168 2 973.600
W nové ocelové podpory UPE 120, (P01-21)
VV celková délka 60,9 (21 pozic)
VV 12,1*60,9 736,890
W Součet 3 710,490

68 M 13611238 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule
-

3,271 35 600,00 116 447.60 CS URS 2024 02
PP plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule

69 M 13010930 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 120 f 0,811 35 600,00 28 871,60 CS ÚRS 2024 02
PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 120

70
767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukci

hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 596,400 200,00 119 280,00 CS ÚRS 2024 02
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukci hmotnosti přes 20
do 50 kq

Online PSC httpi.//pndmmky ufí ci/item/CS URS 2024 02/767995114

W V místech kde nebude možné instalovat podpory P01-21
W 14 m (4 pozice)
W 42,6*14 596,400
W Součet 596,400

77
M 13010976 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160

- 0,656 33 200,00 21 779,20 CS ÚRS 2024 02
PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160

72 767995115 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukci
hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 256,000 200,00 51 200,00 CS ÚRS 2024 02

pp Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukci hmotnosti přes 50
do 100 kq

Online PSC https //podmínky urs cz/dem/CS URS 2024 02/767995115
VV Zavařeni otvoru na potrubí Tr630/8 plechem 8 mm
W 4 m (2 pozice)
VV 64*4 256,000
W Součet 256,000

73 M 13611228 plech ocelový hladký jakost S235JR tl Wmm tabule t 0.282 33 900,00 9 559,80 CS ÚRS 2.024 02
PP plech ocelový hladký jakost S235JR II 10mm tabule

74 K 998767311

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m ruční (bez užiti mechanizace) v
objektech vyšky do 6 m

% 10,000 20 000,00 200 000,00 CS ÚRS 2024 02

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanoveny procentní sazbou
PP {%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užiti

mechanizace) v objektech vyšky do 6 m
Online PSC https //podmínky urs cz/item/CS URS 2024 02/998767311

D M Práce a dodávky M 1 164 725,50
D 23-M Montáže pultubi 1 164 725,50

Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř 11 až 13 0 406 mm, tl 11,0
mm

75 230011140 Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13
0 406 mm, tl. 11.0 mm 18,000 4 000,00 72 000,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC
W
w
vv

hUBiy/podminky urs u/Utm/CS URS 1OJ4 03/13OoniH0
potrubí na bárkách B05 - B06
18
Součet

18,000
18,000

76 M \M2301 Trubka ocelová hladká 406 x 11 mm \ bm 18.900 4 800,00 \ 90 720,00
PP Trubka ocelová hladká 406 x 11 mm
vv 18*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 18,900
vv Součet 18.900

Demontáž ocelového potrubí k dalšímu použití ” I77 K 230083374 hmotnosti přes 250 kg připojovací rozměr 0 426, tl. 10 kus 235,767 4 249,98 1 002 005,50 CS ÚRS 2024 02
mm ___________________________________________________________________

pp Demontáž ocelového potrubí k dalšímu použití hmotnosti přes 250 kg
připojovací rozměr 0 426, tl. 10 mm

Online PSC https.//pudminky urs cz/dcm/CS URS 2024 02/230083374
W demo ntáž potrubí po 3 bm
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w
w

707,3/3
Součet

235,767
235 767

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 20 744,28

78 K HZS1442
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění
konstrukcí inženýrských a dopravních staveb svářeč
kvalifikovaný

hod 36,000 576.23 20 744,28 CS ÚRS 2024 02

Hodinově  zúčtovací sazby profesi  HSV prováděni konstrukci
inženýrských a dopravních staveb svářeč kvalifikovaný

Online PSC https.//podmínky urs cz/item/CS URS 2024 02/HZS1442
VV bárky na kterých je potřeba zavařit kyvné klouby
W 36 ks. tedy celkem 72 kloubu
W 72’0.5 36,000
W Součet 36,000

520 604,71□ VRN Vedlejší rozpočtové náklady
175 000,00
100 000,00 CS ÚRS 2024 02

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce
79 K 1012444000 [Geodetické měření skutečného provedení stavby kpl

PP Geodetické měřeni skutečného provedeni  stavby

Online PSC https.//podminky urs cz/item/CS URS 2024 02/012444000
Poznámka k položce-
Poznámka k položce Poznámka k položce. Geodetické měřeni

p skutečného provedeni stavby včetně zákresu tras a veškerých
kabelových rozvodu. Dokumentace bude ověřena odpovědným
geodetem. Dokumentace bude vyhotovena 4x v tištěné a 1xv digitální
verzi na flash disk.

Dokumentace skutečného provedení stavby
Dokumentace skutečného provedeni stavby
Poznámka k položce
Poznámka k položce Poznámka k položce Vypracováni zákresu

P skutečného provedeni do katastrální mapy bude vypracováno 4x v
tištěné a 1xv digitální verzi na flash disk Bude ověřeno odpovědným
projektantem

1,000 100 000,oo

75 000,00[ 75 000,001,000K 012444001
PP

D VRN3 Zařízeni staveniště 105 600,00
81 K [030001000 Zařízeni staveniště včetně odstranění 1 kpl 1,000 90 000,00 ( 90 000,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Online PSC

Zařízeni staveniště včetně odstraněni
https.//podmmky urs cz/item/CS URS 2024 02/030001000

82 K 034303000 Dopravní značení na staveništi | kpl 1,000 15 600,001 15 600,00 CS ÚRS 2024 02
PP Dopravní značeni na staveništi

https.Z/podminky urs cz/item/CS URS 2024 02/034303000

p
Poznámka k položce
Poznámka k položce Poznámka k položce pronájem PDZ včetně
případného návrhu a odsouhlaseni PDZ

D VRN4 Inženýrská činnost 215 000,00

83 K 040001000
Inženýrská činnost (obsahuje zejména aktualizace
vyjádření k existenci šití, vytýčení, ornitologický
pruzkum a jiné činnosti související s realizaci stavby)

kpl 1,000 80 000,00 80 000,00 CS ÚRS 2024 02

pp

Online PSC

Inženýrská činnost (obsahuje zejména aktualizace vyjádřeni k existenci
sítí, vytýčeni, ornitologicky průzkum a jiné činnosti související s realizaci
stavby)
https //podmínky urs cz/item/CS URS 2024 02/040001000

84 K 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby kpl 1,000 i 135 000.00 135 000,00 CS ÚRS 2024 02
PP Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby

https.//pcdm:nky urs cz/item/CS URS 2024 02/049103000
Poznámka k položce-
Poznámka k položce Poznámka k položce Náklady na zajištěni vstupu
na pozemky majitelů. Zhotovitel zajisti projednáni a souhlasy se vstupy
na pozemky Součásti práci je i zajištěni podpisu protokolu o zpětném
převzetí pozemku vlastníky

Online PSC

D VRN7 Provozní vlivy 25 004,71
85 K 034503000 Informační tabule na staveništi kpl 1,000 5 004,00 5 004,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Online PSC

P

Informační tabule na staveništi
https //podmínky urs.cz/item/CS URS 2024 O2/O345O3OOO
Poznámka k položce
Poznámka k položce Poznámka k položce. Odolná proti povětrnostním
vlivům, vyrobená z plastu Tabule bude mít rozměry 1500x1000 mm a
bude v mm výšce 1,6 m nad terénem

86 K 079002000 Ostatní provozní vlivy kpl 1,000 20 000,71] 20 000,71 CS ÚRS 2024 02
PP Ostatní provozní vlivy

https.//podminky urs cz/item/CS URS 2024 02/079002000Online PSC

Poznámka k položce-
Poznámka k položce Poznámka k položce Během všech výkopových
prací bude zajištěno monitorováni vyskytu metanu - Metan Screening
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

W 707,3/3 235,767
W Součet 235 767

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 20 744,28

78 K HZS1442
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění
konstrukcí inženýrských a dopravních staveb svářeč
kvalifikovaný

hod 36,000 576.23 20 744,28 CS ÚRS 2024 02

Hodinové zúčtovací sazby profesi  HSV provádění konstrukci
inženýrských a dopravaich staveb svářeč kvalifikovaný

Online PSC https.//podmínky urs cz/ítem/CS__URS 2024 02/HZS1442

VV bárky na kterých je potřeba zavařit kyvné klouby
VV 36 ks. tedy celkem 72 kloubu
W 72*0,5 36,000
W Součet 36.000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 520 604,71

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 175 000,00
79 K 012444000 Geodetické měřeni skutečného provedeni stavby kpl 1,000 100 000,00 100 000,00 CS ÚRS 2024 02

PP Geodet*ckc měřeni skutečného provedení stavby

Online PSC htfps.//podmmky urs o/item/CS URS 2024 02/012444000
Poznámka k položce-
Poznámka k položce Poznámko k položce. Geodetické měřeni

p skutečného provedeni stavby včetně zákresu tras a veškerých
kabelových rozvodu Dokumentace bude ověřena odpovědným
geodetem Dokumentace bude vyhotovena 4x v tištěné a 1x v digitální
verzí na flash disk.

80 K 012444001 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 75 000,001 75 000,00
PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Poznámka k položce
Poznámka k položce Poznámka k položce Vypracováni zákresu

P skutečného provedeni do katastrální mapy bude vypracováno 4x v
tištěné a 1x v digitální verzi na flash disk Bude ověřeno odpovědným
projektantem

D VRN3 Zařízení staveniště 105 600,00
81 K 1030001000 Zařízení staveniště včetně odstranění kpl 1,000 90 000,00 90 000,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Online PSC

Zařízeni staveniště včetně odstraněni
https.//podmínky urs cz/item/CS URS 2024 02/030001000

82 K '034303000 Dopravní značeni na staveništi . k P‘ . 1,000 15 600.00 í 15 600,00 CS ÚRS 2024 02
PP Dopravní značeni na staveništi

Online PSC https.//podmínky urs cz/item/CS URS 2024 02/034303000
Poznámka k položce

P Poznámka k položce Poznámko k položce pronájem PDZ včetně
případného návrhu a odsouhlaseni PDZ

D VRN4 Inženýrská činnost 215 000.00

83 K 040001000
Inženýrská činnost (obsahuje zejména aktualizace
vyjádřeni k existenci šití, vytýčení, ornitologický
pruzkum a jiné činnosti související s realizaci stavby)

kpl 1,000 80 000,00 80 000,00 CS ÚRS 2024 02

Inženýrská činnost (obsahuje zejména aktualizace vyjádřeni k existenci
PP

Online PSC

s tí. vytýčeni, ornitologicky průzkum a jiné činnosti související s realizaci
stavby)
http s.//podmínky urs cz/item/CS URS2024 02/040001000

84 K 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby kpl 1,000 135 000,00 135 000,00 CS ÚRS 2024 02
PP
Online PSC

P

D VRN7

Náklady vzniklé v souvislosti s realizaci stavby
https.//pcdnvrky ur '• cz/item/CS URS 2024 02/049103000
Poznámka k pcJožce
Poznámka k položce Poznámka k položce Náklady na zajištěni vstupu
na pozemky majitelů Zhotovitel zajisti projednám a souhlasy se vstupy
na pozemky Součásti prací je i zajištěni podpisu protokolu o zpětném
převzetí pozemku vlastníky

Provozní vlivy 25 004,71
85 K 034503000 Informační tabule na staveništi kpl 1,000 5 004.00| 5 004,00 CS ÚRS 2024 02

Informační tabule na staveništi
http*;.//podmínky ur< tz/i tem/CS URS 2024 02/034S03000
Poznámka k položce
Poznámka k položce Poznámka k položce Odolná proti povětrnostním
vlivům, vyrobená z plastu Tabule bude mit rozměry 1500x1000 mm a

nad terenem

Online PSC

86 K 079002000 Ostatní provozní vlivy kpl 1,000 20 000,71 [ 20 000,71 CS ÚRS 2024 02
Ostatní provozní vlivy
htfps.//podmínky urs cz/i tcm/CS URS 2024 02/079002000Online PSC

Poznámka k položce-
Poznámka k položce Poznámka k položce Během všech výkopových
prací bude zajištěna monitorováni vyskytu metanu - Metan Screening
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