Příkazní smlouva 
na výkon technického dozoru
uzavřena podle § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy příkazce: SML/1060/2026
I. 
Smluvní strany
statutární město Karviná
	se sídlem:			Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát
	zastoupeno:			Ing. Janem Wolfem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněn na základě pověření ze dne 4.1.2021: Ing. Jana Maierová, MPA, vedoucí Odboru komunálních služeb
	jednání ve věcech:
a) smluvních: 			xxxxx
					xxxxx
b) technických:			xxxxx 
					xxxxx
xxxxx
xxxxx
	IČ:	00297534
	DIČ:				CZ699007109
	(dále jen příkazce) 
 
a

M-I-S-E engineering, s.r.o.				
	vedená u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 104073
	zastoupena:		Ing. Milan Sedláček, Ph.D., jednatel		
	se sídlem:		Krestova 1549/42, Hrabůvka, 700 30 Ostrava		
	IČ:			29601509			
(dále jen příkazník)
II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
1. Příkazník prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy. 
III.
Předmět smlouvy
0. Příkazník se zavazuje jménem příkazce odborně, na jeho účet, podle pokynů příkazce a v rozsahu této smlouvy vykonávat technický dozor stavebníka (dále též „TDS“) při realizaci stavby „Oprava propustku P 22/5 přes Olšinský náhon na ul. Olšiny u č.p. 67“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“). 
Předpokládaná cena stavby: 		816.375,51 Kč bez DPH	
Předpokládané zahájení stavby:		06/2026
Předpokládaná lhůta realizace výstavby:		65 dnů
 	Zhotovitel stavby:			    		PROFIZA s.r.o., IČO 29244935
Výkon TDS je povinen příkazník zajišťovat podle příkazcem předané technické dokumentace zpracované firmou STAVBY A STATIKA spol. s r.o., datum 12/2025 pod č. 22/25 (dále též „technická dokumentace“).
1. Příkazce předá příkazníkovi zejména informace, doklady (zejména stavební povolení / povolení záměru, bylo-li vydáno, vyjádření správců sítí apod.), smlouvy a technickou dokumentaci pro řádný výkon TDS. 
1. Příkazník nenese odpovědnost za případné vady a vzniklé škody plynoucí z případných vad technické dokumentace.
1. Technický dozor stavebníka je příkazník povinen vykonávat v tomto rozsahu:
před zahájením realizace stavby
0. seznámení se všemi podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby,
0. sledování dodržování podmínek realizace vyplývajících z vyjádření správců sítí, dodržování zajištění dočasného dopravního značení pro objízdné trasy 
v průběhu realizace stavby
0. odevzdání staveniště zhotoviteli stavby včetně protokolárního zápisu, 
0. sledování dodržování zadávacích podmínek realizace (zejména technické dokumentace, smluv, časového harmonogramu, případně dalších požadavků příkazce předaných v písemné podobě),
0. péče o doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje, koordinace požadavků dozoru projektanta a požadavků zhotovitele stavby,
0. evidence dokumentace dokončené stavby nebo její části, 
0. zabezpečení protokolárního odevzdání základního směrového a výškového vytyčení stavby zhotovitelem (základních vytyčovacích bodů stavby v souladu s technickou dokumentací) a jeho kontrola,
0. účast a zabezpečení kontrolního zaměření terénu zhotovitelem stavby před zahájením prací a jeho kontrola, 
0. kontrola zhotovitele stavby a ostatních účastníků stavby, zda dodržují rozhodnutí správních orgánů, právní předpisy, technické normy, a to po celou dobu realizace,
0. fotodokumentace stavby (po ukončení stavby bude fotodokumentace předána příkazci v 1 vyhotovení na CD nosiči),
0. sledování kvality prováděných prací, použitých výrobků a materiálů,
0. kontrola všech částí stavby, které budou dalším postupem výstavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými se zápisem o těchto kontrolách do stavebního deníku,
0. spolupráce s projektantem a zhotovitelem stavby při vykonávání nebo navrhování opatření na odstranění případných vad projektu,
0. sledování, jestli zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí, výrobků a prací, kontrolování jejich výsledků, požadování dokladů, které prokazují kvalitu vykonávaných prací a dodávek,
0. organizování, účast a řízení pravidelných kontrolních dnů, pořizování zápisů z nich, rozesílání účastníkům kontrolních dnů dle dohody s příkazcem,
0. účast při předávání jednotlivých dohodnutých dokončených částí / konstrukcí / vrstev díla,
0. technická pomoc při nově vzniklých situacích na stavbě,
0. cenová a věcná kontrola provedených prací, kontrola úplnosti faktur, kontrola souladu faktur a zjišťovacích protokolů s podmínkami uvedenými ve smlouvách (zejména s rozpočtem) a se skutečně provedenými pracemi,
0. příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo její části a organizační zajištění jednání o odevzdání a převzetí stavby,
0. kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby v dohodnutých termínech,
0. předkládání požadavků příkazci na změny projektové dokumentace a dodatky s vlastním vyjádřením včetně zastupování v řízení týkajících se změn staveb / záměrů před dokončením,
0. evidence a kontrola víceprací a méněprací – evidence, odsouhlasení předem včetně zajištění podkladů a finanční náročnosti – průběžně, spolupráce při zpracování změnových listů,
0. řádné pořizování záznamů ze všech jednání, které vzešly v rámci realizace stavby v jednotné formě umožňující jejich vyhodnocení a další zpracování.
0. ověřovat správnost všech návrhů zhotovitele na změny cen, termínů nebo jiných podmínek smlouvy, připojovat k nim své stanovisko a předávat je příkazci,
0. pravidelné sledování a kontrola vedení stavebního deníku, kontrola plnění úkolů vyplývajících ze zápisů ve stavebním deníku, 
0. kontrola řádného uskladnění materiálů, pořádku na staveništi apod., a přijímání opatření k odvrácení nebo omezení škod.
po dokončení stavby
0. kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby,
0. kontrola a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení stavby, kterou stvrdí svým podpisem, a zajištění odstranění případných nedostatků, 
0. spolupráce při vyhodnocení stavby, 
0. spolupráce a poskytování odborné pomoci při uplatňování práv z vadného plnění díla uvedených v zápise o předání a převzetí díla, kontrola odstranění těchto vad v dohodnutém termínu a v dohodnuté kvalitě.
IV.
Doba plnění
1. Doba plnění popsaného v čl. III. této smlouvy začíná dnem nabytí účinnosti této smlouvy a končí splněním všech práv a povinností dle této smlouvy. 
1. Práce budou zahájeny po nabytí účinnosti této smlouvy a bude v nich řádně pokračováno po předání staveniště zhotoviteli stavby až do úplného ukončení realizace stavby a splnění všech činností a povinností dle této smlouvy. 
V.
Místo plnění
0. Místem plnění je propustek P 22/5 na parcelách č. 915, 1016, 1017 v katastr. úz. Staré Město u Karviné.
VI.
Odměna
0. Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce činí 78 200,- Kč 
Příkazník není plátce DPH. Pokud se příkazník v průběhu trvání této smlouvy stane plátcem DPH, dohodly se smluvní strany, že se cena nenavyšuje o DPH.  
1. Smluvní strany se dohodly, že v odměně jsou zahrnuty všechny hotové výdaje a náklady účelně vynaložené při plnění závazku dle článku III. této smlouvy, zejména poštovné, náklady na telefony, cestovné a čas potřebný pro přesun ze sídla příkazníka na místo výkonu. 
VII.
Platební podmínky 
1.   Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.
0. Smluvní strany se dohodly, že odměna bude příkazníkovi uhrazena na základě účetního dokladu (dále též „faktura“) vystaveného příkazníkem po převzetí dokončené stavby příkazcem. Příkazník není oprávněn vystavit fakturu před touto dobou.
0. Faktura kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy musí obsahovat i tyto údaje: 
1. číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky, číslo investiční akce,
1. předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
1. soupis skutečně provedených prací,
1. označení banky a číslo účtu příkazníka 
1. lhůtu splatnosti faktury,
1. označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
1. označení útvaru příkazce, který fakturu likviduje (tj. Odbor komunálních služeb)
1. Lhůta splatnosti faktury za výkon činností TDS je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů od její doručení příkazci. Fakturu doručuje příkazník příkazci v digitální formě, a to elektronickou poštou na adresu epodatelna@karvina.cz, případně do datové schránky příkazce, a to zejména ve formátu ISDOC nebo ISDOCX. 
1. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li obsahovat nesprávné údaje, bude-li vyúčtována odměna v nesprávné výši, nebo příkazník vyúčtuje práce, které neprovedl, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci.
1. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.
VIII.
Povinnosti příkazce
1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem jednáním, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastnil.
1. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby od zhotovitele stavby s právem rozhodovacím a reklamačního řízení. 
1. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. 
IX.
Povinnosti příkazníka
1.    Příkazník je povinen:
1. předkládat příkazci k odsouhlasení veškeré písemnosti,
1. uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů v rozsahu vykonávaného TDS,
1.   konzultovat a odsouhlasovat v předstihu veškerá rozhodnutí s příkazcem,
1. řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu, upozornit příkazce na zřejmě nesprávný pokyn, a to ihned kdy se takovou skutečnost dozvěděl,
1. bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů příkazce,
1. postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně, poctivě, pečlivě a s odbornou péčí.
1. vykonávat TDS v souladu s příslušným dokladem umožňujícím realizaci stavby dle stavebního zákona (byl-li tento vydán), právními předpisy, technickými normami, zadávací dokumentací k veřejné zakázce na stavbu, projektovou dokumentací, touto smlouvou a pokyny příkazce.
2.	Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně informovat o těchto skutečnostech příkazce a vyžádat si dodatečný souhlas.
3. 	Příkazník je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v řízení na veřejnou zakázku. V případě, že v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně či doplnění poddodavatele, musí příkazník o této skutečnosti příkazce neprodleně písemně informovat. V případě, že se bude jednat o poddodavatele ve smyslu § 83 nebo § 85 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je příkazník povinen jej nahradit poddodavatelem se shodnou kvalifikací.  V opačném případě, není příkazník oprávněn poddodavateli umožnit práci na činnostech dle této smlouvy. 
Příkazník je povinen kdykoliv v průběhu plnění smlouvy na žádost příkazce předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace poddodavatelů.
Porušení jakékoliv povinnosti uvedené v tomto odstavci je považováno za podstatné porušení této smlouvy a příkazce může od této smlouvy odstoupit.
4.  Příkazník odpovídá za vzniklou škodu způsobenou při plnění této smlouvy příkazci. 



X.
Sankční ujednání
0. Pokud dojde k prodloužení lhůty provedení stavby zapříčiněné nesplněním povinnosti příkazníka vyplývající z této smlouvy, může příkazce požadovat po příkazníkovi úhradu smluvní pokuty ve výši 0,2% z odměny dle čl. VI. této smlouvy za každý den prodloužení lhůty provedení stavby. Provedením stavby se rozumí její řádné ukončení a převzetí příkazcem. Řádným ukončením stavby se rozumí, že stavba nebude vykazovat žádné vady a nedodělky. 
0. Příkazce může požadovat po příkazníkovi úhradu jednorázové smluvní pokuty za každý případ samostatně ve výši 0,3% z odměny dle čl. VI. této smlouvy, pokud se příkazník na výzvu příkazce nedostaví v dohodnutém termínu na kontrolní den bez předchozí omluvy. 
0. Příkazce je oprávněn účtovat příkazníkovi jednorázovou smluvní pokutu za každý případ samostatně ve výši 0,3% z odměny dle čl. VI. této smlouvy za nesplnění jakékoliv povinnosti příkazníka uvedené v článku III. odst. 4 této smlouvy, v článku IX. odst. 1 této smlouvy nebo v článku IX. odst. 2 této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.  
0. V případě, že příkazce neuhradí fakturu ve lhůtě splatnosti, je příkazník oprávněn požadovat po příkazci úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 
0. Smluvní strany se dohodly, že věřitel má vedle smluvní pokuty právo i na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti či závazku. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody a povinná strana je zaplatí bez ohledu na zavinění. Náhradu škody lze vymáhat v plném rozsahu.
0. Pokud závazek zanikne před jeho řádným ukončením, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
0. Smluvní strany se dohodly, že na výši smluvní pokuty nemají vliv změny výše odměny uvedené v dodatcích k této smlouvě.
XI.
Závěrečná ujednání
0. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. 
0. Smluvní strany se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu. 
0. Příkazce je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním této smlouvy zajistí příkazce. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah této smlouvy, a to na dobu neurčitou. 
0. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
0. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. 
0. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou.
0. Smluvní strany se dohodly, že příkazce může příkaz kdykoliv odvolat, příkazce není v tomto případě povinen hradit příkazníkovi náklady, které do té doby měl, ani škodu, kterou případně utrpěl. Příkazce je pouze povinen uhradit příkazníkovi část odměny přiměřenou vynaložené námaze příkazníka. 
0. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem smlouvy, neposkytne třetím osobám.
0. Příkazník je povinen poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod. písemnou formou. 
0. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
0. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.

V Karviné dne 10.6.2026			V Ostravě 11.6.2026
Za příkazce:	                   			Za příkazníka:




……………………………..			………………………………………… 
za statutární město Karviná			za M-I-S-E engineering, s.r.o.
Ing. Jana Maierová, MPA			Ing. Milan Sedláček, Ph.D.
vedoucí Odboru komunálních služeb	jednatel
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