Cislo registracni (zhotovitel): Cislo registraéni (objednatel)| D200/24000/00088/26/00

Smlouva o dilo

uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik,
ve znéni pozdé&jSich predpist

L
Smluvni strany

Objednatel: DIAMO, statni podnik
Machova 201, 471 27 Straz pod Ralskem
Zapsany: v OR u Krajského soudu v Usti nad Labem, oddil AXVIII, vlozka 520

1ICO: 00002739  DIC: CZ00002739, platce DPH
Tyka se: DIAMO, statni podnik
odstépny zavod Straz
Pod Vinici 84, 471 27 Straz pod Ralskem
Bankovni spojeni: CESKA NARODNI BANKA
¢. 0. 20001-23550881/0710
Zastoupeny: I -:stupcem feditele odstépného zavodu
Osoba opravnéna k jednani ve véci plnéni predmétu této smlouvy:
I (<chnicky pracovnik oddéleni zivotniho prostiedi
=F e-mail: |
Fakturacni a korespondencni adresa:
DIAMO, statni podnik
odstépny zavod Straz
Pod Vinici 84, 471 27 Straz pod Ralskem
faktury zasilat e-mailem na adresu: fakturystraz@diamo.cz

Zhotovitel: VODNI DIiLA - TBD a.s.
Hybernska 1617/40, Nové Mésto, 110 00 Praha 1
Zapsany: v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 2154

1CO: 49241648 DIC: CZ49241648, platce DPH

Bankovni spojeni: Komerc¢ni banka, a.s.
¢. 1. 64504021/0100

Zastoupeny: Ing. Petrem Smrzem, prokuristou spolecnosti
Osoba opravnéna k jednani ve véci plnéni predmétu této smlouvy:

I
tel.: N e-mail: || N

II.
Predmét plnéni
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou
dokumentaci pro provadéni stavby (DPS) , Uzavirani odkali§té¢ 1. etapa™ (dale také jen
,projektova dokumentace nebo ,,dilo*) v souladu se zdkonem ¢. 283/2021 Sb., stavebni
zakon, ve znéni pozdé&jsich predpisu (dale jen , stavebni zakon®) pro stavebni objekty:
SO 01 — UZAVIRANI ODKALISTE L. ETAPA;
SO 03 — ZARIZENI VRATNICE;
SO 04 — MEZIDEPONIE,;
SO 06 — OPATRENI SOUVISEJICi S OCHRANOU PRIRODY.
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Dokumentace bude vyhotovena podle vyhlasky €. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb,

vyhlasky ¢&. 146/2024 Sb., o pozadavcich na vystavbu, vyhlasky & 149/2024 Sb.,

o provedeni n¢kterych ustanoveni stavebniho zdkona a vyhlasky 169/2016 Sb., o stanovent

rozsahu dokumentace vetejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,

dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozd¢jsich predpisa.

Nedilnou soucasti projektové dokumentace bude:

a) Soupis praci s vykazem vymér, kterym se rozumi neocenény Uplny seznam, vymezujici
druh, jakost a mnozstvi pozadovanych praci, dodavek a sluzeb potfebnych ke zhotoveni
stavebnich praci, doplnény o vykaz vymeér vCetné¢ vypoltu — sestaven bude podle
vyhlasky €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakézky na
stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni
pozdéjsich predpisu (dale také jen , soupis praci®).

b) Kontrolni rozpoCet, kterym se rozumi ocenény soupis praci podle pism. a) tohoto
odstavce. Pro ocenéni jednotlivych polozek v kontrolnim rozpoctu budou pouzity
cenotvorné technické jednotky podle obchodni zvyklosti na trhu s obdobnym plné€nim
v Ceské republice. Objednatel muze pozadovat upravu struktury i cenotvornych
technickych jednotek pouzitych pro sestaveni kontrolniho rozpoctu. Pozadované upravy
objednatel promitne v ramci zapracovani pfipominek.

Soucasti plnéni této smlouvy je rovnéz zapracovani piipominek a podminek objednatele,

dotCenych organu a dalSich ucastnika fizeni do projektové dokumentace a kontrolniho

rozpocCtu.

Zhotovitel potvrzuje, ze se v celé Sifi seznamil s rozsahem a povahou predmétu plnéni, jsou

mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci predmetu

plnéni a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni
predmeétu plnéni potiebné.

Svij zavazek zhotovitel splni provedenim dila ve sjednaném rozsahu, terminu a kvalité

a jeho prfedanim objednateli.

Objednatel se zavazuje byt soucinny, dilo provedené v souladu s podminkami této smlouvy

prevzit a zaplatit za n& zhotoviteli cenu sjednanou v ¢l. III této smlouvy.

Kody klasifikace predmétu plnéni:

CZ-CPA:71.12.19  Inzenyrské sluzby tykajici se ostatnich projektt

CPV: 71240000-2 Architektonické, technické a planovaci sluzby

II1.
Cena a platebni podminky

Cena za pfedmeét plnéni, provedeny v celém rozsahu dle této smlouvy, se sjednava
ve smyslu zakona €. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjSich predpisi dohodou
smluvnich stran, a to ve vysi:

397.800 K¢ bez DPH
(slovy: tfi sta devadesat sedm tisic osm set korun ¢eskych bez DPH).

K cené¢ bude pfipocitana dan z pfidané hodnoty stanovena v souladu se zakonem
€. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozd¢jsich predpisu.

Cena uvedend v odst. 1 tohoto ¢lanku zahrnuje veSkeré naklady spojené s vypracovanim
a pfedanim predmétu plnéni, vCetn€ opravy piipadnych chyb, zapracovani pfipominek
a podminek objednatele, dotCenych organt statni spravy, organizaci a dalsich Gcastnikt
fizeni.

Cena uvedena v odstavci 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvyse pripustnou, nepiekrocitelnou.
Zhotovitel je opravnén fakturovat po protokolarnim pievzeti fadné dokonceného dila
(j. bez jakychkoli vad a nedodélkt) objednatelem. Faktura bude mit nalezitosti dafiového
dokladu podle § 29 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd&jsich
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predpist. Prilohou faktury bude protokol o pfedani a pfevzeti dila. Dnem uskutecnéni
zdanitelného plnéni je den prevzeti dila objednatelem. Faktura bude splatna do 30 dnil ode
dne doruceni objednateli. Jestlize vrati objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prfestava bézet
puvodni Thita splatnosti. Nova lhata splatnosti bézi opét ode dne doru¢eni opravené faktury.
Smluvni strany se dohodly, ze fakturovand penézita Castka se povazuje za uhrazenou
okamzikem jejiho odepsani z bankovniho uctu objednatele ve prospéch bankovniho uctu
zhotovitele. Faktura bude zaslana elektronicky ve formatu ISDOC a PDF na fakturacni
adresu objednatele dle ¢l. L.

5. Objednatel si vyhrazuje pravo provést uhradu prednostné na ucet zvefejnény v registru
platci DPH. Stane-li se objednatel dle § 109 zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjsich predpist rucitelem za neodvedenou dafi z piidané hodnoty, vyhrazuje
si pravo zaplatit zhotoviteli za predmdt smlouvy &astku ponizenou o DPH. Castku
odpovidajici vys$i DPH je objednatel opravnén uhradit pfimo spravci dan€, coz se povazuje
za uhrazeni zbytku sjednané ceny, tj. splnéni celého zdvazku objednatele.

IV.
Dodaci podminky a zaruka za jakost

1. Mistem predani dila je DIAMO, statni podnik, odstépny zavod Straz, Pod Vinici 84, Straz
pod Ralskem (dale také jen ,,0. z. Straz").

2. Zhotovitel je povinen provést dilo dle této smlouvy (t). dokoncit a prfedat objednateli v misté
plnéni) néasledovné:

e vterminu do 15. 11. 2026 predani draftu DPS;
e v terminu do 30. 11. 2026 pfedani Cistopist DPS se zapracovanymi pfipominkami.

3. Zhotovitel zajisti zpracovani projektové dokumentace osobou opravnénou k vykonu
vybranych cCinnosti ve vystavbé podle zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architektli a o vykonu povolani autorizovanych inzenyra a techniki ¢innych
ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpist.

4. Podminky zpracovani, schvéleni a ptevzeti dila:

a) Projektova dokumentace bude vypracovana v ¢eském jazyce a bude piedana objednateli
(po schvaleni objednatelem) v 6 listinnych vyhotovenich a v elektronické podob¢ na 2
digitalnich nosicich.

b) Elektronicka podoba projektové dokumentace bude zahrnovat 1 digitalni nosi¢ se
soubory ve zdrojovém formatu (DWG, DXF, DOC/DOCX, XLS/XLSX, popt. dalsich)
a 1 digitalni nosi¢ se soubory ve formétu PDF.

¢) Zhotovitel odpovida za soulad (forméalni i obsahovy) listinné a elektronické podoby
predavaného plnéni, predana vyhotoveni projektové dokumentace budou fadné
oznacena a podepsana zhotovitelem.

d) Pfedand wvyhotoveni projektové dokumentace budou rovnéz fadn€ oznaCena
a podepsana osobou opravnénou podle zvlastniho predpisu (zakon ¢. 360/1992 Sb.,
o vykonu povolani autorizovanych architekti a o vykonu povolani autorizovanych
inzenyra a technikd Cinnych ve vystavbe, ve znéni pozd€jsich predpist).

e) Projektovou dokumentaci pieda zhotovitel objednateli k vyjadreni vzdy v dostate¢ném
predstihu pfed terminem plnéni, aby mohl objednatel uplatnit své pfipominky a tyto
mohly byt zhotovitelem zapracovany do jim zpracovavanych plnéni.

5. Predani dila provedeného v souladu s touto smlouvou provede zhotovitel predavacim
fizenim. O pfedani a prevzeti dila bude vyhotoven zapis (protokol) podepsany osobami
opravnénymi k jednani ve véci plnéni predmétu této smlouvy dle ¢l. I nebo jinymi
poverenymi osobami.

6. Vlastnické pravo k dilu prechdzi na objednatele dnem protokolarniho pfedani a prevzeti
dila.
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7. Jakost a provedeni dila bude odpovidat obecné zavaznym pravnim predpisim pro dany druh
stavby, platnym CSN i zadani objednatele.

8. Zhotovitel odpovida za spravnost, celistvost a Uplnost projektové dokumentace, za
proveditelnost, za soulad s dotCenymi obecné zavaznymi pravnimi a technickymi predpisy,
technickou uroven a bezpeCnost stavby provedené dle jeho projektové dokumentace.
Odpovédnost zhotovitele za vady se fidi pfisluSnymi ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obcCansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist.

9. Objednatel je opravnén neptevzit dilo, které nebylo splnéno tadné, tj. vykazuje-li vady
a nedodélky. Pokud objednatel pfevezme dilo vykazujici vady a nedodélky, smluvni strany
dohodnou pisemné zpusob a termin jejich odstranéni.

V.
Ujednani pro oblast BOZP, BP, PO, RO a OZP

1. Zhotovitel je pii plnéni predmétu smlouvy v arealech objednatele povinen napliiovat
pozadavky k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi na pracovisti, bezpe€nosti provozu,
pozarni ochrany, radia¢ni ochrany a ochrany zivotniho prosttedi (také jen ,,BOZP, BP, PO,
RO a OZP“) vyplyvajici zpravnich a ostatnich predpist, v&etnd internich predpist
objednatele, s nimiz byl prokazateln€¢ sezndmen. Zejména pak musi zhotovitel zajistit
napliiovani pozadavku vyplyvajicich z SM-ST-01-03, kde jsou stanoveny podminky pro
pusobeni ciziho subjektu v o. z. Straz.

VI
Spolupiisobeni objednatele a zhotovitele

1. V ramci plnéni této smlouvy se bude zhotovitel ucCastnit prabéznych jednani ke
zpracovavané projektové dokumentace konanych v o. z. Straz, popt. v jiném misté podle
pozadavku objednatele.

2. Projednani projektové dokumentace s dotCenymi organy statni spravy a dalSimi ucastniky
fizeni zajisti objednatel, za piipadné vyzadané soucinnosti zhotovitele. Ziskana stanoviska
preda objednatel zhotoviteli k zapracovani ptipadnych zmén neprodlené€ po jejich ziskani.
Zhotovitel zapracuje pfipadné zmény plynouci ze ziskanych stanovisek do projektové
dokumentace formou zmén nebo dodatku.

3. Objednatel se zavazuje zajistit geotechnické rozbory zemin pro t€snici ¢ast rekultivovaného
odkalisté dle pozadavkt zhotovitele.

4. Objednatel se zavazuje byt soucinny a na vyzadani predat zhotoviteli pozadované podklady
nezbytné ke splnéni pfedmétu smlouvy, pokud jsou mu dostupné. Ziskand stanoviska
dotCenych organ statni spravy a dal$ich Gcastniki fizeni se objednatel zavazuje poskytovat
zhotoviteli priibézné, jak budou ziskavana.

5. Zhotovitel se na vyzadani objednatele bude podilet na vypotradani dotazi a opravnénych
pfipominek vzniklych v prubéhu zadavaciho fizeni na realizaci stavby a rovnéz se na
vyzéadani objednatele zucastni jednani s dodavatelem stavby vybranym v radmci vyberového
fizeni na realizaci akce.

6. Zhotovitel je povinen mit po dobu provadéni dila uzaviené pojisténi odpoveédnosti za Skodu
vadi tfetim osobam, a to vCetné odpovédnosti za Skodu na véci, odpovédnost za Skodu
na zdravi nebo Zzivot€¢ a odpovédnost za naslednou finan¢ni Skodu. Minimalni pojistna
Castka musi byt ve vysi 3.000.000 K¢. Pojistnou smlouvu, veetné pojistnych podminek, je
zhotovitel povinen objednateli na vyzadani neprodlené predlozit. Povinnost pojisténi dle
tohoto odstavce se v plné mife vztahuje také na pfipadné subdodavatele.
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VII.
Ostatni ujednani

V piipad€¢ prodleni objednatele s hradou fakturované Castky vznikd zhotoviteli pravo
uctovat objednateli urok z prodleni v zakonné vysi.

V piipad¢€ prodleni zhotovitele s plnénim predmétu smlouvy v terminech dle této smlouvy
je zhotovitel povinen uhradit objednateli v kazdém jednotlivém piipade prodleni smluvni
pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny uvedené v ¢l. IIT odst. 1 této smlouvy za kazdy den
prodleni.

Pro piipad hrubého & opakovaného poruseni BOZP, BP, PO, RO a OZP pracovnikem
zhotovitele, nebo jinou osobou poveétenou zhotovitelem, pfi provadéni jakychkoliv ¢innosti
v aredlech objednatele se sjednavaji smluvni pokuty podle ptilohy €. 1 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokuty a jiné sankce objednateli ve lhaté 14
kalendafnich dnt ode dne jejich vyuctovani (vystaveni faktury) objednatelem. V piipadé,
ze zhotovitel fakturu v dané 1haté neuhradi, je objednatel opravnén prerusit plnéni predmeétu
smlouvy az do doby provedeni uhrady. Pripadné §kody vzniklé objednateli nebo proti nému
uplatnéné v duasledku preruseni plnéni dle tohoto odstavce jdou k tizi zhotovitele.
PreruSenim plnéni predmétu smlouvy podle tohoto ustanoveni se neprodluzuje termin
plnéni.

Vznikem naroku na smluvni pokutu, zaplacenim smluvni pokuty ani ujednanim o smluvni
pokute obsazenym v této smlouve neni dot€en ani omezen narok smluvni strany na nédhradu
Skody. Rovnéz tak neni dotCeno opravnéni smluvni strany od smlouvy odstoupit, doméhat
se dodatecného splnéni povinnosti ani jind opravnéni smluvni strany stanovena touto
smlouvou ¢i pravnim predpisem. Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze se vzdavaji prava
podat podle ust. § 2051 zékona ¢&. 89/2012 Sb., obCansky zékonik, ve znéni pozdgjsSich
predpist navrh soudu na snizeni nepfiméfené vysoké smluvni pokuty.

Zhotovitel odpovida po celou dobu realizace stavby a po celou dobu Zzivotnosti stavby
provedené na zaklad¢ jim zhotovené projektové dokumentace dle této smlouvy za veskerou
Skodu, ktera vznikne objednateli nebo tieti osob€ z divodu nedostatkt a chyb v projektové
dokumentaci. Pokud informace a materidly piedlozené zhotoviteli jako podklady ke
zpracovani projektové dokumentace obsahuji nespravné, netplné ¢i zavadéjici informace,
ma zhotovitel povinnost na tuto skuteCnost objednatele nebo tfeti osobu upozornit
a navrhnout opatieni k jejich odstranéni. V ptipadé, ze zhotovitel na tyto chyby neupozorni,
odpovida za Skodu zpusobenou pouzitim nepravdivych, neuplnych ¢&i zavadgjicich
informaci v plném rozsahu — povinnosti nahradit Skodu se zhotovitel zprosti pouze
v pripadé, kdy prokaze, ze nepravdivost ¢i neiplnost piedlozenych informaci nemohl zjistit
ani s vynalozenim odborné péCe. Nahrada zplisobené Skody se fidi piisluSnymi
ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozd¢&jSich predpisu.
Vzniklé skoda se hradi v celém rozsahu.

Vsechny vysledky vzeslé z plnéni této smlouvy nebo ziskané v souvislosti s plnénim této
smlouvy jsou po zaplaceni dila vylu€nym vlastnictvim objednatele. Zhotovitel se zavazuje
ptedat vSechny vysledky a podklady k nim objednateli v terminech plnéni.

Vysledky vzeslé z plnéni této smlouvy mohou byt publikovany, sdéleny ¢i poskytnuty
tfetim osobam pouze objednatelem. Zhotovitel je mize publikovat, sd€lit nebo poskytnout
tfetim osobam pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.

Objednatel se zavazuje, ze nebude predané dilo dle této smlouvy bez védomi a souhlasu
zhotovitele upravovat ani jinak pozménovat a ze dilo pouzije vyhradn€ pro ucely, pro které
bylo zhotovitelem vytvoreno, tj. pro ziskani stanovisek dotCenych organi a organizaci,
ucastnikl spravnich fizeni, ziskani rozhodnuti spravnich organt, vybér dodavateld stavby
a provedeni stavby, resp. staveb.

V pfiipadé odstoupeni od smlouvy nebo ukoneni smluvniho vztahu pfed uplnym
dokonCenim a prevzetim dila prechazi na objednatele vlastnické pravo k Casti jiz
zhotoveného dila jeho prevzetim.
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11. Smluvni strany se dohodly, Ze za podstatné poruseni smlouvy zakladajici pravo odstoupit
od smlouvy se povazuje zejména:

e prodleni zhotovitele s plnénim v terminech dle této smlouvy o vice nez 1 mésic;

e neodstrani-li zhotovitel vady dila, které objednatel fadné reklamoval a pozadoval jejich
odstranéni, ani v dodate¢né 1htté stanovené objednatelem;

e pokud zhotovitel opakované neprovadi predmeét plnéni v souladu s touto smlouvou,
resp. pokyny objednatele;

e opakované ¢i hrubé poruseni BOZP, BP, PO, RO a OZP pracovnikem zhotovitele, nebo
jinou osobou povefenou zhotovitelem, pii provadeni jakychkoliv Cinnosti v arealech
objednatele bez zjednani napravy po prokazatelném vyrozumeéni objednatelem;

e prodleni objednatele s fadnym zaplacenim faktury o vice nez 1 mésic.

12. Smluvni strany dale ujednavaji, Zze kazda ze smluvnich stran mize od smlouvy odstoupit
v piipadé, Ze bude u protistrany odhaleno zavazné jednani proti lidskym pravam ¢i
vSeobecn€ uznavanym etickym a moralnim standardim.

13. Oznameni o odstoupeni od smlouvy musi byt ufinéno pisemné doporucenym dopisem
podepsanym osobou opravnénou za smluvni stranu jednat. Smluvni strany se v souladu
s ustanovenim § 2005 zakona ¢. 89/2012 Sb., oblansky zékonik, ve znéni pozdé&jsich
predpist dohodly, Zze odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti
smluvnich stran, tim vSak neni dotfen narok na nahradu Skody ani naroky na smluvni
pokuty, jiné sankce a vyporadani podle této smlouvy nebo zdkona a dale prava a zavazky
trvajici 1 po jejim ukonceni. Odstoupeni od smlouvy je Ucinné dnem jeho doruceni druhé
smluvni strang.

14. Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim smlouvy a vSech jejich pfipadnych dodatka
v registru smluv, a to v souladu s podminkami stanovenymi zdkonem ¢. 340/2015 Sb.,
o zvlastnich podminkéch Gc¢innosti nékterych smluv, uverejnovani téchto smluv a o registru
smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpistu. Smluvni strany se dohodly,
Ze uvetejnéni této smlouvy ¢i jejich dodatku zajisti DIAMO, statni podnik. Smluvni strany
vyslovné prohlasuji, ze skuteCnosti uvedené v této smlouve nepovazuji za divérné nebo
obchodni tajemstvi a udé€luji svoleni k jejich uvetejnéni v registru smluv bez dalSich
podminek.

15. Zhotovitel se zavazuje, ze osobni Udaje uvedené ve smlouvé a pripadné osobni udaje, ke
kterym ziska pfistup v ramci plnéni vyplyvajiciho z pfedmétu smlouvy, pouzije a bude
ochratiovat v souladu s NARIZENIM EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU)
2016/679, o ochran¢é fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaju
a o volném pohybu téchto tdaju a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich udaja).

16. Zhotovitel prohlasuje, ze se seznamil s Compliance Programem statniho podniku DIAMO
(viz webové stranky www.diamo.cz/cs/compliance-program).

17. Smluvni strany se zavazuji jednat a pfijmout takova opatieni, aby v souvislosti s uzavienim
smlouvy a jejim plnénim nevzniklo zadné divodné podezieni ze spachani trestného Cinu
a nedoslo ke spachani trestného Cinu, a to ani ve stadiu pfipravy ¢i pokusu ¢i Ucastenstvi,
které by mohlo byt kterékoliv ze smluvnich stran pficteno podle zdkona ¢. 418/2011 Sb.,,
o trestni odpovédnosti pravnickych osob a fizeni proti nim, ve znéni pozd€jsich predpist.

18. Smluvni strany se zavazuji navzajem si neprodlené oznamit skutecnosti vzbuzujici divodné
podezieni o mozném spachani trestného €inu souvisejiciho s uzavienim smlouvy a jejim
plnénim, a to bez ohledu na splnéni pfipadné zakonné oznamovaci povinnosti a nad jeji
ramec.
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VIIIL.
Zavéreéna ustanoveni

Tato smlouva se stava platnou dnem jejiho podpisu posledni smluvni stranou a ucinnou
dnem jejiho uvetejnéni v registru smluv.

Pripadna plnéni smluvnich stran v ramci pfedmétu této smlouvy pred nabytim jeji u€innosti
se povazuji za plnéni dle této smlouvy, véetn€ prav a povinnosti z toho vyplyvajicich.
Tato smlouva miize byt ukonfena dohodou smluvnich stran nebo odstoupenim jedné
ze smluvnich stran od smlouvy v pfipadech stanovenych obecn€ zavaznymi pravnimi
predpisy nebo touto smlouvou.

Tato smlouva miize byt ménéna i doplfiovana pouze pisemné, a to formou cCislovanych
dodatkd odsouhlasenych ob€éma smluvnimi stranami.

V ptipadé soudniho sporu, bude tento veden u mistné piislusného soudu objednatele.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu
a z nichz po jednom obdrzi kazd4 smluvni strana. Ustanoveni vety piedchozi neplati, je-li
smlouva podepsana smluvnimi stranami elektronicky, tzn. kvalifikovanymi elektronickymi
podpisy nebo zaruCenymi elektronickymi podpisy zalozenymi na kvalifikovaném
certifikatu pro elektronicky podpis osob opravnénych zastupovat smluvni stranu dle
uvodnich ustanoveni smlouvy, kdy je smlouva vyhotovena v jediném elektronickém
vyhotoveni.

Smluvni strany se dohodly, ze podpisy na této smlouvé nemohou byt nahrazeny
mechanickymi prostfedky podle odst. 1 § 561 zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve
znéni pozdejich predpist.

Vzijemné vztahy smluvnich stran neupravené touto smlouvou se fidi pravnim fadem Ceské
republiky.

Smluvni strany prohlasuji, ze si tuto smlouvu piecetly, ze je srozumitelna a ur€ita, ze je
vyrazem jejich pravé a svobodné ville, ze nebyla sjednana v tisni za napadné nevyhodnych
podminek a na diikaz toho pfipojuji své podpisy.

Prilohy smlouvy:

Ptiloha €. 1: Smluvni pokuty pfi realizaci plnéni pfedmétu smlouvy

Ve Strazi pod Ralskemdne ...............

Za DIAMO, statni podnik:

Elektronicky podpis - 11.06.2026
Certifikat autora podpisu:

Jméno
ICO: NTRCZ-00002739

Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 19.10.2026

zastupce Teditele odstépného zavodu
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V Prazedne ...............

Za VODNI DILA - TBD ass.:

Ing Petr Digitalné podepsal

Ing. Petr Smrz
Datum: 2026.06.10

Smrz 09:16:19 +02'00"

Ing. Petr Smrz
feditel a prokurista
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Priloha €. 1: Smluvni pokuty pri realizaci plnéni predmétu smlouvy

Por. ¢ Zavada Vyse smluvni pokuty za
kazdy zjistény pripad

1. Nezajisténi pracovniku proti padu z vysky nebo do hloubky. 10.000 K¢

2. Pouzivani nezpusobilych docasnych stavebnich konstrukei. 10.000 K¢

3. OhroZeni osob, majetku nebo Zivotniho prostiedi, zpusobené nedodrze- | 50.000 K¢
nim stanovenych pracovnich a technologickych postuptu nebo nedodr-
zenim podminek a zptisobu realizace praci stanovenych v projektove
dokumentaci.

4, Provadéni praci prostfednictvim pracovniku bez pfislusné zdravotni a 10.000 K¢
odbomé zpuisobilosti €i na nezpuisobilém zafizeni, resp. nepredlozeni
pozadovanych dokladt o dané zptsobilosti pracovnika ¢i zafizeni.

5. Nezajisténi bezpeéného rozvodu elektrické energie. 5.000 K¢

6. Nestanoveni nebo nedodrZovani stanovenych podminek pozarni bez- 5.000 K¢
pecnosti pri ¢innostech se zvySenym nebo vysokym poZarnim nebezpe-
¢im.

7. Donaseni a poZivani alkoholickych napoju ¢i uzivani jinych navyko- 5.000 K¢
vych latek v aredlu o. z. StraZ (na pracovisti); vstup pracovniku do are-
alu o. z. Straz (na pracoviste) pod vlivem alkoholu ¢i jiné navykové
latky .

8. Nenahlaseni aniku zavadnych latek. 5.000 K¢

9. Nepouzivani OOPP. 2.000 K&

10. NedodrzZeni prokazatelného pokynu k zajisténi RO vydaného dohlize- 2.000 K¢
jici osobou 0. z. Straz.

11. Jiné zavady ovliviiujici BOZP, BP, PO, RO a OZP pfi realizaci praci a 2.000 K¢
¢innosti.

12. Neodstranéni kterékoliv z vyse uvedenych zavad ve stanoveném ter- 2.000 K¢/den
minu.
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