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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. SML-00076-2026-226

SMLOUVA O DÍLO

€. S945/2026/217
dle ustanovení $ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

ICO: 421 96 451
DIC: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,

vložka 540

zastoupený: západní Čechy,

na základě Pověření ze dne 3. 1.2025

ve věcech technickýchjedná:

tel.: email:

tel.: e-mail:

tel.:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

Jaroslav Mynařík

se sídlem: Mokrá 7, 364 53 Čichalov

IČO: 02229714
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona; Magistrát města Karlovy Vary

zastoupená: © Jaroslavem Mynafikem

ve věcech technických jedná: ©

tel.: e-mail:

bankovni spojeni:

číslo účtu:

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ akaždý jednotlivě jako

„smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):
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I
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí

dílo: „Linka v porostu 826“, evidenční číslo zakázky: S945/2026/217, a to za podmínek

stanovených příslušnými právními předpisy, technickými normami, technickou

dokumentací, vypracovanou a touto smlouvou (dále jen „dílo“). Dílo

bude provedeno na lesní lince nacházející se na pozemcích p.č. 557/1 a 649 v k.ů. Chyše a

pozemku p.č. 756/1 v k.ú. Záhořice.

2.. Vrámci plnění této smlouvy zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede, popř.

zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku

zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- © zajištění a úhrada dodávek energií a se stavbou souvisejících poplatků, nezbytných pro

řádné a úplné zhotovení díla,

- © zajištění a úhrada potřebné mechanizace, včetně dopravy na stavbu a zpět,

- © zařízení, zabezpečení a likvidace staveniště, včetně přípojek, deponií,

- © vytyčení inženýrských sítí, zajištění opatření k předejití porušení stávajících

inženýrských sítí,

- © využití či likvidace odpadu.

Cena těchto plnění a příp. dalších plnění nezbytných pro řádné a úplné zhotovení díla je

zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Dílo bude provedeno dle položkového

rozpočtu, kterýje jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí (dale jen ,,Polozkovy

rozpočeť“).

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj

zaplatit ujednanou cenu.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou

přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení

víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě.

5.. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné a včasné

provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat,

neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem

a v rozsahu dle této smlouvy.

II

Doba plnění

1. Termín zahájení provádění díla: 15. 6. 2026
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2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí všech

plnění dle čl. I. odst. 2 smlouvy, nejpozději do 31. 8. 2026. Tato lhůta se prodlužuje

o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odst. 1 tohoto

článku smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně ujednáno jinak. Dílo je

provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu,

neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo

nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení $ 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na dílu (stavbě), např. z důvodu

změny finančního plánu, je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem

stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se prodlouží termín pro provedení

díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na úhradu víceprací či

ušlého zisku v souvislosti s přerušením prací na díle (stavbě) ze strany objednatele.

II.
Cena za dilo

Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši

358 950,00 Kč (slovy: tři sta padesát osm tisíc devět set padesát korun českých). Cena

za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému

provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je sjednána jako

pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena (i fakturována) v rozsahu

činností zhotovitelem skutečně provedených. Zhotovitel prohlašuje, že není plátce DPH.

Cena za dílo je blíže specifikována a strukturována v úplném Položkovém rozpočtu, který

je jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí. Položkový rozpočet je oběma

smluvním stranám známý a je pro ně závazný.

V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový

rozpočet a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“ nebo „ceníková cena“). Pro výpočet

jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) Smluvnich jednotkových cen príslušných prací z Položkového rozpočtu, jsou-li tyto

ceny a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy.

b) Nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková

cena předmětných prací:

1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- ceníková cena nové položkyx(nabídková cena příslušného dílu dle

Položkového rozpočtu/ceníková cena příslušného dílu z Položkového

rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
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- ceníková cena nové položkyx(nabídková cena za dílo dle Položkového

rozpočtu/ceníková cena díla, tj. prací uvedených vPoložkovém

rozpočtu) — jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální

ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

c) Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných

prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovní ceny,

písemně odsouhlasené objednatelem.

4. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku této smlouvy, předem

uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími

zadávání veřejných zakázek.

IV.
Platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena po řádném dokončení a převzetí díla objednatelem

na základě zhotovitelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného

objednateli. K daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených

prací písemně potvrzený (odsouhlasený) objednatelem. Záloha nebude poskytována.

2. Adresa pro doručení faktury: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Toužim, Plzeňská

580, 364 01 Toužim.

3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.

4.. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez

proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,

b) zhotovitelem vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně

anebo předčasně (např. dílo nebylo dosud provedeno, resp. převzato objednatelem),

c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací odsouhlasený

a podepsaný objednatelem.

V.
Provádění prací, práva a povinnosti

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada technické dokumentace, je zhotovitel

povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel je povinen postupovat tak, aby

tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat

uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou technické dokumentace, jíž mohl zhotovitel
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odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání technické dokumentace dle čl. I.

odst. 5 smlouvy.

2. Vpřípadě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů

vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen

urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání 1 zástupce

zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento

termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.

3.. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli

odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací

písemně požadovat identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli

písemně sdělit.

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím

pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle

smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutími

příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou

potřebnou součinnost, zejména zpřístupnit potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit

přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky či vady musí objednatel neprodleně

upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou

formou a je současně oprávněn žádat bezodkladné odstranění zjištěných nedostatků či vad.

5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací z důvodu na straně

objednatele, posune se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů,

po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště pro předání zhotoviteli.

6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení,

osvětlení a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky

neohrožovala okolí stavby. Cena za odebrané energie a vodu, související se stavbou díla,

je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy, tzn. náklady za energie, vodu

apod., související se stavbou, nese zhotovitel.

7.. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí

dokončeného díla objednatelem, a to dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), avyhlášky č. 131/2024 Sb.,

o dokumentaci staveb. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbč k dispozici stavební

deník a aby byl tento prístupný všem oprávnčným osobám, a to po celou dobu provádční

díla.

8. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky)

objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty

nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou

práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti

objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu

a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví,
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10.

je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné

práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel

povinen na požádání objednateli předložit.

Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních,

jakož ipodzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím

prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle

této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím

prováděním na uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením

do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné,

poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním

stavby (díla) je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.

Dojde-li při provádění díla (prací) k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby

nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen

okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření

nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.

VI.
Další práva a povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou

technickou dokumentací a vsouladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených

v Položkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN.

Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, dotčenými inženýrskými sítěmi,

podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být

provedeny.

Zhotovitel nese nebezpečí škody, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálua dílu,

ato od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této

smlouvy objednatelem na základě protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel se

zavazuje zajistit (resp. provést) během provádění prací (díla) bezpečnostní opatření k

ochraně díla. Vlastníkem zhotovovaného díla je po celou dobu jeho provádění objednatel.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných

pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za

bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou

odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve

znění pozdějších předpisů, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem

a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení

staveniště apod.).

Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
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10.

11.

LA.

13.

14.

15.

a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, obojí ve znění pozdějších

předpisů.

Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně

odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací.

Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností a nákladem zhotovitele.

V průběhu realizace stavby (díla) zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek díla

(stavby) ve smyslu ustanovení $ 227 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných

nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě.

Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající

se provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a dozor nad bezpečností práce.

Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení

díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zajistit a zabezpečit zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými

předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.

Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které

nejsou součástí díla podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky azařízení plně

odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky

materiálů před zabudováním.

Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla

použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny. Náklady za mechanizaci jsou součástí

ceny za dílo.

Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadujících

obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu.

Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.

Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději k okamžiku předání dokončeného díla objednateli,

tj. nejpozději při podpisu protokolu o předání, resp. převzetí, dokončeného díla

objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.

VII.
Předání a převzetí díla

Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla.

Provedením (dokončením) díla se rozumí úplné dokončení všech prací v souladu s touto

smlouvou; odstranění veškerých vad anedodělků díla; předání veškerých dokumentů

nezbytných pro provoz a údržbu díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy a podpis protokolu

o předání a převzetí díla objednatelem i zhotovitelem, jehož součástí bude soupis
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provedených prací, písemně potvrzený objednatelem (dále jen „provedení díla“). O pčedání

a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky

prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:

a) zhodnocení jakosti díla z hlediska vad a nedodělků a jejich popis,

b) soupis všech provedených změn a odchylek od technické dokumentace,

c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá a zda jej lze považovat za dokončené,

d) seznam předaných dokumentů dle odst. 2 tohoto článku smlouvy,

e) soupis příloh,

f) Jméno a podpis zástupce zhotovitele a objednatele.

2.. Zhotovitel předá objednateli nejpozději při předání díla tyto doklady:

- © originál stavebního deníku.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou

je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla.

VIII.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání

12 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2.. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení

objednatelem. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje

odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící

věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel

oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit třetí osobou na

náklady zhotovitele.

4.. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení otom, kdy objednatel právo

z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace ajaký způsob vyřízení

reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a

dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí

reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil

v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto

náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného

daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne jeho

doručení.
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IX.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že:

a) zhotovitel je v prodlení s provedením díla, a to ve výši 0,1 % z ceny za dílo dle čl. III.

odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.

b) zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce (dílo či jeho část)

v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s technickou dokumentací), a

to ve výši 25 % z ceny takových prací dle Položkového rozpočtu.

c) zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady či vyřízením reklamace dle čl. VIII. odst. 2

této smlouvy, a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla dle Položkového

rozpočtu za každý, byť i započatý den prodlení.

d) zhotovitel je v prodlení s vyklizením staveniště, a to ve výši 1 500 Kč za každý, byť

1 započatý, kalendářní den prodlení.

e) zhotovitel porušil jakoukoliv svou povinnost, vyplývající pro něj z této smlouvy,

s výjimkou případů uvedených pod písm. a) až d) tohoto odstavce smlouvy nebo

odst. 2 tohoto článku smlouvy, a to ve výši 1 000 Kč za každé takové jednotlivé

porušení.

2. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvyje smluvní strana, která

je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 %

z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení.

3.. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty

nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty).

4. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno

právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.

5.. Smluvní pokuta nebo smluvní úrok z prodlení dle tohoto článku smlouvy budou uhrazeny

na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode

dne jeho doručení povinné smluvní straně.

X.
Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případech aza

podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo ujednaných touto smlouvou.

Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikemjeho doručení druhé smluvní

straně.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:

a) dílo je prováděno v rozporu s touto smlouvou,

b) zhotovitel se ocitl v prodlení s provedením díla o dobu delší než 30 dnů,
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c) zchování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od

této smlouvy odstoupit,

d) zhotovitel vstoupil do likvidace,

e) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona

č. 182/2006 Sb., oúpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění

pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, že se objednatel ocitl

v prodlení se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 30 dnů.

XI.
Závazek a prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje:

a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především

důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění

smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery,

jejichž služeb při plnění smlouvy využije,

b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí,

práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby

odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti

zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004

Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník

práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na

plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím

samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou

podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany,

a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné

legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal

se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim

povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení $ 1963

občanského zákoníku.

2.. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení $ 2 odst. 1, písm. c)

zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná

osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení

k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval

kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení

zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel

oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.

3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění
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mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení $ 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou

existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn

od smlouvy písemně odstoupit.

XII.
Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě

vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními

předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby

žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných

právních předpisů.

37 Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje

nsparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance

Programu (www.lesyer.cz/ccp).

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokudneni v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem aprávními předpisy

souvisejícími.

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných

oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud

tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj

souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího

podpisu oběma smluvními stranami.

4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem

postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

5.  Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o

službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je

smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné
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podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze

smluvních stran.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu

rozumí abez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné,

svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.

7.. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet — CN Mynařík

Příloha č. 2 - Technická dokumentace

 

   

Za obj

západní Čechy

Lesy České republiky, s.p.

V Mokré , dne:. FE. €ZE

Za zhotovitele:
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

 

 

 

  

 

 

 

LESY

Stavba: IN

Linka v porostu 826

KSO: CC-CZ:

Misto: Datum: 26.5.2026

Zadavatel: IC: 42196451

Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: 16: Vyplň údaj
vyplň údaj DIČ Vyplň údaj

|
Projektant: IC:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 358 950,00

Základ dané Sazba dané Výše dané

DPH základní 358 950,00 21,00% 75 379,50

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 434 329,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razitko Datum a fedfis: “7” CE LOL Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ ge 17
8

,
% u

Stavba: „jd

Linka v porostu 826

Místo: Datum: 26.5.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kád dílu - Popis Cena celkem [CZK]

 

Náklady ze soupisu prací 358 950,00

HSV - Práce a dodávky HSV 358 950,00

358 950,00
1 - Zemní práce
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SOUPIS PRACÍ

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

  
 

 

Stavba: À [>
Linka v porostu 826

Místo: Datum: 26.5.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 358 950,00

D HSV Práce a dodávky HSV 358 950,00

D 1 Zemní práce 358 950,00

| 1 | K [112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm | kus | 5,000| 320,00] 1 600,00)

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průrněru

přes 100 do 300 mm .

| 2 | K [112251102 [odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm | kus 12,000] 580,00] 6 960,00]

pp Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru
přes 300 do 500 mm

E | K [112251103 |odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm | kus | 4,000| 1 000,00! 4 000,0]

PP Odstranění pařezů strojně s Jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 7
přes 500 do 700 mm

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a
4| K [122452204 dálnice v homině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 m3 737,000 450,00 331 650,00

strojně _ l __

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v

homině třídy lěžilelnosti II přes 100 do 500 m3

wy liebe idealeae cal 737,000

| m3 | 737000 20,00 14 740,00| 5 | K [171251201 [uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
 

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Strana 3 z3



Technická zpráva
 

Linka v porostu 286
Inv.č. bez

k.ú. Chyše, č.p.p. 557/1; 649
k.ú. Záhořice č.p.p. 756/1
470 - 550 m.n.m.

Současný stav: Jedná se o historickou linku vdélce 420m, která neodpovídá
požadavkúm pro pohyb lesní techniky.

Cílem úprav je zpřístupnění lesního porostu

Technické řešení:

Odstranění pařezů pro rozšíření linky (5ks do 300mm; 12ks do 500mm a 4ks do 700mm)

Provedení odkopávek pro srovnání a rozšíření lesní linky dle VV v celkovém objemu 737m3

Vypracoval:




