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SMLOUVA O DÍLO

L
SMLUVNÍ STRANY

PUR-IZOLACE s.r.o.
Zapsal 31. 12. 1991do OR Krajský soud v Ústí n/L, odd. C,
vložka 1518
Ing. Miroslavem Polákem, prokuristou
Nádražní 660/27, 412 01  Litoměřice
Nádražní 660/27, 412 01  Litoměřice
44227744
CZ44227744
Komerční banka CZK
490743471/0100

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
64809447
CZ64809447
Komerční banka, a.s.
636270217/0100

(oprávnění zástupci ve věcech technických)

||  A

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro
objednatele dílo, a to opravu ploché střechy objektu MŠ Štefcova, Mrštíkova 752/17, Hradec
králové pomocí stříkané PUR pěny, na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého
rozsahu č. 126055 s názvem „MŠ Štefcova — opravaploché střechy pomocí PUR pěny“ (dále
jen „zakázka“) a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako
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„dílo“), a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených
v této smlouvě o dílo. Předmět díla je blíže vymezen v čl. Ill. této smlouvy.

11
PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmět díla je určen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně příloh č. 1,
této zadávací dokumentace, tj. příslušným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr.

2. Dílo se skládá zejména z následujících prací:
se příprava a oplocení staveniště;
»* demontáž hromosvodných vodičů na ploše střechy (budou zachovány pro zpětnou

montáž);

e  prořezání boulí v asfaltovém pásu (defekty v ploše a odtržené části u atiky);
* lokální natavení asfaltového pásu — vyspravení defektů a prořezaných boulí;
* oprava střešních vtoků, střešních výlezů a ostatních prostupů, zapravení všech detailů;
e očištění, omytí a odmaštění celého povrchu ploché střechy;
* aplikace penetrace celého povrchu ploché střechy;
«* celoplošná aplikace stříkané PUR hydroizolační tvrdé pěny určené pro pochozí ploché

střechy (aplikace po vrstvách o celkové minimální tloušťce 60 mm, svislé vytažení na atiky
do výšky 200 mm);

*« provedení vrchního hydroizolačního a UV stabilního nátěru na bázi silikonu (dvojnásobný
nátěr);

* očištění, odmaštění a nátěr klempířských konstrukcí;
* oprava omítek a oplechování komínových těles;
» zpětná montáž hromosvodových vodičů na ploše střechy (případné doplnění vadných částí

hromosvodového vedení);

* závěrečný úklid a uvedení všech dotčených prostor do původního stavu.

. Technické podmínky veřejné zakázky jsou určeny soupisem stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr, který tvoří součást zadávací dokumentace výše uvedené veřené zakázky
jako příloha č. 1.

„ Zhotovitel je povinen provést dílo: vnejvyšší možné jakosti, vsouladu se zadávacími
podmínkami zakázky a v souladu se všemi příslušnými právními předpisy platnými a úč innými v
České republice a příslušnými českými a harmonizovanými českými technickými normami (ČSN,
ČSN EN, případně i dalšími příslušnými), které se svým obsahem vztahují k dodávkám
(materiálům, věcem), službám a pracím tvořících dílo.

„W Veškeré zhotovitelem dodané věci, zpracované zhotovitelem při provádění díla včetně jejich
příslušenství, musí být nové, v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu se všemi
platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména bezpečnostními a
technickými) a českými a evropskými technickými normami (ČSN, ČSN EN, případně další),
které se vztahují k těmto  věcem, a to jak závaznými, tak doporučenými, a budou dodány
včetně veškeré příslušné dokumentace, za jejíž správnost a úplnost zhotovitel odpovídá.

W Součástí závazku zhotovitele řádně provést dílo je i závazek zhotovitele udržovat na staveništi a
jeho okolí pořádek po celou dobu trvání provádění díla a případného odstraňování vad po
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převzetí díla, převezme-li objednatel dílo i s vadami, to vše včetně průkazného provedení
závěrečného důkladného úklidu všech prováděním díla a případným odstraňováním vad
dotčených prostor, tj. i včetně likvidace všech vzniklých odpadů v souladu s platnými právními
předpisy, a to tak, že veškeré odpady budou předány příšlušné oprávněné osobě s ohledem na
jejich vlastnosti.

7. Vznikající odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. — zákon o
odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. - zákon o obalech a obalových odpadech a dalšími
platnými právními předpisy. Výstavba a stavební práce budou probíhat tak, aby omezily
nepříznivé vlivy prašnosti a hluku na své okolí. Budou přiloženy doklady o zneškodnění a
zlikvidování vzniklých odpadů vč. nebezpečného odpadu s obsahem azbestu, apod. Doklady
budou potvrzeny příjemcem odpadu. Odpady budou skladovány v souladu se zákonem č.
541/2020 Sb. — zákon o odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. — zákon o obalech a
obalových odpadech a dalšími platnými právními předpisy.

8. Součástí předmětu díla je provedení všech zkoušek materiálů a prací dle platných norem a
předpisů k prokázání řádného dokončení díla (jeho jakosti a provedení). Při závěrečné
kontrolní prohlídce stavby budou předloženy doklady o odborném provedení stavby včetně
instalací s vyhovujícími výsledky, doklady o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých př i  stavbě a
budoucím provozu, v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., a doklady prokazující shodu vlastností
použitých výrobků s požadavky na stavby.

9, Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 146/2024-Sb., o požadavcích na výstavbu.

10.Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) kvýše uvedené veřejné zakázce, z nabídky
zhotovitele nebo z jiných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující
se k realizaci předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny,
smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí
obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen j e  v plném
rozsahu dodržet.

11.Zhotovitel se zavazuje s potřebnou péčí provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna
související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je
k řádnému provedení díla potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou
však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem
zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejíchž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat,
Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

12.Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má všechny dokumenty (podklady),
které jsou součástí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, k dispozici alespoň
v jednom vyhotovení. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty
(podklady) k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu
známy veškeré technické, místní, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu
plnění této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou
nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou
smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.

13.Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně  bylo po
vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.



v.
TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

. Termín zahájení provádění díla (zároveň termín předání místa plnění/staveniště): nejpozději
do  10  dní  ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

„ Termín dokončení a předání díla (zároveň termín vyklizení staveniště): nejpozději do 10 dní
ode dne zahájení provádění díla.

.Ě  Místem plnění je MŠ Štefcova, Mrštíkova 752/17, 500 09 Hradec Králové.

V.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve
výše uvedeném zadávacím řízení činí bez DPH 643 836,13 Kč.

; Na provedení díla bude použit režim přenesení daňové povinnosti, v souladu s ust. 6 92e
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zZDPH").

. Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy.
Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné splnění celého
předmětu smlouvy, tj. pokud některé práce, dodávky a služby nejsou případně výslovně
vyjádřeny textem některé z položek v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr,  jsou věcně a finančně obsaženy v ocenění ostatních položek. Zhotovitel dále prohlašuje,
že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími s prováděním díla a v ceně zohlednil
veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla. Dále budou do ceny zahrnuta i
dopravně inženýrská opatření jako zejména oznámení o akci, informovanost obyvatel,
projednávání s úřady apod.)

„ Cena za dílo bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem
a to následujícím způsobem:
faktura bude vystavena nejpodějií do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla dle objednatelem
písemně odsouhlaseného soupisu provedených prací, který musí být přílohou faktury. Bez
odsouhlaseného soupisu provedených prací je faktura neplatná. Část ceny ve výši 90  % bude
splatná na základě faktury se splatností 14  dnů  ode dne jejího doručení. Zbývajících 10  % ceny
díla představuje zádržné („zádržné“). Zádržné bude ve faktuře vyčísleno. Objednatel bude
povinen částku zádržného uhradit po  odstranění všech vad a nedodělků uvedených stavebním
úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce stavby, nebo objednatelem v předávacím
protokolu, a to na základě písemné (e-mailové) žádosti zhotovitele, a to do  14 dnů  ode dne
doručení žádosti objednateli.

„ Zhotovitel doručí fakturu e-mailem na adresu fakturace Wtshk.cz.

„ Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů s tím rozdílem, že
výše daně z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena a faktura bude obsahovat sdělení
„daň odvede zákazník“. Dáte bude faktura obsahovat příslušný číselný kód klasifikace produkce
jednotlivých prací (úkonů) dle sdělení Českého statistického úřadu CZ-CPA 41  až 43 platného
od  1 .  1 .  2008.

„ Přílohou faktury bude soupis skutečně. provedených prací oceněných jednotkovými cenami a
pořadovými čísly položek uvedených v nabídce zhotovitele ve formátech pdf a dále
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velektronické podobě ve formátu esoupis, xc4, Excel VZ, anebo obdobném výstupu
z rozpočtového softwaru. Bez odsouhlaseného soupisu provedených prací v podobě dle
předchozí věty je faktura zhotovitele neplatná. Zástupce objednatele je povinen vyjádřit se
kvýše uvedenému soupisu do pěti pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Pokud zástupce
objednatele předmětný soupis schválí a podepíše, je zhotovitel oprávněn vystavit na částku
uvedenou v soupisu fakturu. Pokud zástupce objednatele předmětný soupis neschválí, potom
zhotovitel opravuje soupis přovedených prací a dodávek dle odůvodnění a pokynů od  zástupce
objednatele.

„Ú Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů, nebo dle této
smlouvy (případně bude obsahovat chybné údaje), nebo nebude přiložen soupis provedených
prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu e-mailem vrátit zhotoviteli. Faktura musi být
vrácena do data její splatnosti.

„U Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže v termínu, kdy je splatná, bude
fakturovaná částka bez částky zádržného odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu
zhotovitele.

10.0bjednatel nebude poskytovat zálohy.

11.Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě
dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele odsouhlasené
objednatelem, pokud nabídka zhotovitele tyto práce obsahuje. Pokud nabídka zhotovitele tyto
práce neobsahuje, použijí se ceny dle aktuální cenové soustavy, použité objednatelem v
zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřená tato smlouva, platné ke dn i  pořízení
změnového listu, který obsahuje soupis dodávek a prací provedených nad rámec původního
předmětu díla. Pokud nabídka zhotovitele ani aktuální cenová soustava platná ke dni  pořízení
změnového listu cenu prací provedených nad rámec původního předmětu plnění neobsahují,
použijí se ceny v místě a čase obvyklé.

Vi.
SANKCE

. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn
účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,13 % z dlužné částky za každý započatý
den prodlení.

ÝŤ Vpřípadě prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla je objednatel
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,13 % z ceny díla bez DPH za každý
započatý den prodlení.

. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady nebo každé
jednotlivé vady uvedené vpředávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Označí-li
objednatel, že se jedná o vadu, která sama o sobě nebo ve spojení sjinými podstatným
způsobem omezuje užívání díla nebo funkčně nebo esteticky brání jeho užívání, případně
v důsledku takové vady hrozí nebezpečí vzniku škody, je objednatel oprávněn účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve dvojnásobné výši, tj. 2.000,- Kč.

. V případě porušení předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je objednatel oprávněn
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé takové porušení.



5, V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, je
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý
takový zjištěný případ.

6. V případě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota nebo staveniště
nebude zabezpečeno proti vniku nepovolaných osob, je objednatel oprávněn účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.

7. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý
z porušení povinnosti, kterou smluvní pokuta utvrzuje. Ustanovení $ 2050 občanského
zákoníku se nepoužije.

8. Smluvní strany prohlašují, že sjednané smluvní pokuty (jejich výše) odpovídají hodnotě jimi
utvrzené smluvní povinnosti.

9. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy oprávněné strany povinné straně
k její úhradě (tato výzva může mít formu faktury, v takovém případě platí splatnost uvedená
vtéto smlouvě bez ohledu na datu splatnosti uvedené na faktuře). To však neplatí v případě
smluvních pokut za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti, kterou smluvní
pokuta utvrzuje. V takových případech je smluvní pokuta splatná vždy každý následující den po
každém takovém dni prodlení.

10.Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele v souvislosti
s touto smlouvou může objednatel jednostranně započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele
v souvislosti s touto smlouvou.

V i

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít jakost a provedení stanovené touto smlouvou,
předmětnou zadávací dokumentací (výzvou) včetně jejích příloh a všemi příslušnými
technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této
smlouvy o dílo, jinak jakost a provedení vhodné pro účel patrný z této smlouvy.

Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné.

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Touto zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že
dílo bude mít po celou dobu záruční doby vlastnosti (jakost a provedení) uvedené v odst. 1
tohoto článku a bude způsobilé pro použití pro účel dle odst. i tohoto článku. Záruční doba na
celé dílo je poskytována na 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet převzetím díja. V případě
však, že objednatel převezme dílo s vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od
převzetí díla s vadami do odstranění poslední vady zjištěné př i  předání a převzetí díla.

Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby
odstranění této vady, tj. po tuto dobu se běh záruční doby přerušuje,

Reklamaci Ize uplatnit nejpozději do  posledního dne záruční doby, příčemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

Lhůtu na odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a
rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k písemné dohodě o terminu
odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do
10 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně
nutným technologickým postupům při odstraňování dané vady, je povinen zhotovitel vadu
odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným objektivně nutným technologickým postupům.
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10.

11.

12.

Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady bezodkladně a tyto řádně
odstranít ve výše uvedené lhůtě, a to i vpřípadě, že reklamaci neuznává za oprávněnou.
Zhotovitel je povinen při záručním odstraňování vad používat vždy nové a originální náhradní
věci.

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, dokud se neprokáže, že vada byla
reklamována neoprávněně. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen
uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně, nezbytně a prokazatelně vynaložené
v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady. V případě, že zhotovitel nedoručí
objednateli do 7 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli písemné
odůvodněné odmítnutí oprávněnosti reklamace, je oprávněnost reklamace považována za
zhotovitelem uznanou a bez dalšího za prokázanou.

O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí
odstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajné odstranění vady odmítá.

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel
oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady
zhotovitele. Náhrada nákladů na odstranění reklamované vady bude uhrazena zhotovitelem na
základě faktury vystavené objednatelem s tím, že pro splatnost této faktury platí obdobně výše
uvedená ustanovení o splatnosti faktury za provedení díla. Tím není dotčeno právo
objednatele na zaplacení výše uvedené smluvní pokuty zhotovitelem.

Objednateli přísluší též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti
s uplatněním reklamace (tj. s uplatněním práv ze záruky za jakost nebo odpovědnosti za vady).

Menší vady, které se vyskytly v záruční době a jejichž odstranění vyžaduje okamžitého zásahu,
ale nevyžadují účast zhotovitele, mohou být odstraněny objednatelem, popř. j ím smluvně
zajištěnou třetí osobou, na náklady zhotovitele, oznámí-li takový úmysl objednatel
prokazatelně zhotoviteli bezodkladně poté, kdy se vada projeví, a zhotovitel takový postup
prokazatelně odsouhlasí. Při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje dle odst. 10. tohoto
článku smlouvy.

Vi .
DALŠÍ UJEDNÁNÍ O PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:

- stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a
zařízení při stavebních pracích a o zajištění požární ochrany, vše v platném a účinném
znění s tím, že je zhotovitel povinen provést v tomto směru příslušná školení zaměstnanců
a dalších osob pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam,

- požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány veřejné správy,

- příslušných českých a harmonizovaných českých technických norem,

- požadavků uvedených v předmětné zadávací dokumentaci a jejích přílohách,

- pokynů objednatele. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny objednatele určené k
provedení díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožňují tak řádné provedení díla v
souladu s touto smlouvou, upozorní na to písemně nebo jinou prokazatelnou formou
objednatele, a to ihned poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení
potřebné péče.

2. Zhotovitel je povinen zajistit včas jakákoli povolení, schválení, vyjádření či stanoviska
dotčených orgánů veřejné správy a vlastníků inženýrských sítí, nutných pro řádné provedení
díla, a to  na svůj náklad.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zjiští-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v zadávací
dokumentaci ani vzápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení dílá, je
povinen tu to  skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.

Před započetím prací budou výrobky a barevná řešení odsouhlaseny objednatelém a vedením
školy a potvrzeny zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen výrobky objednat
v dostatečném předstihu tak, aby byla zaručena jejich včasná dodávka a nedošlo k prodlení
provádění díla.

Zhotovitel zabezpečí důkladné zakrytí všech dotčených prostor proti  prachu a mechanickému
poškození.

Zdroj energií (el. energie, případně dalších) si zajistí zhotovitel na své náklady.

Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provádění díla (uložení
materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení, atd.).

zhotovitel si v případě potřeby zajistí vybudování zřízení staveniště v potřebném rozsahu po
projednání celé záležitosti s příslušným vlastníkem, správcem nebo uživatelem dotčených
nemovitostí, stejně jako zajistí veškerá další povolení nebo jiné správní akty a dopravně
inženýrská opatření případně nutné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla,
popř. nutné pro řádné a bezpečné provedení díla např. opatření obecné povahy ke stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, a to  vše na svůj náklad a odpovědnost.
Ztiotovitel bude osvobozen od poplatků za zábor pozemku.

Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu příslušného staveniště.

V rámici provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje minimalizovat možné negativní vlivy na
životní prostředí a okolí stavby— zvláště prašnost, hluk, znečištění komunikací.

Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí
díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, jé
povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto
skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně
záznam ve stavebním deníku.

Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě prokazatelné žádosti
objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce
objednatele odkrýt a na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele
provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla
podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.

Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek
některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných
technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem
nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této
skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat
toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté částí díla odkryty a na náklady zhotovitele
znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů
nebo podle příslušných technických norem.

Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení dotčené stavby (díla) až do předání a převzetí
stavby (díla). Jestliže však objednatel převzal dílo. s vadami, přechází nebezpečí škody na dílo
(stavbě) na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu.
Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele předáním a převzetím díla a řádném
vyklizením staveniště zhotovitelem. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází
nebezpečí škody na staveništi ze zhotovitele na objednatele až odstraněním všech vad
uvedených v předávacím protokolu a řádném vyklízení staveniště zhotovitelem.

Zhotovitel nese odpovědnost za škodu.způsobenou objednateli také:



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

- v důsledku chybného vystavení daňového dokladu vě. DPH, přestože měl být uplatněn
režim přenesení DPH,

- rovněž v případech, kdy zhotovitel předá daňový doklad pozdě, než jak vyplývá z této
smlouvy nebo platných právních předpisů,

- v důsledku vrácení faktury (daňového dokladu) z důvodu uvedení nesprávných nebo
neúplných náležitostí nebo údajů nebo z důvodu nepřipojení správné přílohy.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění.
Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil
nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době,
může objednatel odstoupit od  smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně
k podstatnému porušení smlouvy.

V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby objednatele, minimálně
však 1x týdně. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku
minimálně tř i  dny předem a popř. i telefonicky, popř. bude termín dalšího kontrolního dne
dohodnut v závěru z kontrolního dne. Závěry z kontrolního dne musí mít písemnou podobu,
budou podepsány zástupci obou smluvních stran, Žádný zápis z kontrolního dne není
způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, nicméně může sloužit jako podklad pro
vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě.

Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací včetně jejích příloh či
pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na prokazatelnou žádost objednatele v př iměřené
lhůtě  na své náklady a odpovědnost odstranit a učinit o tomto zápis do stavebního deníku. V
opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedený nesoulad na náklady zhotovitele
sám nebo prostřednictvím třetí osoby stím, že při úhradě náhrady těchto nákladů se
postupuje obdobně  dle odst. 10. článku VII. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen mít sjednáno od uzavření této smlouvy až do předání díla bez vad a po
dobu záruční doby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám jeho činností
se sjednaným garantovaným pojistným plněním ve výši min. 5.000.000,- Kč. Zhotovitel je
povinen předat objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné smlouvy nebo
pojistku) nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo. Nepředložení takového dokladu, zánik
pojištění nebo snížení výše garantovaného pojistného plnění pod uvedenou minimální hranici
v průběhu plnění smlouvy bez jeho opětovného bezodkladného dorovnání na uvedenou
minimální hranici bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Náklady
na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně díla dohodnuté v této smlouvě.

Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatele, odpovídá za provedení jejich prací
objednateli, jako by tyto práce provedl a prováděl sám (ustanovení 5 2914 věta druhá
občanského zákoníku se nepoužije) a také odpovídá za jejich řádnou věcnou a časovou
koordinaci.

Veškeré práce na díle musí být prováděny pracovníky s příslušnou nezbytnou odbornou
kvalifikací. Doklad o příslušné kvalifikaci těchto pracovníků je zhotovitel na požádání
objednatele povinen doložit.

Zhotovitel provede na své náklady a s dostatečným předstihem zajištění zvláštního užívání
komunikace (zábor veřejného prostranství) pro zařízení staveniště a stavbu lešení, a provede
oplocení místa stavby. Plot bude opatřen informačními cedulemi s názvem stavby, údaji o
objednateli/zhotoviteli a termínem stavby.



IX.
STAVEBNÍ DENÍK

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o
průběhu provádění díla. Tato povinnost končí předáním zhotoveného díla bez jakých koliv vad,
či odstraněním poslední vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla bez vad. V průběhu
pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Obsahové náležitosti
stavebního deníku a způsob jeho vedení se řídí platnými právními předpisy. Vadou ve  smyslu
této smlouvy se rozumí i tzv. „nedodělky“.

Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, nicméně
může sloužit jako podklad pro vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě.

x.
PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění
díla, jestliže:

- provádění díla brání vyšší moc (za události vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí
události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny smluvními stranami,
které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné
ze smluvních stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice s
t ím, že událostí vyšší moci není nedostatek příslušného úředního povolení apod.),

při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž
zhotovitel nevěděl, a ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani nemohl
celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění
díla (např. neočekávaný výskyt inženýrských sítí),

dojde k přerušení nebo zastavení provádění díla rozhodnutím ktomu příslušného orgánu
veřejné správy nikoliv z důvodů na straně zhotovitele,

- jestliže z důvodu stávajících nebo předpokládaných nevhodných podmínek počasí nelze
řádně provádět dílo (podmínkou je však předchozí souhlas objednatele s existencí
takového důvodu v podobě zápisu ve stavebním deníku).

Přerušením provádění díla z důvodů uvedených v odst. 1 přestávají dnem přerušení běžet
lhůty tímto přerušením dotčené, tj.  mj. lhůta pro provedení díla.

Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou
dobu a v nezbytném rozsahu, jestliže:

- pracovníci zhotovitele při práci poruší platné právní předpisy či příslušné technické
normy,

- by pokračování v postupu zhotovitele pravděpodobně vedlo k podstatnému porušení
smlouvy,

- prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících
na stavbě, nebo hrozí-li reálně vznik jiných škod.

Přerušení provádění díla objednatelem z důvodů uvedených v odst. 3 nestaví běh smluvních
lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů
(náhrad případných škod) vyvolaných přerušením.

Okamžik přerušení provádění díla se vždy bezodkladně poznamená do stavebního deníku.

Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část
zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.
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7. Ustanovení tohoto článku se obdobně použijí i na odstraňování vad díla z titulu záruky za
jakost nebo odpovědnosti zhotovitele za vady.

XI.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním
objednateli na základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího
protokolu včetně tomu předcházejícím úspěšným provedením všech případně nezbytných
zkoušek (k účasti na nich zhotovitel objednatele včas, minimálně tři pracovní dny předem,
přizve; nezúčastní-li se objednatel zkoušky a nevylučuje-li to povaha věci, nebrání to  však
jejímu provedení). Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady,
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání dotčené stavby (předmětu díla)
funkčně nebo esteticky, ani její (jeho) užívání podstatným způsobem neomezují.

V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne potřeba upravit rozsah předmětu díla o
jakékoli více či méně práce, je zhotovitel povinen předat objednateli konečné podklady
týkající se případných více či méně prací nejpozději 5 pracovních dní před sjednaným
termínem předání a převzetí díla, a to za účelem vypracování příslušného dodatku k této
smlouvě. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost uvedenou v předchozí větě tohoto
odstavce, není objednatel povinen dílo převzít. Za takto vzniklé prodlení s p ředáním a
převzetím díla odpovídá zhotovitel stím, že je i vtomto případě povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu dle čl. VI. odst. 2 této smlouvy.

V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepíší obě strany zápis, v němž
uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

Pokud však objednatel převezme dílo i svadami, bude předávací protokol obsahovat
i vymezení těchto (zjevných) vad a Ihůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a
zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla,
pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 5 dnů ode dne předání a
převzetí díla. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při
odstraňování dané vady, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající
příslušným objektivně nutným technologickým postupům. Po odstranění poslední vady budé
o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem se bude  mit dílo
za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad. Ustanovení odst. 6 tohoto článku tím není dotčeno.

Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při předání a převzetí díla doklady dokládající
jakost a provedení díla, prohlášení o shodě na použité materiály, doklady o provedených
zkouškách, doklady o likvidaci odpadů a další doklady stanovené příslušnými platnými
předpisy nebo z opodstatněných důvodů vyžádaných objednatelem. Zhotovitel odpovídá za
správnost a úplnost těchto dokladů.

Na předání díla upozorní zhotovitel písemně objednatele nejméně 3 pracovní dny před jeho
uskutečněním.

Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla nejen při převzetí a předání díla, ale až do 3
měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, pokud si jich při předání a převzetí díla
nevšiml a tím nebyly uvedeny ani v předávacím protokolu. Zhotovitel se v takovém případě
zavazuje odstranit vytknuté vady díla do 5 dnů ode dne takového vytknutí. Pokud ta to  lhůta
neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při odstraňování dané vady, je
povinen zhotovitel vadu odstranit ve Ihůtě odpovídající příslušným objektivně nutným
technologickým postupům.
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n
XII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.

Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí:

— prodlení zhotovitele s řádným zahájením nebo provedením díla delší než 10 dnů,

— prodlení zhotovitele s odstraněním vymezených / vytknutých vad díla dle čl. XI. delší než 5
dnů.

V případě, že zhotovitel přeruší práce na provádění díla na dobu delší než 15 pracovních dnů
bez uvedení oprávněných důvodů (např. nepříznivé klimatické podmínky, technologická
pauza předepsaná výrobcem použitého materiálu apod.), je objednatel rovněž oprávněn
odstoupit od  smlouvy.

Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případech, jak vyplývá ze
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by
insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo hrozícím úpadku zhotovitele
nebo z dalších důvodů uvedených v této smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku.

Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení
musí být písemné.

V případě oprávněného odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči
zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu
škody vzniklé prodloužením termínu jeho dokončení.

Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

XII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celé této smlouvy a veškerých jejích případných příloh a
budoucích dodatků dle platných právních předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že jakékoli listiny dle této smlouvy se doručují na shora uvedené
doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou
smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na
svých webových stránkách www.tshk.cz.

V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé
smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a
lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného
ustanovení, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní
strany takové neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem
bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným
právním řádem.

Zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností (5 1765 odst. 2 občanského zákoníku).

Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit
jakékoliv práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn tuto
smlouvu postoupit.
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6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich
zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

7. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci. Za
písemnou formu se pro účely tohoto ustanovení nepovažuje jednání učiněné elektronickými
nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající
osoby.

8. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak
neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění (v této smlouvě jako „občanský zákoník“), s tím, že smluvní strany se
dohodly, že pro  jejich smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovení $ 2591,  5 2594, 6
2595, $ 2605, $ 2606, 5 2611, $ 2618, $ 2620 odst. 2, S 2627 odst. 1 a 2, 5 2628,  5 2629
(případně další, jak je uvedeno v této smlouvě) občanského zákoníku, jsou-li na tento smluvní
vztah jinak aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují se.

9. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle 5 1980 občanského zákoníku.

10. Tato smlouva bude uzavřena buď  velektronické podobě připojením | zaručených
elektronických podpisů oprávněných zástupců obou smluvních stran, přičemž obě smluvní
strany obdrží její elektronický originál, nebo vlistinné podobě ve dvou stejnopisech
připojením podpisů oprávněných zástupců obou smluvních stran, z nichž každá ze stran
obdrží po jednom vyhotovení.

11. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí;
souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této
smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy jejich zástupci,

XIV.
PŘÍLOHY

1.. Nedílnou přílohou této smlouvy je soupis stavebních prací, dodávek a služeb-s výkazem
výměr,

V sesee rennnn vesnoercsdnasenanancnct dne .......seeeenenesne  V Hradci Králové dne ce rne noo

Za zhotovitele: Za objednatele:

Ing. Miroslav Polák Ing. Tomáš Pospíšil
prokurista ředitel

PUR-IZOLACE s.r.o. TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

MŠ Štefcova (Mrštíkova) - oprava ploché střechy pomocí stříkané PUR pěny
Objekt:

1 » MŠ  Štefcova (Mrštíkova) - oprava plaché střechy

KSO: cc-cz:
Místo: Datum: 19. 3.  2026

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 44227744
PUR IZOLACE s.r.o. Litoměřice DIČ: CZ44227744

Projektant: IČ:
bič:

Zpracovatel: č :
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 643 836 ,13

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 643 836,13 21,00% 135 205,59

snížená 0,00 12,00% 0 ,00

|Cena s DPH v CZK 779 041,72

Projektant Zpracovatel

Datum á podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum.a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

MŠ Štefcova (Mrštíkova) - oprava ploché střechy pomocí stříkané PUR pěny
Objekt:

1 - MŠ Štefcova (Mrštíkova) - oprava ploché střechy
Misto; Datum: 19. 3. 2026

Zadavatěl: Projektant:
Uchazeč: PUR IZOLACE s.r.o. Litoměřice Zpracovatel:

kód dílu - Popis. Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 643 836,13

HSV - Práce a dodávky HSV 3 984,80

6.- Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 984,80

PSV - Práce a dodávky PSV 606 251,33
712 - Povlakové krytiny 580 533,93

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 7 540,00

7684 - Konstrukce klempiřské 4 532,00

783 - Dokončovací práce - nátěry 13 645,40

M - Práce a dodávky M 10  300,00

21-M - Elektromontáže 10 300,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 23 300,00
VRN3 - Zařízení staveniště 8 620,00
VRN8 - Ostatní náklady 14 680,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

MŠ Štefcova (Mrštíkova) - oprava ploché střechy pomocí stříkáné PUR pěny

Objekt:
1 - MŠ Štefcova (Mrštíkova) - oprava ploché střechy

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: PUR IZOLACE s.r.o, Litoměřice

Datum: 19. 3. 2026
Projektant:
Zpracovátel:

PČ Typ Kód Popis Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

p HSV
p 6

Práce a dodávky HSV
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

643 836,13

3 984,80

3:984,80

-4 R
x 623321141

Omitka vápenocementová vnějších ploch nanášená
ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm-a
tloušťky štuku do 3 mm štuková pilířů nebo sloupů

mž 5,860 CS ÚRS.2025 01

2
á

2
2

Z
Z

Z
Í

PSV

Do 712

O
o

Poznámka k položce:
Provedení omitky komínových těles.
v

(1,7*0,9)*2
(1,7*0,4)*2
l :

(0,8*0,5)*2
(a,8*0,4)*2
Součet

Práce a dodávky PSV

Povlakové krytiny

3,060
1,360

0,800
0,640
5,860

606 251,33
580-533,93

2 | K |712340B32 Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10% z
přitavených pásů NAIP-v plně ploše dvouvrstvé m2 110,000 CS ÚRS 2025 01

w
w
W.

3. | K|712%41559

Poznámka k položce:
Prořezání s demontáž asfaltového pásupo obvodu vč. atik v celkové šíří
1m.
Prořezaní defektů a boují.

"atika" 36*2+9*2
"defekty" 20
Součet
pásy onto povlakově krytiny střech plochých da 10" |

kJ
ý-

n
:

mz |

20,000

440,000

110,000 |CS ÚRS 2025-01pásy přitavením NAIP vplné ploše
Poznámka k položce;
c nového asfalt pasu na atikupo obvodů
střechy v pruhu o šíři  1m.
Lokální natavení nového asfaltovéhopásů v rámci-opravy dáfektů;
"atika“ 36*2+9*2
"defekty" 20
Součet

20,000
20,000

110,000

4 | M |62955001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou
z polyesterové rohože a spalítelnou PE fólii nebo
jjemnozmným minerálním posypem na horním povrchu
U 4,0mm

m2 128,205 C5  ÚRS' 2025 01

á 110*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 128,205

5 | K [712341716

Provedení povlakové krytiny střech plochých do  10%
pásy přitavením NAIP ostatní činnosti při  pokládání
pásů (materiál ve specifikaci) zalzolování prostupů
střešní rovinou kruhový průřez, průměr přes 300 mm
do 500 mm

kus 16,000 CS ÚRS 2025 01

Poznámka k položce:
Oprava střešnípovlakové krytiny kolemodvětrávacíchhlavic natavením
safaltového pósu a zapravení detailu,
16 16,000

6 | M |62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS: s vložkou
z polyesterové rohože a spalitelnou PE  fóliinebo
|jemnozmným minerálním posypem na horním povrchu
t! 4,0mm

mž 16,000 CS ÚRS 2025 01

7.| K |712800841
Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny ze
[svislých ploch mechu odškrabáním a očístěním s
urovnáním povrchu

m2 342,000 CS ÚRS 2025 01

plocha štefcova

Poznámka k položce:
očištění plochý střechy apříprava podktadh: -mechanickéočištění,
vysát, omytí a odmašiění.
369
"atiky" (36"2+9*2)*0,2
Součet

324,000
18,000

342;000

„ 
|ž

ás
 ©

8 712312101 Povlakové krytiny střech plochých do  10% natěradly a
tmely za studena penetrací epoxidovou dvousložkovou m2 342,000 CS ÚRS:2025 01

P

w
w

Poznámka k položce;
Vytvoření adhézního můstu na stávající povrch. Kankrátní penetrační

materiál bude před aplikací upřesněn díle technotogického postupu
zvoleného výrobce systému.
plocha, šteicova
*atiky" (36*2+9*2)*0,2
Součet

324.000:
18,000

342,00:
Aplikace stříkané PU pěny celoplošně se svislým |

ažením na atiky v několika vrstvách.

|

R:
[ s ]  m 342,000 

Strana 32.5



PČ Typ: Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Ceňová soustava

Poznámka k položce:
PUnizkoexpanzní tvrdápěna, kleráje  určenapro aplikaci

Pe na ploché střechy a je  pochozi. Konkrátní materiálbude před aplikací:
up die postupu zvoleného výrobce sys té

Aplikace po vrstvách. Svíslá aplikace na atiky, kominky a střešní výlez
do výšky cca 200 mm. M in imé t i n ttloušťka PU pěny 60 mm.

w plocha štefcova 324,000
v "atiky" (36*2+9*2)*0,2 18,000
w Součet 342,000

Provedení vrchního hydroizolačního a UV  stabilního 
10| KR  nátěru na  bázi silikonu ve dvou vrstvách mž  342,000 

Poznámka k položce:
P Konkrétní materiálbude před aplikací upřesněn dle technologického

postupu zvolenáho výrobce systěrnu,
Dvojnásobný nátěr.

vw plocha štefcova 324.000
w "aliky" (36“2+9*2)*0,2 18,000
v Součeat 342,000.

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 7 540,00.
j e -  Střešní vtoky (vpustí) montáž střešních vtoků ostatních | | r |

1) K |z212239114 typů se svislým odtokem do DN 160 kus 2,000 /CS ÚRS 2025 01
vy 2 2,000

vtok střešní svislý sanační s manžetou pro asfaltovou
12 | M |56231126 hydroizolací plochých střech se záchytným košem DN | kus 2,000  |CS ÚRS.2025 01

| |75/90/104/110/125/160
vw 2 2,000

D 764 Konstrukce klempířské 4 532,00
Montáž oplechování homiích ploch zdí a nadezdívek | 1 | . , || 1  K (7642041D5 atik) rozvinuté šířkydo  400  mm m 4,400 Cs ÚRS  2025 01

a Poznámka k položce:
Oplechování horní plochy kaminů,w "A"

w (0,4+0,9)*2 2600
w "B"
w (0,4+0,5)*2 1,800
w Součet 4,400

|5“| M|55350262 tabuleplechová z Pz 0,Smms povrchovou úpravou | mž | | 4400 CS ÚRS 2025 01

Do 783 Dokončovací práce - nátěry 13.645,40

15| K (783401401 |Příprava podkladu klempířských konstrukcí před m2 45,000 jes ÚRS 202501 |provedením nátěru ometením
v "aliky“ (36*2+9*2)*0,5 45,000

Příprava podkladu klempiřských konstrukcí před
16 | K [783401313 provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem mž 45,000 |CS ÚRS-2025:01

ředidiovým
vw "aliky" (36*"2+9*2)*0,5 45,000

| Základní antikorozní nátěr klempiřských konstrukcí | | A |
17 | K 783414203 jednonásobný syntetický samozákladující m2 45,000 |CS URS 2025 01

w.  "atiky"(36*2+9*2)*0,5 45,000
Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí A|18 | K |7as417101 |jednonásobný syntetický standardní mž 45,000 |CS URS-2025 01

w "atiky" (36"2+9*2)*0,5 45,000
Penetrační nátěr  omítek hladkých omítek hladkých,

18  | K |783823135 zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně mž 5,860 |CS ÚRS 2025 01
členitosti 1 a 2 silikonový
Poznámka k položce:

P Penetrace podnátěr omltky korninových těles.

w a
w (1,7*0,9)*2 3,060
vw (1,7*0,ayrz 1,360
w pr
w (0,8*0,5)*2 0,300
w (0,8*%,4)*2 o,640
w Součat 5,860

: Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin | A 
a i|20 | K [783626315 mikroarmovací silíkonový m2 5,860 CS: URS 2025 01

P Poznámka k položce:
Fasádní nátěr korňinových išřos.w nar

vy  (1,7"0,9)*2 3,060
w (1.7*0,4)*2 1,360
w - a

w (0,8*0,5)*2 d,80d
vw (0,8*0,4)*2 0.640
w Součet 5,860

D M Práce a dodávky M 10 300,00

D  21M Elektromontáže 10 300,00
E l  K jet8220101 Demontáž hromosvodného vedení svodových vedičů oů m | 50,000 |csÚRS 2025 01 |

podpěrami, průměru do  10  mm
Poznáémka k položce:

P Demontáž hromosvodových vadiíčů zplochy střechy - zachovat pro
zpětnou montáž.

vw 50 50,000
Montáž hromosvodněho vedení svodových vodičů s | | s |

|22] k 2102201D1 j o dpěrami, průměru do 10 mm m 50,000 CS ÚRS 202501
P Poznámka k položce:

Zpětná montáž demontovaného vodiče vč, podpěr.
v .  50 50,000

22] m 35442252 podpěra vedení na ploché střechy k nalepení výšky kus 1 50,000 |CS ÚRS  2025-01 |To0mm, FeZn, základna 100x100mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cséna [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24]  m [35441073 |drát D 10mm FeZn | ko | 50,000 |cS ÚRS 2025 01
Poznámka k položce:

P Rezerva - v případě špatného stávu slávajícího hromosvodového vedení
budep rovedenavýměns za nový.

[25] K |zioz2030+ —— |Montážhromosvodného vedení svorek se Zšrouby = | kus | = 50,000 CSÚRS 2025 01
Poznámka k položce:

P Rezerva - v případě špatného stavu stávajících ých svorek
bude provedena výměna za nové.

A 50 50,000
26| m |35441885 = |svorka spojovací pro lano D 8-10mm | kus | 50,000 |cS ÚRS 2025 01

Poznámka k položce:
P Rezerva - v připadě šp stavu s táva j í c í ch  d h.svorek

bude provedena výměna za nové.

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 23 300,00
Do VRN3 Zařízení staveniště 8620,00

27 | K |031002000 Související (přípravné) práce pro zařízení staveniště = |soubor 1,000 |CS ÚRS 2025 01

28 | K |o34103000 Oplocení staveniště soubor 1.000 |CS ÚRS 2025 01

Do VRN9 Ostatní náklady 
[ze] K |ostoo2o00 | |ostatní náklady související s objektem |soubor | 1,000 |cS ÚRS 2025.01

Poznámka k položce:
P Ostetní potřebné náktady.

materiálu a Iků:ne střechuapod.
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