

Letiště Praha a.s.

K Letišti 6/1019

160 08 Praha 6

Váš dopis značky/ ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje/ Linka:

Dne:

22.6.2016

**Věc: „Rozšíření přímých úseků vybraných TWYs“ - zhotovení DÚR – nabídka**

Zasíláme Vám cenovou nabídku na zpracování DÚR „Rozšíření přímých úseků vybraných TWYs“, navazujících na rozšíření vybraných křižovatek TWYs, pro možnost pojiždění letadel k.p. E bez jakékoliv výjimky a zároveň zpracování karty záměru. Návrh bude zpracován se způsobem pojiždění, který bez výjimky plní požadavky předpisu L 14 pilotním prostorem pro veškerá letadla k.p. E.

DÚR bude zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.. Dokumentaci budou zpracovávat osoby autorizované pro příslušný obor.

**Cenová nabídka zpracování dodatku DÚR (bez DPH)**

- Stavební úpravy vybraných přímých úseků TWYs	[REDACTED]	Kč
- Stavební úpravy pro SZZ v prostoru přímých úseků TWYs	[REDACTED]	Kč
- Technologická část – SZZ	[REDACTED]	Kč
- doplnění karty záměru	[REDACTED]	Kč
<hr/>		

<b>Cena dodatku celkem (bez DPH)</b>	[REDACTED]	<b>Kč</b>
DPH (21%)	[REDACTED]	Kč
<b>Cenová nabídka dodatku (včetně DPH)</b>	[REDACTED]	<b>Kč</b>

**Termínová nabídka**

S ohledem na to, že výsledná dokumentace by měla zahrnovat kompletně rozšíření křižovatek i přímých úseků, předpokládáme odevzdání dokumentace ucelené (????), vycházející z termínu dodatku SoD:

- zahájení prací na dodatku
- DÚR
- Zpracování karty záměru

**podpis dodatku SoD**  
**5 týdnů od podpisu dod. SoD**  
**7 týdnů od podpisu dod. SoD**

- Podmínky: termín konceptu  
termín připomínek  
čistopis DÚR

3 týdny od podpisu dod. SoD  
4 týdny od podpisu dod. SoD  
termín – viz. nabídka

