
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. B9l2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

Č!ánek l.
Smluvní strany

Objednatel: Základní škola a Mateřská škola, Uherské
Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace

Adresa: Větrná 1063, 686 05 Uherské Hradiště - Mařatice
lČ: 70436169
DlČ: neplátce
Jednající: Mgr. Marie Leitgebová, ředitelka
Tel.: 608784286 l

E-mail: marie.leitgebova@zsvychoduh.uhe du.cz

Odborný dozor objednatele:
Tel.:
E-mail:

Zhotovite!: PaPP, spo|. s r.o.
Adresa: ZaTratí 1154, 686 01 Uherské Hradiště
Zápis v obchodním rejstříku: vedené KS v Brně, oddíl C, vložka269
lČ: 00207608
DlČ: CZOO2O76O8
Bankovní spojenÍ: SBERBANK CZ a,s. Zlín, č.ú,4080003727/6800
Jednající: Milan Vad'ura, jednatel
K jednání o technických věcech pověřen: Jan Lazárik, vedoucí střediska ZTl
Tel.: 777 756 087
E-mail: lazarik@pappuh.cz
Stavbyvedoucí: Jan Lazárik
Tel.: 777 756 0B7
E-mail: lazarik@pappuh.cz

Č!ánek ll.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje k realizaci díla:

,,Rekonstrukce zdroje tepla MŠ Lomená"

vČetně provedenívšech dalších činnostíspecifikovaných v čl. lll. Rozsah a obsah díla.
Dílo bude provedeno dle:. projektové dokumentace (soupisu prací dodávek a služeb). vyjádření všech dotčených právních subjektů,



" za()ávací dokunlentace k výběrovému řízení na vcřejnou zakazktl ,,Rekonstrukce
zdroje tepla MŠ Lomená" a nabícJkotl zhcltovitelc ze dnc 19 06,2017 Podanotl
v tontto řízení.

3,

lávazek zhotovttelc jc splněn přelvzctínl

objed natclcm,

O přcvzt,ti clíla btrcje pořízcn píscmný
objecln ate; l,

řádně 7ho{oycrleiho ilí|a bez vacl a ncdccič|ktl

přcciavací plrotokol, kic:rý podcpíšc zttotovltcl i

Článek !ll.
Rozsalr a obsah díla

ljřcdmčt plnČnÍ

přcdnrětenr plnění 1e rekonsrukr_:c zclrojc icplai (plyrrovó ktltclny) - ciodávkat a tnsialactl

(nlontáž) 2 plynových koncjcnzačrlích kotlu o výkonu v rozsahtl B.9-43 kVr,l a sottviseiír:i

stavei;ní, clektropnontážní plynoinstalační prácc a lll a cJalŠÍ sotlviscjící 1lrace.

Přelrlrnět plněníje členěn na :

D,1 , 1 Architektonicko stavcbrr í ře šen í

D,1 ,4.2 Pl;ln6y* odbčrná zařízení
D ,1 ,4 -4 Vyiápěn í

L] 1.4,6 lVlal{

Vt)"N

pcdrobný lozsa]r] přeclmčtLl veřeljne zzlkázky je uvcclr:n v p;rojcktovri doktlmr:rliaci

2. Další činnosti

Spcciíikace ciinností, kteró musí zhotovitcl zajistit rta svťlj rrákla;d;: ncbezpct)Í a kicrtl jsou

součástí dílel:

Předmět plnění veřeiné zakázkv zahrnuie :

. konlpletační a koorrjinační činnost

. v pří[ladě cxistcrice _staveb technické infrastrtlkttirll v nlístě
technrckó infrastrukttlry v místč 1ejich střcttt

plnění provósl vytýče;ní tra:;

" zřízcní a oclstranční zaťízcní stavcniště včctnč n;rpojcní rta tcchnickou infrastrukturu dlc

projcktu, stavcbního zákona a jeho provádčcích přccjpisů a zákona Č 30912006 Sb. a

prouá.tě"í"h přeclpisri k zákonu č. 309i2006 Sb, zcjrnóna nařízenívlády Č. 591/2006 Sr],

. zajištění a proveclertí všec;lt opatření organizačního a stavet-lně tec:linologickólto

charakteru k řádnérnu provádění a dokonče ní díla
c zajištění r,šcch nczbytnýctl plrůzkumLi nutnýclr prtr řádnó provaidČní a dokonČ*ní díla

v návaznosti na výslcclky prúzkumri přcdložcných objednatclerrl

" vyi,totclve ní rcalizační, dílcnskó a výrobní clokurncntacc tarn, kclt' je Poiře:ba
l nakládker, vykiácika, cloprava, rncrntáž, instalacc v rnístč sícJla ZŠ
. zalištční ;i kontrcrlurlakosti iiociávky v souiaclu s norrnarni tru a Čstrt
r provedení veškerých přeclepsaných zkoušek a revizí včetně vystaveni dakleclŮ o

jejich provedení iic přísltršných právních přcrlprisů a norcm r,:Sru. OoloŽcni r,tclttt
ir,rtit,xati,, prohlásoní o:ihor]ě rjlc z;lkona č,2?l1997 Stl. \,€: znČní pozclt,:jŠÍcli Přr:riP,lt:lLt ;i

trlrováclěcíc.h přecipist), všc ,r čcskť.lnr jazykLr a 1cjich Jlřcrlání zrrcJavatcli

* J_rřcriáni zálučníclt listtl a rl;ivor]ll k oL;s;luzc v t:r:skórtl Ji-lzy|,'11

n zal]ištčriíscryistl po ciobtl zártlčnícloby a zajištcníst:rvi$:t; po zťirilČnidoL;Č;



. odvoz odpadů a oba|ů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími
předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a
obalu v souladu se zákonem č. 18512001 Sb. při přejímacím řízení

. provedení veškerych prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na
ochranu lidí a majetku

. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu splatnými právními předpisy,
zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy

. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů

. vedenístavebního (montážního) deníku minimálně v rozsahu dle zákona č, 1B3/2006 Sb.
ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předáníjeho originálu objednateli
při předání a převzetí díla

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele
. úklid místa plnění před protokolárním předáním a převzetím díla
. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce.

Dokumentace skutečného provedení bude zadavateli předána ve třech vyhotoveních formě
a 2x na CD v digitální formě v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb, a prováděcími předpisy.
Každý výkres bude opatřen jménem a přtjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razílka
účastníka. U výkresu obsahující změnu proti zadání bude přiložen idoklad, ze kterého bude
vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled a technickým dozorem
objednatele a jejich souhlasné stanovisko, Součástí bude i celková situace skutečného
provedení (tato část bude ivdigitální podobě). Takto účastníkem podepsanou projektovou
dokumentaci skutečného provedení předá zadavateli při předání a převzetí díla.

3. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah
předmětu veřejné zakázky, a to zejména z důvodů :

- požadavků správců technické a dopravní infrastruktury
- neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb (méněpráce), pokud

změnou díla dojde kezúžení předmětu díla
- v případě, že se vyskytnou objektivní, věcně správné práce, které nebyly obsaženy

v původních zadávacích podmínkách (dodatečné stavební práce, dodávky a služby),
jejichž potřeba vznikne v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí
nemohl předvídat, a které bude objednatel písemně požadovat a tyto jsou nutné pro
realizaci díla,

- změna technického řešení nebo změna materiálů,

Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit.

4. Zhotovitel se důkladně seznámil s dokumentací, případné námitky k tomuto projektu byl
zhotovitel povinen písemně předložit objednateli před podpisem smlouvy o dílo. V opačném
případě se má za Io, že s projektovou dokumentací souhlasí a považuje ji za dostačující pro
zdárné provedení díla.

5. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy o dílo :
a) Převzal příslušnou dokumentaci;
b) Doložil seznam poddodavatelského zajištění zakázky s uvedením rozsahu jejich plnění a

předpokládaného termínu plnění;

c) Prověřil místní podmínky na místě plnění;

d) Nejasné podmínky pro realizaci předmětu plnění si vyjasnil s oprávněnými zástupci
objednatele;

e) Všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu,
který specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy;



6. Technické podmínky formuluje objednatel s využitím odkazu na tyto dokumenty podle
uvedeného pořadí:

a) české technické normy přejímajícíevropské normy nebo jiné národnítechnické normy
přejímající evropské normy

b) evropská technická schválení
c) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými

státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie
d) mezinárodní normy, nebo
e) jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními

orgány.

Není-li možné technické podmínky formulovat podle předchozího odstavce, formuluje je

objednatel s využitím odkazu na:
a) české technické normy
b) stavební technické osvědčení, nebo
c) národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování, provádění staveb

a stavebních prací a použití výrobků,

Technické podmínky a uživatelský standard je definován jednotlivými částmi soupisu prací,
dodávek a služeb (projektové dokumentace stavby) a příslušnými normami ČSN.

Článek lV.
Čas a místo plnění díla

1. Termín zahájení doby plnění a předání
místa plnění: datum podpisu smIouvy

Nejzazší možný termín dokončení a protokolárního
předání a převzetí díla. do 30 dnů od uzavření smlouvy,

není-li dále uvedeno jinak,

V případě změny zahájení (přerušení) doby plnění z důvodu ležícího na straně zadavatele, se
posouvá itermín dokončení a protokolární předání a převzetí díla, avšak doba realizace
v kalendářních dnech zůstane nezměněna.

2. případné vícepráce, jejichž finančníobjem nepřekročí 10 o/o ze sjednané ceny díla bez DPH,
nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se
strany nedohodnou jinak.

3. Místo plněníprací: MŠ Lomená1380, Uh. Hradiště

4, Místo předání dokladů pro předání díla: sídlo objednatele,

Článek V.
Cena za dílo

1. Cenaza zhotovenídíla podle čl. lll, této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena bez DPH celkem Kč 5'16 4'l3
DPH21 % 108447
Cena celkem vč. DPH Kč 624 860



l. Smluvní strany se dohodly na uhrazení ceny za dílo po protokolárním předánía převzetí díla
na základě objednatelem schváleného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s využitím
cenových ÚdajŮ PoloŽkového rozpoČtu zhotovitele, doloženého v nabídce. Zhotovitel předloží
objednateli poloŽkový soupis provedených prací a dodávek k odsouhlasení nejpozději do tří
pracovních dnů po protokolárním předánía převzetí díla.

Technický dozor investora (zástupce objednatele) provede kontrolu správnosti soupisu
Provedených prací a dodávek a zjišt'ovacího protokolu do pěti pracovních dnů od jejich
PředloŽenÍ, Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a
sluŽeb a zjiŠt'ovacímu protokolu výhrady, vrátí je ve lhůtě pěti pracovních dnů od předložení
Po Provedené kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě ve stejné lhůtě soupis prací,
dodávek a sluŽeb a zjiŠt'ovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené
kontrole k PřePracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis prací, dodávek a
sluŽeb a zjiŠt'ovací protokol technickému dozoru investora (zásiupci objednatele) do tří
Pracovních dnŮ od jejich vrácení. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o
odsouhlasení mnoŽstvÍ, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel
oPrávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná
část bude řešena postupem dle čl. Xll odst. 6 této smlouvy.

z.

3. V souladu s potvrzeným soupisem provedených prací, dodávek a služeb a zjišt,ovacím
Protokolem, je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad na objednatele, Daňový doklad
musí být předloŽen zhotovitelem nejpozději do'15 dnů ode dne zdanitelného plnění a řádně
doložen nezbytnými doklady (přílohami).

4. Přílohou daňového dokladu musí být odsouhlasený a technickým dozorem investora
(zástupcem objednatele) podepsaný a orazítkovaný soupis provedených prací, dodávek a
služeb a protokol o předánía převzetídíla.

5. Daňový doklad musí mít náležitosti dle zákona č,23512004 Sb. v platném znění. Daňový
doklad a přílohy budou vyhotovovány v originále a kopiích. Daňový doklad a přílohy musí být
Před uhrazením podepsány a orazítkovány technickým dozorem investora.

7. V PříPadě dodatkem k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen
vYstavit samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem
víceprací, a to za obdobných podmínek jako je uvedeno v ust, odst. 3.

DÍlo je financováno z prostředků objednatele. Zhotovitel bude povinen připravovat a
vystavovat zprávy, doklady a finanČní a daňové doklady vč. příloh dle požadavků objednatele
a na základě pokynů TDl,

Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši 10o/o ze smluvní ceny díla (bez DpH), tj.
základní cenY díla tak, Že cena za dílo bude uhrazena objednatelem oo vyise oo % celkovb
cenY díla a DPH v plné výŠi s tím, že pozastávka ve sjednané výši bude uvolněna po
odstranění vŠech vad a nedodělkŮ, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny
v protokolu o předánía převzetí díla,

SPlatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů ode dne jeho prokazatelného doručení
objednateli do jeho sídla.

V PříPadě přechodného nedostatku finančních prostředků na straně objednatele může
zástuPce objednatele poŽádaí o odklad splatnosti platby o 90 dnů a zhotoviielje povinen této
žádosti vyhovět bezpodmínečně.

9.

10.



4.

'l1. Pohledávky zhotovitele vzniklé z uzavřené smlouvy nelze bez předchozí písemné dohody
objednatelem postoupit platně jinému právnímu subjektu ani 1e zatížit právy třetích osob.

Článek Vll.
provádění díla

1. Veškeré věci potřebné k provedenídíla zajišt'uje zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí.

2. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli kontrolovat průběh prací a korigovat časový
postup.

Zhotovitel je při realizaci předmětu plnění povinen řídit se pokyny koordinátora BOZP
stanoveného objednatelem v souladu se zákonem č, 30912006 Sb. a nalízením vlády č.
59112006 Sb., případně pokyny zástupce objednatele, pokud není koordinátor BOZP
objednatelem stanoven.

Zhotovitel bude ve věcech plnění této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickým
dozorem objednatele, koordinátorem a autorským dozorem a autorizovaným inspektorem.
Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným
objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. ,183/2006 Sb. a zákona č,
309/2006 Sb

5. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy
a že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. Odpovědnost za vady díla
bude řešena podle § 2615 a násl, Občanského zákoníku

Zhotovitel bude při zhotovení díla postupovat s náležitou odbornou péčí, Při realizaci bude
zhotovitel postupovat dle všech TKP, TP a ČStt majících vazbu na realizaci předmětu díla a
které odpovídají jednotlivým navrženým technologiím stavebních prací. V případě
nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost
pokynů objednatele písemně upozornit avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez
písemného souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není
zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto
musí být proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze
očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti
s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.

Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými
povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je objednatel oprávněn písemně
s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel vykázal nekvalifikované pracovníky
ze staveniště, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla a dílo
prováděl řádným způsobem, V případě, že zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky ze
staveniště a závady neodstraní ani v objednatelem stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení
smlouvy a objednatelje oprávněn od smlouvy odstoupit.

Plnění zhotovitele, která vykazují vdobě provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby
zhotoviteli, které se týkají vadné části díla. Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla
zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit.

Zhotovitelje odpovědný zařádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále

6,

7.

B.

9.

10.



11.

za ochranu veškerych výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na místo plnění, přičemž
tuto ochranu zajišt'uje na své vlastní náklady.

Zhotovitel ruóí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál,
o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na
základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že
k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný
průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. Současně
zhotovitel ručí a odpovídá za to, že pokud by v rámci provádění prací byly zjištěny ve
stávajících konstrukcích nebo zařízeních nebezpečné (zdraví škodlivé) materiály, bude při
jejich odstraňování postupovat plně v souladu s legislativou upravujicí nakládání
s nebezpečnými materiály a odpady a spolupracovat se všemi dotčenými orgány,

Pro plnění mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska
způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné
údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost
a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí a bezpečnost
při užívání a současně bude dílo ijeho jednotlivé části splňovat všechny parametry stanovené
zadávací dokumentací k této zakázce.

12

,13.

17.

18.

O předání a převzetí staveniště bude
účastníky smlouvy. Zhotovitel je povinen
staveniště s rozmístěním a trasou všech
vhodným způsobem přeložit nebo chránit
poškození.

vyhotoven písemný protokol podepsaný oběma
seznámit se před podpisem protokolu o převzetí
stávajících inženýrských sítí a následně tyto bud'
tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich

14

15.

16.

Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese
veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením nebo vzniklé jeho činností.

Obvod staveniště je vymezen projektem. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla
prostor větší, zajistí sijej na vlastní náklady a vlastním jménem,

Zhotovitel je povinen na svůj náklad, nebezpečí a zodpovědnost stavbu řádně označit a
zajistit (ve vhodných případech) včasnou uzavírku silnice (částečné omezení provozu)
potřebnou k realizaci díla vč. vyřízení rozhodnutí o uzavírce (částečném omezení provozu).
Po celou dobu stavby bude udržovat dopravní značení.

Zhotovitel si zajistí na svůj náklad odběr a úhradu elektrické energie, vodného, stočného a
dalších odebraných médií přímo u jejich dodavatelů, Zhotovitel zabezpečí na své náklady a
na svou odpovědnost řádné měření jejich odběru. Zhotovitel je povinen na své náklady jako
součást díla vybudovat po dohodě s objednatelem provozní, sociální a případně i výrobní
zařízení staveniště.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště,
dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení
staveniště a bezpečnosti silničního provozu a pohybu chodců v prostoru staveniště.

19, Zhotovitel odpovídá za provoz na staveništi v plném rozsahu.

20. Zhotovitel se zavazule udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad a
na svou odpovědnost odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu
s příslušnými předpisy, zejména ekologickými, zákona o odpadech č. 18512001 Sb. a vyhl,
MŽp č.3B1l2OO1. odstraňování odpadů bude zhotovitelem dokladováno.

21, Zhotovitelje povinen průběžně ode dne předánístaveniště aždo doby protokolárního předání



22,

23,

a převzetídíla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.

Zhotovitel je povinen zajistit místo plnění tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo
zbytečnému obtěžování okolí, ke znečišt'ování komunikace, vod a k porušení ochranných
pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob
v zájmovém území.

Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné
části staveniště nad rámec pracovních činností.

Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění prací
(stavbyvedoucí / šéfmontér ) v souladu se zákonem č. 1B3/2006 Sb. a písemně objednateli
oznámit, kdo bude vykonávat funkci stavbyvedoucího a jeho zástupce. Stavbyvedoucí, příp.
jeho odpovědný zástupce, musí mít pracoviště na vymezeném staveništi a musí být přítomen
na stavbě denně po celou bodu výstavby až do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných
v rámci přejímacího řízení.

o provádění díla je zhotovitel povinen vést, ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb. a
prováděcího předpisu, stavební deník, do kterého je pak povinen zapisovat všechny
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a

způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb. a přílohy č. 5 k vyhlášce č,

49912006 Sb. Stavební deník (případně montážní deník) bude zhotovitel minimálně jedenkrát
týdně předkládat objednateli k písemnému odsouhlasení. Žádný zápis ve stavebním deníku
však není dohodou o změně podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo. Odsouhlasený soupis
provedených prací vycházející ze zápisu ve stavebním deníku bude tvořit přílohu k daňovému
dokladu (faktuře),

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště a uvést ho do původního stavu v souladu
s projektem a dle požadavků správců jednotlivých sítí a majitelů pozemků nejpozději do 5 dnŮ

od převzetí díla, Při nedodržení této lhůty se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré
náklady a škody, které mu tím vznikly, a smluvní pokutu,

Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů dle průběhu a potřeb předmětu
plnění, nejméně však 1xza7 dnů, a to na staveništi. Kontrolnídny organizuje a řídí technický
dozor investora (zástupce objednatele), který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a

tento předá všem zúčastněným. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich
zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících Části
plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem (subdodavatelů), popř.účast zástupcŮ
výrobců věcí použitých při provádění díla.

Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady a dokumentaci veřejné zakázky související
s předmětnou veřejnou zakázkou po dobu danou právními předpisy CR k jejich
archivaci (zákon č, 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č,23512004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, případně jinými předpisy a závaznými pokyny). Po tuto dobu je uchazeč povinen
umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly (Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu
financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu
kontrolnímu úřadu, příslušnému FU a dalším kontrolním orgánům) kontrolu dokladŮ
souvisejících s projektem, resp. předmětem veřejné zakázky, stejně jako vstup do objektŮ a
na pozemky dotčené projektem a jeho realizací.

Zhotovitel je povinen poskytnout zadavateli tnformace a podklady v termínech a v rozsahu
stanovených zákonem 13412016 Sb. (případně v termínech a rozsahu požadovanými
poskytovateli dotací nebo jinými oprávněnými osobami či orgány).

26.

27,
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25.

28,
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1.

Č!ánek Vtt!.
Poddodavatelské zajištění díla

Objednatel si nevyhrazuje požadavek, že určitá část plnění veřejné zakázky nesmí být
plněna poddodavatelem.
Za poddodávku je považována realizace dílčích zakázek stavebních pracíjinými subjekty pro
vybraného zhotovitele.

Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace a
této smlouvy. Zhotovitelje oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek
poddodavatele. Zhotovitel je povinen ke dni uzavření smlouvy o dílo předložit objednateli
seznam poddodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů (firma, sídlo, lČ, DlČ, statutární
orgán), druh stavebních prací, dodávek a služeb, které budou provádět. Tento seznam
poddodavatelů musí být totožný se seznamem, který zhotovitel uvedl ve své nabídce.
Zhotovitel je povinen o každé změně v dodavatelské systému objednatele neprodleně písemně
informovat. Jestliže tak neučiní a na stavbě bude jiný než uvedený poddodavatel nebo budou
poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel
v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny poddodavatelsky, je zhotovitel
povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu
ve výši 50.000,- Kč,
Všichni pracovníci musí na staveništi viditelně nosit identifikační znaky vyznačující příslušnost
k firmě jejich zaměstnavatele,

Objednatel může požadovat, aby zhotovitel vyhledaljiného poddodavatele, pokud se ukáže, že
původní poddodavatel není schopen dostát svým závazkům nebo práce prováděné původním
poddodavatelem nejsou prováděny v požadovaných termínech a kvalitě. Nový poddodavatel
musí splňovat předpoklady potřebné kvalifikace, Objednatel má právo odmítnout nového
poddodavatele.

Objednatel má právo zúčastnit se jednání s poddodavateli o technických záležitostech díla
nebo sám svolávat takováto jednání. Objednatel má právo požadovat účast poddodavatele na
kontrolním dni.

ČIánek !X.
Předání a převzetí dí!a, provedení zkoušek

Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a
předáním objednateli. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít, Toto právo je
splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a
zhotovitele.

Přejímací řízení
- Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 5 pracovních dnů předem

písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a
převzetí díla. Objednatel je povinen zahájiI přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních
dnů od učiněné výzvy, Pokud se při přejímacím Yízení prokáže, že dílo není dokončeno,
je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a
objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.

- Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání
a převzetí zajistit účast technického dozoru investora a autorský dozor projektanta (ve
vhodných případech). Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své
subdodavatele.

- Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla

2.

4.

1.

2.



objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků
nebránící užívání azprovoznění díla. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel
povinen převzít, Za nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené
výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci,
platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.

- K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit zejména následující doklady:

a) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby
b) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a

provozních) a zkušebních měřeních
c) doklad o zajištění likvidace odpadů a obalů dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění

pozdějších předpisů a prováděcích předpisů
d) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla , jejich pasporty, záruční listy,

návody k obsluze a údržbě (ve vhodných případech) v českém jazyku
e) fotografie díla v jeho postupných rozhodujících etapách realizace
f) stavební (montážní) deník/y
g) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými

požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č,22l1997 Sb. ve znění
pozdějších předpisů

h) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací
i) osvědčení o jakosti stavebních dílů, další doklady, které bude objednatel

požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením
stavebního zákona, a o které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 14
dnů před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci (ve
vhodných případech) a užívání díla

Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné
předání. Pokud bude objednatel požadovat doložení dalších dokladů, je zhotovitel povinnen
je předložit.

Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a
převzetí d íla zhotovitel.

Protokol s daty zahálení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran, řádně
zmocnění k veškerým úkonům v přejímacím řízení.

Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se
veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze
smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže
objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně
požaduje bezúplatné odstranění takových vad.

K datu podpisu protokolu o předánía převzetídíla je dílo předáno zhotovitelem objednateli.

Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a
převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska, Zhotovitel není
v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

Č!ánek X.
Sm!uvní pokuty, odstoupení od smlouvy

1. Smluvnístrany se dohodly, že:
a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kě za každý započatý

kalendářní den prodlení s předáním díla nebo dohodnuté ucelené části
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4,

b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělkŮ

zjištěnýcn v iámci piejímacího yízení díla nebo ucelené části díla nebo závěreČné kontrolní

prohlídce stavby u" uýsi 1 0oo,_ Kéza každou vadu a zapoóatý kalendářní den Prodlení s

odstraněním vady
c) zhotovitel zaptaii objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení

k odstranění reklamovaných vad v záruóní lhůtě ve výši 1 O00,- KČ za kaŽdou vadu a

kalendářní den prodlení s nástupem k odstraněnívady
d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady

v dohodnuté lhůtě ve výši 1 ooo,- Ké za každou vadu a zapoČatý kalendářní den prodlení

s odstraněním vady
e) zhotovitel zaplatí 

'oUleOnateti smluvní pokutu v případě, že po dobu rea|izace stavby

nebude po celou praóovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavbY

(stavbyvedoucí), a ío zakaždý jednotlivý případ ve výši 5 000,_Kč

f) )notouit"t zaplalí objednatelí sm]uvní pokutu za včasné nevyklizené staveniŠtě nebo

dohodnuté části ve uýsi t oo0,_ Kč za každý započatý kalendářní den prodlení

g) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uloŽených mu touto

smlouvou ve vztahu k B)ZP a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, a lo za

každýjednotlivý případ ve výši 5 000,- Kč
n) zhotóvitel budó 

' 
póvinen uhradit smluvní pokuty uvedené v jiných ustanoveních této

smlouvy,

Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotČeno právo oprávněné strany

na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy nebo zákona.

smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na

základě své vůle upustit.

objednatel zaplalí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s Úhradou fakturY PředloŽenou Po

sptnoni podmínek stanovených touto smlouvou a to ve výši dle vládního nařízení Ó.35112013

Sb.

objednatelje oprávněn vypovědět tuto smlouvu z důvodu podstatného poruŠení následujících

skutečností :
_ převedení nebo postoupení pohledávek ze smlouvy a plateb s nimi spojenými bez

předchozího písemného souhlasu objednatele
_ 'úpaoek 

zhotovitele , zánik s likvidací nebo bez likvidace, uvalení nucené sPrávY

- v případě, že zhotovitel nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době

- Nesplněním povinností vyplývajících z ost. ustanovení smlouvy o dílo,

článek Xl.
Vlastnická práva, nebezpečí škody na díle

objednatel je v souladu s občanZ vlastníkem díla, Veškeré zařízenÍ, stroje, materiál, aPod,

do doby, než se stanou pevnou součástí díla tak, jak vyplývá z pro)ektu díla, jsou ve

vlastnictví zhotovitele.

Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a Převzetí díla

objednatelem případně jeho easti. znotovitel nese nebezpeČÍ Škody (ztráty na veŠkerých

máteriálech, hmotách azařízeních), které používá a použije k provedení díla. To nePlatí

v případech, kdy zhotovitel prokáže, ž škoda vznikla v příČinné souvislosti s poruŠením

povinnosti objednatele.

Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele předložit kopii pojistné smlouvY, znÍŽ je

zřejmé, že má sjeánáno pojištění oápovědnosti za škodu zpŮsobené třetí osobě a
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odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem minimálně ve výši 10 mil. Kč.
Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do
doby jeho protokolárního předání a převzetí objednateli,

čIánek Xll.
Odpověd nost za vady, záruční podm ínky

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu
běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými
ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo
nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným
ve smlouvě.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny
v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné),

3. Zhotovitel dále odpovídáza vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením
právních povinností zhotovitele, odpovídá Iéž za vady, které mělo dílo v době předání
a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady skryté).

4, Délka záruční doby na stavební část díla je 60 měsiců. Záruční lhůta se počítá ode dne
převzetí řádně zhotoveného díla bez vad a nedodělků, na základě oboustranně podepsaného
protokolu.

5, Na technologickou část díla bude poskytnuta záruční lhůta dle výrobců a dodavatelů těchto
zařízení (bude doloženo záručními listy), nejméně však 24 měsíců. Záruční lhůta se počítá
ode dne převzetí řádně zhotoveného díla bez vad a nedodělků, na základě oboustranně
podepsaného protokolu,

6. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých
způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby
a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným
opotřebením. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř.
i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující
zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel
neodpovídá.

7. Výjimka zezáruční lhůty se vztahuje dále na zařízení a součásti -1ežvyžadují běžnou údržbu
a na spotřební materiál,

8. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové
dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové
vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímuužívání díla k účelu, ke kterému je určeno.

9. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které
odpovídá zhotovitel.

10. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že:

- veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace
- veškeré dodané zboží, zařízení a materiály
- veškeré provedené montážní práce
- veškeré poskytnuté služby



budou prosty jakýchkoliv vad a
provede znovu činnosti a dodá
potřebné k odstranění vad.

Zhotovitel rovněž poskytuje záruku, že dílo
které připravil a dodal v průběhu provádění
objednatelem schváleny,

11. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat objednatele o změnách, které ovlivňují

jeho ekonomickou sféru v průběhu provádění oo _oo!y konečného předání díla a po dobu

záruční doby (např. zméná právní iormy, snížení základního kapitálu, vstuP do likvidace,

prohlášení konXurzu, výkon rozhodnutí nebo exekuce apod,) nebo které mají vliv na

zhotovení díla.

12,zhotovitel podpisem této smlouvy utvrzuje, že vůči němu ani jeho majetku není navrhováno

ani vedeno řízení o výkonu soudního nebo správního rozhodnutí ani není navrhována nebo

prováděna exekuce, že se nenachází v procesu zrušení bez právního nástuPce (naPř,

likvidace, zrušení nebo zánik živnostenského oprávnění) ani v procesu zrušení s právním

nástupcem (splynutí, sloučení, rozdělení obchodní společnosti), Že má dostateČné finanČní

zdroje k zajištěnízhotoveníkompletního díla dle čl. ll a lll této smlouvy,

1.

článek xlll.
Reklamace

Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části

a zjistí, že neodpováaji smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu

zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou popsány sh|ódané vady. Reklamaci lze uplatnit do

posledního'dne záruÉní lhůty, přičemž ireklamace odeslána objednatelem v Poslední den

záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou,

Zhotovitel potvrdí objednateli formou e_mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a

maximálně do 2 praiovních dnů od nántášení reklamace začne s jejich odstraňováním

(odstraněn í závady bránící užívání stroje nebo technologického celku) v záruČní i Po záruČní

době garantovaná minimálně po oóou pěti let od řádného předání předmětu díla,

nedohodnou_li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu

již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě

odstranit, nebude_li dohodnuto jinak, a to bud,opravou nebo výměnou vadných částí zaíízení

za nové čásli zařízení, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže,

Jopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k Provedení oPravY,

Nedojde-li mezi oběma smluvními stranamik dohodě o termínu odstranění reklamované vady

platí,'ževada musí býtodstraněna nejpozději do,t4 dnů ode dne uplatnění reklamace,

Reklamace týkající áe stavební části díla - zhotovitel zaČne s jejich odstraňováním do 3

pracovních oňr: óo obdržení reklamace, nedohodnou_li se smluvní stranylinak,

o odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel Potvrdí

odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít,

V případě, že zhotovitel nezahájí ve sjednaných lhůtách odstraňování vad a tyto neodstraní

v nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení

zhotoviteli odstranit sám ňebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniŽ by tím

omezil svá práva, která *u pří.tuš í na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit

objednateli náklady s tím spojené,

zhotovitel bez zbyteóného prodlení a na své vlastní náklady

znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře

bude v souladu s plány, specifikacemi a výkresy,
díla a které byly v míře stanovené touto smlouvou
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5. Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem
způsobeny nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými
událostmi mimo kompetenci zhotovitele, Zhotovitel neodpovídá za vady zpŮsobené postupem

podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu

objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel

na jejich dodržení písemně trval.

Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

provedení reklamované vady zhotovitel objednateli předá na základé písemného předávacího
protokolu. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel záruku ve stejné délce jako v Článku

Xll. odst. 5. této smlouvy.

Článek xlv.
závérečná ustanovení

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že dílo je financováno zveřejných prostředkŮ. Zhotovitel
souhlasí se zrušením části závazku v průběhu realizace díla v případě, Že mu bude doruČen

písemný přípis objednatele o tom, že finanční prostředky z veřejných finanČních prostředkŮ

na toto dílo nebudou objednateli poskytnuty v rozsahu sjednané ceny, V pochybnostech se
má za to, že písemný přípis je doručen třetí pracovní den po jeho odeslání.

při splnění výše uvedené podmínky je zrušení části sjednaného závazku ÚČastníky smlouvY

dohodnuto v rozsahu, který v písemném přípisu specifikuje objednatel. Účinnost zruŠení Části

závazku nastane vždy dnem uvedeným objednatelem v písemném přípisu.

Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které budou podepsány
objednatelem a zhotovitelem, jinak jsou neplatné.

V ostatním se právnívztah řídí zákonem č. B9l2012 Sb. Občanský zákoník v platném zněnÍ.

Zhotovitel nesmí převádět úplně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má

plnit podle této smlouvy, aniž by obdržel předem od objednatele písemný souhlas
s převodem, s výjimkou práv a povinnoslí na základě Smluv o dílo uzavřených se svými
poddodavateli. V případě zrušení zhotovitele bez likvidace je zhotovitel povinen převést práva
'a 

závazky vyplývající ztéto smlouvy na svého právního nástupce, pokud nedoŠlo k jejich

automatickému přechodu.

Jakýkoliv spor vzniklý ztéto smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními

stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemŽ soudem místně
příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud urČený podle sídla
objednatele.

Zhotovitel souhlasíse zveřejněním všech informacía údajů uvedených ve smlouvě o dílo a
jejích přílohách a se zveřejňováním obsahu celého projektu. Tímto souhlasem zhotovitel
zaváže i své případné poddodavatele.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a jeden Pro
zhotovitele.

obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní
strany prohlašují, že tuto smlouvu projednaly a že nebyla ujednána v tísni ani za jinak

jednostranně nevýhodných podm ínek.

Nedílnou součástí této smlouvy je:

- příloha č. 1 - nacenéný výkaz výměr (položkový rozpočet)

6.

7.

1.

2.

J.

4.
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v uherském Hradišti dne

Za objednatele:

7 § -06- 2CI17

t i, t1 i] i ::ii i;i:1 i1 li] rit,, l"lt,l ;iil"iri

i_ i,i'. l,it i'] l il,'j 
-,""íi:j,

;;11 1i;_l ] i}l.,l,]

.1.1 t;. ]i,] i] :ii a]r j §í:irl ;,:]:]ÍÍ]

V Uherském Hradišti dne 28, 6,2017

za dodavatele:

§i, . m $S,*,,t, 
, ,, ,, {),§

lt{ýj |YFi-* la-!|,,rí l1s.i
;'J ,: ť Ě i,r,ni.r 1;6. ,111,1:llštř

§ t,:!.:.5/2.55ijóúŤj fax: 572 55 -í l 5h
DIČ: {:žCO2í}7(1a8

Mgr. Marie Leitgebová, ředitelka Milan Vad'ura, jednatel



§oupis stavebníeh prací, dodávek a služeh

Stavba:RN17s5REKON§TRUKcEZDROJETEPLA*s*u***ffi

Zadavate| Základní škola a NlTateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná ,ts6, tčo: zo4totog

Větrná 'í 063 DtČ
68605 Uherské Firadíště-Mařatice

Zhotovitel: PaPP,spol.s.r,o

ZaTrati 1154

6860.í tJH"Hradiště

ICOl 207608

DlČ, eZ002076c8

Bp_.pqqqy =._ _

HSV

q9]ke]Ť

189,0B

432 025,79

MoN 53 198,60

Vedlejší náklady 1 500,00

Ostatní náklady 12 500,00

Celkem 5n 6 4,!3,47

RekapituIace daní

Základ pro sníženou DPH 4Ě o/l J /o 0,00 CZK

Snížená DPH 4 E ollJ /o CI,00 CZK

Základ pro zák|adní DPH 2n% 5,t6 4,!3,47 CZK

Základní DPH 21 % 10E 447,00 CZK

zaokrouhlení -0,47 CZK

Cena eelkem § DPH 624 860,00 ezx

tJh.Hradišti dne 19.06"17

Ft ffiffi."'i,,i,,ro 
0s

§ * §-I ,{llsnt tlu. nnealšrť
E iét,, srt 55 tj 54

= fax š71 S5 ll 56
D|Č: CZoO2ú76aB

,jrl*i*i]nÍ i§ůli § i;'liie ls[ů *,lria,
iJ hlr:ke i 1 i,l::l,,iil

\i\ll :,1 l:,',,J.
, ií rr r,:ť;]' n,"fu1''i"ř.a7.-/ r, ;,,_

za zhotovitele Za objednatele


