

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Níže u vedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Česká republika – Probační a mediační služba

se sídlem: Hybernská 18, 110 00 Praha 1
IČO: 70888060
DIČ: není plátce DPH
zastoupena: PhDr. Andrea Matoušková, ředitelkou
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jako „objednatel“)

a

PLANCON Praha, s.r.o.

se sídlem: Praha 8 – Karlín, Kollárova 10a, PSČ 18600
IČO: 27092526
DIČ: CZ27092526
zastoupen: Ing. Alešem Jungmannem, jednatelem
Kamilem Jankovským, MSc, jednatelem
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. zn. C 95670

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na základě podkladů uvedených v čl. 1 této smlouvy.

Čl. 1

Podklady pro uzavření smlouvy

- 1.1 Závaznými podklady pro uzavření Smlouvy (dále jen „závazné podklady“) se rozumí:
 - Projektová dokumentace na úrovni DPS pro realizaci změn díla ze strany objednatele
- 1.2 Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše uvedené závazné poklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto podkladů nemá žádné výhrady.

Čl. 2

Předmět díla

- 2.1 Předmětem smlouvy je provedení díla spočívajícího v úpravě projektové dokumentace a v zapracování změn uživatele a úprav dle definice standardů provedení (dále jen „dílo“) na akci PMS PRAHA – PROJEKT REKONSTRUKCE BUDOVY SENOVÁŽNÁ 995, konkrétně se jedná o následující:
- Architektonicko - stavební část PD na úrovni DPS /realizační/
 - Stavebně konstrukční část PD na úrovni DPS /realizační/
 - Vzduchotechnika a chlazení PD na úrovni DPS /realizační/
 - Výkon autorského dozoru při realizaci stavebních prací dle projektových dokumentací, a to v souladu s přílohou č. 9 sazebníku UNIKA v platném znění (dále „autorský dozor“)
 - Inženýrská činnost a správní poplatky – zajištění stavebního povolení na změnu stavby před jejím dokončením (změna stavebního povolení)
- 2.2 Změny ve stávající projektové dokumentace se týkají těchto oblastí:
- Architektonicko stavební část
 - Stavebně konstrukční část
 - Vzduchotechnika a chlazení
- 2.3 Předmětem plnění bude zapracování změn projektové dokumentace dle zadání objednatele a dle definice standardů provedení, včetně koordinace změn dle změn rozsahu a provedení dodávek Konstruktis Novostav a.s. (zhotovitele stavebního díla).
- 2.4 Součástí předmětu plnění bude rovněž:
- zajištění potřebných průzkumů, studií a dílčích odborných posudků pro zpracování projektových dokumentací,
 - zpracování rozdílového výkazu výměr
 - koordinace změn rozsahu a provedení dodávek zhotovitele (změny PD ke změnovým listům)
 - výkon inženýrské činnosti spočívající v obstarání změn stavebního povolení včetně potřebných vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy – změna stavby před jejím dokončením,
- 2.5 Předmětem plnění je rovněž spolupráce s objednatelem v průběhu jednání o změnách se zhotovitelem stavby, zejm. při vypracovávání technických řešení.
- 2.6 Dílo bude zhotovitelem provedeno v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami a dle pokynů objednatele.

Čl. 3

Doba a místo plnění

- 3.1 Dílo bude zhotoveno a předáno v následujících termínech:
- a) projektová dokumentace dle čl. 2 smlouvy – **do 1. 9. 2017** při průběžném předávání technických podkladů,
 - b) průběžné předávání dokumentace – technické řešení, čistopis změny (4 paré), rozdílový výkaz výměr.
 - c) autorský dozor bude vykonáván **po celou dobu realizace stavby** dle vypracované projektové dokumentace dle čl. 2 a jeho výkon bude ukončen **dnem nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.**
- 3.2 Místem plnění smlouvy je sídlo objednatele/dodavatele/příslušný spr. orgán/místo provádění stavby, při výkonu autorského dozoru je místem plnění místo provádění stavby.
- 3.3 Termíny provádění díla uvedené v čl. 3.1 smlouvy se prodlužují o dobu prodloužení objednatele se splněním některé z jeho povinností, zejména o dobu objednatelova prodloužení s poskytnutím jeho součinnosti.

Čl. 4

Cena díla a platební podmínky

- 4.1 Celková cena díla činí **196 196,- Kč** bez DPH (slovy: jedno sto devadesát šest tisíc jedno sto devadesát šest korun českých), tj. **237 397,16 Kč** včetně DPH (slovy: dvě stě třicet sedm tisíc tři sta devadesát sedm korun českých, šestnáct haléřů).

Jednotlivé části plnění činí:

- a) Architektonicko- stavební část
72 000,- bez DPH (slovy: Sedmdesát dva tisíc čtyřicet korun českých)
87 120,- cena včetně DPH (slovy: Osmdesát sedm tisíc jedno sto dvacet korun českých)
- b) Stavebně konstrukční část PD na úrovni DPS /realizační/
28 616,- bez DPH (slovy: Dvacet osm tisíc šest set šestnáct korun českých)
34 625,36 cena včetně DPH (slovy: Třicet čtyři tisíc šest set dvacet pět korun českých třicet šest haléřů)
- c) Vzduchotechnika a chlazení PD na úrovni DPS /realizační/
28 580,- bez DPH (slovy: Dvacet osm tisíc pět set osmdesát korun českých)
30 951,80 cena včetně DPH (slovy: třicet tisíc devět set padesát jedna koruna česká, osmdesát haléřů)
- d) Inženýrská činnost a správní poplatky – zajištění stavebního povolení na změnu stavby před jejím dokončením (změna stavebního povolení), autorský dozor:
67 000,- bez DPH (slovy: Šedesát sedm tisíc korun českých)
81 070,- cena včetně DPH (slovy: Osmdesát jeden tisíc korun českých)

- 4.2 Cena díla je stanovena na základě nabídky ceny zhotovitele a je maximální a nepřekročitelná.
- 4.3 Úhrada ceny za předmět plnění smlouvy dle 4.1 smlouvy bude prováděna na základě daňových dokladů (dále také jako „faktura“), které zhotovitel vystaví do 14 dnů po ukončení příslušné části předmětu plnění, a to:
- a) za projektovou dokumentaci pro změny ke stavebnímu povolení s využitím PD na stupni DPS a zajištění povolení změny stavby před dokončením v rozsahu bodu 2.2 **až po vydání změn stavebního povolení opatřeného doložkou právní moci**, na základě protokolu o předání a převzetí podepsaného oběma smluvními stranami;
 - b) za projektovou dokumentaci pro provedení změn stavby na základě protokolu o předání a převzetí podepsaného oběma smluvními stranami;
 - c) za činnosti uvedené v bodě 4.1 d) této smlouvy při realizaci stavebních prací dle změn PD-DPS uvedených v bodech 4.1 a), b), c) této smlouvy.
- 4.4 Faktury vystavené zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále občanského zákoníku. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel je oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury objednateli.
- 4.5 Splatnost faktur je stanovena v délce 20 kalendářních dnů od doručení objednateli.
- 4.6 Faktura se platí bezhotovostním převodem na účet druhé smluvní strany.
- 4.7 Platba bude probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje na faktuře musí být v Kč.
- 4.8 Povinnost objednatele zaplatit cenu za předmět plnění smlouvy je splněna okamžikem odepsání fakturované ceny z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 4.9 Cena je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele.
- 4.10 Cena uvedená v čl. 4.1 smlouvy obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené se zhotovením díla specifikovaného v čl. 3 smlouvy a může být měněna pouze z důvodu změny zákonné sazby DPH, na základě obecně závazného předpisu.
- 4.11 Cena díla zahrnuje veškeré správní poplatky (správní poplatky spojené s vydáním stavebního povolení).
- 4.12 Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných poplatků stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena písemným dodatkem k této smlouvě.

Čl. 5

Kontaktní osoby

- 5.1 Kontaktní osobou zhotovitele je: Ing. Aleš Jungmann, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- 5.2 Kontaktní osobou objednatele je: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Čl. 6

Práva a povinnosti zhotovitele

- 6.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo s odbornou péčí na vlastní náklady a nebezpečí, předat ho objednateli prosté vad a nedodělků a převést na objednatele vlastnické právo k dílu.
- 6.2 Zhotovitel je povinen při plnění předmětu této smlouvy respektovat a zohlednit eventuální upřesňující podmínky a připomínky objednatele resp. jeho zástupce či zmocněnce a dle toho provádět dílčí změny a korektury neměnicí koncepci zadání. Případný dopad na termín plnění je povinen v dostatečném předstihu oznámit.
- 6.3 Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy, nejdéle však do 2 let od ukončení smlouvy.
- 6.4 Zhotovitel zabezpečí vytýčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí podle koordinační situace předané mu objednatelem a odpovídá plně za jejich případné poškození.
- 6.5 Zhotovitel se na výzvu objednatele zúčastní kolaudačního řízení, případně řízení o uvedení částí stavby do předčasného užívání.
- 6.6 Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními orgány objednateli (zejména ve stavebních povoleních a dalších rozhodnutích pro stavbu) v projektové dokumentaci a uhradí případné sankce za neplnění těchto podmínek zaviněné zhotovitelem.
- 6.7 Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, a to v minimální výši 2.000.000 Kč. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby byla tato pojistná smlouva platná po celou dobu plnění předmětu smlouvy.
- 6.8 Zhotovitel není oprávněn postoupit nebo převést jakákoliv svá práva nebo pohledávky vyplývající z této smlouvy nebo se smlouvou související na třetí osobu bez písemného souhlasu objednatele, a to ani částečně. Smluvní strany

se dohody, že zhotovitel je oprávněn započíst jakékoli své pohledávky za objednatelem proti pohledávkám objednatele za zhotovitelem z této smlouvy výlučně na základě předchozí písemné dohody.

- 6.9 Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá povolení a/nebo souhlasy či jakékoliv jiná rozhodnutí nezbytná pro řádné plnění jeho povinností vyplývajících z této smlouvy.
- 6.10 Zhotovitel tímto prohlašuje, že dle jeho informací s ním nebylo zahájeno insolvenční řízení, není v úpadku ani nelze dle jeho informací tyto skutečnosti očekávat.
- 6.11 Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 6.12 Zhotovitel se zavazuje, že souhlasí se zveřejněním uzavřené smlouvy, po jejím podpisu oběma stranami, na internetových stránkách, resp. profilu objednatele ve smyslu ZVZ, bude-li k tomu objednatel povinován.
- 6.13 Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu provádění díla dle čl. 7.4 smlouvy a konzultovat s ním předmět plnění smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyhotovit dílo v souladu s požadavky správního orgánu vydávajícího stavební povolení.

Čl. 7

Práva a povinnosti objednatele

- 7.1 Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit zhotoviteli sjednanou cenu.
- 7.2 Objednavatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli veškerou potřebou součinnost.
- 7.3 Objednatel proškolí zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu realizace díla a umožní vstup do objektu.
- 7.4 Objednatel je oprávněn v průběhu rozpracovanosti díla kontrolovat zhotovitele a vyzvat jej ke konzultaci navrhovaného díla, zejména k závěrečnému projednání před vyhotovením čistopisu. Z průběhu každé konzultace bude pořízen zápis.
- 7.5 Objednatel předá plnou moc na zpracovatele k jednání s DOSS ke dni podpisu smlouvy.

Čl. 8

Převzetí díla

- 8.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli, včetně odstranění všech vad.
- 8.2 Dílo bude předáno následovně:
- a) Dílo dle čl. 2.1 písm. a), b), c) smlouvy bude předáno 6x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě, zachycené na nosiči CD, v editovaném formátu v doc, xls, dwg a v needitovatelném formátu pdf. O předání a převzetí bude vyhotoven předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami.
 - b) Dílo dle čl. 2.1 písm. e) smlouvy (tj. příslušné rozhodnutí ve věci stavebního úřadu s vyznačením doložky právní moci) bude předáno na základě protokolu předání a převzetí podepsaném oběma smluvními stranami.
 - c) Dílo dle čl. 2.1 písm. d) smlouvy bude ukončeno dnem nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Objednatel zašle neprodleně kopii kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní moci zhotoviteli.
 - d) Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíše účastníci přejímajícího řízení zápis, v němž objednatel uvede důvod nepřevzetí.

Čl. 9

Záruční doba, odpovědnost za vady

- 9.1 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, jestliže nebude mít vlastnosti stanovené platnými technickými normami, je zhotoveno v rozporu s platnými právními předpisy nebo nevykazuje vlastnosti pro něj obvyklé.
- 9.2 Zhotovitel poskytuje objednateli na provedení díla dle smlouvy záruku, jejíž délka neskončí před uplynutím záruční doby na dodávku stavby, která bude realizována na základě dokumentace zhotovené podle smlouvy.
- 9.3 Zhotovitel neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá ve výchozích podkladech, které mu poskytl objednatel. Na žádost objednatele je však zhotovitel povinen dohodnout s ním opatření k co nejrychlejšímu odstranění závad za úplaty.
- 9.4 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů od obdržení písemné reklamace oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, zda vady odstraní do 10 dnů od odeslání reklamace, případně jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.

Čl. 10

Sankce

- 10.1 Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. 4.5 smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za každý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem.
- 10.2 Pokud zhotovitel nedodrží dobu plnění dohodnutou v čl. 3.1 smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení.
- 10.3 Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení s odstraněním vad ve stanovené (dohodnuté) lhůtě dle čl. 9.4 smlouvy, a to za každou vadu zvlášť.
- 10.4 Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. 6.3 smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 10.5 Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány.
- 10.6 Pro vyúčtování, náležitosti faktury a smluvních pokut platí obdobně ustanovení čl. 4 smlouvy. Úroky z prodlení platby činí 0,1% z dlužné částky za den.
- 10.7 Odstoupením od smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.

Čl. 11

Ukončení smlouvy

- 11.1 Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran.
- 11.2 Odstoupit od smlouvy lze pouze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve smyslu občanského zákoníku.
- 11.3 Podstatným porušením povinností plynoucích z této smlouvy zhotoviteli se považuje prodlení s plněním díla v dohodnutém termínu po dobu více než 30 dnů, k němuž došlo výhradně z důvodů na straně zhotovitele.
- 11.4 Podstatným porušením je také neumožnění kontroly a konzultace předmětu plnění dle čl. 7.4 smlouvy.
- 11.5 Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně.
- 11.6 Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu újmy vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk

zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy.

- 11.7 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen části díla.
- 11.8 Dojde-li ke změně statusu (např. změna právní formy právnické osoby, fúze právnických osob, rozdělení právnické osoby) zhotovitele, je smluvní strana povinna oznámit tuto skutečnost objednateli ve lhůtě 7 dnů od zápisu této změny v obchodním rejstříku. Objednatel je v tomto případě oprávněn vypovědět smlouvu z důvodu změny statusu zhotovitele. Výpověď musí být písemná. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně.

Čl. 12

Zvláštní ujednání

- 12.1 Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.
- 12.2 Stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do této doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

Čl. 13

Závěrečná ujednání

- 13.1 Na právní vztahy, touto smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 13.2 Smluvní strany souhlasně vylučují použití ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku na právní vztahy vzniklé ze smlouvy.
- 13.3 Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem. Ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku se nepoužijí.
- 13.4 Jsou-li ve smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.

- 13.5 Veškeré změny a doplňky smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 13.6 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 13.7 Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 13.8 Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 13.9 Tato smlouva nabývá účinnosti jejím uveřejněním v Registru smluv.

V Praze dne2017

V Praze dne2017

.....
PhDr. Andrea Matoušková, ředitelka
(objednatel)

.....
Ing. Aleš Jungmann, jednatel
(zhotovitel)

Přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace předmětu plnění

PMS PRAHA – ÚPRAVA PROJEKTU REKONSTRUKCE BUDOVY SENOVÁŽNÁ 995/2, PRAHA 1

1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

Předmětem je zpracování změn výkresové dokumentace v části:

- Demolice – změna bourání příček po nové dislokaci uživatele
- Nový stav – změna dispozičního řešení po nové dislokaci uživatele v jednotlivých patrech (1NP-7NP), změna technologie příček
- Změna překladů a podchytávání stropu s fabiony
- Změna výpisů PSV
- Zpracování rozdílových podkladů pro rozpočtáře
- Změna výkazu výměr (odpočty/přípočty) u dotčených položek
- Projednání návrhu změn s investorem (dle požadavku investora)
- Tisky a expedice čistopisů (papírové a elektronické verze) ve všech provedených změnách

2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST PD NA ÚROVNI DPS (REALIZAČNÍ)

Předmětem je zpracování změn výkresové dokumentace v části:

- Provedení dodatků výkresových částí:
 - Řešení podlah spisoven (statický výpočet, výkaz výměr, výkresy úprav)
 - Řešení pro VZT na střeše (nové jednotky)
 - Podklady pro stavební část úprav (podchycení, překlady – viz bod 1)
- Provedení zaměření na místě
- Projednání změny zadání
- Projednání technického řešení s investorem
- Tisky a expedice čistopisů (papírové a elektronické verze) ve všech provedených změnách

3. VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ - PD NA ÚROVNI DPS (REALIZAČNÍ)

Předmětem je zpracování změn výkresové dokumentace v části CHLAZENÍ:

- Projednání změny zadání
- Projednání možností použití jednotlivých výrobků chlazení
- Návrh koncepce k projednání – variantní řešení
- Zpracování změn s definováním pro úpravu projektu na úroveň DPS
- Vypracování výkazu výměr včetně dotčených změn ve stávající části projektu
- Tisky a expedice čistopisů (papírové a elektronické verze) ve všech provedených změnách

4. INŽENÝRSKÁ ČINNOST, SPRÁVNÍ POPLATKY, AUTORSKÝ DOZOR

Předmětem je vypracování nabídky pro všechny části změny projektu:

- Předjednání s dotčenými orgány a splnění jejich požadavků (DOSS)
- Vypracování textových částí (technická zpráva o předmětu změn)
- Tisk PD do příloh žádosti
- Zpracování a podání žádosti o vyjádření
- Závěrečné projednání s dotčenými orgány (DOOS)
- Vypracování žádosti o změnu stavby před dokončením a její podání
- Zajištění nabytí právní moci
- Úhrada všech správních poplatků k žádostem
- Výkon autorského dozoru při realizaci prací dle schválené dokumentace