SMLOUVA O DIiLO

L
Smluvni strany

Objednatel : Mésto Novy Jicin
Se sidlem : Masarykovo namésti 1/1, Novy Ji¢in
Zastoupen : PhDr. Jaroslavem Dvorakem, starostou mésta
ICO : 00298212
Bankovni spojeni : Komerc¢ni banka a.s., pobocka Novy Ji¢in
Cislo Gi¢tu : 326801/0100
Zastupce ve vécech smluvnich : PhDr. Jaroslav Dvorak
Zastupci ve vécech technickych
a realizace stavby : Ing. Michaela Mrklovska
Ing. Karel Trlica — na zakladé piikazni smlouvy

(dale jen ,,objednatel*)

Zhotovitel : Stipro s.r.o.

Se sidlem : Za Drahou 1424, 757 01 Valasské Meziiici

Zastoupen : Ing. Romanem Kapitinem, jednatelem

1CO : 26826984

zapsan v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Ostravé pod sp. zn. C 27784
Bankovni spojeni : Moneta bank, a.s.

Cislo iétu : 172166939/0600

Zastupce ve vécech smluvnich : Ing. Roman Kapitan

Zastupce ve vécech technickych

a realizace stavby (stavbyvedouci) : Vladimir Kedron

(dale jen ,,zhotovitel*)

1I.
Zakladni ustanoveni

2.1 Tato smlouva se uzavirad dle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik
(dale jen ,,Obcansky zakonik). Prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravené se
fidi pfisluSnymi ustanovenimi Obcanského zakoniku.

2.2 Smluvni strany prohlasuji, ze idaje uvedené v ¢l. L. této smlouvy jsou v souladu s pravni
skute¢nosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych
udaji ozndmi bez prodleni pisemné druhé smluvni stran¢€. Smluvni strany prohlasuji, Ze
osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu opravnény.

2.3 Zhotovitel prohlasuje, ze je odborné zpusobily k zajisténi pfedmétu plnéni podle této
smlouvy.
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Zhotovitel potvrzuje, ze se detailné seznamil srozsahem a povahou dila vcetné
veSkerych zadéavacich podkladl, ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni,
pravni a jiné podminky realizace dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou nezbytné k realizaci dila za dohodnutou smluvni cenu. Zhotovitel
nese v ramci sjednané ceny veskeré naklady souvisejici s realizaci dila i vSechny ostatni
naklady, jejichZ vynalozeni lze v souvislosti s provedenim dila pfedpokladat.

Zhotovitel prohlasuje, ze jeho bankovni ucet uvedeny v ¢l L. této smlouvy je bankovnim
uctem zveiejnénym ve smyslu zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptfidané hodnoty, ve znéni
pozd¢jsich predpist (dale jen ,,zdkon o DPH®). V pfipadé zmény uctu zhotovitele je
zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo
potvrzenim penézniho Ustavu; novy uUcet musi byt zvefejnénym uctem ve smyslu
piedchozi véty.

I11.
Piedmét smlouvy

Ptedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavebni dilo ,,Stavebni tpravy
obvodovych zdi sportoviSté na parc. ¢.st. 97 v k.u. Kojetin u Starého Jic¢ina —
IIL.etapa® (dale jen ,,dilo®).

Provedenim dila se rozumi uplné, funkéni, bezvadné provedeni vSech Cinnosti, jejichz
provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné.

Rozsah ptedmétu dila

Rozsah predmétu dila je vymezen projektovou dokumentaci ,,Stavebni upravy
obvodovych zdi sportovi§t¢ na parc. €st. 97 v k.. Kojetin u Star¢ho Jic¢ina“
zpracovanou projektantkou Danou Hauerlandovou, K Nemocnici 2232/81, 741 01
Novy Ji¢in, ICO: 41391438, v kvétnu 2016 a ocendnym soupisem stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale jen ,,Polozkovy rozpocet®), ktery tvofi
Ptilohu €. 1 a je nedilnou soucasti této smlouvy.

Mimo vSechny definované cinnosti, jezZ jsou obsahem projektové dokumentace a
Polozkového rozpoctu patii k uplnému provedeni stavebniho dila i nasledujici prace a
¢innosti:

a) ZajiSténi a splnéni podminek vyplyvajicich z tzemniho rozhodnuti, ze stavebnich
povoleni nebo jinych dokladi vydanych k realizaci stavby.

b) ZajiSténi a provedeni vSech nezbytnych zkousek, atestl a revizi zafizeni a systémi
tvoricich pfedmét plnéni dle pravnich pfedpist a technickych norem platnych v dobé
provadéni a predani dila, kterymi bude prokazano dosaZeni predepsané kvality a
technickych parametrii dila, véetné vyhodnoceni provedenych zkousek.

c) Zajisténi dokladl o provedenych zkouskach, revizich, atestech a pozadovanych
vlastnostech vyrobkil (i dle zdkona €. 22/1997 Sb. — prohlaseni o shod¢), vse v Ceském
jazyce.

d) Dodéani seznamu strojii a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasportd,
zarucnich listd, navodi k obsluze a udrzbé, provoznich tfada a dalSich doklada
nezbytnych k provozu, to vse v ¢eském jazyce.

e) Zapisy o provéteni praci a konstrukci zakrytych v pritbéhu praci.

f) Ztizeni a odstranéni zafizeni stavenisté v¢. jeho vytyCeni, oznaceni, zajisténi jeho
napojeni na inZenyrské sité. ZajiSténi a provedeni vSech ostatnich opatieni
organiza¢niho a stavebné technologického charakteru k fadnému provedenti dila.

g) Odvoz a uloZeni vybouranych hmot a jinych odpadi na fizenou skladku v¢. tthrady
za ulozeni nebo jina likvidace odpadu v souladu s pravnimi piedpisy a predlozeni
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pisemnych dokladl o jejich likvidaci. Odvoz odpadu stejné¢ jako dovoz materidlu na
stavbu bude probihat pribézné, bez skladovani v misté realizace dila.

h) Uvedeni vSech povrchii dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen, piikopy, propustky, uli¢ni vpusti, pozemky tfetich osob atd.). Pied
zahdjenim stavebnich praci zhotovitel prokazatelné¢ seznami vSechny vlastniky
(ngjemce) dotCenych pozemkii nebo prostori s rozsahem provadénych praci a po
ukonceni praci dotcené pozemky nebo prostory piedad protokoldrnim zpisobem vSem
vlastniktim (ndjemctim).

ch) Udrzovani stavbou dotéenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci,
chodniki, vyjezda ze staveni$té a ostatnich ploch ptilehlych ke stavenisti v pofadku a
Cistote.

1) Zajisténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérnému hluku v souladu s pravnimi
ptedpisy.

j) Veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu lidi
a majetku (zejména chodcti a vozidel v mistech dotéenych stavbou).

k) Ostraha stavby a staveniSté, zajiSténi bezpeCnosti prace a ochrany zivotniho
prostiedi.

1) Zajisténi souhlast se zvlaStnim uzivanim komunikaci a vefejného prostranstvi (napft.
zelen®) v¢. thrady prislusnych poplatkl popt. najemného.

m) ZajiSténi projednani piipadnych docasnych dopravnich omezeni s pfisluSnymi
spravnimi organy, zajisténi docasného dopravniho znaceni, jeho udrzba, premistovani
a nésledné odstranéni.

n) Vytyceni vSech stavajicich inzenyrskych siti podle podminek jejich spravci, a to
pfed zahijenim praci na staveniSti, jejich ochrana a zpétné protokolarni predani
vlastnikiim-provozovatelim nejpozdéji do doby piedani a pievzeti dokoncené stavby,
vcetné zajisténi jejich souhlasu s kolaudaci stavby. V piipad¢ potieby také zajiSténi
aktualizace vyjadfeni spravcl inzenyrskych siti popt. vydani novych vyjadieni.

0) Zajisténi ohlaSeni archeologickych nalezi v souladu s pfisluSnymi pravnimi
predpisy.

p) Zpracovani projektové dokumentace skute€ného provedeni stavby, kde budou nové
zpracovany vykresy skutecného stavu stavby po ukonceni realizace s vyznaCenim
zmeén oproti projektové dokumentaci.

r) Zajisténi zpracovani vSech ptipadnych dalSich dokumentaci, potfebnych pro
provedeni dila (napf. vyrobni dokumentace).

s) Vyhotoveni a zajiSténi veSkerych nezbytnych podkladi a dokladl pro fizeni popt.
jiny postup dle stavebniho zakona, na zékladé kterého bude mozZno po dokonceni dila
zapocit s trvalym uzivanim stavby (napft. pro vydani kolauda¢niho souhlasu).

t) PojiSténi dila a odpovédnosti za Skodu zplisobenou v souvislosti s provadénim dila.
u) Provedeni priabézné fotodokumentace stavby a jeji dodani objednateli.

Zmény pifedmétu dila

Objednatel je z vaznych diivoda opravnén pozadovat zménu provedeni dila i v pribéhu
provadéni dila. Zhotovitel se zavazuje tyto pozadované zmény akceptovat.

Zmény predmétu dila (viceprace a ménéprace) musi byt vzdy sjednany formou
pisemného dodatku ke smlouvé. Viceprace mohou byt realizovany aZ po uzavieni
piisluSného dodatku.

Potfebu zmény, ktera vyvstane v pribéhu provadeéni dila z diivodu neptedvidanych
okolnosti, je zhotovitel povinen neprodlené po jejim zjisténi oznamit formou zapisu do
stavebniho deniku. Soucasné je povinen ptedloZzit zastupci objednatele navrh zmény
Polozkového rozpoctu piipadné zmény ceny dila. Zastupce objednatele je povinen se
k této zméné vyjadrit nejpozdéji do 5 dnli od oznameni.




Iv.
Zakladni povinnosti zhotovitele a objednatele

4.1 Zavazek zhotovitele provést dilo

4.1.1 Zhotovitel je povinen fadn¢ provést dilo na sviij naklad a na své nebezpeci ve sjednané
dobé¢, a to v souladu s projektovou dokumentaci, ptisluSnymi rozhodnutimi a stanovisky
spravnich organd a dotenych osob, které zhotovitel ptevzal pired podpisem smlouvy
v elektronické podobé¢ a jejichz pievzeti potvrzuje.

4.2 Kuvalita a jakost dila

4.2.1 Zhotovitel se zavazuje, provést dilo v souladu s pravnimi a technickymi ptedpisy
platnymi v dobé provadéni a predani dila, v kvalit¢ stanovené technickymi
specifikacemi a uzivatelskymi standardy, které vyplyvaji z projektové dokumentace a
v souladu s pokyny objednatele.

4.2.2 Zhotovitel je povinen vzdy pied zahajenim praci na ptislusné casti dila ptedlozit
zastupci objednatele ke kontrole vzorky vyrobkii a materialti uréenych k provedeni této
casti dila. Seznam vzorkd a materidlli pfedkladanych ke kontrole bude zhotoviteli
predan pii pfedani stavenisSte.

4.3 Povinnost kontroly ptedanych podkladi a sezndmeni s podminkami provadéni dila

4.3.1 Zhotovitel je povinen nejpozdéji pied zahajenim praci na ptislusné casti dila s odbornou
péci zkontrolovat technickou ¢ast predané dokumentace a v piipadé zjisténi vad a
nedostatkil o tom neprodlené uvédomit objednatele, véetné podani navrhu na jejich
odstranéni a vymezeni dopadu na pfedm¢ét a cenu dila.

4.3.2 Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, Ze se seznamil s podminkami v misté
provadéni dila a ze prace mohou byt provedeny zpisobem a v terminech stanovenych
smlouvou.

4.4 Povinnost soucinnosti

4.4.1 Zhotovitel je povinen spolupracovat se zastupci objednatele, osobami vykonavajicimi
pro objednatele technicky a autorsky dozor a s koordindtorem BOZP uréenym
objednatelem a respektovat jimi udélené pokyny.

4.5 Zakladni povinnosti objednatele

4.5.1 Objednatel je povinen fadn¢ a véas provedené dilo bez vad a nedod¢lkli prevzit a
zaplatit za n¢j dohodnutou cenu.

V.
Doba a misto plnéni

5.1 Termin zahajeni

5.1.1 Zhotovitel je povinen zahajit prace na dile a f4dn€ v nich pokracovat nejpozdé¢ji do tii
dnti od pfedani staveniSte.

5.1.2 Pokud zhotovitel prace na dile nezahdji ani ve lhité tii dnd ode dne, kdy mél prace na
dile zah4jit, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.




5.2 Termin dokonceni a ptedani dila

5.2.1 Zhotovitel je povinen dokoncit prace na dile a predat dilo objednateli nejpozdéji do 2
meésict od predani staveniste.

5.2.2 Zhotovitel je opravnén dokoncit prace na dile i pfed sjednanym terminem a objednatel
je povinen diive dokoncené dilo pfevzit a zaplatit.

5.3 PteruSeni praci

5.3.1 Pferuseni praci zdavodii na strané zhotovitele ani z didvodu poruSeni pravidel
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci nema vliv na sjednany termin dokonceni dila.

5.3 Misto plnéni
5.2.1 Mistem plnéni je sportovni hiist¢ v Kojetin€, mistni ¢asti Nového Jicina.

VI.
Cena dila

6.1 VySe a obsah ceny dila

6.1.1 Cena dila sjednana v souladu s ustanovenim § 2 zakona ¢. 526/1990 Sb. o cenach, v
platném znéni, je dohodnuta jako cena nejvySe piipustnd a ¢ini bez DPH 581.113,54 K¢,
tj. s DPH (sazba 21%) 703.147,00 K¢ , slovy sedmsettiitisicjednostoctyticetsedm korun
ceskych.

6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace a ocenéného soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér (Polozkového rozpoctu) predloZzeného zhotovitelem
v ramci zadavaciho fizeni na pfedmét plnéni vefejné zakéazky. Zhotovitel prohlasuje, ze
Polozkovy rozpocet je spravny a tplny.

6.1.3 Sjednana cena obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému a
v€asnému provedeni dila. Cena obsahuje mimo naklad na vlastni provedeni praci a
dodavek a ndkladi na prace, dodavky a Cinnosti uvedené v odst. 3.2.2 smlouvy i
naklady na pokuty a nahrady Skody, které vzniknou tfetim osobdm nebo objednateli.
Sjednana cena obsahuje i predpokladané naklady vzniklé vyvojem cen na trhu.

6.1.4 Zhotovitel odpovida za to, ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi pfedpisy. V pfipadé€, Ze zhotovitel stanovil sazbu dané z pfidané
hodnoty ¢i dan z pfidané hodnoty v rozporu s platnymi pravnimi piedpisy, je povinen
uhradit objednateli veskerou Skodu, kterd mu v té souvislosti vznikla.

6.2. Platnost ceny

6.2.1 Sjednana cena je platna po celou dobu u¢innosti této smlouvy.

6.3 Podminky pro zménu ceny

6.3.1 Sjednana cena je cenou nejvySe pripustnou a muize byt zménéna pouze za téchto
podminek :

- nebude-li néktera ¢ast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena za
dilo sniZena, a to odectenim veSkerych nakladli na provedeni téch casti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny. Néaklady na ménéprace budou odecteny ve vysi
souctu veskerych odpovidajicich polozek a nakladi neprovedenych dle Polozkového
rozpoctu, ktery je ptilohou této smlouvy,

- bude-li objednatel pozadovat i provedeni jinych praci a dodavek, které nebyly soucasti
smluveného predmétu dila a v dobé podani nabidky do vybérového ftizeni o nich
zhotovitel nemohl védét ani je nemohl predvidat (viceprace). Naklady na viceprace
budou uctovany podle odpovidajicich jednotkovych cen polozek a nakladi dle
Polozkového rozpoctu. Viceprace, u nichz neni mozno pouzit pro ocenéni polozkovych
cen uvedenych v Polozkovém rozpoctu, budou ocenény dle aktualniho Sborniku cen




stavebnich praci zpracovaného spole¢nosti RTS, a.s. nebo URS PRAHA, a.s., podle
toho, ktera z té€chto cen bude nizsi, a to ve vysi max. 80 % této nizsi sbornikové ceny,

- dojde-li pfed podpisem smlouvy nebo v prubéhu realizace dila k zakonnym zméndm
sazeb DPH; smluvni strany se dohodly, ze v takovém ptipad¢ je zhotovitel povinen
uctovat DPH v platné vysi a 0 zméné vyse ceny neni tieba uzavirat dodatek ke smlouvé.

VII.
Platebni podminky

7.1. Zalohy
7.1.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohy.

7.2 Postup plateb

7.2.1 Cena za dilo bude hrazena na zaklad¢ danovych dokladi (déle jen faktur) vystavenych
zhotovitelem v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy vcetné zakona o DPH.

7.2.2 V souladu s ustanovenim zakona o DPH sjednavaji smluvni strany dil¢i plnéni v rozsahu
skute¢né provedeného plnéni za kalendarni mésic.

7.2.3 Zhotovitel predlozi objednateli vzdy nejpozdéji do tretiho dne nasledujiciho mésice
soupis provedenych praci ocenény v souladu se zplisobem sjednanym ve smlouve.
Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjadfit nejpozdéji do péti pracovnich dnti
ode dne jeho obdrzeni. Dil¢i plnéni odsouhlasené objednatelem dle predlozeného
soupisu se povazuje za samostatné zdanitelné plnéni uskute¢néné prvni den
kalendarniho mésice nasledujiciho po mésici, za né&jz byl vyhotoven soupis. Zhotovitel
je povinen vystavit fakturu tak, aby byla dorucena objednateli nejpozd¢ji do desatého
pracovniho dne pfisluSného mésice. Nedilnou soucasti faktury bude objednatelem
odsouhlaseny soupis provedenych praci.

7.2.4 Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod¢ pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace a dodavky, u
kterych nedoslo k rozporu.

7.3 Z4&drzné (pozastavka)

7.3.1 Mési¢ni fakturaci dle odst. 7.2 této smlouvy bude uhrazena cena dila maximélné do vyse
90 % z celkové sjednané ceny dila v€etné¢ DPH.

7.3.2 Zbyvajici ¢ast ceny za dilo ve vySi minimalné 10 % z celkové sjednané ceny slouZzi jako
zadrzné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli aZ po Usp&€$ném protokoladrnim
predani dila bez vad a nedodélkd.

7.3.3 Zadrzné bude zhotoviteli vyplaceno formou thrady posledni faktury vystavené na dil¢i
plnéni po podpisu protokolu o odstranéni posledni vady ¢i nedodélku, se kterym bylo
dilo pfevzato.

7.4 NaleZitosti a splatnost faktury

7.4.1 Kromé nélezitosti stanovenych pravnimi piedpisy pro datovy doklad je zhotovitel
povinen na faktute uvést 1 tyto tdaje:

a) ¢islo smlouvy objednatele

b) oznaceni banky a Cislo uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je ¢islo uctu odlisné
od cisla uvedeného v ¢l. 1. je zhotovitel povinen o této skutecnosti informovat
objednatele v souladu s ust. odst. 2.5 smlouvy).




7.4.2 Prestoze se jedna o vykon vefejné spravy a objednatel se v souladu s ust. § 5 odst. 3
zékona €. 235/2004 Sb., v platném znéni, nepovazuje za osobu povinnou k dani, bude
vystaven objednateli doklad s néalezitostmi dle tohoto zékona.

7.4.3 Splatnost danovych doklada (faktur) pro celé obdobi realizace dila je 15 dnti ode dne
doruceni faktury objednateli.

7.4.4 Objednatel je opravnén pred uplynutim lhiity splatnosti vratit bez zaplaceni fakturu,
kterd neobsahuje nckterou nalezitost stanovenou zakonem nebo smlouvou (véetné
piiloh), popt. ma jiné vady. Objednatel je opravnén vratit fakturu také v pfipad¢, ze
zjisti pred thradou faktury vady dila nebo v ptipadé, ze zhotovitel bezdivodné prerusi
prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou nebo
pokyny objednatele. Ve vracené faktufe musi vyznacit divod vraceni. Zhotovitel je
povinen podle povahy nespravnosti fakturu opravit nebo nové vyhotovit. Opravnénym
vracenim faktury prestava bézet pivodni lhtta splatnosti. Cela lhiita bézi znovu ode dne
doruceni opravené nebo nové vyhotovené faktury.

7.5 Zvlastni zpiisob zajisténi dané
Zhotovitel je povinen na kazdé faktufe (daflovém dokladu, vystaveném za podminek
této smlouvy) jako bankovni ucet, na ktery mé byt cena za dilo a k ni ptislusna DPH
uhrazena, uvést ucet, ktery je bankovnim u¢tem zvetejnénym spravcem dané zplisobem
umoziujicim dalkovy pfistup ve smyslu ustanoveni § 109 odst. 2 pism. c¢) zakona ¢.
235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, v platném znéni. V ptipad¢, Ze bankovni ucet
zhotovitele, uvedeny na faktufe, neni ¢i nebude v okamziku uskutecnéni platby
zvetejnénym uctem nebo v okamziku uskuteénéni zdanitelného plnéni bude spraveem
dan¢ zplisobem umoziujicim dalkovy pfistup zvefejnéna skutecnost, ze zhotovitel je
nespolehlivym platcem, je objednatel opravnén uhradit cenu za dilo jen v jeji vysi bez
DPH s tim, ze je zaroven opravnén DPH, pfislusnou k této platbé, uhradit za zhotovitele
formou tzv. zvlastniho zplisobu zajisténi dan¢ ve smyslu ust. § 109a zédkona ¢. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni.

VIII.
Subdodavatelé

8.1. Vymezeni, zména subdodavatele, sankce

8.1.1 Zhotovitel pfi pfedani a pievzeti staveniSté pisemné doloZi seznam vSech subdodavatelii
véetné identifikaénich a kontaktnich udaji kazdého subdodavatele, ktery se bude na
realizaci zakazky podilet.

8.1.2 Subdodavatelské firmy uvedené v bodu 8.1.1. musi byt totozné s firmami uvedenymi
v nabidce podané do vybé&rového fizeni na vefejnou zakazku. Pred zahdjenim praci ani v
priabéhu realizace stavby nelze subdodavatele meénit bez pisemného souhlasu
objednatele.

8.1.3 Pokud se tak stane, je objednatel opravnén tyto subjekty okamzité vykdzat z mista
realizace dila. Pokud pfi dal§i kontrole mista realizace zjisti objednatel piitomnost
neopravnénych subjektli, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 10 000,- K¢ za kazdy dalsi den, kdy se tyto subjekty i ptes jejich vykdzani
objednatelem zdrzuji na misté realizace dila, a to na zdkladé zdznamu ve stavebnim
deniku, popft. zépisu z kontrolniho dne.

IX.
Provadéni dila



9.1
9.1.1

9.13

9.2
9.2.1

922

9.3

9.3.1

932

94
9.4.1

Dodrzovani bezpe€nosti, poZzarni ochrany a hygieny prace

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrzeni veskerych bezpe¢nostnich
opatteni, hygienickych opatieni a opatfeni vedoucich k pozarni ochran¢ provadéného
dila, a to v rozsahu a zplisobem stanovenym ptislusnymi ptedpisy.

Zhotovitel je povinen zabezpecit 1 veSkera bezpecnostni opatfeni na ochranu osob
a majetku mimo prostor stavenisté, jsou-li dotéeny provadénim praci na dile (zejména
vefejna prostranstvi nebo komunikace ponechané v uzivani vefejnosti).

Zhotovitel je povinen ucinit vSechna nezbytna opatfeni k zamezeni nadmérnému nebo
zbytecnému zatézovani okoli stavby, omezovani prav a pravem chranénych zajmu
vlastnikli sousednich nemovitosti, nadmémému znecisténi komunikaci apod.
Zhotovitel je povinen v maximalni mife omezit hlu¢nost a prasnost provadénych praci
a zajistit denni ¢isténi stavebnimi pracemi znecisténych ploch véetné komunikaci.
Zhotovitel je povinen dodrzovat plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
staveniS$ti pfedloZzeny objednatelem. Rovnéz je povinen ftadné spolupracovat
s koordindtorem BOZP urcenym objednatelem. Zhotovitel je povinen zavazat
k soucinnosti s koordinatorem BOZP vSechny své subdodavatele a osoby, které¢ budou
provadét Cinnosti na stavenisti.
Dodrzovéani podminek rozhodnuti dotéenych organti a organizaci

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pti provadéni dila veskeré podminky a pfipominky
vyplyvajici z izemniho rozhodnuti, stavebniho povoleni, pfipadné vyjadieni spravct
a vlastnikii inZenyrskych siti. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli
Skoda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nema, prokaze-li, ze Skodé
nemohl zabranit ani v pfipad¢ vynalozeni veskeré mozné péce, kterou na ném lze
spravedlivé pozadovat.

Zhotovitel zabezpeci veskera potfebna povoleni k uzavirkdm, prokopavkam, zaborim
komunikaci a dale osazeni a tdrzbu provizorniho dopravniho znaceni dle projektové
dokumentace. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu provadéni dila organizaci dopravy
a nasledné uvedeni provozu do ptivodniho stavu.

Zastupci zhotovitele a objednatele

Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby osobou oznacenou v zéhlavi
smlouvy jako zastupce zhotovitele ve vécech technickych — stavbyvedouci - a
odborného provadeéni praci opravnénymi osobami. Zména osoby stavbyvedouciho
neni moznd bez pisemného souhlasu zdstupce objednatele. Nové navrzend osoba
stavbyvedouciho musi splnovat kvalifikacni pfedpoklady definované pro tuto osobu
v zaddvacim fizeni na pfedmét dila. Prace vyZadujici zvlastni zplsobilost nebo
povoleni podle ptislusnych piedpisi se zhotovitel zavazuje realizovat osobami, které
tuto podminku splituji. VSechny tyto osoby musi byt pfitomny v misté plnéni po celou
dobu provéadéni dila nebo jeho ptislusné ¢asti.

Za objednatele je ve vécech realizace dila opravnéna jednat osoba oznafend v zahlavi
smlouvy jako zastupce objednatele ve vécech technickych a realizace stavby, osoba
vykondavajici technicky dozor investora (dale téz ,,TDI) a osoba vykonavajici
autorsky dozor projektanta. Osoby vykonavajici TDI a autorsky dozor projektanta
sdéli objednatel zhotoviteli pii pfedani staveniste.

Povinnost informovat objednatele

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutecnostech majicich vliv na plnéni
smlouvy, a to neprodlené, nejpozdé€ji nasledujici pracovni den poté, kdy ptislusna
skutecnost nastala nebo zhotovitel zjisti, Zze by nastat mohla. Informace budou
objednateli zaslany elektronicky na adresu uvedenou v zihlavi smlouvy a nasledné
postou. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:




a) zjisti-li se pii provadéni dila skryté piekdzky branici fddnému provedeni dila;
zhotovitel je povinen navrhnout objednateli dal$i postup,

b) o pfipadné nevhodnosti realizace vyzadovanych praci,

¢) zjisti-li v projektové dokumentaci vady.

9.5  Kontrola provadéni praci

9.5.1 Zhotovitel je povinen ucastnit se pravidelnych kontrolnich dnii organizovanych
objednatelem. Terminy téchto dnti sdéli objednatel zhotoviteli pti predani stavenisté.
Zhotovitel poskytne objednateli pii organizaci a potfadani kontrolnich dni stavby
nezbytnou soucinnost (zajiSténi pristupu do kancelarskych prostor zafizeni staveniste,
dostupnost projektové dokumentace a stavebniho deniku, pfitomnost odpovédnych
pracovniki zhotovitele, poskytnuti informaci k provedeni kontroly casového a
finan¢niho plnéni provadéni praci apod.).

9.5.2 Osoba vykonavajici TDI je kromé& pribézné kontroly provadeéni dila opravnéna i ke
kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole denikii
dle ¢l. XI. této smlouvy, kontrole rozpocti a faktur a kontrole hospodateni s odpady.

9.5.3 Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a vSech dokladt
potfebnych k provadéni dila dle stavebniho zakona. Projektova dokumentace a
doklady musi byt na stavenisti ptistupné po celou dobu provadéni dila.

9.5.4 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéteni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaci zapis ve stavebnim
deniku), a to nejméné 5 dnti pred terminem, v némz budou pfedmétné prace zakryty.

9.5.5 Pokud se objednatel ke kontrole ptes v€asné pisemné vyzvani nedostavi, je zhotovitel
opravnén piredmétné prace zakryt. Bude-li v tomto ptipad¢ objednatel dodatecné
pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na ndklady
objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly tadné provedeny, nese veskeré
naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a néslednym zakrytim
zhotovitel.

9.6. Odpovédnost zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit Skodu

9.6.1 Zhotovitel je povinen ucinit vSechna opatfeni potiebna k odvraceni hrozici skody.

9.6.2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli i tfetim osobam v plné vysi Skodu, kterd
vznikla pfi realizaci a uzivani dila, a to uvedenim do ptedeslého stavu a neni-li to
mozné, nahradit ji v penézich.

9.6.3 Zhotovitel odpovida i za skodu zplsobenou ¢innosti téch, kteti pro né€j dilo provadéji.

9.6.4 Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy respektovat prava k primyslovému a

dusevnimu vlastnictvi, ktera by mohla byt v souvislosti s plnénim této smlouvy dotena
a nese plnou odpovédnost za vyporadani naroki vSech tretich osob, které by mohly byt
v této souvislosti vzneseny, véetné odpoveédnosti za nahradu zptisobené skody.

X.
StavenisSté

10.1 Pfedani a pfevzeti stavenisté

10.1.1 Objednatel je povinen piedat zhotoviteli stavenist¢ (nebo jeho ucelenou ¢ast)
nejpozdéji do 10-ti dnli od podpisu smlouvy, pokud se obé smluvni strany nedohodnou
jinak. Zhotovitel je povinen v terminu dle pfedchozi véty stavenisté pievzit.

10.1.2 Soucasti piedani a pievzeti staveniSté je i predani dokumentli nezbytnych pro fadné
uzivani stavenisté (pfip. sjednani dohody o terminu piedani), a to zejména:
e projektové dokumentace v tist€éné podobé




10.2 Vybudovéni a udrzba zafizeni stavenisté

10.2.1 Provozni, socialni a vyrobni zafizeni staveniSté zabezpecuje zhotovitel. Naklady na
projekt, vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté
jsou zahrnuty ve sjednané cen¢ dila.

10.2.2 Zhotovitel si zajisti na své¢ ndklady odbérnd mista a méfeni médii odebiranych pfi
provadeéni dila. Naklady na tyto odbéry hradi zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané
cen¢ dila. Odbérnd mista budou po celou dobu provadéni dila piistupné zastupcim
objednatele.

10.2.3 Zhotovitel se zavazuje pribézné udrzovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu, na
svlj naklad odstranovat veskeré odpady a necistoty vzniklé jeho cinnosti, a to
v souladu s pozadavky uvedenymi v projektové dokumentaci a piislusSnymi predpisy
zejména predpisy o ochran¢ zivotniho prostiedi a likvidaci odpadii.

10.3 Podminky uzivani vefejnych prostranstvi a komunikaci

10.3.1 Veskera potiebnad povoleni k uzivani veifejnych ploch a k prekopim vefejnych
komunikaci zajist'uje zhotovitel, ktery nese veskeré ptip. naklady s tim souvisejici.

10.3.2 Objednatel jako vlastnik mistni komunikace na pozemcich parc. ¢. 30 v katastralnim
uzemi Kojetin u Starého Ji¢ina vydava uzavienim této smlouvy zhotoviteli souhlas se
zvlastnim uzivanim komunikace v souladu s ust. § 25 odst. 1 zdkona ¢.13/1997 Sb., o
pozemnich komunikacich, ve znéni pozd¢jsich ptedpisti, v rozsahu a za podminek
uvedenych v této smlouvé.

Souhlas je vydan na dobu uritou a to od pfedani staveni$t¢ do pirevzeti dila.
Zhotovitel se zavazuje, Ze v této lhiité provede veskeré vykopové a souvisejici prace a
protokolarné pteda dotceny usek komunikace bez zavad a nedodélkd poverenému
zameéstnanci mésta.

Souhlas mésta se zvlastnim uzivanim komunikace vyjadfeny touto smlouvou
nezbavuje zhotovitele povinnosti zajistit si vydani rozhodnuti o povoleni zvlastniho
uzivani komunikace vydaného pfisluSnym silni¢énim spravnim ufadem a ohlasit
zvlastni uzivani vetejného prostranstvi podle pfislusné obecné zadvazné vyhlaSky mésta
Novy Ji¢in. Povinnost ohlésit zvlastni uzivani vetejného prostranstvi spravci poplatku
ma 1 poplatnik, ktery je od poplatku osvobozen.

10.4 Vyklizeni stavenisté

10.4.1 Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni staveniSt€ a vyklidit staveni$té nejpozdéji do 5
dnti ode dne piedani a ptevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

10.4.2 Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ani do 5 dnti ode dne, kdy mé¢l stavenisté vyklidit, je
objednatel opravnén zabezpelit vyklizeni staveniSt¢ tfeti osobou a naklady s tim
spojené uhradi objednateli zhotovitel.

XI.
Stavebni denik

11.1 Povinnost vést stavebni denik

11.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a prevzeti staveniS§t€ o pracich, které
provadi, stavebni denik, a to v souladu s pravnimi pfedpisy upravujicimi dokumentaci
staveb. Na stavbé bude veden stavebni denik, ktery umoziuje zhotoveni 2 a vice
propisovanych kopii.

11.1.2 Stavebni denik musi byt pfistupny na stavenisti kdykoli v pribéhu praci. Zhotovitel
umozni zastupci objednatele vyjmout pii provadéné kontrolni ¢innosti ze stavebniho
deniku prvni priipis dennich zdznamd.
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11.2

11.2.1

11.2.2

11.2.3

12.1
12.1.1

12.2.
12.2.1
12.2.2
12.3
12.3.1

12.3.2

12.3.3

Zpusob vedeni a zapisu

Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznamii. Veskeré
okolnosti rozhodné pro plnéni dila musi byt zaznamenany zhotovitelem v ten den, kdy
nastaly. Zapisy musi byt provadény chronologicky, citeln¢, nesmi byt pfepisovany,
Skrtany, z deniku nesmi byt vytrhovany strany. Kazdy zapis musi byt podepsan
stavbyvedoucim zhotovitele.

Objednatel nebo jim povéfend osoba vykonavajici funkci technického dozoru je
povinen vyjadfit se k zapisu ve stavebnim deniku u¢inénému zhotovitelem nejpozdé;ji
do 5 pracovnich dnti ode dne vzniku zapisu, jinak se ma za to, ze se zadpisem souhlasi.
Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku objednatel nebo
jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru, ptip. osoba vykonavajici
funkci autorského dozoru, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji
do 5 pracovnich dnt, jinak se ma za to, ze se zdpisem souhlasi.

XIIL.
Predani a prevzeti dila
Piedani dila
Zhotovitel je povinen piedat dilo objednateli v terminu sjednaném dle smlouvy bez
vad a nedod¢lku.
Organizace ptedani dila
Zhotovitel je povinen oznamit objednateli nejpozde€ji 15 dnd predem, kdy bude dilo
pfipraveno k piedéani a prevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdé€ji do 3 dnd od
terminu stanoveného zhotovitelem zah4jit prejimaci fizeni a fd&dné v ném pokracovat.
Na prvnim jednani obé€ strany dohodnou organiza¢ni zdlezitosti pfedavaciho
a prejimaciho fizeni.
Protokol o ptedéni a pfevzeti dila
O pribéhu preddvaciho a ptejimaciho fizeni pofidi objednatel zépis (protokol)
podepsany osobami opravnénymi k jednani ve vécech realizace dila na strané
objednatele a zhotovitele a osobou vykonavajici TDI.
Povinnym obsahem protokolu jsou:
e Oznaceni predmétu dila
e Udaje o zhotoviteli a objednateli.
e Termin zahajeni a dokoncCeni praci na dile.
¢ Prohldseni objednatele, zda dilo pfejima nebo ne.
¢ Dohoda o zptisobu a terminu vyklizeni staveniSte.
e Termin, od kterého pocina béZet zarucni lhita.
e Seznam drobnych ojedinélych vad a nedod¢lki, které samy o sobé ani ve spojeni
s jinymi nebrani fadnému uZzivani pfedmétu dila ani je nijak neztéZuji a nesnizuji jeho
kvalitu, se kterymi objednatel dilo pfejima a lhity k jejich odstranéni.
V ptipadé, Ze objednatel odmita dilo ptfevzit, uvede do protokolu o pfedani a pievzeti
dila 1 diivody, pro které odmita dilo prevzit.

12.3.4 Bylo-li dilo pfevzato s vadami a nedod¢lky dle odst. 12.3.2, sepis$i smluvni strany o

odstranéni téchto vad a nedod€lkl zapis, podepsany opravnénymi osobami. Teprve na
zakladé tohoto zapisu je dilo splnéno tj. pfevzato bez vad a nedodélku.
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12.4  Doklady nezbytné k pfedani a pievzeti dila

12.4.1 Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u predavaciho a piejimaciho fizeni zejména

tyto doklady:

Ix vyhotoveni projektové dokumentace skutecného provedeni dila, kde budou
nove zpracovany vykresy skute¢ného stavu stavby po ukonceni realizace

Ix zapisy a vysledky o vyzkouSeni smontovaného zafizeni, o provedenych
reviznich a provoznich zkouskach

1x zapisy a vysledky o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci

Ix seznam stroju a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zarucni listy,
navody k obsluze a drzb¢, provozni fady a dalsi doklady nezbytné k provozu, a to
vSe v ¢eském jazyce

1x doklady o pozadovanych vlastnostech vyrobku

Ix doklady o likvidaci odpadt v souladu s ustanovenimi zakona 185/2001 Sb., o
odpadech, v platném znéni.

1x doklady o uvedeni vSech povrchi dotéenych stavbou do piivodniho stavu
fotodokumentace provadénych praci na CD.

1 kopie stavebniho deniku (ptfipadné deniki)

12.4.2 Nedolozi-li zhotovitel v§echny pozadované doklady, bude to povazovano za vadu

12.5.

branici uzivani dila, stavba nebude povazovana za dokoncenou a schopnou predani.
Predanim dila neni zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele
doplnit.

Zkousky

12.5.1 Zhotovitel je povinen provést piedepsané zkousky dle platnych pravnich pfedpist a

technickych norem. Usp&sné provedeni téchto zkousek je podminkou pievzeti dila.

12.5.2 Objednatel je opravnén pii prejimacim a preddvacim fizeni pozadovat provedeni

dalsich dodate¢nych zkousek se zdivodnénim, pro¢ je pozaduje, a suvedenim
terminu, do kdy je pozaduje provést. Tento pozadavek vSak neni divodem
k odmitnuti pievzeti dila.

XIII.
Odpovédnost za vady a zaruka za jakost dila

13.1 Odpovédnost za vady dila

13.1.1 Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dobé& jeho pfedani, a dale odpovida za vady
dila zjiSténé v zaruéni dob&. Pievezme-li objednatel dilo s drobnymi ojedinélymi
vadami a nedodélky, které samy o sob& ani ve spojeni s jinymi nebrani fadnému
uzivani pfedmétu dila ani je nijak neztézuji a nesnizuji jeho kvalitu, je zhotovitel
povinen odstranit je v terminu stanoveném v protokolu o piedani a pievzeti dila.

13.1.2 Zhotovitel odpovidd 1 za vady dila zplsobené chybou v technické dokumentaci
pfedané mu objednatelem v piipadé, Ze neprovedl kontrolu dle odst. 4.3.1 této
smlouvy nebo tuto provedl, avSak nezjistil a neozndmil objednateli takové vady
dokumentace, které vzhledem ke své odborné zpulsobilosti zjistit mél. Ust. § 2630
odst. 2 Obcanského zakoniku se v takovém piipad€ neuplatni.

13.1.3 Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplisobeny objednatelem nebo vyssi
moci.

13.2 Zarucni doba
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13.2.1 Zaruc¢ni doba je stanovena v délce 60 mésici a pocina béZet pievzetim dila bez vad a
nedod¢lkl objednatelem. V pripad€, ze dilo bylo pfevzato s vadami, po¢ind bézet
okamzikem podpisu zapisu o odstranéni posledni z téchto vad.

13.3  Vyjimky ze zéruky

13.3.1 Zaruc¢ni doba pro dodavky strojii a zatizeni, na néz vyrobce téchto zatizeni vystavuje
samostatny zarucni list se sjednava v délce doby poskytnuté vyrobcem nejméné vsak
v délce 24 mésict.

13.4. Zpusob uplatnéni reklamace

13.4.1 Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného
odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany. Déle v reklamaci
objednatel uvede, jakym zplisobem pozaduje sjednat napravu. Objednatel je
opravnén pozadovat:

a)  Odstranéni vady dodanim néhradniho plnéni nebo jeho casti.

b)  Odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna.

c) Pfiméfenou slevu ze sjednané ceny.

Tim neni dotéeno pravo objednatele odstoupit od smlouvy v ptipadech stanovenych
zakonem ani dalsi prava z vadného plnéni nalezejici objednateli stanovena zakonem.

13.5. Podminky odstranéni reklamovanych vad

13.5.1 Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 3 dnd po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznéva ¢i nikoli. Pokud tak neucini, mé se za to, Ze
reklamaci objednatele uznava. Vzdy vsak musi pisemné sdélit, vjakém terminu
nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt delSi nez 10 dnl ode dne
obdrzeni reklamace a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznava ¢i ne.

13.5.2 Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel
povinen nastoupit a zahgjit odstraiiovani vady (havarie) nejpozdéji do 24 hod. po
obdrZeni reklamace (oznamenti).

13.5.3 Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele pfistup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady.

13.6. Lhity pro odstranéni reklamovanych vad

13.6.1 Lhutu pro odstranéni reklamované vady sjednaji obé smluvni strany podle povahy
a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod¢ o terminu
odstranéni reklamované vady plati, ze reklamovand vada musi byt odstranéna
nejpozdéji do 15 dnid ode dne uplatnéni reklamace objednatelem.

13.6.2 Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad oznacenych objednatelem jako havérie
sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li
mezi obéma stranami k dohod€¢ o terminu odstranéni reklamované vady (havarie)
plati, ze havérie musi byt odstranéna nejpozd¢ji do 3 dni ode dne uplatnéni
reklamace objednatelem.

13.6.3 Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu ve smluvené nebo stanovené lhité, je
objednatel opravnén zajistit si odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné
osoby.

13.7  Postup po odstranéni vad

13.7.1_O provedeném odstranéni vady sepiSi smluvni strany zapis (protokol).

13.7.2 Na provedenou opravu vady pifipadné vyménénou cast predmétu plnéni poskytne
zhotovitel zaruku za jakost po dobu uvedenou v odst. 13.4.1 nebo 13.5.1, ktera
pocind bézet dnem predani opraveného dila nebo jeho ¢asti.

13.7.3 O dobu, po kterou nemohl byt piredmét dila nebo jeho ¢ast v disledku vady uzivan,
se prodluzuje zaru¢ni doba.
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14.1

XIV.
Vlastnictvi dila, nebezpeci Skod na dile, pojisténi dila

Vlastnictvi dila

14.1.1 Vlastnikem dila je od poc¢atku objednatel.

14.2.

Nebezpeci $kod na dile

14.2.1 Nebezpeci skody na dile ve smyslu § 2624 Obcanského zakoniku nese zhotovitel a

14.3

to az do doby fadného prevzeti dila bez vad a nedod€lkl objednatelem.
Pojisténi dila

14.3.1 Zhotovitel se zavazuje, ze bude mit po celou dobu ucinnosti smlouvy o dilo sjednanu

pojistnou smlouvu pro piipad Skod zpisobenych na dile a Skod zpisobenych
v souvislosti s provadénim dila, a to s pojistnym plnénim minimalné ve vysi ceny
dila. Pfi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje zhotovitel veskeré ukony vuci
pojistiteli.

14.3.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli

veskerou soucinnost, kterd je v jeho moznostech.

14.3.3 Néklady na pojisténi nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cen¢ dila.

15.1
15.1.1

15.1.2

15.1.3

15.2.
15.2.1

15.2.2

15.2.3

15.3.
15.3.1

XV.
Sank¢ni ujednani

Sankce za neplnéni dohodnutych terminu

Pokud bude zhotovitel v prodleni s ptfedanim dila bez vad a nedod¢lkil ve sjednaném
terminu podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 %
z celkové ceny dila v¢. DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pokud bude objednatel v prodleni s placenim faktur, mize zhotovitel pozadovat
smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z dluzné Castky v€. DPH, za kazdy i zapocaty den
prodleni. To plati i v ptipadé prodleni kterékoli smluvni strany s plnénim jakéhokoli
penézitého zavazku.

Pokud zhotovitel nevyklidi staveniSté ve stanovené nebo dohodnuté Ihité, muze
objednatel pozadovat smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy den prodleni s
vyklizenim stavenisté.

Sankce za neodstranéni vad
Pokud zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu k odstraiovani reklamované vady
(ptip. vad), je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K& za
kazdou reklamovanou vadu, na jejiz odstraiiovani nenastoupil ve sjednaném terminu, a
za kazdy den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.500,- K¢ za kazdou reklamovanou vadu, u niz je
v prodleni, a za kazdy den prodleni.

Oznacil-li objednatel v reklamaci, Ze se jednd o vadu, kterd brani fddnému uzivani
dila, pfip. hrozi-li nebezpeci Skody velkého rozsahu (havarie), sjednévaji smluvni
strany smluvni pokuty dle odst. 15.2.1 a 15.2.2 ve dvojnésobné vysi.

Sankce za poruseni bezpecnostnich pfedpist
Pokud se zhotovitel nebo pracovnici zhotovitele dopusti méné zdvazného poruseni
bezpecnostnich ptedpisi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 1.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni.
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15.3.2

1533

15.3.4
15.4

15.4.1

15.5
15.5.1

15.5.2

15.5.3

15.5.4

16.1
16.1.1

16.2
16.2.1

Pokud se zhotovitel nebo pracovnici zhotovitele dopusti zavazného poruSeni
bezpecnostnich predpisi, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 10.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni.

V piipadé zjisténi poruseni bezpeCnostnich piedpisi opravnénym organem statni
spravy (stav.urad,OIP), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vysi  50.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni bezpecnostnich pfedpistt uvedené v
zapise vyhotoveném timto organem. Moznost pozadovat sankci dle odst. 15.3.1 a
15.3.2 zlistava v tomto piipad¢ nedotcena.

Stupen zavaznosti poruseni bezpecnostnich predpist uréuje objednatel.

Sankce za neplnéni ostatnich povinnosti a podminek vyplyvajicich ze smlouvy nebo
rozhodnuti spravnich organt

Pokud zhotovitel porusi jakoukoli smluvni povinnost v tomto ¢lanku neuvedenou nebo
nesplni podminku stanovenou ve smlouvé ¢i rozhodnuti spravniho orgdnu, muze
objednatel pozadovat po zhotoviteli za kazdé takové jednotlivé poruseni zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 1.000,- K&, pti zvlast zavazném poruSeni (zejména vznikla-li
nebo hrozi-1i objednateli ¢i tfetim osobam zavazna Gyma) ve vysi 10.000,- K¢&. Stupen
zavaznosti poruseni povinnosti urcuje objednatel.  Pfi opakovaném poruseni
povinnosti ¢i podminky je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty
ve dvojnasobné vysi.

Spole¢nd ustanoveni

V ptipadé, ze zavazek provést dilo zanikne pied fadnym ukoncenim dila, nezanika

vvvvvv

Zanik zavazku pozdnim splnénim nezpusobuje zanik naroku na smluvni pokutu za
prodleni s plnénim.

Sjednané smluvni pokuty je povinna smluvni strana uhradit bez ohledu na zavinéni a
bez ohledu na to, zda a v jaké vysi vznikla druhé stran¢ Skoda.

Uhrazené pokuty se nezapocitavaji na nahradu piipadné vzniklé Skody. Nahradu skody
lze vymahat samostatn¢ vedle smluvni pokuty v plné vysi.

XVIL.
Odstoupeni od smlouvy

Zpusob odstoupeni od smlouvy

Odstoupeni je smluvni strana povinna pisemné oznamit druhé stran¢ s uvedenim
davodu, pro ktery od smlouvy odstupuje. Bez téchto nélezitosti je odstoupeni neplatné.
Diivody odstoupeni od smlouvy

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného
poruSeni druhou smluvni stranou, pfi¢emz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi
zejména:

a) prodleni s pfedanim dila v terminu stanoveném v odst. 5.2.1 této smlouvy trvajici
déle nez 15 dn,

b) neptevzeti staveniSt€¢ zhotovitelem na vyzvu objednatele nebo nezahgjeni
stavebnich praci do 7 dnil po doruceni opétovné vyzvy k prevzeti staveniste,

c) nedodrzeni pokynii objednatele, pravnich ptedpistt nebo technickych norem
tykajicich se provadéni dila,

d) nedodrzeni smluvnich ujednéni o zaruce za jakost,

e) neuhrazeni (Casti) ceny za dilo objednatelem ani po druhé vyzvé zhotovitele,
pficemz druhd vyzva nesmi nasledovat diive nez 15 dnti po doruceni prvni vyzvy,

f) poruseni ustanoveni odst. 8.1.2 nebo 9.3.1 smlouvy zhotovitelem.
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16.2.2

16.3
16.3.1

16.3.2

16.3.3

17.1

17.2
17.3

17.4

17.5
17.6

17.7

Objednatel je dale opravnén odstoupit od smlouvy v ptipadé:

a) neopravnéné¢ho zastaveni praci ze strany zhotovitele nebo provadéni dila zptisobem,
ktery zjevné neodpovidd dohodnutému rozsahu dila a sjednanému terminu ptedani
dila, ¢i jeho Casti objednateli,

b) rozhodnuti soudu o tom, ze zhotovitel je v upadku ve smyslu zak. ¢. 182/2006 Sb.,
o upadku a zpisobech jeho feSeni (insolven¢ni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist (a
to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti),

¢) poda-li zhotovitel sim na sebe insolvencni navrh.

Pravni u€inky odstoupeni od smlouvy

Pravni ucinky odstoupeni od smlouvy nastupuji ode dne nasledujiciho po dni, ve
kterém bylo pisemné oznameni o odstoupeni od smlouvy doru¢eno druhé¢ strané. Tim
neni dotceno ust. § 2004 Obcanského zakoniku.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani na néhradu $kody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim od
smlouvy neni dot¢ena smluvni zaruka za vady, kterd se uplatni v rozsahu stanoveném
smlouvou na dosud provedenou cast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotcena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené casti dila ke dni odstoupeni.
Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, je v pfipad¢ odstoupeni od smlouvy kterékoli
ze smluvnich stran zhotovitel na néklady objednatele povinen provést nezbytna
opatieni k zamezeni Skodam zplisobenym pieruSenim praci, piedat objednateli
nedokoncené dilo vcetné véci, které opatiil a které maji byt soucasti dila, a uhradit mu
piipadné vzniklou Skodu.

XVII.
Zavéreéna ustanoveni

Jakékoliv zména smlouvy je moZna jen formou pisemnych vzestupné Eislovanych
dodatkti podepsanych osobami opravnénymi za objednatele a zhotovitele jednat a
podepisovat nebo osobami jimi zmocnénymi.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy.

Objednatel a zhotovitel se zavazuji, Ze informace poskytnuté druhou smluvni stranou
v souvislosti s plnénim této smlouvy budou uchovavat v tajnosti, nezpfistupni je tietim
osobam bez pisemného souhlasu druhé smluvni strany a neuZiji je pro jiné ucely nez
pro plnéni pfedmeétu této smlouvy. Tato povinnost trva i po zaniku ostatnich zavazk
z této smlouvy.

Zhotovitel nemuze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy tfeti osobg.

Smlouva nabyva platnosti a t€innosti dnem jejiho uzavieni.

Nedilnou soucasti smlouvy je Ptiloha €. 1 - Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymér (PoloZkovy rozpocet).

Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichZ kazda strana obdrZzi 1 stejnopis.
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17.8

17.9

Smluvni strany strany se dohodly, Ze smlouva v celém rozsahu, vcetné ptiloh, bude
v souladu se zak. ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv),
uvetfejnéna v registru smluv. Smluvni strany se dale dohodly, Ze elektronicky obraz
smlouvy a metadata dle uvedeného zakona zasle k uvetejnéni v registru smluv Mésto
Novy Ji¢in, a to nejpozdéji do 15 dnili od uzavieni smlouvy. Smluvni strany prohlasuji,
ze tato smlouva neobsahuje zadné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zak. ¢. 340/2015
Sb., a proto souhlasi se zvefejnénim celého textu smlouvy

Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si smlouvu pied jejim podpisem precetly a ze
byla uzaviena po vzdjemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcite,
vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni, a Ze se dohodly o celém jejim obsahu, coz
stvrzuji svymi podpisy.

Prilohy:
Priloha ¢. 1 - Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
(Polozkovy rozpocet)

V Novém Ji¢iné dne 1.9.2016 Ve ValaSském Mezirici dne 30.8.2016

Za objednatele Za zhotovitele

Mésto Novy Jicin: Stipro s.r.o.

PhDr. Jaroslav Dvotak Ing. Roman Kapitan
starosta mésta jednatel
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