
SMLOUVA O DÍLO Č. 2601

uzavřená mezi nás|edujÍcÍmi smluvními stranami

OBJEDNATEL

se sídlem:

IČO:

zastoupený:

bankovní spojení:

dále jen ,,objednatel"

Obec Pernarec

Pernarec č.p.62, 330 36 Pernarec

00258229

Mgr.jan Balín

0725691339/0800, Česká spořitelna a.s.

ZHOTOVITEL Kypta-Stavoservis s.r.o.

se sídlem: Ke střílně 331, 330 08 Zruč -Senec

IČO: 25213750

DIČ: CZ25213750

zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: C 9017. uvedená u Krajského soudu v Plzni

zastoupený: Vratislav Kypta, MgA.Martin Kypta - jednatelé společnosti

bankovníspojenŕ 27-9164800267/0100

Osoba pověřená vedením lng.Lubomir Hess - výrobni ředitel
stavby: Pavelka Petr - stavbyvedoucí

dále jen ,,zhotovitel"

1. PREAMBULE

1.1. Tato Smlouva o dílo (dále jen ,,Smlouva") je uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ,,ObčZ").

1.2. Důvodem uzavření této Smlouvy je vymezeni způsobu a rozsahu provedeni díla zhotovitelem
a stanovení vzájemných práv a povinnosti smluvních stran.

1.3. Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavření Smlouvy.

1.4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, v podrobnostech pro provádění
stavby v souladu s platnými a účinnými prováděcími právními předpisy k zákonu č. 283/2021 Sb.,
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,SZ"). Tim není dotčena možnost aplikace
přechodných ustanovení SZ.



2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1.

2.2.

2.3.

Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele
za podmínek niže uvedených odborně provést dílo spočÍvajÍcÍ v realizaci stavebních prací podle
článku 3.1. této smlouvy.

Zhotovitel bude realizovat dílo po celou dobu prováděni stavby pod odborným vedením oprávněné
osoby uvedené v této smlouvě. Tato osoba bude vždy přítomna při kontro|ních dnech stavby.

Objednatel se uzavřením této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo
sjednanou cenu za dílo.

3. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavební práce spočÍvajÍcÍ
zejména v provedeni ,,Kostel sv.Mikuláše Pernarec - stavební úpravy fasády -oprava fasády průčelí
bez krytiny a ciferníku včetně korunní římsy".

Pro rozsah provedeni prací je závazný obsah projektové dokumentace, soupisu prací a výkazu
výměr. přesný popis předmětu díla je zřejmý z projektové dokumentace pro provedeni stavby,
technické zprávy, soupisu prací a výkazů výměr, zpracované spo|ečnostÍATEL|ER SOUKUP OPL
ŠVEHLA s.r.o., Klatovská 818/11, 301 38 Plzeň, lČ : 25229869 - Příloha Č.1.

3.2. Dílo musí být provedeno plně v souladu s projektovou dokumentaci, touto Smlouvou, přIslušnými
právně závaznými i doporučenými technickými, hygienickými a bezpečnostními normami,
relevantními právními předpisy v platném znění a uživatelskými standardy stavby.

3.3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony,
kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájeni, provedeni, úspěšnému dokončení a předání díla a
uvedení do řádného provozu, a to zejména:

3.4. Zhotovitel odpovídá objednateli za vhodnost věcí obstaraných k provedení díla.

3.5. Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen objednatele
písemně pozvat k provedeni kontroly nejméně tři (3) pracovni dny předem. NesplnEli zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedeni dodatečné kontroly a nést náklady s tím
spojené.

3.6. Jestliže v průběhu prováděni díla dojde k řádné, tj. objednatelem ve stavebním deníku potvrzené,
záměně materiálu, je povinností zhotovitele zachovat při jeho použití minimálně stejnou jakost a
stejné vlastnosti, jako měl mít původní materiál. Případná záměna materiálu nemá vliv na navýšeni
ceny díla.

3.7. Dílo musí odpovídat veškerým právním předpisům platným v současné době v čr, jakož i současně
platným normám ČSN, ČSN (EN), ON, TP a ISO pro stavební práce, jejichž závaznost si pro účely
smluvního vztahu založeného touto Smlouvou smluvní strany sjednávají i pro případ, kdy neplyne
z obecně závazných předpisů. Dílo musí být provedeno bez jakýchkoli vad a nedodělků v bezvadné
kvalitě. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné právni předpisy, které se vztahuji
k předmětu této smlouvy. Předmět díla musí být schopen podávat trvale standardní výkon v souladu
se stanovenými vlastnostmi a kvalitou a plně vyhovovat účelu, pro který je zhotoven.

3.8. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a je odborně způsobilý provádět činnosti dle předmětu díla
a že práce budou prováděny pod odborným vedením oprávněné osoby, kterou zhotovitel uvedl
v nabídce k veřejné zakázce.
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4. MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Místem plněni je stavba nacházejÍcÍ se :

Pernarec, Kostel sv.Mikuláše, č.p.13, 330 36 Pernarec

5. TERMÍNY PLNĚNÍ- PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

zahájení stavebních prací: zahájeni stavebních prací bude provedeno po podpisu Smlouvy.

Dokončení stavebních prací: nejpozději do 29.10.2026 Předáním a převzetím staveniště se
rozumí oboustranný podpis protokolu o předáni a převzetí staveniště. Zahájením stavebních prací se
rozumí započetí vlastního prováděni díla zhotovitelem. Dokončením stavebních prací se rozumí
úplné a funkční provedenivšech stavebních prací a Činností ze strany zhotovitele a dalších podmínek
uvedených v této Smlouvě (včetně doložení požadovaných dokladů, odstranění zařízenI staveniště a
vyklizení staveniště, pokud nebude písemně dohodnuto jinak). O dokončeni stavebních prací
zhotovitel písemně vyrozumí objednatele. Předáním a převzetím stavby (díla) se rozumí protokolárnI
předáni díla po dokončeni stavebních prací za podmínek uvedených v této Smlouvě {včetně
odstraněnivad a nedodělků).

Zhotovitel je povinen staveniště řádně převzít. Práce na díle je zhotovitel povinen zahájit v co
nejkratším možném termínu po předáni staveniště zhotoviteli nebo dle písemné dohody s
objednatelem.

Zhotovitel je povinen včas vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla. Objednatel zahájí
přejímku díla nejpozději do pěti (S) pracovních dnů od předání výzvy.

Po skončeni prací na výzvu zhotovitele bude objednatelem zpracován předávací protokol (protokol
o předání a převzetí díla), jehož podpisem oběma smluvními stranami této Smlouvy dojde teprve
kfaktickému předáni díla objednateli. K předání díla objednateli bude přizván technický dozor
stavebníka. Předávací protokol musí obsahovat prohlášeni o převzetí nebo nepřevzetí díla,
odůvodněni a soupis případných vad a nedodělků. Drobné vady a nedodělky, které budou
zaznamenány v protokolu o předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen odstranit na vlastni
náklady nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů ode dne předání díla objednateli, pokud se
nedohodnou zhotovitel a objednatel písemně jinak.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla bez
jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Po řádném protokolárnIm předání díla bez vad a
nedodělků začíná běžet sjednaná záruční lhůta.

Spolu s dilem (předmětem díla) je zhotovitel povinen předat objednateli doklady
k předmětu díla. Nejpozději při předání díla odevzdá zhotovitel objednateli veškeré
certifikátů kvality a prohlášeni o shodě u jednotlivých použitých komponentů,
výrobků (nebyly-li doloženy dříve), prohlášeni o shodě na celou stavbu, záruční
o uloženi suti na skládku, doklady o nakládání s odpady, originál stavebního deníku.

vztahujÍcÍ se
atesty, kopii
materiálů a
listy, doklad
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6.1.

6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem cena za dílo bez DPH činí 1.831.600,94 KČ

(slovy: jedenmi/ionosmsettřicetjedentiskšestsetkorun/94ha/éřů)

Celkem za DPH 21% 384.636,20 KČ

(slovy: třistaosmdesátčtyřitis/'cešestsettřicetšestkorun/20haléřů)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 2.216.237,14 KČ

(slovy: dvamilionydvěstěšestnácttis/'cdvěstětřicetsedmkorun/14ha/éřů)

6.2. Předmět Činnosti dle této Smlouvy podléhá režimu přeneseni daňové povinnosti, zhotovitel je
povinen se pro účely uplatňováni DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92e zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů {dále jen ,,zákon o dani z přidané
hodnoty"), a Pokynem GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, k § 26 a k příloze č. 1
pokynu.

6.3. Zhotoviteli bude uhrazena cena vC. DPH, neboť objednatel není plátcem DPH

6.4. DPH se pro účely této Smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané
hodnoty vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni
uzavřeni této Smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavřeni této Smlouvy do data
uskutečněného zdanitelného plnění, respektive do data realizace jakékoli platby na základě této
Smlouvy, bude taková platba provedena ve výši zoh|edňujÍcÍ případně změněnou sazbu DPH.

6.5. Nedílnou součásti této Smlouvy je Cenová nabídka zhotovitele - Příloha Č.2 k této smlouvě. Cena
v něm uvedená se shoduje s cenou uvedenou v nabídce zhotovitele a cenou uvedenou v ČI. 6.1. této
Smlouvy. Soupis prací s výkazem výměr, který bude předkládán objednateli před fakturaci, bude
plně odpovídat soupisu pracia výkazu výměr předloženého v nabídce zhotovitele.

6.6. Úhrada ceny za dílo bude realizována na základě zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je
oprávněn vystavit v průběhu plnění díla vždy po skončeni kalendářního měsíce dňčifakturu (daňový
doklad) na úhradu části hodnoty skutečně provedených prací oceněných na základě výkazu výměr,
objednatelem předem potvrzených a odsouhlasených prací. OdsouhlasenI provedených prací
objednatelem pověřenou osobou (technickým dozorem stavebníka) je nezbytnou podmínkou
pro vystavení každé faktury, když nedílnou přílohou faktury je objednatelem, či jím pověřenou
osobou (technický dozor stavebníka), podepsaný soupis prací (bez tohoto soupisu je faktura
neúplná) - bude-li soupis prací podepsán v listinné podobě, pak v případě vystaveni elektronické
faktury bude předložen elektronický sken. Pokud se strany nedohodnou při odsouhlasení množství
či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo
k rozporu. Splatnost dňčích faktur je čtrnáct {14) kalendářních dnů dne doručení objednateli. Dnem
zdanitelného plněni je posledníden přIslušného měsíce.

6.7. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě vystavení elektronické faktury stačí přílohy
předložit v naskenované podobě.

6.8. jsou-li splněny veškeré podmínky této Smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystaveni
závěrečné faktury, Činí její splatnost čtrnáct (14) kalendářních dnů ode dne jejího doručení
objednateli. NedIlnou přňohou konečné faktury je objednatelem podepsaný předávací protokol,
popř. objednatelem podepsané potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předáni
díla.

Stránka 4 z 9



6.9. Každá faktura musí být označena názvem veřejné zakázky. Zhotovitel předloží objednateli fakturu
v elektronické podobě nebo v listinné podobě. Pokud zhotovitel vystaví listinnou fakturu, bude
obsahovat vždy dva (2) originály daňových účetních dokladů (faktur) včetně soupisu provedených
prací potvrzeného technickým dozorem stavebníka. Faktura včetně všech povinných náležitostI musí
být doručena objednateli nejpozději do desátého {10.) dne nás|edujÍcÍho měsíce po ukončení
přIslušného fakturačního období.

6.10. Objednatel zaplatí zhotoviteli na základě vystavených a odsouhlasených faktur částku až do výše
90 % celkové hodnoty díla dle ČI. 6.1. Smlouvy. zbývajIcI částku ve výši 10 % ceny díla je objednatel
oprávněn zadržet jako závazek za řádné dokončeni díla. Objednatel uhradí zhotoviteli zádržné proti
závěrečné faktuře po řádném předáni díla bez vad a nedodělků vterminu do patnácti (15)
kalendářních dnů po předání díla, případně prodlouženém do doby odstraněni vad a nedodělků
uvedených v protokolu o předáni a převzetí díla.

6.11. Podmínky přípustného zvýšeni nebo snÍženÍ ceny za provedení díla:

a. pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla, avšak s dilem neoddělitelně
souvisí a jsou potřebné ke zdárnému dokončení díla,

b. pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,

c. pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době uzavření Smlouvy známé, a
zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a majivliv na cenu díla,

d. pokud se při realizaci zjisti skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem,

e. pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
f. pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám |egjs|ativnich či technických předpisů

a norem, které majiprokazatelný vliv na změnu ceny díla,

g. pokud tak stanovÍZadávacj dokumentace k předmětné veřejné zakázce.

6.12. Pro změnu ceny díla v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude
změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. Nejsou-li
tyto práce obsaženy v položkovém rozpočtu, urči se jednotková cena předmětných položek na
základě návrhu kalkulace zhotovitele odpovídajÍcÍ smluvní úrovni ceny díla dle položek obecně
dostupné cenové soustavy {v aktuálni cenové úrovni).

6.13. Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů snížit sjednaný rozsah díla, vtakovém případě bude
cena díla snížena o cenu méněprací, a to v souladu s cenami z oceněného soupisu prací, který
zhotovitel předložil ve své nabídce. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací včetně
jejich ocenění dle předchozí věty a tento soupis předložit objednateli k projednání. Odsouhlasením
méněprací zaniká zhotoviteli nárok na zaplacení ceny nerealizovaných prací.

6.14. Naplněni shora uvedených podmínek pro zvýšeni a snÍženÍ ceny za provedeni díla musí být v souladu
s touto Smlouvou, zadávací dokumentací veřejné zakázky a právními předpisy, přihlédne se
zejména k § 222 ZZVZ. Smluvnístrany v případě změny uzavřou dodatek ke Smlouvě.

7. ZÁRUKY

Záruční doba

7.1. Záruční doba na komp|etnÍstavebni dílo dle této Smlouvy Činí pět (5) let tj. Šedesát (60) měsíců.

7.2. Záruční doba počíná běžet předáním díla objednateli. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady či
nedodělky nejpozději do Čtrnácti (14) pracovních dnů ode dne uplatnění vady, není-li písemně
sjednáno jinak. O předání díla bez vad a nedodělků, popř. o odstranění případných vad a nedodělků
bude pořízen zápis do protokolu o předánídňa.
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8.1.

8.2.

8. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

Zhotovitel plně odpovídá za škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním,
nedodržením nebo poruŠením povinnostívyp|ývajÍcÍch z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen po celou dobu plněni veřejné zakázky dle této Smlouvy (do doby úplného
dokončeni díla bez vad a nedodělků) mít sjednáno a udržovat obecné pojištěni odpovědnosti za
škodu z Činnosti způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví nebo smrti způsobené při
realizaci a v souvislosti s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery
(poddodavateli) a jinými dodavateli. Limit pojistného plnění je požadován ve výši min 1.000.000 KČ
(jeden milion KČ).

9. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

9.1. Objednatel je odpovědný za správnost a kompletnost předané projektové dokumentace.

9.2. Objednatel umožni zhotoviteli bezplatný odběr elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajisti rozvod
potřebných médií a jejich připojeni na odběrná místa odsouhlasená objednatelem.

9.3. Zhotovitel je povinen podle § 2590 občanského zákoníku provést dílo s potřebnou péči,
v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.

9.4. Od předáni staveniště zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené na stavebním díle, jakož
i za škody, vzniklé jeho činnostíve spojitosti s prováděním díla.

9.5. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla poskytovat objednateli potřebnou součinnost
v souvislosti s probjhajÍcÍm provozem v objektech školy a současně probíhajÍcÍmi pracemi, které jsou
nezbytné k řádnému dokončeni díla. Stavební práce mohou probíhat i o víkendech a zejména
o školních prázdninách.

9.6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby výstavba nebránila přístupu a příjezdu ke stávajIcIm objektům
osobám, sanitním vozům a vozidlům HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodržováni
bezpečnostních a hygienických podmínek na staveništi, včetně zabezpečeni stavebního prostoru,
zajištění zařIzení staveniště proti vstupu cizích osob a minimalizovat negativní vlivy výstavby
(hluk, prašnost, ochrana životního prostředí atd.). Zhotovitel je zodpovědný za zajištění
bezpečnosti osob, které se budou na staveništi pohybovat a zabráněni přístupu nepovolaným
osobám.

9.7. Zhotovitel je povinen udržovat Čistotu staveniště a okolních ploch. V případě, že dojde ke znečištění,
je zhotovitel povinen bezprostředně zajistit odstranění nečistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti
s prováděním díla zabránit vzniku škod na majetku. V případě způsobeni škody na majetku na tuto
skutečnost zhotovitel upozorní objednatele a bezprostředně zajistí nápravu na své náklady.

9.8. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení prováděni stavby oprávněnou autorizovanou osobou
(dále také ,,stavbyvedoucí") v souladu s požadavky § 164 SZ. Autorizovanou osobu, kterou zhotovitel
pověřil odborným vedením stavby ve funkci stavbyvedoucího, uvedl na str. 1této smlouvy.

9.9. Objednatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci souvÍsejÍcÍ s veřejnou zakázkou včetně
účetních dokladů minimálně 5 let ode dne uzavření Smlouvy nebo od změny závazku ze smlouvy
na veřejnou zakázku. V případě, že ke Smlouvě bude uzavřen dodatek, tak tato lhůta začíná běžet
od počátku ode dne účinnosti tohoto dodatku. Pokud je v českých právních předpisech nebo
v pravidlech poskytovatele dotace stanovena lhůta delší, musíse tato lhůta použít.

10. VEDENÍSTAVEBNĹHO DENÍKU

10.1. Zhotovitel je povinen vést řádně, srozumitelně a dostatečně podrobně stavební deník ve smyslu §
166 sz a jeho prováděcích předpisů.
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10.2. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen kromě jiného zapisovat veškeré změny oproti schválené
projektové dokumentaci nebo vydaným rozhodnutím a předkládat je pravidelně dozoru objednatele
ke schváleni. Originál veškerých záznamů obsažených ve stavebním deníku předá zhotovitel
objednateli při předání dokončeného díla.

11. PROVÁDĚNÍ KONTROL

11.1. Kontrola bude prováděna formou sjednaných pravidelných kontrolních dnů (předpoklad konáni
lx za 14 dnů. Povinností osoby, která bude zajišťovat odborné vedeni stavby, je pravidelná účast
na kontrolních dnech. Z každého kontrolnIho dne bude pořízen zápis, který obdrží všechny
zúčastněné osoby.

12. VLASTNICTVÍ DÍLA

12.1. vznikajÍcÍ dílo je od počátku výroby vlastnictvím objednatele, komponenty se stávají součásti díla
po provedeni jejich montáže zhotovitelem. Nebezpečí vzniku Škody na věci nese zhotovitel až
do splnění závazku předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků.

13. SANKCE

13.1. Pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od předání
staveniště, objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši jeden
tisíc korun českých (1.000,-Kč) za každý započatý den nás|edujÍcÍ po 15. dni od předání staveniště,
dokud nedojde k započetí realizace díla. Tím není dotčeno právo objednatele vypovědět smlouvu
nebo odstoupit od smlouvy podle ČI. 14. této smlouvy.

13.2. Při nesplnění lhůty pro zhotoveni díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvní pokuty ve výši tisíc korun českých (1.000,-kč) za každý započatý den prodlení proti
sjednanému datu dokončenídňa.

13.3. Při nesplněni terminu pro odstraněni vad a nedodělků, je objednatel oprávněn požadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty ve výši jeden tisíc korun českých (1.000,-Kč) za každý započatý
den prodlení se splněním každé jednotlivé utvrzované povinnosti, až do jejího úplného a řádného
splněni, a to i opakovaně.

13.4. Pokud je objednatel v prodlení s úhradou úplného daňového dokladu, je zhotovitel oprávněn
požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši jedna desetina procenta (0,1%) z dlužné částky za
každý započatý den prodlení.

13.5. Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doruČeni jejich vyúčtování druhé smluvní
straně.

13.6. Objednatel je oprávněn uplatnit vÍce smluvních pokut samostatně vedle sebe v případě porušení
vÍce povinnosti. Souhrn všech smluvních pokut nárokovaných na Zhotoviteli nepřekročí 10 % ceny
díla bez DPH.

13.7. Smluvní pokuty ani jejich zaplacení nemajívliv na případný nárok objednatele na náhradu škody.

14. UKONČENÍSMLOUVY

14.1. Tato Smlouva může být ukončena:

a. splněním závazků ze smlouvy oběma smluvními stranami,
b. písemnou dohodou smluvních stran,

c. odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě nebo zákonem,
d. výpovědí Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě.
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15. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

15.1. Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat niže uvedené
osoby:

Smluvní kontakty:

za objednatele:
tel.:
e-mail:

za zhotovitele:
tel.:
e-mail:

Vratislav Kypta, MgA.Martin Kypta - jednatelé
602 42 66 65, 723 702 205
vratislav@kypta.cz; martinkypta@email.cz

Kontaktní osoby:

za objednatele:
tel.:
e-mail:

za zhotovitele:
tel.:

za zhotovitele:
tel.:
e-mail:

MgA.Martin Kypta, Petr Pavelka
723 702 205 606 642 640

ing.Lubomir Hess, MBA
602 178 513
vyroba@ kypta.cz

15.2. VeŠkerá sdělení či jiná jednání smluvních stran budou adresovány výše uvedeným zástupcům. Pokud
je vyžadována písemná forma, bude takové sděleni zasláno na e-mail kontaktní osoby druhé smluvní
strany, popř. písemnosti budou zaslány datovou schránkou nebo prostřednictvím poskytovatele
poštovních služeb. Smluvní strany se zavazuji vyvíjet veškeré úsilí k vytvořeni potřebných podmínek
pro úspěšnou realizaci Smlouvy

15.3. PÍsemnost je doručena potvrzením přijetí zprávy. Nepotvrdí-li adresát přijetí zprávy, ale dokument
se dostane do dispozice adresáta, bude zpráva zaslaná doručena přIští pracovní den po odeslánI.

16. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

16.1. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této Smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke
zdánlivému právnímu jednání nepřihhži, nebo že kterékoli ustanoveni této Smlouvy či jeho část je
nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od
ostatních ujednání Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost
ostatních ujednání této Smlouvy. Smluvní strany se zavazuji nahradit takové zdánlivé, nebo
neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude
platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co
nejvíce podobný nahrazovanému ustanoveni tak, aby účel a smysl této Smlouvy zůstal zachován.
Pokud by kterékoli ustanovení této Smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, ostatní
ustanoveni této Smlouvy tím zůstávají nedotčena.
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16.2. Strany této Smlouvy se dohodly, že se tato Smlouva řIdí výhradně českým právním řádem. Práva
a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

16.3. Veškeré změny této Smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran Činěny pouze písemnou
formou, a to v podobě číslovaných dodatků k této Smlouvě podepsaných oběma smluvními
stranami.

16.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto Smlouvu včetně všech jejích přIloh,
změn a případných dodatků zveřejnit v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o
registru smluv. Uveřejněni Smlouvy v zákonné lhůtě v Registru smluv zajistí objednatel. Zhotovitel
souhlasI s tím, že tato Smlouva včetně příloh bude veřejně přístupná.

16.5. Objednatel je správcem osobních údajů, které získal ve veřejné zakázce a v souvislosti s plněním této
smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracování osobních údajů v poptávkovém řízení vyplývá přímo
ze ZZVZ. Zpracováni těchto osobních údajů je nezbytné pro splněni právní povinnosti správce, tedy
pro řádné zadáni veřejné zakázky. Osobní údaje budou zpracovány až do uplynutí skartační lhůty
této veřejné zakázky. Ostatníinformace jsou uvedeny ve výzvě k podáni nabídky.

16.6. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru
smluv.

16.7. Smluvní strany této Smlouvy prohlašuji, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že
představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz Čehož připojuji své podpisy.

Přílohy ke Smlouvě

Příloha č. 1- Projektová dokumentace
Příloha č. 2 - Cenová nabídka zhotovitele

V Plzni V Plzni

Jan "g""n' podepsal Vratislav
Jan Balin

" """"°""°"" KyptaBa in 10:19:45 +01'00'

Digitálně podepsal
Vratislav Kypta
Datum: 2026.03.16
12:05:57 +01'00'

Vratislav Kypta
jednatel společnosti
Kypta-Stavoservis, s.r.o.

za objednatele za zhotovitele

Stránka 9 z9




