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Uzavřená podle § 1746 zákona č. 89/2012 Sb /Občanský zákoník/,ve znění pozdějších předpisu a aktualizací o podmínkách provádění stavebních prací v silničním pozemku a silničním tělese a užívání silniční stavby dle zákona č.!3/1997Sb.,o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a změn
mezi
1) Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 16, 586 01 Jihlava
IČO.:	00090450
DIČ : CZ 00090450
zastoupená Ing. Radovanem Necidem ředitelem organizace jako správce silnic II. a
III. třídy v Kraji Vysočina - dále jen správce silnic, k podpisu smlouvy pověřen ing. Miloslav Štěpánek vedoucí technicko-správního oddělení pracoviště Žďár nad Sázavou.
a
2) Investor stavby:
Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 Ol Velká Bíteš,
IČO 00295647
DIČ CZ00295647
Zastoupené Ing. Markétou Lavickou, starostkou města/dále jen město/
I.
Úvodní ustanovení
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny je majetkovým správcem silnic II. a III. třídy v Kraji Vysočina na základě zřizovací listiny schválené usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina 083/07/01/ZK ze dne 20.12.2001 a Rozhodnutím o sloučení příspěvkových organizací schválené usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina 0523/08/2006/ZK 083/07/01/ZK ze dne 7.11.2006.
II.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je stanovení technických podmínek pro provádění prací v silničním pozemku a tělese tak, jak jsou definovány v ustanovení § 11 a § 12 zákona č.Í3/1997Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon o pozemních komunikacích ) a užívání silničního pozemku k uvedenému účelu.
Účelem stanovení podmínek pro provádění prací v silničním pozemku a tělese je zajištění ochrany silniční sítě ve správě KSÚSV Žďár nad Sázavou v souladu se zákonem o pozemních komunikacích.
III.
Rozsah dotčení silnic
K dotčení silnic ve správě KSÚSV v okrese Žďár nad Sázavou dojde stavbou: 		         .."v	rozsahu budoucího rozhodnutí o zvláštním užívání (získané na základě této smlouvy).
Stavbou dojde k dotčení tělesa silnice podélným výkopem, příčnými překopy a částečnými příčnými překopy, podle níže uvedené specifikace v rozsahu dle projektové dokumentace schválené ve stavebním řízení: Rekonstrukce kanalizace v termínu 7.4.2026 -30.6.2026 tj.84 dní
silnice č.: 11/395 v Košíkově . prac. posuv, místo 70m x 3m	p.č...3O/l , 30/2
k.ú.: V. Bíteš -Košikov	Ukládaná síť: vodovod a kanalizace
IV.
Podmínky pro provedení stavebních prací v silničním tělese


Souběhy budou realizovány na základě rozhodnutí sil.správního orgánu jako zvláštní užívání silnice za předpokladu dodržení následujících podmínek KSÚSV, eventuelně dalších podmínek silničního správního orgánu, který stanoví i podmínky pro případné omezení silničního provozu vč. dopravního značení odsouhlaseného policií Dl .
Před vydáním rozhodnutí a zahájením prací bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o věcném břemeni majetkovým odborem Kraje Vysočiny a předložena k žádosti o vydání rozhodnutí .Výše uvedené platí v případě dotčení pozemků ve vlastnictví Kraje Vysočina.
-Živičné vrstvy budou odříznuty /respektive odfrézovány/ v šířce a délce dle PD
· Vytěžený materiál z rýhy bude odvezen mimo pozemky ve správě KSÚSV na předem projednané místo.
· Rýha bude zasypávána štěrkodrtí hutněnou po vrstvách max. tloušťky 30 cm /pokud nebude písemně dohodnuto jinak/. Minimální únosnost pod živičným krytem bude E def2 100 MPa.
· Vlastní živičná konstrukce vozovky bude provedena dle projektu z asfaltobetonu ACL 16+ v tl. 7 cm a obrusné vrstvy ACO 16+/ ACO 11+/ v tl. 5 cm.
· konstrukce vozovky nad rýhou bude provedena dle PD.
Dále bylo dohodnuto, že dříve než budou provedeny definitivní asfaltové vrstvy, bude prováděna oprava komunikace v mistě výkopu po jednotlivých úsecích / plocha 300m2, čemuž odpovídá délka výkopu 50 m, kde vrchní vrstva v jednotlivých úsecích nad výkopem bude provizorně zabetonována.
Závěrečná živičná vrstva z asfaltobetonu ACO 11+ tl. 50mm a vrstva ACL 16+ 70mm bude dle PD zhotovena v koordinaci s investiční akcí správce komunikace dle předchozích dohod .
· Mezi živičné vrstvy bude použit spojovací postřik.
· Všechny živičné styčné spáry budou zapraveny asf. zálivkou nebo asfaltovou páskou.
· Krajnice budou provedeny ze štěrkodrtí v původní šířce a tloušťce.
· Bude obnoveno vodorovné značení.
· Po skončení prací budou požádáno o převzetí a sepsání protokolu o převzetí vč. stanovení záruční lhůty.
Bez převzetí nebude dán souhlas s vydáním kolaudačního rozhodnutí.
· Na všechny práce spojené s uvedením tělesa do původního resp. dohodnutého stavu poskytne investor stavby záruční lhůtu v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí.
V.
Další podmínky
· Vlastník zařízení provede po projednání na svůj náklad nezbytné úpravy svého zařízení pokud to bude nutné v případě provádění prací charakteru oprav vyžadujících stavební povolení, případně ohlášení /§ 14 vyhl.č.l04/975b/ na silnici-pozemku použitého k uložení zařízení.
· Vlastník zařízení souhlasí s prováděním prací charakteru údržby /§ 15 vyhl.č.lO4/97Sb na silnici- pozemku použitého k uložení zařízení správcem komunikace obvyklou mechanizací použitou v ostatním úseku bez přítomnosti tohoto zařízení.
Vlastník zařízení učiní taková technická opatření, aby nemohlo dojít k poškození zařízení při provádění prací charakteru údržby. Za tohoto předpokladu souhlasí s tím, že KSÚSV neponese odpovědnost za ev.poškození zařízení při těchto pracích a netrvá na předběžném projednávání výše popsaných údržbových prací. V případě nesouhlasu uhradí vícenáklady vzniklé použitím požadované jiné technologie než je obvyklé v ostatním úseku /např.ruční práce/.
VI.
Ustanovení o užívání /pronájmu/ silničního pozemku a silničního tělesa
1. Užívání silničního pozemku a tělesa k provádění stavebních prací
dle čl.IV. této smlouvy se sjednává na dobu určitou a to:
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]od....7.4 2026 do 30.6 2026

2. Smluvní strany se dohodly ,že užívání bude poskytnuto úplatně.
Výše úhrady se sjednává dle směrnic KSÚSV :	42.688.8 Kč vč. DPH
slovy: ., dle předložené kalkulace
3. Částka úhrady je splatná předem tzn. před zahájením prací v tělese silnice a silničním pozemku,
a to na základě faktury vystavené správcem silnice /pokud nebude dohodnuto jinak/. V případě poruch bude částka uhrazena do převzetí zásahu/.
VII.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Investor stavby je povinen přenést povinnosti plynoucí z čl.IV smlouvy na zhotovitele resp.generálního dodavatele stavby.
2. Práva a závazky z této smlouvy plynoucí přecházejí na případné právní nástupce smluvních stran.
3. Správce silnice je povinen strpět provádění prací v silničním tělese za podmínek, v rozsahu a po dobu sjednaných v této smlouvě.
VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních z nichž KSÚSV obdrží tři vyhotovení, žadatel jedno vyhotovení.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje v této smlouvě uvedené jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že případné změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Osoby podepisují tuto smlouvu a svým podpisem zároveň stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění, jakož i plnou způsobilost k právním úkonům.
Přílohy: příloha č.l - kalkulace
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Ing.Miloslav Štěpánek
Vedoucí technického-správního oddělení
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 Pracoviště Žďár nad Sázavou























stání mechanizmů,

podélný výkop v 1 jizd. Pruhu/ posuvné prac místo
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Poplatek za užití silniční stavby při konání pouti -kalkulace ceny
poplatek za užití silniční stavby pro stavbu „ užití SP - silnice 11/395 jako zábor silničního pozemku silnice posuvné prac. místo m2 kanalizace Košíkov Město Vel. Bíteš
Sazba za užití silniční stavby je stanovena kč/m2/den., plocha m2
7.4.-30.6. .2026
35 280 ,- Kč bez DPH
42 688.8 Kč s DPH 21%
silnice 11/395	210 m2 po dobu 84 dní .
slovy : čtyřicetdvatisícešestsetosmdesatosmaosmdesáthaléřů
Výpočet je proveden dle vnitřních směrnic správce silnic, rozlišení dle třídy silnice pro případ veřejného zájmu.
Ve Žďáře n. Sázavou dne	• 2026
Vypracoval
Miloslav Štěpánek vedoucí TSO
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