Smlouva o dílo

č.  0583/2026
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA,

ve věcech technických: 

Ing. Karel Hron

technický dozor objednatele (TDO): Pavel Hryzák, Václav Bombala

Zhotovitel:

KOSTKA JH s.r.o.
zastoupen:

Ing. Jaroslav Kostka a Ing. Josef Kostka, jednatelé
sídlo:

Česká 772/II. Jindřichův Hradec
IČ:


63908701
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u KS soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 5865
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Jaroslav Kostka











Ing. Josef Kostka
ve věcech technických:


Ing. Jaroslav Kostka











Ing. Josef Kostka
ve věcech realizace a předání díla: 
Ing. Jaroslav Kostka











Ing. Josef Kostka
stavbyvedoucí:
Ing. Jaroslav Kostka
ČKAIT: xxxx
Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace stavby.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 6.5.2026
3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby Stavební úpravy – vybudování 2 BJ v podkroví domu č.p. 319/II , Sládkova ul., k.ú. J.Hradec, vypracovaná A P A J H s.r.o., Denisova 1300/II, Jindřichův Hradec, IČ: 26106906 č. JH-975/25 ze dne 02/2026.
Článek II. -  Předmět plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla Stavební úpravy podkroví domu Sládkova 319, Jindřichův Hradec (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované A P A J H s.r.o., Denisova 1300/II, Jindřichův Hradec, IČ: 26106906 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Součástí předmětu plnění je dále:

· provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,
· zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě, 

· zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,

· zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,  

Kvalitativní podmínky:

· Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky. 

· Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 

· Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
· Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

· Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

· Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

· Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:

· Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.

· Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

· Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.

· Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Místem plnění je pozemek p. č. 2532/1 k. ú. Jindřichův Hradec.
Článek III. - Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


5 415 252,57 Kč

DPH 12 %



   649 830,31 Kč

Cena díla celkem vč. DPH

6 065 082,88 Kč
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v  této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky
1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho, kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.
3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění  odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.
4. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v příslušném ustanovení zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Za správnost údajů uvedených na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění. 

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 

22. 6. 2026
Dokončení prací: 
25. 9. 2026 
2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.
3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla
1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození
budovy nebo stavební konstrukce. 

6. Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.
7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. 

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 
objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 5 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.
12. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 6 této smlouvy. 
13. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady:
a. písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,
b. výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

c. prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,
d. prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.
Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
14. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání. 

15. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:

a. konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
b. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

17. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

18. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO. TDO rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě. 
19. Odpady - podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.
20. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky. 

Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla. 

4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.
7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – Odpovědnost za vady, záruka
1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a 7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.
6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.
6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3.  tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.
6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X této smlouvy.
6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v  platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.
6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.
7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin. 

8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení
1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy. 
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní zjevné vady a nedodělky zjištěné při protokolárním předání díla ve sjednaném termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou neodstraněnou závadu a každý den prodlení.

4. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.
6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. 
7. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.
8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XI. - Vyšší moc
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.
Článek XII. - Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace,
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění,
c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu,
d. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli,
e. zhotovitel postoupí, byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu.
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.
Článek XIII. - Ostatní ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).
Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení
1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1758 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.
6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

a. Položkový rozpočet.
b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.
c. Harmonogram prací s uvedením plánované fakturace v jednotlivých měsících (platební kalendář).
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
8. Tato smlouva je vyhotovena a uzavřena v elektronické podobě.
9. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 307/13R/2026 ze dne 15. 4. 2026 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 607/19R/2023 ze dne 21. 6. 2023. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 415/17R/2026 ze dne 20.5.2026.
V Jindřichově Hradci dne 10. 6. 2026

V Jindřichově Hradci dne 10. 6. 2026
(dle elektronického podpisu)


(dle elektronického podpisu)

...........................................................

................................................................
za zhotovitele:




za objednatele:
      Ing. Jaroslav Kostka, jednatel


Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města
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	Název stavby
	Stavební úpravy podkroví domu Sládkova 319, Jindřichův Hradec
	
	
	JKSO
	 
	 
	 
	

	 
	Název objektu
	Stavební úpravy
	
	
	EČO
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	   
	
	
	Místo
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	IČO
	DIČ
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	Rozpočet číslo
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	CZ-CPV
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	J260019/001
	
	
	
	29.04.2026
	
	
	
	
	
	CZ-CPA
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	                Měrné a účelové jednotky
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	            Počet
	    Náklady / 1 m.j.
	 
	             Počet
	     Náklady / 1 m.j.
	 
	                Počet
	 
	        Náklady / 1 m.j.
	 
	

	 
	 
	 
	0
	0,00
	 
	 
	 
	0
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0,00
	 
	

	 
	 
	 
	 
	                Rozpočtové náklady v
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	A
	 
	Základní rozp. náklady
	 
	B
	 
	Doplňkové náklady
	 
	C
	Náklady na umístění stavby
	
	 
	 
	 
	 
	

	1
	HSV
	Dodávky
	1 260 567,77
	 
	8
	Práce přesčas
	0,00
	 
	13
	Zařízení staveniště   
	 
	0,00
	 
	

	2
	 
	 
	Montáž
	4 154 684,80
	 
	9
	Bez pevné podl.
	 
	0,00
	 
	14
	Projektové práce   
	
	 
	 
	0,00
	 
	

	3
	PSV
	Dodávky
	0,00
	 
	10
	Kulturní památka
	0,00
	 
	15
	Územní vlivy   
	 
	 
	0,00
	 
	

	4
	 
	 
	Montáž
	0,00
	 
	11
	 
	 
	0,00
	 
	16
	Provozní vlivy   
	
	 
	 
	0,00
	 
	

	5
	"M"
	Dodávky
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17
	Jiné VRN   
	 
	 
	0,00
	 
	

	6
	 
	 
	Montáž
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18
	VRN z rozpočtu
	
	 
	 
	0,00
	 
	

	7
	ZRN (ř. 1-6)
	5 415 252,57
	 
	12
	DN (ř. 8-11)
	 
	 
	19
	VRN (ř. 13-18)
	 
	 
	0,00
	 
	

	20
	HZS
	 
	0,00
	 
	21
	Kompl. činnost
	0,00
	 
	22
	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	0,00
	 
	

	 
	 
	Projektant, Zhotovitel, Objednatel
	 
	 
	 
	D
	Celkem bez DPH
	 
	5 415 252,57
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	DPH
	%
	 
	Základ daně
	DPH celkem
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 snížená
	12,0
	5 415 252,57
	649 830,31
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 základní
	21,0
	0,00
	0,00
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Cena s DPH
	 
	 
	6 065 082,88
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	E
	 
	Přípočty a odpočty
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Dodá zadavatel
	 
	 
	0,00
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Klouzavá doložka
	 
	 
	0,00
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Zvýhodnění
	 
	 
	0,00
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	Objednatel:   Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	

	Zhotovitel:   KOSTKA JH s.r.o.
	
	
	
	Zpracoval:   Ing. Jaroslav Kostka
	

	Místo:   Jindřichův Hradec
	
	
	
	Datum:   29. 4. 2026
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Č.
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Hmotnost celkem
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	003: Svislé a kompletní konstrukce   
	
	
	
	25 675,60
	0,000
	

	1
	310239211
	Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC   
	m3
	1,260
	8 100,00
	10 206,00
	0,000
	

	2
	311238244
	Zdivo nosné vnější z cihel broušených POROTHERM tl 440 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou   
	m2
	4,880
	3 170,00
	15 469,60
	0,000
	

	
	
	004: Vodorovné konstrukce   
	
	
	
	28 157,82
	0,000
	

	3
	411321414
	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30   
	m3
	1,290
	6 500,00
	8 385,00
	0,000
	

	4
	411354213
	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech lesklý tl 0,75 mm   
	m2
	12,900
	715,00
	9 223,50
	0,000
	

	5
	411362021
	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari   
	t
	0,077
	39 000,00
	3 003,00
	0,000
	

	6
	417238111
	Obezdívka věnce jednostranná věncovkou POROTHERM v do 210 mm včetně polystyrenu tl 70 mm   
	m
	3,650
	335,00
	1 222,75
	0,000
	

	7
	417321313
	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20   
	m3
	0,219
	6 500,00
	1 423,50
	0,000
	

	8
	417351115
	Zřízení bednění ztužujících věnců   
	m2
	3,066
	825,00
	2 529,45
	0,000
	

	9
	417351116
	Odstranění bednění ztužujících věnců   
	m2
	3,066
	164,00
	502,82
	0,000
	

	10
	417361821
	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505   
	t
	0,033
	56 600,00
	1 867,80
	0,000
	

	
	
	006: Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní   
	
	
	
	204 326,40
	0,000
	

	11
	283422
	profil rohový   
	m
	10,000
	11,22
	112,20
	0,000
	

	12
	28342201
	profil začišťovací PVC 9mm   
	m
	11,110
	22,00
	244,42
	0,000
	

	13
	28375939
	deska EPS 70 fasádní ?=0,039 tl 120mm   
	m2
	7,425
	409,20
	3 038,31
	0,000
	

	14
	28375944
	deska EPS 100 fasádní lambda=0,037 tl 40mm   
	m2
	1,623
	159,50
	258,87
	0,000
	

	15
	28376439
	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa lambda=0,032 tl 40mm   
	m2
	0,619
	144,10
	89,20
	0,000
	

	16
	612131101
	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně   
	m2
	222,762
	109,00
	24 281,06
	0,000
	

	17
	612135091
	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl   
	m2
	481,500
	95,00
	45 742,50
	0,000
	

	18
	612315225
	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách   
	kus
	3,000
	3 110,00
	9 330,00
	0,000
	

	19
	612321111
	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně   
	m2
	74,100
	284,00
	21 044,40
	0,000
	

	20
	612321141
	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně   
	m2
	144,300
	411,00
	59 307,30
	0,000
	

	21
	612325302
	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží   
	m2
	4,363
	1 100,00
	4 799,30
	0,000
	

	22
	619995001
	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů   
	m
	60,060
	259,00
	15 555,54
	0,000
	

	23
	622143003
	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů   
	m
	9,050
	62,10
	562,01
	0,000
	

	24
	622143004
	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem   
	m
	10,100
	54,20
	547,42
	0,000
	

	25
	622151031
	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn   
	m2
	14,050
	60,00
	843,00
	0,000
	

	26
	622211033
	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do dřeva tl přes 120 do 160 mm   
	m2
	6,750
	1 060,00
	7 155,00
	0,000
	

	27
	622212001
	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm   
	m
	7,300
	239,00
	1 744,70
	0,000
	

	28
	622321111
	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně   
	m2
	7,300
	326,00
	2 379,80
	0,000
	

	29
	622531012
	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn   
	m2
	14,050
	443,00
	6 224,15
	0,000
	

	30
	629135102
	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm   
	m
	2,250
	117,00
	263,25
	0,000
	

	31
	629991012
	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty   
	m2
	6,300
	26,30
	165,69
	0,000
	

	32
	632450123
	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 30 do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu   
	m2
	0,788
	810,00
	638,28
	0,000
	

	
	
	009: Ostatní konstrukce a práce, bourání   
	
	
	
	164 448,10
	0,000
	

	33
	44932114
	přístroj hasicí ruční práškový 21 A   
	kus
	2,000
	1 500,00
	3 000,00
	0,000
	

	34
	941111112
	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m   
	m2
	112,000
	95,80
	10 729,60
	0,000
	

	35
	941111212
	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití   
	m2
	448,000
	30,00
	13 440,00
	0,000
	

	36
	941111312
	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 1,5 m v do 25 m pl do 500 m2 zakrytého sítí   
	kus
	1,000
	3 460,00
	3 460,00
	0,000
	

	37
	941111812
	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m   
	m2
	112,000
	57,60
	6 451,20
	0,000
	

	38
	944511111
	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken   
	m2
	112,000
	27,70
	3 102,40
	0,000
	

	39
	944511211
	Příplatek k ochranné síti za každý den použití   
	m2
	448,000
	2,00
	896,00
	0,000
	

	40
	944511811
	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken   
	m2
	112,000
	18,60
	2 083,20
	0,000
	

	41
	949101111
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2   
	m2
	250,000
	70,00
	17 500,00
	0,000
	

	42
	952901111
	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m   
	m2
	187,190
	161,00
	30 137,59
	0,000
	

	43
	953943211
	Osazování hasicího přístroje   
	kus
	2,000
	225,00
	450,00
	0,000
	

	44
	962031013
	Bourání příček nebo přizdívek z cihel děrovaných tl přes 100 do 150 mm   
	m2
	153,300
	185,00
	28 360,50
	0,000
	

	45
	965042141
	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2   
	m3
	1,075
	4 230,00
	4 547,25
	0,000
	

	46
	965081113
	Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2   
	m2
	15,750
	65,90
	1 037,93
	0,000
	

	47
	965082933
	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2   
	m3
	2,363
	669,00
	1 580,85
	0,000
	

	48
	968062244
	Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2   
	m2
	0,540
	332,00
	179,28
	0,000
	

	49
	968072455
	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2   
	m2
	12,000
	466,00
	5 592,00
	0,000
	

	50
	971033631
	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm   
	m2
	1,400
	213,00
	298,20
	0,000
	

	51
	978013191
	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %   
	m2
	219,900
	129,00
	28 367,10
	0,000
	

	52
	978059541
	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2   
	m2
	15,000
	149,00
	2 235,00
	0,000
	

	53
	999001
	Dodávka a montáž všech bezpečnostní tabulek podle PBŘ   
	ks
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	0,000
	

	
	
	099: Staveništní přesun hmot   
	
	
	
	467 602,14
	0,000
	

	54
	997002511
	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km   
	t
	53,128
	134,00
	7 119,15
	0,000
	

	55
	997002519
	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot   
	t
	265,640
	15,80
	4 197,11
	0,000
	

	56
	997013215
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně   
	t
	53,128
	3 500,00
	185 948,00
	0,000
	

	57
	997013609
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního směsného odpadu   
	t
	53,128
	2 560,00
	136 007,68
	0,000
	

	58
	997211611
	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu   
	t
	53,128
	155,00
	8 234,84
	0,000
	

	59
	998018003
	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m   
	t
	49,256
	2 560,00
	126 095,36
	0,000
	

	
	
	711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu   
	
	
	
	22 082,49
	0,000
	

	60
	71101
	Dodávka a montáž izolace pod obklady - včetně všech doplňků   
	m2
	72,250
	300,00
	21 675,00
	0,000
	

	61
	998711203
	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m   
	%
	216,750
	1,88
	407,49
	0,000
	

	
	
	713: Izolace tepelné   
	
	
	
	146 329,85
	0,000
	

	62
	63142005
	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno tl 100mm   
	m2
	37,950
	330,00
	12 523,50
	0,000
	

	63
	63148102
	deska tepelně izolační minerální univerzální ?=0,038-0,039 tl 60mm   
	m2
	21,378
	55,00
	1 175,79
	0,000
	

	64
	63148106
	deska tepelně izolační minerální univerzální ?=0,038-0,039 tl 140mm   
	m2
	276,634
	121,00
	33 472,71
	0,000
	

	65
	63148107
	deska tepelně izolační minerální univerzální ?=0,038-0,039 tl 160mm   
	m2
	268,837
	132,00
	35 486,48
	0,000
	

	66
	713110813
	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm   
	m2
	180,000
	50,00
	9 000,00
	0,000
	

	67
	713111111
	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami   
	m2
	256,036
	57,80
	14 798,88
	0,000
	

	68
	713121111
	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva   
	m2
	20,360
	59,50
	1 211,42
	0,000
	

	69
	713131145
	Montáž izolace tepelné stěn lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek   
	m2
	41,925
	172,00
	7 211,10
	0,000
	

	70
	713151111
	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek   
	m2
	256,036
	114,00
	29 188,10
	0,000
	

	71
	998713203
	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m   
	%
	1 440,680
	1,57
	2 261,87
	0,000
	

	
	
	720: Zdravotní instalace   
	
	
	
	460 195,43
	0,000
	

	72
	72001
	Dodávka a montáž zdravotní instalace viz samostatný rozpočet   
	kpl
	1,000
	400 169,93
	400 169,93
	0,000
	

	73
	72002
	Stavební výpomoce zdravotní instalace (zapravení prostupů a rýh)   
	kpl
	1,000
	60 025,50
	60 025,50
	0,000
	

	
	
	730: Vytápění a VZT   
	
	
	
	548 313,33
	0,000
	

	74
	76901
	Dodávka a montáž VZT a vytápění viz samostatný rozpočet   
	kpl
	1,000
	498 466,66
	498 466,66
	0,000
	

	75
	76902
	Stavební výpomoce vytápění, VZT (zapravení prostupů a rýh)   
	kpl
	1,000
	49 846,67
	49 846,67
	0,000
	

	
	
	740: Silnoproud   
	
	
	
	507 790,14
	0,000
	

	76
	74001
	Dodávka a montáž elektroinstalace viz samostatný rozpočet   
	kpl
	1,000
	441 556,64
	441 556,64
	0,000
	

	77
	74002
	Stavební výpomoce elektroinstalace (zapravení prostupů a rýh)   
	kpl
	1,000
	66 233,50
	66 233,50
	0,000
	

	
	
	762: Konstrukce tesařské   
	
	
	
	338 875,49
	0,000
	

	78
	60511145
	řezivo stavební prkna omítaná netříděná tl 25mm dl 3/5m   
	m3
	1,953
	6 825,00
	13 329,23
	0,000
	

	79
	60512130
	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m   
	m3
	1,102
	11 025,00
	12 149,55
	0,000
	

	80
	60514111
	Řezivo jehličnaté,střešní latě surové dl 2 - 3,5 m   
	m3
	0,200
	10 500,00
	2 100,00
	0,000
	

	81
	762083121
	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2   
	m3
	3,207
	787,50
	2 525,51
	0,000
	

	82
	762085103
	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel včetně dodání   
	kus
	5,000
	262,50
	1 312,50
	0,000
	

	83
	762341210
	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm   
	m2
	55,250
	204,75
	11 312,44
	0,000
	

	84
	762341913
	Vyřezání části laťování střech průřezu latí do 25 cm2 pl jednotlivě přes 1 do 4 m2   
	m2
	30,330
	126,00
	3 821,58
	0,000
	

	85
	762341914
	Vyřezání části laťování střech průřezu latí do 25 cm2 pl jednotlivě přes 4 m2   
	m2
	27,500
	126,00
	3 465,00
	0,000
	

	86
	762341932
	Vyřezání části bednění střech z prken tl do 32 mm pl jednotlivě přes 1 do 4 m2   
	m
	30,330
	336,00
	10 190,88
	0,000
	

	87
	762341933
	Vyřezání části bednění střech z prken tl do 32 mm pl jednotlivě přes 4 m2   
	m
	27,500
	336,00
	9 240,00
	0,000
	

	88
	762342214
	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm   
	m2
	55,250
	131,25
	7 251,56
	0,000
	

	89
	762342511
	Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace   
	m
	55,250
	47,25
	2 610,56
	0,000
	

	90
	762430017.CDC
	Obložení stěn z cementotřískových desek CETRIS tl 22 mm na sraz šroubovaných   
	m2
	6,750
	1 008,00
	6 804,00
	0,000
	

	91
	762511175
	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z cementotřískových desek tl 2x14 mm na sraz šroubovaných   
	m2
	15,370
	1 344,00
	20 657,28
	0,000
	

	92
	762511292
	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x12 mm broušených na pero a drážku šroubovaných   
	m2
	171,820
	787,50
	135 308,25
	0,000
	

	93
	762511867
	Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na pero a drážku šroubovaných   
	m2
	204,000
	99,75
	20 349,00
	0,000
	

	94
	762512261
	Montáž podlahové kce podkladového roštu   
	m
	75,000
	52,50
	3 937,50
	0,000
	

	95
	762512811
	Demontáž kce podkladového roštu   
	m2
	75,000
	68,25
	5 118,75
	0,000
	

	96
	762521811
	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm   
	m2
	15,750
	99,75
	1 571,06
	0,000
	

	97
	762595001
	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah   
	m2
	187,190
	36,75
	6 879,23
	0,000
	

	98
	762711820
	Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2   
	m
	24,000
	94,50
	2 268,00
	0,000
	

	99
	762711830
	Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2   
	m
	8,400
	115,50
	970,20
	0,000
	

	100
	762711850
	Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové pl přes 450 cm2   
	m
	3,600
	126,00
	453,60
	0,000
	

	101
	762713110
	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2   
	m
	4,000
	441,00
	1 764,00
	0,000
	

	102
	762713120
	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2   
	m
	32,000
	483,00
	15 456,00
	0,000
	

	103
	762713140
	Montáž prostorové vázané kce pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2   
	m
	8,400
	483,00
	4 057,20
	0,000
	

	104
	762795000
	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí   
	m3
	2,412
	1 312,50
	3 165,75
	0,000
	

	105
	998762203
	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m   
	%
	3 080,686
	10,00
	30 806,86
	0,000
	

	
	
	763: Konstrukce montované   
	
	
	
	807 172,01
	0,000
	

	##
	28329233
	fólie univerzální pro parotěsnou vrstvu   
	m2
	452,467
	47,25
	21 379,07
	0,000
	

	107
	763111313
	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez izolace   
	m2
	80,820
	901,95
	72 895,60
	0,000
	

	108
	763111313a
	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW desky 1xA 12,5 bez izolace   
	m2
	22,080
	1 437,45
	31 738,90
	0,000
	

	109
	763111335
	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 bez izolace   
	m2
	33,900
	999,60
	33 886,44
	0,000
	

	110
	763111335a
	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW desky 1xH2 12,5 bez izolace   
	m2
	4,200
	1 632,75
	6 857,55
	0,000
	

	111
	763111462
	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x akustická 12,5 s izolací EI 90 Rw 61 dB   
	m2
	18,450
	1 749,30
	32 274,59
	0,000
	

	112
	763111462a
	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x akustická H2 12,5 s izolací EI 90 Rw 61 dB   
	m2
	24,810
	1 947,75
	48 323,68
	0,000
	

	113
	763111741
	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky   
	m2
	121,020
	40,95
	4 955,77
	0,000
	

	114
	763111915
	Zhotovení otvoru vel. přes 1 do 2 m2 v SDK příčce tl do 100 mm s vyztužením profily   
	kus
	11,000
	2 614,50
	28 759,50
	0,000
	

	115
	763121415
	SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15   
	m2
	34,500
	677,25
	23 365,13
	0,000
	

	116
	763131751
	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu   
	m2
	256,036
	57,75
	14 786,08
	0,000
	

	117
	763131821
	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché   
	m2
	180,000
	231,00
	41 580,00
	0,000
	

	118
	763131915
	Zhotovení otvoru vel. přes 1 do 2 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily   
	kus
	14,000
	1 853,25
	25 945,50
	0,000
	

	119
	763161520
	SDK podkroví deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokvových nástavcích   
	m2
	256,036
	1 071,00
	274 214,56
	0,000
	

	120
	763164316
	SDK obklad dřevěných kcí uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 1xDF 15   
	m
	60,000
	1 212,75
	72 765,00
	0,000
	

	121
	763182314
	Ostění oken z desek v SDK konstrukci hl přes 0,3 do 0,5 m   
	m
	65,800
	498,75
	32 817,75
	0,000
	

	122
	998763202
	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v přes 12 do 24 m   
	%
	7 665,451
	5,30
	40 626,89
	0,000
	

	
	
	764: Konstrukce klempířské   
	
	
	
	52 473,96
	0,000
	

	123
	764231466
	Oplechování úžlabí z Cu plechu rš 500 mm přechod mezi různými sklony krytiny   
	m
	4,000
	1 302,00
	5 208,00
	0,000
	

	124
	764232405
	Oplechování štítu závětrnou lištou z Cu plechu rš 400 mm   
	m
	8,000
	1 113,00
	8 904,00
	0,000
	

	125
	764232434
	Oplechování rovné okapové hrany z Cu plechu rš 330 mm   
	m
	4,000
	924,00
	3 696,00
	0,000
	

	126
	764236444
	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu plechu rš 330 mm   
	m
	3,150
	1 029,00
	3 241,35
	0,000
	

	127
	764331416
	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Cu plechu rš 500 mm   
	m
	13,000
	1 302,00
	16 926,00
	0,000
	

	128
	764531403
	Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu rš 250 mm   
	m
	4,500
	1 312,50
	5 906,25
	0,000
	

	129
	764531443
	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Cu plechu 250/80 mm   
	kus
	1,000
	294,00
	294,00
	0,000
	

	130
	764538421
	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 80 mm   
	m
	3,000
	1 176,00
	3 528,00
	0,000
	

	131
	998764203
	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m   
	%
	477,036
	10,00
	4 770,36
	0,000
	

	
	
	765: Krytiny skládané   
	
	
	
	51 542,41
	0,000
	

	132
	765131811
	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° k dalšímu použití   
	m2
	80,250
	157,50
	12 639,38
	0,000
	

	133
	765131843
	Příplatek k cenám demontáže skládané azbestocementové krytiny za sklon přes 30°   
	m2
	80,250
	10,50
	842,63
	0,000
	

	134
	765133101
	Krytina vláknocementová sklonu do 25° dvojité krytí skládaná z obdélníků s povrchem hladkým   
	m2
	62,000
	441,00
	27 342,00
	0,000
	

	135
	765133111
	Okapová hrana vláknocementové krytiny dvojité krytí z obdélníků s povrchem hladkým   
	m
	4,000
	294,00
	1 176,00
	0,000
	

	136
	7651910
	Dodávka pojistná hydroizolace   
	m2
	74,400
	47,25
	3 515,40
	0,000
	

	137
	765191013
	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci   
	m2
	62,000
	44,10
	2 734,20
	0,000
	

	138
	765191911
	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°   
	m2
	68,250
	26,25
	1 791,56
	0,000
	

	139
	998765203
	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m   
	%
	500,412
	3,00
	1 501,24
	0,000
	

	
	
	766: Konstrukce truhlářské   
	
	
	
	817 918,96
	0,000
	

	##
	61124005
	Okno střešní Velux GLU-B MK06 78 x 118 cm viz výpis výrobků ozn.C   
	kus
	1,000
	10 482,15
	10 482,15
	0,000
	

	141
	611240051
	D+M  dvojitě plisovaná zatemňující roleta FHC pro okno 78x118cm viz výpis výrobků ozn.C   
	kus
	1,000
	2 835,00
	2 835,00
	0,000
	

	##
	61124007
	Okno střešní Velux GLU-B MK10 78 x 160 cm viz výpis výrobků ozn.D   
	kus
	10,000
	13 180,44
	131 804,40
	0,000
	

	143
	611240071
	D+M  dvojitě plisovaná zatemňující roleta FHC pro okno 78x160cm viz výpis výrobků ozn.D   
	kus
	10,000
	3 465,00
	34 650,00
	0,000
	

	##
	61124009
	Okno střešní Velux GLU MK10 78 x 160 cm viz výpis výrobků ozn.E   
	kus
	3,000
	13 180,44
	39 541,32
	0,000
	

	145
	611240091
	D+M  dvojitě plisovaná zatemňující roleta FHC a síť proti hmyzu pro okno 78x160cm viz výpis výrobků ozn.E   
	kus
	3,000
	7 455,00
	22 365,00
	0,000
	

	##
	61124153
	lemování střešních oken na profilované krytiny 78x118cm   
	kus
	1,000
	3 216,15
	3 216,15
	0,000
	

	##
	61124155
	lemování střešních oken na profilované krytiny 78x160cm   
	kus
	13,000
	3 765,30
	48 948,90
	0,000
	

	##
	61124193
	Zateplovací sada rám BDX 2000 MK06 78 x 118 cm   
	kus
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	0,000
	

	##
	61124195
	Zateplovací sada rám BDX 2000 MK10 78 x 160 cm   
	kus
	13,000
	1 000,00
	13 000,00
	0,000
	

	##
	61233167
	schody půdní stahovací protipožární s izolací, pro výšku max. 280cm, 12 schodnic El 15, 70x80cm / viz půdorys ozn.V   
	kus
	1,000
	17 539,50
	17 539,50
	0,000
	

	151
	766001
	Dodávka a montáž okno 225x145cm - ozn.B   
	ks
	1,000
	24 055,50
	24 055,50
	0,000
	

	152
	766002
	Dodávka a montáž okno 90x60cm - ozn.A   
	ks
	1,000
	6 720,00
	6 720,00
	0,000
	

	153
	766003
	Dodávka a montáž vstupní dveře 80x197cm - včetně zárubně,kování a povrchových úprav / kompletní dodávka - viz výpis výrobků ozn.4   
	ks
	1,000
	9 999,00
	9 999,00
	0,000
	

	154
	766004
	Dodávka a montáž dveře 80x197cm s pož.odolností - včetně zárubně,kování,kukátka a povrchových úprav / kompletní dodávka - viz výpis výrobků ozn.5   
	ks
	1,000
	16 826,70
	16 826,70
	0,000
	

	155
	766005
	Dodávka a montáž vnitřní dveře 80x197cm- včetně zárubně,kování, WC zámek a povrchových úprav / kompletní dodávka - viz výpis výrobků ozn.2   
	ks
	2,000
	9 724,00
	19 448,00
	0,000
	

	156
	766006
	Dodávka a montáž vnitřní dveře 70x197cm - včetně zárubně,kování,WC zámek a povrchových úprav / kompletní dodávka - viz výpis dveří ozn.1   
	ks
	3,000
	9 724,00
	29 172,00
	0,000
	

	157
	766008
	Dodávka a montáž vnitřní dveře 80x197cm 2/3 prosklené - včetně zárubně,kování a povrchových úprav / kompletní dodávka  - viz výpis dveří ozn.3   
	ks
	7,000
	11 135,30
	77 947,10
	0,000
	

	158
	766009
	Dodávka a montáž parapet   
	m
	2,250
	824,25
	1 854,56
	0,000
	

	159
	766010
	Dodávka a montáž dveře 90x197cm s pož.odolností - včetně zárubně,kování,kukátka a povrchových úprav / kompletní dodávka - viz výpis výrobků ozn.6   
	ks
	1,000
	16 911,40
	16 911,40
	0,000
	

	160
	766011
	Dodávka a montáž dveře 80x197cm s pož.odolností - včetně zárubně,kování a povrchových úprav / kompletní dodávka - viz výpis výrobků ozn.7   
	ks
	1,000
	16 465,90
	16 465,90
	0,000
	

	161
	766012
	Dodávka a montáž kuchyňská linka pro byt č.1 viz specifikace kuchyně   
	ks
	1,000
	108 255,00
	108 255,00
	0,000
	

	162
	766013
	Dodávka a montáž kuchyňská linka pro byt č.2 viz specifikace kuchyně   
	ks
	1,000
	83 800,50
	83 800,50
	0,000
	

	163
	766231113
	Montáž sklápěcích půdních schodů   
	kus
	1,000
	2 625,00
	2 625,00
	0,000
	

	164
	766671024
	Montáž střešního okna do krytiny tvarované 78 x 118 cm   
	kus
	1,000
	3 885,00
	3 885,00
	0,000
	

	165
	766671026
	Montáž střešního okna do krytiny tvarované 78 x 160 cm   
	kus
	13,000
	3 885,00
	50 505,00
	0,000
	

	166
	766691914
	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2   
	kus
	6,000
	40,50
	243,00
	0,000
	

	167
	998766203
	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m   
	%
	7 940,961
	3,00
	23 822,88
	0,000
	

	
	
	767: Konstrukce zámečnické   
	
	
	
	103 676,84
	0,000
	

	##
	13010822
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160   
	t
	0,168
	35 600,00
	5 980,80
	0,000
	

	##
	13010828
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 220   
	t
	0,392
	35 600,00
	13 955,20
	0,000
	

	##
	31197006
	tyč závitová Pz 4.6 M16   
	m
	3,000
	182,00
	546,00
	0,000
	

	##
	31197008
	tyč závitová Pz 4.6 M20   
	m
	3,000
	317,00
	951,00
	0,000
	

	172
	767001
	Dodávka a montáž světlovod TWR 35cm-pevný tubus-kompletní dodávka   
	ks
	1,000
	30 308,25
	30 308,25
	0,000
	

	173
	767001
	Dodávka a montáž obložení světlovodů (např. lepený obklad Ordexal) s požární odolností z vnitřní strany min. EI 30-viz PBŘ   
	m
	3,500
	3 000,00
	10 500,00
	0,000
	

	174
	767392802
	Demontáž plechů šroubovaných do suti   
	m2
	10,750
	170,00
	1 827,50
	0,000
	

	175
	767995101
	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 1 kg   
	kg
	20,000
	312,00
	6 240,00
	0,000
	

	176
	767995115
	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg-viz výkres půdorys úprav stropu   
	kg
	153,120
	63,20
	9 677,18
	0,000
	

	177
	767995116
	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg-viz výkres půdorys úprav stropu   
	kg
	356,400
	58,00
	20 671,20
	0,000
	

	178
	998767203
	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m   
	%
	1 006,571
	3,00
	3 019,71
	0,000
	

	
	
	771: Podlahy z dlaždic   
	
	
	
	84 456,90
	0,000
	

	##
	771001
	Dodávka keramická dlažba   
	m2
	57,871
	400,00
	23 148,40
	0,000
	

	180
	771111011
	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby   
	m2
	46,610
	18,30
	852,96
	0,000
	

	181
	771121011
	Nátěr penetrační na podlahu   
	m2
	46,610
	67,70
	3 155,50
	0,000
	

	182
	771444113
	Montáž soklíků z obkladaček hutných rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm   
	m
	60,060
	174,00
	10 450,44
	0,000
	

	183
	771574111
	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2   
	m2
	46,610
	749,00
	34 910,89
	0,000
	

	184
	771577211
	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2   
	m2
	13,000
	103,00
	1 339,00
	0,000
	

	185
	771591171
	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s vinylem, dilatace apod.) včetně dodání   
	m
	15,000
	500,00
	7 500,00
	0,000
	

	186
	998771203
	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m   
	%
	813,571
	3,81
	3 099,71
	0,000
	

	
	
	776: Podlahy povlakové   
	
	
	
	139 309,53
	0,000
	

	##
	28411010
	lišta soklová PVC 20x100mm   
	m
	129,381
	47,25
	6 113,25
	0,000
	

	##
	77601
	Dodávka PVC podlaha   
	m2
	161,667
	418,95
	67 730,39
	0,000
	

	189
	776111311
	Vysátí podkladu povlakových podlah   
	m2
	140,580
	26,25
	3 690,23
	0,000
	

	190
	776121411
	Dvousložková penetrace dřevěného podkladu povlakových podlah   
	m2
	140,580
	157,50
	22 141,35
	0,000
	

	191
	776221111
	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem   
	m2
	140,580
	141,75
	19 927,22
	0,000
	

	192
	776411112
	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm   
	m
	123,220
	84,00
	10 350,48
	0,000
	

	193
	998776203
	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m   
	%
	1 299,529
	7,20
	9 356,61
	0,000
	

	
	
	781: Obklady   
	
	
	
	91 186,13
	0,000
	

	##
	78101
	Dodávka keramický obklad   
	m2
	74,098
	350,00
	25 934,30
	0,000
	

	195
	781111011
	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu   
	m2
	56,880
	8,85
	503,39
	0,000
	

	196
	781121011
	Nátěr penetrační na stěnu   
	m2
	56,880
	67,70
	3 850,78
	0,000
	

	197
	781472215
	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2   
	m2
	56,880
	823,00
	46 812,24
	0,000
	

	198
	781472291
	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2   
	m2
	56,880
	111,00
	6 313,68
	0,000
	

	199
	781494111
	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem   
	m
	9,200
	205,00
	1 886,00
	0,000
	

	200
	781494511
	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem   
	m
	31,140
	133,00
	4 141,62
	0,000
	

	201
	998781203
	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m   
	%
	894,420
	1,95
	1 744,12
	0,000
	

	
	
	783: Nátěry   
	
	
	
	11 290,67
	0,000
	

	202
	783000121
	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů olepením páskou   
	m
	27,200
	18,30
	497,76
	0,000
	

	203
	783000123
	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů položením fólie   
	m2
	15,000
	14,60
	219,00
	0,000
	

	204
	783801401
	Ometení omítek před provedením nátěru   
	m2
	35,612
	7,32
	260,68
	0,000
	

	205
	783813131
	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek   
	m2
	35,612
	68,60
	2 442,98
	0,000
	

	206
	783817421
	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek   
	m2
	35,612
	221,00
	7 870,25
	0,000
	

	
	
	784: Malby   
	
	
	
	72 081,21
	0,000
	

	207
	784111001
	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m   
	m2
	144,300
	7,32
	1 056,28
	0,000
	

	208
	784171101
	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí   
	m2
	200,000
	7,32
	1 464,00
	0,000
	

	209
	784171111
	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m   
	m2
	75,000
	9,76
	732,00
	0,000
	

	210
	784181001
	Jednonásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m   
	m2
	729,120
	24,40
	17 790,53
	0,000
	

	211
	784211101
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m   
	m2
	729,120
	70,00
	51 038,40
	0,000
	

	
	
	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady   
	
	
	
	270 347,16
	0,000
	

	212
	07
	Zařízení staveniště   
	%
	51 449,054
	3,00
	154 347,16
	0,000
	

	213
	08
	Zábor chodníku včetně agendy vyřízení   
	ks
	1,000
	20 000,00
	20 000,00
	0,000
	

	214
	09
	Denní úklid společných prostor   
	dnů
	180,000
	200,00
	36 000,00
	0,000
	

	215
	10
	Hydraulická plošina-výškové práce - krytina a střešní okna   
	hod
	60,000
	1 000,00
	60 000,00
	0,000
	

	
	
	Celkem   
	
	
	
	5 415 252,57
	0,000
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	ROZPOČET NÁKLADŮ

	
	Název stavby:
	Stavební úpravy - vybudování 2 BJ v podkroví
	
	
	
	
	
	

	
	Název objektu:
	D.1.5. - Zdravotně technické instalace
	
	
	
	Číslo zakázky:
	15/26
	

	
	Investor:
	Město Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II., Jindřichův Hradec
	
	Datum:
	2/2026
	

	
	Místo:
	Sládkova 319/II., Jindřichův Hradec
	
	
	
	Cenová soustava:
	ÚRS
	

	
	Zpracovatel PD:
	Jan Plucar, provozovna: Karlov 30/IV., 377 01 Jindřichův Hradec
	
	
	
	S bez DPH:
	400 169,93 Kč
	

	
	Zpracovatel nabídky:
	
	
	DPH:
	21%
	84 035,69 Kč
	

	
	Výrobci jsou uvedeni pouze orientačně, podstatné je pouze zachování technických parametrů výrobků. 
	Celkem s DPH:
	484 205,62 Kč
	

	
	Všechny položky odkazují na daným projektem řešenou část objektu.
	
	
	
	
	
	

	p.č.
	KCN
	Kód položky
	Název
	označení-výrobce
	MJ
	Množství
	Kč/množství
	Cena bez DPH
	Cen. soustava

	
	
	
	Řemeslný obor 713 - IZOLACE TEPELNÉ
	
	
	
	
	
	

	1
	713
	 713 46 3121
	Izolace tepelná potrubí pouzdry uchycenými sponami
	
	m
	130
	65,00 Kč
	8 450,00 Kč
	ÚRS 2026/I

	2
	713
	 713 46 3125
	Izolace tepelná ohybů pouzdry uchycenými sponami
	
	m
	65
	98,00 Kč
	6 370,00 Kč
	ÚRS 2026/I

	3
	MAT
	
	Návleky z pěnového polyethylenu proti rosení a zvuková izolace  d40xtl.5mm
	
	m
	10
	38,09 Kč
	380,90 Kč
	ceník dodavatele

	4
	MAT
	
	Návleky z pěnového polyethylenu proti rosení a zvuková izolace d50xtl.5mm
	
	m
	12
	39,91 Kč
	478,92 Kč
	ceník dodavatele

	5
	MAT
	
	Návleky z pěnového polyethylenu proti rosení a zvuková izolace d75xtl.5mm
	
	m
	2
	60,84 Kč
	121,68 Kč
	ceník dodavatele

	6
	MAT
	
	Návleky z pěnového polyethylenu proti rosení a zvuková izolace d110xtl.5mm
	
	m
	42
	69,68 Kč
	2 926,56 Kč
	ceník dodavatele

	7
	MAT
	
	Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d22xtl.15mm CU22;plast20;ocel1/2"  vč. spoj. mater.
	
	m
	129
	98,90 Kč
	12 758,10 Kč
	ceník dodavatele

	8
	713
	 998 71 3202
	Přesun hmot pro izolace v objektech výšky přes 6 do 12m
	
	%
	1,39000
	314,86 Kč
	437,66 Kč
	ÚRS 2026/I

	
	
	
	713 - IZOLACE TEPELNÉ - celkem
	
	
	
	31 923,82 Kč
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Řemeslný obor 721 - VNITŘNÍ KANALIZACE
	
	
	
	
	
	

	9
	721
	 721 17 1808
	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114
	
	m
	15
	45,42 Kč
	681,30 Kč
	ÚRS 2026/I

	10
	721
	
	Potrubí kanalizační plastové zvuk tlumící vícevrstvé DN40
	
	m
	10
	554,35 Kč
	5 543,50 Kč
	ÚRS 2026/I

	11
	721
	 721 17 5001
	Potrubí kanalizační plastové zvuk tlumící vícevrstvé DN50   
	
	m
	12
	611,56 Kč
	7 338,72 Kč
	ÚRS 2026/I

	12
	721
	 721 17 5011
	Potrubí kanalizační plastové zvuk tlumící vícevrstvé DN75   
	
	m
	2
	746,31 Kč
	1 492,62 Kč
	ÚRS 2026/I

	13
	721
	 721 17 5012
	Potrubí kanalizační plastové zvuk tlumící vícevrstvé DN110   
	
	m
	42
	1 559,94 Kč
	65 517,48 Kč
	ÚRS 2026/I

	14
	721
	 721 21 1911
	Montáž podlahových vpustí DN40/50
	
	ks
	1
	185,00 Kč
	185,00 Kč
	ÚRS 2026/I

	15
	MAT
	
	Sprchová vpust do spchy ZTP včetně zápachové uzavírky pro suchý stav (suchý sifon) s ležatým odpadem DN40/50, výškově upravitelná, s izolační soupravou na stěrkové izolace, nerez 121x121/ nerez 115x115mm. Odpovídá normě ČSN EN 1253-8.
	
	ks
	1
	747,01 Kč
	747,01 Kč
	ceník dodavatele

	16
	MAT
	
	Větrací hlavice + kryt růžice DN110
	
	ks
	5
	
	
	ceník dodavatele

	17
	MAT
	
	Manžeta DN110 pro připojení WC s těsnícími lamelami.
	
	ks
	1
	20,80 Kč
	20,80 Kč
	ceník dodavatele

	18
	MAT
	
	Napojovací trubka pro záchodovou mísu bílá DN110
	
	ks
	2
	100,10 Kč
	200,20 Kč
	ceník dodavatele

	19
	721
	 721 29 0111
	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN125
	
	m
	66
	33,28 Kč
	2 196,48 Kč
	ÚRS 2026/I

	20
	721
	 998 72 1202
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech výšky přes 6 do 12m
	
	%
	0,97000
	839,23 Kč
	814,05 Kč
	ÚRS 2026/I

	
	
	
	721 - VNITŘNÍ KANALIZACE - celkem
	
	
	
	84 737,16 Kč
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Řemeslný obor 722 - VNITŘNÍ VODOVOD 
	
	
	
	
	
	

	21
	721
	 722 17 0801
	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 mm 
	
	m
	15
	27,90 Kč
	418,50 Kč
	ÚRS 2026/I

	22
	721
	 722 17 5022
	PP-RCT D20x2,3
	
	m
	129
	480,00 Kč
	61 920,00 Kč
	ÚRS 2026/I

	23
	721
	 722 17 6112
	Montáž rozvodů vody z plastů - svařovaných polyfůzně D20
	
	m
	129
	112,33 Kč
	14 490,57 Kč
	ÚRS 2026/I

	24
	721
	 722 23 9101
	montáž vodovodních armatur s dvěma závity G1/2"
	
	ks
	18
	285,00 Kč
	5 130,00 Kč
	ÚRS 2026/I

	25
	721
	 722 26 2212
	Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40 °C G 1/2 x 110 mm Qn 1,5 m3/s horizontální   
	
	ks
	3
	435,50 Kč
	1 306,50 Kč
	ÚRS 2026/I

	26
	721
	 722 26 3206
	Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 100 °C G 1/2 x 110 mm Qn 1,5 m3/s horizontální   
	
	ks
	3
	435,50 Kč
	1 306,50 Kč
	ÚRS 2026/I

	27
	721
	 722 29 0246
	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40
	
	m
	129
	66,30 Kč
	8 552,70 Kč
	ÚRS 2026/I

	28
	721
	 722 29 0234
	proplach a desinfekce potrubí do DN80
	
	m
	129
	59,30 Kč
	7 649,70 Kč
	ÚRS 2026/I

	29
	MAT
	
	Kulový kohout DN15 s ovládací vrtulkou, médium voda, glykol 50% -40~185°C, stlačený vzduch, pára max 150°C; Kv=10,2
	
	ks
	6
	312,00 Kč
	1 872,00 Kč
	ceník dodavatele

	30
	MAT
	
	Kulový kohout DN15 s ovládací vrtulkou s vypouštěním, médium voda, glykol 50% -20~120°C, Kv=10,2 
	
	ks
	6
	456,00 Kč
	2 736,00 Kč
	ceník dodavatele

	31
	MAT
	
	Šroubení k vodoměrům, měřičům G3/4" x R1/2" s otvorem pro plombovací drát  - 1pár
	
	ks
	6
	72,80 Kč
	436,80 Kč
	ceník dodavatele

	32
	721
	 998 72 2202
	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky přes 6 do 12m
	
	%
	0,59000
	1 058,19 Kč
	624,33 Kč
	ÚRS 2026/I

	
	
	
	722 - VNITŘNÍ VODOVOD - celkem
	
	
	
	106 443,60 Kč
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Řemeslný obor 725 - Zařizovací předměty
	
	
	
	
	
	

	33
	721
	 725 11 9122
	montáž kombinačních klozetů
	
	ks
	3
	2 114,00 Kč
	6 342,00 Kč
	ÚRS 2026/I

	34
	MAT
	
	WC - KOMBI s vodorovným odpadem + sedátko s poklopem s ocelovými klouby s antibakeriální úpravou duroplastové + instalační sada
	
	ks
	2
	3 682,55 Kč
	7 365,10 Kč
	ceník dodavatele

	35
	MAT
	
	WC - KOMBI se dvislým odpadem + sedátko s poklopem s ocelovými klouby s antibakeriální úpravou duroplastové + instalační sada
	
	ks
	1
	3 682,55 Kč
	3 682,55 Kč
	ceník dodavatele

	36
	721
	 725 11 9131
	montáž klozetových sedátek
	
	ks
	3
	187,00 Kč
	561,00 Kč
	ÚRS 2026/I

	37
	721
	 725 21 9102
	montáž umyvadel
	
	ks
	3
	1 760,00 Kč
	5 280,00 Kč
	ÚRS 2026/I

	38
	MAT
	
	Umyvadlo nástěnné s otvorem pro baterii půlkulatý design, zvýšený okraj š60 x hl49cm včetně instalační sady (Záruka na keramiku 10let)
	
	ks
	2
	967,50 Kč
	1 935,00 Kč
	ceník dodavatele

	39
	MAT
	
	Umyvadlo nástěnné s otvorem pro baterii PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ.  Zdravotní umyvadlo Mio, které umožňuje podjezd vozíkem.(Záruka na keramiku 10let)
	
	ks
	1
	1 806,25 Kč
	1 806,25 Kč
	ceník dodavatele

	40
	721
	 725 24 1901
	montáž sprchových vaniček
	
	soub
	1
	2 090,00 Kč
	2 090,00 Kč
	ÚRS 2026/I

	41
	MAT
	
	Montážní sada k instalaci a utěsnění sprchových vaniček obsahující silikonový tmel s dlouhodobými fungicidními vlastnostmi, samolepící pásek a krycí lištu
	
	ks
	1
	500,00 Kč
	500,00 Kč
	ceník dodavatele

	42
	MAT
	
	Sprchová vanička, čtvercová, z litého mramoru rozměry: 90x90 cm
materiál: kompozitní - litá směs dolomitu a pryskyřice, tzv. litý mramor; barva: bílá; způsob montáže: s nožičkami, k obezdění a obložení; hloubka vaničky: 1,5 cm; montážní výška: 3 cm; průměr sifonu: 9 cm
	
	ks
	1
	3 700,25 Kč
	3 700,25 Kč
	ceník dodavatele

	43
	MAT
	
	nohy ke sprchovým vaničkám z litého mramoru
	
	ks
	1
	71,00 Kč
	71,00 Kč
	ceník dodavatele

	44
	MAT
	
	Sifon pro sprchové vaničky 90mm, krytka kovová chromová, průtok 32 l/min.
	
	ks
	1
	419,90 Kč
	419,90 Kč
	ceník dodavatele

	45
	721
	 725 24 4907
	montáž zástěny sprchové rohové (sprchový kout)
	
	ks
	1
	5 474,00 Kč
	5 474,00 Kč
	ÚRS 2026/I

	46
	MAT
	
	Sprchový kout čtverec 90 x 90 x 190 cm, vybaven 6 mm silným bezpečnostním kaleným sklem. Ložiskové pojezdy dveří, hliníkové profily, a madla ve stříbrném provedení. Se speciální úpravou na vnitřní straně sprchového koutu pro snadnou údržbu. 
	
	soub
	1
	11 824,80 Kč
	11 824,80 Kč
	ceník dodavatele

	47
	MAT
	
	Bezrámová sprchová zástěna 120 x 200 cm doplněná o otevíratelnou část v šířce 400 mm jako řešení, které brání rozstřiku vody směrem do koupelny. Vybaveno 6 mm silným bezpečnostním kaleným sklem, hliníkové profily, a madla ve stříbrném provedení. Se speciální úpravou na vnitřní straně sprchového koutu pro snadnou údržbu
	
	soub
	1
	20 677,80 Kč
	20 677,80 Kč
	ceník dodavatele

	48
	721
	 725 29 1668
	Montáž madla invalidního rovného
	
	ks
	3
	360,00 Kč
	1 080,00 Kč
	ÚRS 2026/I

	49
	721
	 725 29 1670
	Montáž madla invalidního sklopného
	
	ks
	4
	360,00 Kč
	1 440,00 Kč
	ÚRS 2026/I

	50
	721
	 725 29 1680
	Montáž zrcadla nástěnného sklopného
	
	ks
	1
	360,00 Kč
	360,00 Kč
	ÚRS 2026/I

	51
	MAT
	
	Madlo sklopné, 800 mm, nerez mat
	
	ks
	1
	2 227,50 Kč
	2 227,50 Kč
	ceník dodavatele

	52
	MAT
	
	Madlo sklopné, 600 mm, nerez mat
	
	ks
	2
	2 048,75 Kč
	4 097,50 Kč
	ceník dodavatele

	53
	MAT
	
	Madlo univerzální, pevné, 690 mm, nerez mat
	
	ks
	3
	1 043,75 Kč
	3 131,25 Kč
	ceník dodavatele

	54
	MAT
	
	Nerezové závěsné sedátko do sprchy, sklopné pro osoby s tělesným postižením a sníženou pohyblivostí, nosnost 150 kg, úchytová sada
rozměry 460 x 462 mm,  povrch matný
	
	ks
	1
	6 829,90 Kč
	6 829,90 Kč
	ceník dodavatele

	55
	MAT
	
	WC kartáč s nerezovým držákem, povrch matný, montáž na stěnu nebo k postavení na podlahu, s nerezovým záchytným pouzdrem, rozměry pouzdra ø 90 x 260 mm, nylonový kartáč dlouhý 320 mm, povrch matný, barva kartáče černá 
	
	ks
	4
	1 809,60 Kč
	7 238,40 Kč
	ceník dodavatele

	56
	MAT
	
	Sklopné nerezové zrcadlo, pro tělesně postižené antivandalové provedení, montáž na stěnu, možnost plynulého naklápění zrcadla, možnost umístění rukojeti z obou stran zrcadla, rozměry 400 x 600 x 75 mm, povrch vysoce lesklý
	
	ks
	1
	5 388,90 Kč
	5 388,90 Kč
	ceník dodavatele

	57
	721
	 725 31 9111
	Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů   
	
	soub
	2
	1 160,00 Kč
	2 320,00 Kč
	ÚRS 2026/I

	58
	721
	 725 81 9201
	montáž ventilů nástěnných G1/2"
	
	soub
	2
	170,00 Kč
	340,00 Kč
	ÚRS 2026/I

	59
	721
	 725 81 9402
	montáž rohových ventilů
	
	soub
	13
	204,00 Kč
	2 652,00 Kč
	ÚRS 2026/I

	60
	MAT
	
	Rohový ventil s filtrem 1/2"-3/8" 
	
	ks
	11
	107,90 Kč
	1 186,90 Kč
	ceník dodavatele

	61
	MAT
	
	Kombinovaný ventil - pračko-roháček 1/2"- 3/8"+3/4"
	
	ks
	2
	355,00 Kč
	710,00 Kč
	ceník dodavatele

	62
	MAT
	
	Šikmý přístrojový ventil, se zpětným ventilem 1/2" - 3/4" 
	
	ks
	2
	151,00 Kč
	302,00 Kč
	ceník dodavatele

	63
	MAT
	
	Sanitární flexi hadice 3/8-3/8" 0,6m
	
	ks
	3
	46,80 Kč
	140,40 Kč
	ceník dodavatele

	64
	721
	 725 82 9111
	Montáž stojánkových dřezových baterií
	
	ks
	2
	294,00 Kč
	588,00 Kč
	ÚRS 2026/I

	65
	721
	 725 82 9131
	Montáž stojánkových baterií
	
	ks
	3
	294,00 Kč
	882,00 Kč
	ÚRS 2026/I

	66
	721
	 725 84 9413
	Montáž sprchových baterií termostatických
	
	ks
	2
	555,00 Kč
	1 110,00 Kč
	ÚRS 2026/I

	67
	MAT
	
	Stojánková dřezová baterie
	
	ks
	3
	578,40 Kč
	1 735,20 Kč
	ceník dodavatele

	68
	MAT
	
	Stojánková umyvadlová baterie s otočným raménkem
	
	ks
	3
	578,40 Kč
	1 735,20 Kč
	ceník dodavatele

	69
	MAT
	
	Stojánková umyvadlová baterie s otočným raménkem. Délka otočného ramínka 150 mm. S lékařskou pákou
	
	ks
	2
	1 561,50 Kč
	3 123,00 Kč
	ceník dodavatele

	70
	MAT
	
	Baterie spchová nástěnná termostatická + nástěnná tyč a sprchová hlavice dvoupolohová (Kompaktní kartuše s termoprvkem, integrovaný uzávěr smíšené vody, ovládání průtoku s úsporným tlačítkem a individuálně nastavitelnou úspornou zarážkou, keramický vršek DN 15, 180°, výstup sprchy dole DN 15, síťka na nečistoty, integrované zpětné klapky, zajištěno proti zpětnému toku, kovová rozeta, ergonomicky tvarované rukojeti)
	
	ks
	3
	3 107,00 Kč
	9 321,00 Kč
	ceník dodavatele

	71
	721
	 725 85 9102
	Montáž odpadních ventilů
	
	ks
	1
	310,00 Kč
	310,00 Kč
	ÚRS 2026/I

	72
	MAT
	
	Výpust umyvadlová 5/4" závit pro připojení k umyvadlovému sifonu 5/4”, systém uzavírání CLICK CLACK
	
	ks
	2
	191,25 Kč
	382,50 Kč
	ceník dodavatele

	73
	721
	 725 86 9101
	montáž zápachových uzávěrek
	
	ks
	1
	190,00 Kč
	190,00 Kč
	ÚRS 2026/I

	74
	MAT
	
	Zápachová uzávěrka pro umyvadla chromovaný s válcovým designem. Povrchová úprava lesklý chrom. Připojovací rozměr matice 5/4", Připojovací rozměr na odpadní potrubí D32mm, Výška od závitu výpusti k ose odpadního potrubí 85–200mm, Délka odpadní trubky 300mm 
	
	ks
	2
	685,30 Kč
	1 370,60 Kč
	ceník dodavatele

	75
	MAT
	
	Podomítková zápachová uzávěrka pro umyvadla pro ZTP . Povrchová úprava odokové trubky lesklý chrom. Připojovací rozměr matice 5/4", Připojovací rozměr na odpadní potrubí D32mm, 
	
	ks
	1
	821,60 Kč
	821,60 Kč
	ceník dodavatele

	76
	MAT
	
	Sifon pračkový podomítkový s nerezovou krytkou
	
	ks
	2
	261,90 Kč
	523,80 Kč
	ceník dodavatele

	
	
	
	Poznámka: Dřezy včetně zápachových uzavírek budou dodávkou kuchyňských sestav. 
	
	
	
	
	
	

	77
	721
	 998 72 5202
	Přesun hmot pro zařizovací předměy výšky přes 6 do 12m
	
	%
	0,16000
	1 332,67 Kč
	213,23 Kč
	ÚRS 2026/I

	
	
	
	725 - Zařizovací předměty - celkem
	
	
	
	133 480,53 Kč
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	
	
	

	78
	HZS
	HZS2212
	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný - ověření pozic jednotlivých vedení zakončených v podkoví
	
	hod
	8
	661,00 Kč
	5 288,00 Kč
	ÚRS 2026/I

	79
	HZS
	HZS2491
	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí - zednické výpomoci (prostupy a drážky pro nové rozvody)
	
	hod
	32
	550,00 Kč
	17 600,00 Kč
	ÚRS 2026/I

	
	
	
	HZS - Hodinové zúčtovací sazby - celkem
	
	
	
	22 888,00 Kč
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	
	

	80
	VRN
	030001000
	Zařízení staveniště
	
	%
	1,30000
	3 794,73 Kč
	4 933,15 Kč
	ÚRS 2026/I

	81
	VRN
	045002000
	Kompletační a koordinační činnost
	
	%
	0,60000
	3 794,73 Kč
	2 276,84 Kč
	ÚRS 2026/I

	82
	VRN
	065002000
	Mimostaveništní doprava
	
	%
	2,50000
	3 794,73 Kč
	9 486,83 Kč
	ÚRS 2026/I

	83
	VRN
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	
	ks
	1,00000
	4 000,00 Kč
	4 000,00 Kč
	ÚRS 2026/I

	
	
	
	Vedlejší rozpočové náklady - celkem
	
	
	
	20 696,82 Kč
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	S bez DPH:
	400 169,93 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	DPH
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	21%
	84 035,69 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Celkem s DPH:
	484 205,62 Kč
	






	
	
	
	 
	
	
	 
	

	
	REKAPITULACE
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1. Elektroinstalace
	
	 
	
	
	 
	121 870,12

	
	2. Rozvaděče
	
	 
	
	
	 
	70 124,40

	
	3. Ukončení vodičů
	
	 
	
	
	 
	2 023,00

	
	4. Svítidla
	
	 
	
	
	 
	2 900,72

	
	5. Domácí telefon
	
	 
	
	
	 
	30 392,36

	
	6. Datové rozvody
	
	 
	
	
	 
	84 433,20

	
	7. Anténní systém STA
	
	 
	
	
	 
	43 286,88

	
	8. Autonomní detekce požáru
	
	 
	
	
	 
	3 373,20

	
	9. Ostatní náklady
	
	 
	
	
	 
	7 100,61

	
	10. HZS
	
	 
	
	
	 
	76 052,15

	
	Součet bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	441 556,64

	
	
	
	 
	
	
	 
	

	
	
	
	 
	
	
	 
	

	p.č.
	Popis
	Jedn.
	Množ.
	Montáže
	materiál 

	 
	1. Elektroinstalace
	 
	 
	jed.cena
	celkem
	jed.cena
	celkem

	1.
	Vodič CY6 žl.zel.
	m
	60
	16,00
	960,00
	24,00
	1 440,00

	2.
	Svorky vodičů uzemnění
	kpl
	1
	420,00
	420,00
	270,00
	270,00

	3.
	Kabel CYKY 3Jx1,5
	m
	840
	25,00
	21 000,00
	17,00
	14 280,00

	4.
	Kabel CYKY 3Jx2,5
	m
	750
	25,00
	18 750,00
	27,00
	20 250,00

	5.
	Kabel CYKY 5Jx2,5
	m
	40
	27,00
	1 080,00
	44,00
	1 760,00

	6.
	Kabel CYKY 5Jx4
	m
	15
	28,00
	420,00
	71,00
	1 065,00

	7.
	Krabice přístrojová KP68
	ks
	105
	47,00
	4 935,00
	5,00
	525,00

	8.
	Krabice rozvodná KR 68
	ks
	40
	85,00
	3 400,00
	25,00
	1 000,00

	9.
	Krabice KO 68
	ks
	20
	55,00
	1 100,00
	11,00
	220,00

	10.
	Kranice KT250 včetně víka
	ks
	2
	170,00
	340,00
	204,00
	408,00

	11.
	spínač č.1, bílý, IP20, včetně rámečku
	ks
	18
	45,00
	810,00
	79,00
	1 422,00

	12.
	 spínač č.6, bílý, IP20, včetně rámečku
	ks
	8
	50,00
	400,00
	82,00
	656,00

	13.
	spínač č.7, IP20, včetně rámečku
	ks
	6
	55,00
	330,00
	129,00
	774,00

	14.
	zásuvka 230V/16A bílá, IP20, včetně rámečku
	ks
	73
	75,00
	5 475,00
	95,00
	6 935,00

	15.
	Infrapasivní čidlo 180st nástěnné IP20
	ks
	2
	250,00
	500,00
	950,00
	1 900,00

	16.
	Sporáková přípojka 25A/400V
	ks
	2
	75,00
	150,00
	113,00
	226,00

	17.
	Bernard svorka vč. Cu pásku
	ks
	8
	45,00
	360,00
	70,00
	560,00

	18.
	Patice E27 svítidlová s LED žárovkou
	ks
	26
	27,00
	702,00
	98,00
	2 548,00

	
	Mezisoučet 
	 
	1,00
	 
	61 132,00
	 
	56 239,00

	
	Podružný materiál, PPV
	8%
	 
	 
	 
	 
	4 499,12

	
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	121 870,12

	
	
	
	 
	
	
	 
	

	
	2. Rozvaděče
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	Rozvaděč RB dle schéma
	ks
	2
	24 769,00
	49 538,00
	3 200,00
	6 400,00

	20.
	Rozvaděč RB 8a dle schéma
	ks
	1
	11 644,00
	11 644,00
	1 880,00
	1 880,00

	
	Mezisoučet 
	 
	1,00
	 
	61 182,00
	 
	8 280,00

	
	Podružný materiál, PPV
	8%
	 
	 
	 
	 
	662,40

	
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	70 124,40

	
	
	
	 
	
	
	 
	

	
	3. Ukončení vodičů
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x2,5
	ks
	65
	26,00
	1 690,00
	 
	 

	22.
	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x4
	ks
	3
	52,00
	156,00
	 
	 

	23.
	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x6
	ks
	3
	59,00
	177,00
	 
	 

	
	Mezisoučet 
	 
	1,00
	 
	2 023,00
	 
	0,00

	
	Podružný materiál, PPV
	8%
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	2 023,00

	
	
	
	 
	
	
	 
	

	
	4. Svítidla
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	Svítidlo LED 20W, IP20, kruhové - chodba
	ks
	2
	200,00
	400,00
	682,00
	1 364,00

	25.
	NO - LED svítidlo nástěnné 6W, autonomní provoz 1 hod., IP42, stropní
	ks
	1
	250,00
	250,00
	720,00
	720,00

	
	Mezisoučet 
	 
	1,00
	 
	650,00
	 
	2 084,00

	
	Podružný materiál, PPV
	8%
	 
	 
	 
	 
	166,72

	
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	2 900,72

	
	
	
	 
	
	
	 
	

	
	5. Domácí telefon
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	Kabel JYTY 2x1
	m
	60
	25,00
	1 500,00
	12,00
	720,00

	27.
	Kabel JYTY 4x1
	m
	60
	25,00
	1 500,00
	20,00
	1 200,00

	28.
	Trubka ohebná PVC FX 20
	m
	60
	65,00
	3 900,00
	11,00
	660,00

	29.
	Krabice KO 68
	ks
	6
	45,00
	270,00
	13,00
	78,00

	30.
	Krabice KU 68
	ks
	6
	45,00
	270,00
	7,00
	42,00

	31.
	Svorkovnice do krabice
	ks
	6
	45,00
	270,00
	35,00
	210,00

	32.
	Zvonkové tlačítko
	ks
	3
	150,00
	450,00
	229,00
	687,00

	33.
	Domácí audio-telefon
	ks
	3
	450,00
	1 350,00
	3 240,00
	9 720,00

	34.
	Nastavení a oživení systému
	hod
	10
	650,00
	6 500,00
	 
	 

	
	Mezisoučet 
	 
	1,00
	 
	16 010,00
	 
	13 317,00

	
	Podružný materiál, PPV
	8%
	 
	 
	 
	 
	1 065,36

	
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	30 392,36

	
	
	
	 
	
	
	 
	

	
	6. Datové rozvody
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.
	Vodič AY 2,5 protahovací
	m
	100
	5,00
	500,00
	5,00
	500,00

	36.
	Kabel STP cat 5e
	m
	700
	25,00
	17 500,00
	11,00
	7 700,00

	37.
	Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost
	m
	300
	65,00
	19 500,00
	17,00
	5 100,00

	38.
	Krabice přístrojová KP68
	ks
	11
	45,00
	495,00
	7,00
	77,00

	39.
	Zásuvka 2x RJ45 IP20 vč.rámečku
	ks
	11
	135,00
	1 485,00
	232,00
	2 552,00

	40.
	Ukončení kabelů
	ks
	22
	35,00
	770,00
	 
	 

	41.
	Měření přípojného bodu včetně tisku protokolu (účastnické zásuvky)
	ks
	22
	185,00
	4 070,00
	 
	 

	42.
	Patch panel modulární 24 pozic neosazený s vyvazovací lištou, včetně spojovacího materiálu sada 4x šroub, podložka, matice M6
	ks
	1
	1 250,00
	1 250,00
	1 157,00
	1 157,00

	43.
	Patch kabel 1m UTP, CAT5E, šedý
	ks
	22
	25,00
	550,00
	32,00
	704,00

	44.
	Bytový rozvaděč typový vč.zásuvky, switche, rozbočovače STA-Z
	ks
	3
	1 500,00
	4 500,00
	2 500,00
	7 500,00

	45.
	Nastavení a oživení systému
	hod
	10
	650,00
	6 500,00
	 
	 

	
	Mezisoučet 
	 
	1,00
	 
	57 120,00
	 
	25 290,00

	
	Podružný materiál, PPV
	8%
	 
	 
	 
	 
	2 023,20

	
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	84 433,20

	
	
	
	 
	
	
	 
	

	
	7. Anténní systém STA
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46.
	Vodič AY 2,5 protahovací
	m
	100
	5,00
	500,00
	5,00
	500,00

	47.
	TV koaxiál 
	m
	280
	25,00
	7 000,00
	10,00
	2 800,00

	48.
	Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost
	m
	160
	65,00
	10 400,00
	17,00
	2 720,00

	49.
	Krabice KU68
	ks
	7
	45,00
	315,00
	7,00
	49,00

	50.
	Zásuvka TV
	ks
	7
	135,00
	945,00
	175,00
	1 225,00

	51.
	Patrový zesilovač v rozvaděči
	ks
	3
	650,00
	1 950,00
	1 614,00
	4 842,00

	52.
	Doplnění a úprava anténní zesilovače STA-Z vč. rozvaděče a vybavení
	ks
	1
	950,00
	950,00
	1 500,00
	1 500,00

	53.
	Nastavení a oživení systému
	hod
	10
	650,00
	6 500,00
	 
	 

	
	Mezisoučet 
	 
	1,00
	 
	28 560,00
	 
	13 636,00

	
	Podružný materiál, PPV
	8%
	 
	 
	 
	 
	1 090,88

	
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	43 286,88

	
	
	
	 
	
	
	 
	

	
	8. Autonomní detekce požáru
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54.
	Autonomní detektor požáru bateriový, stropní, dle vyhlášky, vč.baterie
	ks
	3
	390,00
	1 170,00
	680,00
	2 040,00

	
	Mezisoučet 
	 
	1,00
	 
	1 170,00
	 
	2 040,00

	
	Podružný materiál, PPV
	8%
	 
	 
	 
	 
	163,20

	
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	3 373,20

	
	
	
	 
	
	
	 
	

	
	9. Ostatní náklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55.
	Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele.
	%
	2
	3 550,31
	7 100,61
	 
	 

	
	Mezisoučet 
	 
	1,00
	 
	7 100,61
	 
	0,00

	
	Podružný materiál, PPV
	8%
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	7 100,61

	
	
	
	 
	
	
	 
	

	
	10. HZS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	56.
	Koordinace kabelových tras a ostatních profesí
	hod
	8
	300,00
	2 400,00
	 
	 

	57.
	Koordinace s investorem
	hod
	5
	300,00
	1 500,00
	 
	 

	58.
	Koordince se stavbou
	hod
	4
	300,00
	1 200,00
	 
	 

	59.
	Napojení zařízení VZT, ÚT apod (připojení kabelových přívodů na svorky zařízení – dodavatelé zaríření musí dodat instalační manuály
	hod
	8
	500,00
	4 000,00
	 
	 

	60.
	Úprava stávajícího rozvaděče RE
	hod
	10
	500,00
	5 000,00
	 
	 

	61.
	Zjištění stávajícího stavu
	hod
	10
	500,00
	5 000,00
	 
	 

	62.
	Úprava rozvodů
	hod
	8
	500,00
	4 000,00
	 
	 

	63.
	Stavební přípomoce (vrtání, sedkání, drážkování,prostupy)
	%
	6
	3 550,31
	21 301,84
	 
	 

	64.
	Zapravení drážek, hrubá úprava povrchu
	%
	1
	3 550,31
	3 550,31
	 
	 

	65.
	Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení vzorkovacího prostoru.
	hod
	4
	300,00
	1 200,00
	 
	 

	66.
	Ekologická likvidace odpadového materiálu
	celek
	1
	1 500,00
	1 500,00
	 
	 

	67.
	Značení systémů – štítky, popisky
	hod
	8
	300,00
	2 400,00
	 
	 

	68.
	Zakreslení skutečného provedení el.instalace
	hod
	10
	500,00
	5 000,00
	 
	 

	69.
	Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6
	hod
	30
	600,00
	18 000,00
	 
	 

	
	Mezisoučet 
	 
	1,00
	 
	76 052,15
	 
	 

	
	
	
	 
	
	
	 
	

	
	Poznámka:
	
	 
	
	
	 
	

	
	Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
	 
	
	
	 
	

	
	Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, 
	 
	
	
	 
	

	
	které se na ně vztahují. Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace, která je v případě rozporu s VV určující pro rozsah PD.
	 
	
	
	 
	

	
	
	
	 
	
	
	 
	




Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku:
	
	část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli
	% z objemu veřejné zakázky

	1.
	Název poddodavatele:
	FIERA a.s.
	EI silnoproud
	4,96 %

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Mládežnická 146,   Jindřichův Hradec
	
	

	
	Tel.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ
	25166361
	
	

	2.
	Název poddodavatele:
	ELZY servis s.r.o.
	EI slaboproud
	3,24 %

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Jarošovská 433,               Jindřichův Hradec
	
	

	
	Tel.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ
	28148002
	
	

	3.
	Název poddodavatele:
	VALEK PVT s.r.o.
	ZTI a ÚT
	12,61 %

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Otín 406,               Jindřichův Hradec
	
	

	
	Tel.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ
	26068117
	
	

	4.
	Název poddodavatele:
	KLIMATEST s.r.o.
	VZT
	3,61 %

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Podbabská 1112/13,     Praha 6 – Bubeneč
	
	

	
	Tel.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ
	26068290
	
	

	5.
	Název poddodavatele:
	VANELLUS Lightning, s.r.o.
	Plastové výplně otvorů
	0,54 %

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Děbolín 126
	
	

	
	Tel.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ
	28130847
	
	

	6.
	Název poddodavatele:
	Intemo s.r.o.
	SDK
	14,54 %

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Jindřichův Hradec 952
	
	

	
	Tel.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ
	63910560
	
	

	7.
	Název poddodavatele:
	Josef Sedláček
	Tesařské, klempířské a pokrývačské konstrukce
	14,73 %

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Tyršova 15,             Kardašova Řečice
	
	

	
	Tel.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ
	60657626
	
	

	8.
	Název poddodavatele:
	Housarovi s.r.o.
	Povlakové krytiny
	2,30 %

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Panská 101/I,                  Jindřichův Hradec
	
	

	
	Tel.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ
	26080371
	
	

	9.
	Název poddodavatele:
	Truhlářství - Plachý Jiří
	Truhlářské práce
	3,91 %

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Lomy 19
	
	

	
	Tel.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ
	65949412
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