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*KULBX00X92GR*
Smlouva o poskytnutí činnosti technického dozoru stavebníka

č. OLP/00281/2026

"TDS – Silnice II/263 Valteřice – Horní Police"

uzavřená podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, na základě plné moci Mgr. Jiřím Ulvrem,
náměstkem hejtmana

číslo účtu: 107-6482590257/100

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:

−

dále jen „příkazce“

a

S.A.W. CONSULTING s.r.o.

se sídlem Božtěšická 216/34, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 287 18 836

DIČ: CZ28718836

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Jaroslav Zavadil, DiS., jednatel společnosti

číslo účtu: 3294606369/0800

evidence: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C28569

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:

−

dále jen „příkazník“
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takto: 

 
Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou 
v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 
změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. 
Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke 
smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce 
s názvem „TDS – Silnice II/263 Valteřice – Horní Police“ (dále jen „veřejná zakázka“) 
v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění služeb technického dozoru stavebníka 
pro dopravní stavby I. – DNS“, ve které byla nabídka příkazníka vybrána jako ekonomicky 
nejvýhodnější.   

3. Příkazník prohlašuje: 

− že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou 
předmětu plnění této smlouvy,  

− že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro 
realizaci předmětu plnění této smlouvy, 

− že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této 
smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu. 

4. Příkazník bere na vědomí, že příkazce uzavírá tuto smlouvu za účelem realizace 
stavebního díla s těmito základními identifikačními údaji:  

− Název: Silnice II/263 Valteřice – Horní Police   

− Místo provádění: silnice II /263 v úseku Valteřice – Horní Police, obce Žandov, 
Stružnice, Horní Police, okres Česká Lípa, Liberecký kraj  

− Celkové předpokládané náklady: 67.660.505,89 Kč bez DPH  

− Předpokládaná doba: 210 dní stavby, 90 dní doklady  

− Stavebník – investor: příkazce. 

(dále jen „stavba“).   

5. Příkazník bere na vědomí, že realizace stavby včetně plnění dle této smlouvy může být 
financováno z projektu s názvem: „Silnice II/263 Valteřice – Horní Police“, registrační 
číslo projektu (bude dodatečně sděleno), financovaného z Integrovaného regionálního 
operačního programu (dále jen „projekt“), a uvědomuje si, že neplnění svých povinností 
stanovených touto smlouvou může vést k uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ze 
strany poskytovatele dotace nebo ke krácení či ztrátě dotace, a tím ke vzniku škody 
příkazci. 
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Článek I. 
Předmět smlouvy 

1. Příkazník se zavazuje, že pro příkazce a na jeho účet zařídí níže specifikovanou záležitost 
a za tím účelem provede požadované činnosti, nebo činnosti, které vyžaduje povaha 
obstarávané záležitosti. 

 
Článek II. 

Specifikace závazku příkazníka 

1. Příkazník se zavazuje za účelem řádné realizace stavby pro příkazce a na jeho účet provést 
činnost technického dozoru stavebníka, který zahrnuje činnosti dle článku II. bodu 2. 
této smlouvy, (dále jen „TDS“), za předpokladu, že bude stavba realizována. 

2. Příkazník se v rámci TDS zavazuje zejména k těmto činnostem: 

 V rámci přípravy výstavby: 

• kontrola veškerých podkladů předaných příkazcem nebo jím pověřenou osobou 
zhotoviteli stavby; 

• kontrola veškeré projektové dokumentace (tendrové, realizační) a všech dalších 
podkladů; 

• kontrola realizační dokumentace stavby, včetně všech jejích změn, zejména 
s ohledem na její soulad s požadavky příkazce, soulad se závaznými předpisy, 
soulad se smluvní dokumentací, ostatními podklady, pokyny a sděleními předanými 
příkazcem zhotoviteli stavby; 

• kontrola procesů spojených s předáním a převzetím staveniště zhotovitelem stavby 
včetně administrativního záznamu veškerých takových procesů; 

• zajištění oznámení podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči Archeologickému ústavu AV ČR Praha; 

• seznámení se se stavebním povolením, souhlasy a vyjádřeními dotčených orgánů 
státní správy a s majetkoprávními smlouvami včetně splnění jejich podmínek 
(nahlášení zahájení prací, zajištění protokolárního předání pronajatých pozemků 
atd.); 

• kontrola dodržování podmínek stavebního povolení;  

• kontrola procesů spojených se zahájením stavby a procesů potřebných pro 
vybudování zařízení staveniště a vlastní zahájení. 

V rámci realizace stavebních prací: 

• být v kontaktu s příkazcem na pravidelných kontrolních dnech (dále jen "KD") 
a podávat příkazci průběžné informace o postupu realizace stavby; 

• svolávat a vést pravidelné KD jednou za 14 dní od zahájení stavby a vyhotovovat 
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o tom zápisy a doručovat je zúčastněným osobám dle pokynů příkazce, 

• provádět fyzické kontroly na stavbě alespoň 3x za týden se zápisem kontroly 
do stavebního deníku a fotodokumentací, ze které bude patrné datum a čas jejího 
pořízení; 

• kontrola a ověřování kvality prováděných prací, dodržování realizační 
dokumentace a dodržování kontrolního a zkušebního plánu zhotovitele stavby, 
popř. plánu kontrolních prohlídek; evidence případných neshod a dohlížení 
na jejich průběžné odstraňování; 

• kontrola správnosti a úplnosti zhotovitelem stavby provedeného soupisu změn, 
doplňků nebo rozšíření stavby vyplývajících z podmínek při jejím provádění, 
z odborných znalostí zhotovitele stavby nebo z vad projektové dokumentace 
a kontrola jejich ocenění, jak v písemné tak i v elektronické podobě v datovém 
formátu XC4, zajištění včasného předložení těchto soupisů (písemná a elektronická 
podoba v XC4) příkazci k odsouhlasení formou vypracovaných a schválených 
co do správnosti a úplnosti Změnových listů pro zpracování následného dodatku 
ke smlouvě. Změny mohou být realizovány teprve po jeho odsouhlasení; 

• kontrola a ověřování kvality dokončených prací a ověřování shody s ustanoveními 
smluvních dokumentů a platnými právními předpisy ČR, včetně platných českých 
norem; 

• kontrola věcné a cenové správnosti oceňovacích podkladů a faktur; 

• kontrola soupisů provedených prací a dodávek vč. zjišťovacího protokolu 
v písemné, tak i v elektronické podobě v datovém formátu XC4. Podrobnosti 
týkající se struktury údajů a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové 
adrese www.xc4.cz. Zadavatel upozorňuje, že pro kontrolu fakturace v datovém 
formátu XC4 neposkytne vítěznému uchazeči rozpočtový nástroj umožňující 
kontrolu fakturace z oceněných soupisu prací ve formátu XC4.  

• kontrola kvality a množství zabudovaných materiálů a vybavení; ověřování, zda 
vzorky odpovídají smluvním dokumentům a příslušným českým normám; 

• doporučení provádění zkoušek na stavbě, dohled nad dodržováním předepsaných 
postupů, platných právních předpisů ČR a kontrola provádění technických zkoušek 
prováděných oprávněnými firmami a kontrola výsledků;  

• kontrola průběhu zkoušek technologických zařízení prováděných zhotovitelem 
stavby;  

• kontrola vedení stavebního deníku, potvrzování správnosti zápisů ve stavebním 
deníku, vyjadřování se v něm k závažným skutečnostem; 

• kontrola plnění smluvních podmínek zhotovitelem stavby; 
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• závěrečné kontroly dokončené stavby, příprava soupisu vad a nedodělků, včetně 
stanovení termínu a způsobu jejich odstraňování; 

• účast na individuálních a komplexních zkouškách, účast při provádění měření 
(hluk, osvětlení apod.); 

• prověřování vad a nedodělků v závěru stavby a dohled nad jejich odstraněním, 
včetně stanovení termínu a způsobu jejich odstranění; 

• příprava předávacího protokolu stavby ve spolupráci se zhotovitelem stavby; 

• kontrola dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů ke kolaudačnímu 
řízení; 

• kontrola a ověřování soupisu množství provedených prací a dodávek vždy do pěti 
dnů od vystavení faktury zhotovitelem stavby; 

• kontrola procesů systematického doplňování dokumentace pro příkazce 
a zhotovitele stavby, podle které se stavba realizuje; 

• účast při projednávání a ověření správnosti všech dokladů a změn projektové 
dokumentace stavby; 

• povinnost informovat příkazce o všech závažných okolnostech v souvislosti 
s výstavbou, které mohou mít významný vliv na harmonogram, kvalitu a cenu 
stavby; upozornění zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky v prováděných 
pracích, požadování sjednání nápravy a v případě ohrožení zdraví nebo majetku 
i oprávnění nařídit zhotoviteli stavby zastavení prací (viz § 2593 obč. zák.); 

• povinná kontrola těch částí dodávek a montáží materiálů, výrobků 
a technologických postupů, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou 
nepřístupnými, povinné zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku, resp. 
do protokolů – formulářů určených pro stavbu, včetně zpracování fotografické či 
video dokumentace; 

• kontrola a ověření stavební připravenosti mezi poddodavateli zhotovitele, zejména 
připravenost pro technologické vybavení; 

• spolupráce s projektantem stavby při realizaci;  

• spolupráce s odpovědnými geodety (vyhl. č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, 
ve znění pozdějších předpisů); 

• kontrola prováděné stavby se smluvní dokumentací, závaznými předpisy, pokyny 
a požadavky příkazce; 

• spolupráce s projektantem realizační dokumentace a se zhotovitelem stavby při 
provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektové 
dokumentace pro realizaci stavby; 
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• sledování veškerých předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí 
a prací, kontrola jejich výsledků a dokladů, které prokazují kvalitu prováděných 
prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.); 

• vedení podrobné dokumentace a archivace dokladů z kontroly a ověřování dokladů 
a procesů, včetně průběžného předávání kopií takových dokladů příkazci; 

• soustavné sledování a ověřování vedení stavebních deníků;  

• spolupráce s pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření na odvrácení 
nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi; 

• kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy 
o provedení stavby a upozorňování zhotovitele stavby a příkazce na nedodržení 
termínů, návrhy na nezbytná opatření; 

• koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace 
stavby; 

• kontrola řádného uskladnění materiálu, výrobků, strojů a konstrukcí; 

• hlášení archeologických nálezů; 

• kontrola řádného nakládání s materiálem odstraněným ze stavby, který nadále 
zůstává v majetku příkazce.  

V rámci dokončení stavby: 

• příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání 
při předání a převzetí; 

• vypracování žádosti o předčasné užívání stavby a její podání na příslušný úřad 
včetně úhrady všech správních poplatků, 

• vypracování žádosti o kolaudaci stavby a její podání na příslušný úřad včetně 
úhrady všech správních poplatků s tím souvisejících. Dále pak povinnost předávat 
neprodleně po dokončení stavby podklady pro její závěrečné vyhodnocení 
odpovědným pracovníkem příkazce: 

• popis průběhu stavby a její vyhodnocení,  

• kopie všech proplacených faktur,  

• originál kolaudačního rozhodnutí v případě, že bylo na stavbu vydáno,  

• originál zápisu z převzetí prací, dodávky nebo služby a originál zápisu z předání 
a převzetí staveniště, 

• fotodokumentace z průběhu celé stavby, 

• kopie veškerých zápisů z pravidelných KD,  
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• případně další přílohy včetně jejich seznamu;  

• kontrola dokladové složky obdržené od zhotovitele stavby, včetně zajištění jejího 
doplnění a odevzdání příkazci v kompletním stavu;  

• kontrola a ověření dokladů pro konečné vyúčtování stavebních prací, které doloží 
zhotovitel k předání a převzetí dokončené stavby; 

• kontrola veškerých dokladů, které doloží zhotovitel stavebnímu úřadu k řízení pro 
vydání kolaudačního souhlasu; 

• kontrola úplnosti dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů pořízených 
během stavby k archivaci u příkazce; 

• kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při kolaudačním řízení a vad 
a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby; 

• účast na kolaudačním řízení, koordinace procesu, zpravomocnění kolaudace stavby 
včetně úhrady všech správních poplatků; 

• zajištění vkladu odsouhlaseného geometrického plánu do katastru nemovitostí 
příslušného katastrálního úřadu (neřeší majetkoprávní vypořádání); 

• kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem. 

Součástí činnosti jsou i práce výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému 
provedení výkonu TDS nezbytné a o kterých příkazník vzhledem ke své kvalifikaci 
a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě 
nezvyšují sjednanou cenu. 

3. Příkazník se zavazuje provádět TDS po celou dobu skutečného provádění stavby, a to 
i v případě, že skutečná doba provádění stavby přesáhne předpokládanou dobu stavby. 

4. Při plnění této smlouvy bude příkazník vycházet zejména z následujících podkladů:  

− smlouva se zhotovitelem stavby, 

− projektová dokumentace, 

− složka inženýrské činnosti. 

5. V případě, že na základě odborných znalostí a zkušeností příkazníka vyjde najevo potřeba 
dalších podkladů, mimo výše stanovených, které má příkazce k dispozici, je příkazník 
povinen si tyto podklady od příkazce vyžádat. Nemá-li příkazce tyto podklady k dispozici, 
je příkazník povinen vyzvat příkazce k jejich obstarání. 

 
Článek III. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Příkazník je povinen zařídit sjednanou záležitost s odbornou péčí, podle pokynů příkazce, 
v souladu s podklady k veřejné zakázce a v souladu se zájmy příkazce, které příkazník zná 
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nebo musí znát.  

2. Příkazník je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 
potřebnou kvalifikací. Příkazník je na žádost příkazce povinen existenci skutečností 
prokazujících potřebnou kvalifikaci prokázat ve lhůtě stanovené příkazcem a způsobem dle 
požadavku příkazce. 

3. Příkazník se zavazuje neprodleně informovat příkazce o všech skutečnostech, které by mu 
mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny 
stanovené touto smlouvou. 

4. Příkazník je povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při zařizování 
záležitosti a jež mohou mít vliv na změnu jeho pokynů. 

5. Příkazník se zavazuje podat příkazci zprávu o postupu plnění této smlouvy, kdykoli o to 
příkazce požádá, a to způsobem, v rozsahu a ve lhůtě dle požadavku příkazce.  

6. Příkazník se zavazuje, že bez předchozího souhlasu příkazce se neodchýlí od příkazcových 
pokynů.  

7. Příkazník je povinen upozornit příkazce bez zbytečného odkladu na nevhodnost jeho 
pokynů, jestliže mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

8. Příkazník se zavazuje, že bez zbytečného odkladu oznámí příkazci potřebu uskutečnění 
právního jednání. K tomu mu příkazce vystaví plnou moc. 

9. Příkazník se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů, předat příkazci 
všechny věci, které za něho převzal nebo obstaral při vyřizování sjednané záležitosti. 
Požaduje-li to jedna ze smluvních stran, sepíší smluvní strany o předání věci předávací 
protokol, který musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.  

10. Příkazník je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem své činnosti 
s pojistným plněním ve výši nejméně 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun 
českých) na pojistnou událost. Příkazník je na žádost příkazce povinen předložit doklad 
o existenci pojištění ve lhůtě stanovené příkazcem. 

11. Příkazník se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy v souladu s platnou metodikou 
Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „metodika IROP“), která je 
k dispozici na webových stránkách https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-91-
vybrane-useky-silnic-ii-a-iii-tridy-iii a předem konzultovat s příkazníkem případné 
nejasnosti.  

12. Příkazník je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky 
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k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění 
kontroly součinnost.  

13. Příkazník je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.  Pokud je v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší, musí ji příkazník použít. 

14. Příkazník je povinen dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout nezbytnou součinnost 
příkazci k jejich provádění, v rozsahu vyplývajícím z metodiky IROP. 

 
Článek IV. 

Odměna a platební podmínky 

1. Odměna za zařízení sjednané záležitosti je smluvními stranami sjednána ve výši: 

− 245.000,00 Kč (slovy: dvě stě čtyřicet pět tisíc korun českých) bez DPH, 

− 296.450,00 Kč (slovy: dvě stě devadesát šest tisíc čtyři sta padesát korun českých) 
včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21 %. V případě, že se 
uvedená sazba DPH na základě změny příslušného právního předpisu změní, uhradí 
příkazce odměnu s platnou DPH. 

2. Odměna dle odst. 1 uvedená bez DPH je stanovena jako konečná a nepřekročitelná 
a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků příkazníka, včetně 
inflace, a dále zahrnuje veškeré škody, které příkazníkovi vzniknou při provádění plnění 
dle této smlouvy.  

3. Příkazník je oprávněn fakturovat odměnu takto: 

− první fakturu v maximální výši 50 % z odměny po uplynutí minimálně poloviny 
předpokládané doby realizace stavby, 

− konečnou fakturu po splnění všech závazků a po předání kolaudačního souhlasu 
a veškerých dokladů souvisejících s činností TDS příkazci. 

4. Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení příkazci.  

5. Adresa pro doručování faktur je určena příkazcem takto: 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace 

České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 

Fakturační adresa je:  

Liberecký kraj 

se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 

IČO: 708 915 08 

DIČ: CZ708 915 08 
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bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 19-7964200287/0100 

6. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména:  

− označení osoby příkazníka včetně uvedení sídla a IČO (DIČ), 

− označení osoby příkazce včetně uvedení sídla, IČO a DIČ, 

− evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 

− rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy), 

− název a registrační číslo projektu,     

− den uskutečnění plnění, 

− označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

− lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem, 

− označení banky a číslo účtu, na který má být odměna poukázána. 

7. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura (daňový doklad) 
obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů. 

8. Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti 
dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je příkazce oprávněn ji vrátit 
příkazníkovi s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet 
znovu ve stejné délce doručením opravené faktury (daňového dokladu).  

9. Dohodnutou odměnu uhradí příkazce na základě faktury (daňového dokladu), která 
obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, 
bezhotovostním převodem na účet příkazníka uvedený v této smlouvě nebo na účet, který 
příkazník příkazci písemně sdělí po uzavření této smlouvy. 

 
Článek V. 

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení 

1. V případě, že příkazník nebude řádně plnit činnosti, ke kterým se zavázal v článku II. této 
smlouvy, zavazuje se příkazník uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,5 % z odměny 
včetně DPH za každý případ. V případě, že příkazník není plátcem DPH, počítá se smluvní 
pokuta z odměny bez DPH. 

2. V případě, že příkazník poruší svoji povinnost svolat kontrolní den jednou za 14 dní nebo 
nebude na svolaný kontrolní den příkazce pozván, zavazuje se příkazník uhradit příkazci 
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ. 

3. V případě, že příkazník poruší svoji povinnost provést fyzickou kontrolu na stavbě alespoň 
3x za týden se zápisem kontroly do stavebního deníku a fotodokumentací, zavazuje se 
příkazník uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ. 
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4. V případě, že příkazník nedodrží jakékoli termíny vyplývající z této smlouvy nebo 
stanovené příkazcem na základě této smlouvy, zavazuje se příkazník uhradit příkazci 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z odměny včetně DPH za každý započatý den prodlení. 
V případě, že příkazník není plátcem DPH, počítá se smluvní pokuta z odměny  
bez DPH. 

5. V případě, že příkazník nesplní pokyn udělený příkazcem na základě této smlouvy, 
zavazuje se příkazník uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,5 % z odměny včetně 
DPH za každé nesplnění pokynu. V případě, že příkazník není plátcem DPH, počítá se 
smluvní pokuta z odměny bez DPH. 

6. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne splnění 
nebo jiného způsobu zániku povinnosti, kterou utvrzuje. Příkazník je povinen na výzvu 
příkazce uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i před zánikem utvrzené povinnosti, 
v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení 
písemné výzvy příkazníkovi. 

7. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že se příkazce rozhodne smluvní pokutu proti 
pohledávce příkazníka na zaplacení odměny započíst, je smluvní pokuta pro tento případ 
na rozdíl od odst. 6 splatná ihned po splnění nebo jiném způsobu zániku utvrzené 
povinnosti. Smluvní strany se dále dohodly, že utvrzená povinnost zaniká rovněž dnem, 
kdy příkazce obdrží písemné prohlášení příkazníka, že není schopen nebo ochoten tuto 
povinnost splnit. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty 
je za účelem jeho započtení proti pohledávce příkazníka na zaplacení odměny splatný 
ihned po jeho vzniku.  

8. Příkazce se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit příkazníkovi úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

9. Příkazce má právo na náhradu škody způsobené příkazníkem porušením jakékoli jeho 
povinnosti vztahující se k této smlouvě. Příkazník je tak například povinen uhradit příkazci 
škodu v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku na 
dotaci či její části, nebo je povinen uhradit škodu vzniklou v důsledku porušení platného 
zákona o zadávání veřejných zakázek. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, 
která je utvrzena smluvní pokutou, má příkazce právo na náhradu škody, která dohodnutou 
smluvní pokutu převyšuje. 

10. Příkazce je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za příkazníkem, proti 
pohledávce příkazníka za příkazcem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou 
a občanským zákoníkem. Pokud příkazník poruší některou ze svých povinností 
a v důsledku toho vznikne příkazci nárok na smluvní pokutu nebo nárok na náhradu 
vzniklé škody v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku 
na dotaci či její části, vylučují smluvní strany ve vztahu k jejich započtení aplikaci § 1987 
odst. 2 občanského zákoníku. 
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Článek VI. 
Zánik závazku  

1. Příkazce je oprávněn příkaz kdykoli odvolat. Pouze v případě, že důvodem pro odvolání 
není porušení povinností vyplývající z této smlouvy ze strany příkazníka, má příkazník 
právo na úhradu nákladů, které v souvislosti s plněním této smlouvy účelně vynaložil a na 
poměrnou část odměny přiměřenou vynaložené námaze. 

2. Příkazník je oprávněn kdykoli příkaz vypovědět. Příkazník je v takovém případě povinen 
uhradit příkazci škodu, která mu tím vznikla, jedině, že by důvod výpovědi spočíval 
v porušení povinností vyplývajících z této smlouvy ze strany příkazce. 

3. V případě, že v zadávacím řízení na výběr dodavatele stavby bude vybrána jako 
nejvhodnější nabídka příkazníka, nebo osoby s ním propojené, dohodly se smluvní strany 
na tom, že se tato smlouva ruší. 

 
Článek VII. 

Kontaktní osoby a doručování písemností 

1. Kontaktní osoby jsou oprávněny ke všem jednáním a úkonům, které se týkají plnění této 
smlouvy, s výjimkou změn nebo ukončení této smlouvy.  

2. Změna určení kontaktních osob nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však 
povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní 
straně. 

3. Jakékoli úkony dle této smlouvy musí být učiněny písemně v českém jazyce. Smluvní 
strany považují za účinné osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou 
schránkou, faxem či elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje 
smluvních stran a jejich kontaktních osob nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po 
uzavření této smlouvy písemně oznámily. 

4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování, 
doručování doporučenou poštou nebo datovou schránkou okamžikem doručení, v případě 
posílání faxem či elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od 
protistrany při použití stejného komunikačního kanálu. 

 
Článek VIII. 

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství 

1. Příkazník bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 
DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 
příkazce v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Příkazník výslovně souhlasí s tím, aby tato 
smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném 
rozsahu v registru smluv příkazcem zveřejněny.  

2. Příkazník prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 
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tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek. 

 
Článek IX. 

Ostatní ustanovení 

1. Příkazník není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu příkazce žádnou pohledávku, 
kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy. 

2. Příkazník na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku. 

3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský 
zákoník. 

 
Článek X. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je uzavřena v českém jazyce a spory 
vyplývající z této smlouvy nebo spor o existenci této smlouvy (včetně otázky vzniku 
a platnosti) budou rozhodovány podle českého práva a před věcně a místně příslušným 
soudem České republiky. 

2. Tato smlouva je uzavřena elektronicky a každá strana obdrží její elektronický originál. 
Tato smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 
zákona č. 297/2016 Sb.  

3. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že 
s ohledem na výši finančního plnění bude tuto smlouvu zveřejňovat příkazce v registru 
smluv, dohodly se smluvní strany, že rozhodující okamžik pro nabytí účinnosti této 
smlouvy je den zveřejnění smlouvy ze strany příkazce, i kdyby byla smlouva dříve 
zveřejněna protistranou nebo třetí osobou. 

4. Tuto smlouvu je možno měnit na základě vzestupně číslovaných dodatků, které smluvní 
strany uzavřou pouze elektronicky za použití platného uznávaného elektronického 
podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb. 

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena 
usnesením Rady Libereckého kraje č. 1033/26/RK ze dne 02.06.2026.       

 

Za příkazce:  Za příkazníka:   
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