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SMLOUVA O DÍLO A NA POSKYTNUTÍ SLUŽEB
NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI A AUTORSKÉHO DOZORU

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl., § 2430 a násl. a § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“ )

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL

Obchodní jméno: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sídlo: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

IČO: 001 79 906

DIČ: CZ00179906

Statutární orgán:

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 24639511/ 0710

ID datové schránky: v7zqi84

na straně jedné (dále jen „Objednatel“ )

A

ZHOTOVITEL

Obchodní jméno: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.

Sídlo: Jižní 870/ 2, 500 03 Hradec Králové

IČO: 64792374

DIČ: CZ64792374
ID datové schránky: cp7nxme Příjem datových zpráv: ANO/ NE
Malý/ střední podnik ANO/ NE– mikropodnik (méně než 10 zaměstnanců)

Statutární orgán:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech smluvních:

Zástupce ve věcech technických:

na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“ )

PREAMBULE

A. Objednatel si přeje zajist it předprojektovou, projektovou a inženýrskou činnost , jakož i výkon autorského
dozoru za účelem zhotovení dokumentace („Stavba“  nebo „Projekt“ ) pro povolení záměru a dokumentace
pro provedení stavby pod názvem „FN HRADEC KRÁLOVÉ– DĚTSKÝ URGENTNÍ PŘÍJEM “ .

B. V otevřeném nadlimitním řízení realizovaném podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „Zákon“ ), s názvem „FN HRADEC KRÁLOVÉ – DĚTSKÝ URGENTNÍ PŘÍJEM – PD“ pod
evidenčním číslem Z2025-055854 dle Zadávací dokumentace Objednatele, Objednatel rozhodl, že
nejvýhodnější nabídkou je nabídka Zhotovitele (dále jen „Nabídka“ ).

C. Zhotovitel je připraven poskytnout Objednateli plnění blíže specifikované v Článku 1.1. (Předmět Smlouvy)
níže, a to v souladu s touto Smlouvou a pokyny Objednatele, a dále rovněž na základě Zadávacích podmínek

otevřeného nadlimitního řízení.

D. Objednatel je připraven poskytnout Zhotoviteli součinnost a zaplatit mu sjednanou cenu.
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1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Předmět Smlouvy

1.1.1. Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a
v souladu s právními předpisy a normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle této
Smlouvy, řádně a včas provést dílo a předat Objednateli předmět díla a Objednatel se zavazuje řádně
provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu díla dle této Smlouvy.

1.2. Dílo

1.2.1. Dílem podle této Smlouvy se rozumí provedení předmětu díla a souhrn veškerých činností vedoucích
k realizaci níže uvedeného předmětu díla vykonaných Zhotovitelem a jeho poradci a specialisty
na provedení speciálních výkonů (profesí) tak, jak jsou popsány v této Smlouvě (dále také jen „Dílo“ ).

1.3. Předmět Díla

1.3.1. Předmětem Díla je vypracování úplné projektové dokumentace k realizaci stavby s názvem
„FN HRADEC KRÁLOVÉ – DĚTSKÝ URGENTNÍ PŘÍJEM – PD“ a poskytnutí dalších služeb, které souvisí
s projednáním a provedením této projektové dokumentace v rozsahu touto Smlouvou stanoveném.

1.3.2. Službami Zhotovitele se pro potřeby této Smlouvy rozumí poskytnutí takových odborných a
souvisejících výkonů, které vedou k naplnění záměru a účelu vymezenému touto Smlouvou. Výkony
Zhotovitele směřující k naplnění záměru a účelu této Smlouvy se člení do jednotlivých fází, které
představují souhrn výkonů, souvisejících spolu obsahově a časově a utvářejí relativně uzavřený celek
činností.

1.3.3. Předmět díla bude zahrnovat zejména tyto fáze plnění (dílčí plnění) výkonů Zhotovitele ve prospěch
Objednatele:

a) projektovou dokumentaci všech požadovaných stupňů tak, jak je blíže specifikována v Článku 2

této Smlouvy:
a1) dokumentace pro vydání povolení záměru,
a2) dokumentace pro provádění Stavby;

b) inženýrskou činnost – služby pro získání všech nezbytných rozhodnutí, souhlasů a povolení
(povolení záměru, demoliční výměr apod.) tak, jak jsou blíže specifikovány v Článku 3 této Smlouvy;

c) autorský dozor tak, jak je blíže specifikován v Článku 4 této Smlouvy;
d) projekt interiéru – bude zpracován odděleně od projektové dokumentace dle písm. a) shora jako

samostatná část plnění včetně orientačního systému (vnitřního a vnějšího);
e) projekt zdravotnické technologie – bude zpracován odděleně od projektové dokumentace dle

písm. a) shora jako samostatná část plnění;
f) spolupráci při výběru zhotovitele Stavby tak, jak je blíže specifikován v Článku 4 této Smlouvy;
g) ostatní dílčí plnění:

g1) zpracování plánu bezpečnost i a ochrany zdraví při práci na staveništ i dle zákona
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnost i a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnost i a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnost i a ochrany zdraví při práci), v platném znění,

g2) zaměření průběhu podzemních inženýrských sítí a jejich ověření,
g3) provedení inženýrsko-geologického průzkumu včetně radonového průzkumu,
g4) zajištění stavebně technického průzkumu stávajících objektů, které budou dotčeny výstavbou,
g5) zpracování zásad organizace výstavby („ZOV“ ) včetně dokumentace zařízení staveniště,
g6) dopravní studie včetně studie komunikací a parkovacích ploch,
g7) zpracování uživatelské knihy místností.

1.3.4. Bližší popis činností dle bodů 1.3.3.d), 1.3.3.e) a 1.3.3.g) shora je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy.
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1.3.5. Objednatel za řádně poskytnuté plnění uhradí Zhotoviteli odměnu (Cenu) tak, jak je blíže specifikována
v Článku 7 této Smlouvy.

1.3.6. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, že předmětem této Smlouvy není závazek Zhotovitele

zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby a provést archeologický průzkum.

1.3.7. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace každé části plnění dle této Smlouvy závisí pouze na úvaze
Objednatele, a tudíž nemusí být k její realizaci přistoupeno. Zhotovitel bere na vědomí, že každá část
plnění bude ze strany Zhotovitele plněna nejdříve na základě písemného pokynu Objednatele.
Zhotovitel bere na vědomí, že pokud započne s plněním dílčí části (např. stupně projektové
dokumentace) bez písemného pokynu Objednatele, nemá nárok na úhradu ceny (nákladů).

1.4. Účel Smlouvy

Účelem této Smlouvy je zajištění řádného vyhotovení Projektové dokumentace a poskytnutí všech
souvisejících služeb tak, aby výsledná Stavba byla navržena a následně zhotovena s důrazem
na nejnovější poznatky výstavby a provozu nemocničních staveb, a aby Stavba mohla být užívána
za optimálních provozních nákladů.

1.5. Komunikace

1.5.1. Kdykoli Smlouva vyžaduje vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, svolení, rozhodnutí,
oznámení a žádostí jakoukoli osobou, tato sdělení musejí být vyhotovena písemně a doručena dle
jejich charakteru osobně, zaslána e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím kurýrní služby nebo
doporučenou poštovní zásilkou oproti doručence.

1.5.2. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že sdělení budou doručena, zaslána
nebo přenesena zástupcům Smluvních stran (t j. Zástupci objednatele a Zástupci zhotovitele) uvedeným
v této Smlouvě, ledaže:

a) příjemce oznámí změnu kontaktních údajů v předstihu pět i (5) pracovních dnů. Sdělení budou poté
doručena podle zmíněných kontaktních údajů;

b) v případě, že příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas něco jiného, může být sdělení
zasláno na adresu, z níž byla žádost odeslána. Smluvní strany se zavazují udržovat své kontaktní
údaje vůči druhé Smluvní straně aktuální a zajist it na nich přebírání komunikace zasílané dle této
Smlouvy.

1.5.3. Kdoručení všech sdělení učiněných nebo předaných podle této Smlouvy dojde:

a) v den, kdy došlo k písemnému potvrzení příjemcem, pokud jde o doručení osobní nebo kurýrem;
b) v den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo o doručení doporučenou poštovní

zásilkou;
c) v den, který je jako den přenosu uveden na potvrzení o úplnosti přenosu, pokud bylo sdělení

doručeno elektronickými prostředky.

1.5.4. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat výlučně v českém jazyce.

1.6. Oprávnění Zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět Smlouvy a disponuje všemi potřebnými
oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy.

1.7. Zástupci Smluvních stran

1.7.1. Pro účely této Smlouvy jmenují Smluvní strany následující fyzické osoby svými zástupci:



FN HRADEC KRÁLOVÉ– DĚTSKÝ URGENTNÍ PŘÍJEM – PD

SMLOUVA Stránka 4 z 28

a) zástupce Objednatele:

Jméno:
Adresa pro doručování: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581
500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

Telefon: 495 832 600

E-mail:

(dále jen „Zástupce Objednatele“ )

b) zástupce Zhotovitele:

Jméno:

Adresa pro doručování: Jižní 870/ 2, 500 03 Hradec Králové

Telefon:

E-mail:

(dále jen „Zástupce Zhotovitele“ )

1.7.2. Veškeré povinnosti a oprávnění stanovená v této Smlouvě nebo z ní vyplývající pro Smluvní strany,
s výjimkou změny Smlouvy, ukončení Smlouvy a jmenování a odvolání Zástupce objednatele a Zástupce

zhotovitele, bude za Objednatele oprávněn činit Zástupce objednatele a za Zhotovitele Zástupce

zhotovitele s tím, že Zástupce objednatele i Zástupce zhotovitele může k výkonu těchto činností
písemně zmocnit jinou osobu, přičemž takové zmocnění je účinné vůči druhé Smluvní straně nejdříve
okamžikem jeho doručení druhé Smluvní straně.

1.8. Další klíčové osoby na straně Zhotovitele

1.8.1. Pro účely této Smlouvy jmenuje Zhotovitel následující fyzické osoby, které se musí osobně podílet
na plnění předmětu Smlouvy:

a) Hlavní inženýr projektu (koordinátor projektu) (dále jen „HIP“ ):

Jméno:

Telefon:

E-mail:

b) Hlavní architekt :

Jméno:

Telefon:

E-mail:

c) Hlavní inženýr stavební části:

Jméno:

Telefon:

E-mail:

d) Hlavní inženýr technologické části:

Jméno:

Telefon:

E-mail:
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1.8.2. Zhotovitel je oprávněn nahradit osoby uvedené v bodě 1.8.1. Smlouvy pouze ze závažného důvodu,
a to výhradně poté, co Zhotovitel k takovému nahrazení získá předchozí písemný souhlas Objednatele.

Objednatel nemůže bezdůvodně žádost o změnu osob podílejících se na plnění předmětu Smlouvy

zamítnout, je-li splněna podmínka, že osoba nově se podílející na plnění předmětu Smlouvy splňuje
požadavky Objednatele na kvalifikaci uvedené v Zadávací dokumentaci pro pozici nahrazované osoby.
Objednatel má v takovémto případě právo vyžádat si od Zhotovitele dokumenty prokazující splnění
požadavků na kvalifikaci, a to v rozsahu stanoveném Zadávací dokumentací.

2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

2.1. Projektová dokumentace

2.1.1. Nestanoví-li tato Smlouva jinak, Projektová dokumentace musí být zpracována v rozsahu a způsobem
podle zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, v platném znění (dále jen „Stavební zákon“ ), podle
prováděcích vyhlášek ke Stavebnímu zákonu, zejména vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb,
v platném znění, vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění,
a v souladu s dalšími relevantními právními předpisy, v rozsahu a způsobem podle Souhrnu standardů
pro projektování a realizaci staveb včetně rekonstrukcí a modernizací ve Fakultní nemocnici Hradec

Králové vyplývajících z platných předpisů, provozu a údržby technických zařízení v16.03.2020 (dále jen
„Souhrn standardů“ ), který je dostupný na webu Objednatele, https:/ / www.fnhk.cz/ dodavatele-a-

partneri/ obchodni-podminky). Projektová dokumentace dále musí být Zhotovitelem provedena v
takové kvalitě, aby na jejím základě mohl Objednatel řádně zadat zadávací řízení na zhotovitele Stavby.

Projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby (definice viz bod 2.1.6.a2) dále musí být
Zhotovitelem provedena v takové kvalitě, aby na jejím základě mohl Objednatel řádně zadat zadávací
řízení na zhotovitele Stavby a aby na jejím základě (resp. z důvodu její vadnosti) nemohlo dojít
k prodloužení lhůty pro podání nabídek v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele Stavby o více než
dvojnásobek původní lhůty pro podání nabídek.

2.1.2. Projektová dokumentace bude vypracována dle požadavků Objednatele. Zhotovitel se zavazuje
projednat všechny části díla s Objednatelem (resp. jím určenými zástupci) a připravit Projektovou

dokumentaci pro Stavbu podle pokynů vydaných Objednatelem.

2.1.3. Stavba (Projektová dokumentace) bude plně respektovat skutečnost, že se jedná o nemocnici, a dále
rovněž danou lokalitu, tzn., musí plně respektovat místo realizace Stavby a konkrétní podmínky,
s nimiž se Zhotovitel před započetím plnění předmětu díla dostatečným způsobem seznámí (zejména
relevantní stanoviska Odboru životního prostředí – Oddělení památkové péče Magistrátu Statutárního
města Hradce Králové, související dopravní situace, plán rozvoje města atd.).

2.1.4. Objednatel výslovně upozorňuje, že Stavba musí být navržena, organizována a realizována tak, aby
nebyl podstatným způsobem omezen nebo dokonce přerušen běžný provoz nemocnice.

2.1.5. Bude-li Zhotovitelem identifikován jakýkoli rozpor či nesrovnalost v podkladech pro vyhotovení
Projektové dokumentace nebo jakýkoli rozpor mezi těmito podklady a Objednatelem vydanými
pokyny, bude Zhotovitel povinen na tento rozpor či nesrovnalost Objednatele výslovně upozornit.
V takovém případě bude Zhotovitel oprávněn pokračovat v přípravě Projektové dokumentace až poté,
kdy bude jím identifikovaný rozpor či nesrovnalost na základě Objednatelova vyjádření či pokynu
odstraněn.

2.1.6. Projektová dokumentace dle bodu 1.3.3.a) této Smlouvy bude vypracována v následujících stupních:

a1) dokumentace pro vydání povolení záměru doplněná o propočet invest ičních nákladů (dále jen
„DPZ“ ) dle požadavků Objednatele. Tento stupeň Projektové dokumentace bude obsahovat mimo
jiné:
- vypracování dokumentace pro povolení záměru (zprávy, situace, půdorysy, řezy, pohledy,

terénní a sadové úpravy (bližší popis dokumentace terénních a sadových úprav je uveden
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v Příloze č. 2 této Smlouvy), dokumentace pro odstranění stavby) včetně koncepční koordinace
všech profesí;

- zapracování připomínek veřejnoprávních orgánů a organizací, které se k dokumentaci vyjadřují;
- zapracování dodatečných a změnových požadavků Objednatele;
- dopravně inženýrská opatření;
- protokol o určení vnějších vlivů;
- upřesnění návrhu interiéru (projekt souborného řešení interiéru a komunikační grafiky,

infodesignu, studie interiéru, logo, …);
- speciální koordinační výkresy profesí;
- vypracování předběžných stavebně technických specifikací (tabulky);
- zpracování speciální dokumentace pro technologická (zdravotní) zařízení;
- příprava údajů pro posuzování vlivu stavby na životní prostředí;
- předložení kompletního seznamu veřejnoprávních orgánů a organizací, jejichž stanoviska budou

potřebná pro vydání povolení záměru;
- zajištění vyjádření účastníků řízení;
- zapracování připomínek veřejnoprávních orgánů a organizací, které se k dokumentaci vyjadřují;
- účast při jednáních v řízeních pro povolení záměru.

a2) dokumentace pro provádění Stavby dle požadavků Objednatele, v souladu s pravomocným
povolením záměru a v souladu s příslušnými právními předpisy včetně kontrolního položkového
rozpočtu (dále jen „DPS“ ). Tento stupeň projektové dokumentace bude zpracován
v podrobnostech stanovených vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr, v platném znění, především bude obsahovat odhad provozních výdajů Stavby a
oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (pro zadávací
řízení na výběr zhotovitele Stavby), který bude odpovídat platným právním předpisům a Souhrnu

standardů Objednatele. Tento stupeň bude rovněž obsahovat i koordinační výkresy venkovních
inženýrských sítí (v měřítku 1:200) a koordinační výkresy vnitřních rozvodů a instalací (v měřítku
1:50). Součástí tohoto stupně dokumentace budou i výkresy výztuže železobetonových částí
stavby. Dokumentace bude dále obsahovat koordinační výkresy všech profesí po jednotlivých
vrstvách, orientovaných v S-JTSK, a geodetické zaměření, které bude sloužit jako podklad pro
zhotovitele stavby. Tento stupeň Projektové dokumentace bude obsahovat mimo jiné:
- vypracování dokumentace pro provádění a výběr zhotovitele Stavby (architektonicko-stavební

část a dokumentace technických a technologických částí stavby) včetně koncepční koordinace
všech profesí;

- vypracování dokumentace pro odstranění stavby;
- definice veškerých materiálů a povrchů na základě jejich vzorků a odsouhlasení Objednatelem

(např. podlahy, střešní krytina, obklady, nátěry konstrukcí a výrobků apod.);
- specifikace výrobků pro stavbu (např. okna, dveře, truhlářské výrobky, zámečnické výrobky

apod.);
- koordinace projektů jednot livých profesí a zapracování do stavební dokumentace;
- osazovací plán včetně prvků exteriéru, mobiliáře, technologie založení a výsadbového

materiálu;
- koordinační výkresy profesí;
- provozní schémata;
- v architektonicko-stavební části detaily, podrobné výkresy atypických výrobků, spárořezy dlažeb

a obkladů;
- v konstrukčně-statické části podrobné výkresy výztuže;
- plán bezpečnost i a ochrany zdraví při práci na staveništi;
- projekt technického řešení interiéru a komunikační grafiky včetně informačních znaků, log,

světelných efektů a výtvarných děl;
- kontrola stanovisek a podmínek z povolení záměru a jejich promítnutí do dokumentace.

2.1.7. Obsahem jednotlivých stupňů Projektové dokumentace budou i projekty související technické a
dopravní infrastruktury a provozních souborů včetně přípojek a přeložek sítí.
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2.1.8. Projektová dokumentace bude dále zpracována v návaznosti na dokument Dětský urgentní příjem –
zadání pro zpracování PD.

2.2. Kontrola nákladů investice

2.2.1. Požadovanou invest icí je Stavba, kterou se rozumí stavební dílo jako výsledek stavební činnosti, tvořící
prostorově ucelenou nebo alespoň technicky samostatnou část stavby spolu s jejími součástmi. Patří
sem zařízení a předměty pevně spojené se stavebním dílem (včetně vestavěného nábytku a dalších
předmětů vnitřního vybavení). Stavba zahrnuje v souladu se Stavebním zákonem a jeho prováděcími
předpisy, část stavební (stavební objekty – stavební díla) a část technologickou (provozní soubory).
Převažující hmotný rozsah stavební části budou tvořit  stavební díla, převažující část technologické části
pak budou tvořit  provozní celky a soubory. Pro realizaci stavebního díla je zapotřebí stavebních prací
a montážních prací včetně materiálů, konstrukcí, výrobků, strojů a zařízení, které se těmito pracemi
do Stavby jako jejich součást zabudují nebo zamontují.

2.2.2. Zhotovitel bude povinen v rámci každého stupně Projektové dokumentace provést kontrolní propočet
nákladů. V každém stupni Projektové dokumentace tak bude Zhotovitel povinen provést kontrolní
propočet nákladů příslušné části/ objektu.

2.3. Celková doba realizace Projektové dokumentace

2.3.1. Maximální garantovaná celková doba realizace činí 396 kalendářních dní. V této lhůtě je Zhotovitel

povinen zpracovat a Objednateli předat k odsouhlasení a následně bez vad a nedodělků v čistopise
všechny stupně Projektové dokumentace (t j. DPZ, DPS) včetně zapracování případných požadovaných
úprav. Celková doba realizace se stanoví jako součet kalendářních dní nezbytných pro postupné
zpracování jednotlivých stupňů Projektové dokumentace. Doba zpracování jednotlivých stupňů
Projektové dokumentace počíná plynout vždy ode dne následujícího po dni doručení písemného
pokynu Objednatele k započetí zpracování příslušného stupně Projektové dokumentace do doby
předání čistopisu (finálního výstupu) příslušného stupně Projektové dokumentace, schváleného ze
strany Objednatele bez výhrad a nedodělků.

2.3.2. Maximální garantované doby realizace jednotlivých dílčích plnění činí:

a1) dokumentace pro povolení záměru – 243 kalendářních dní,
a2) dokumentace pro provádění stavby – 153 kalendářních dní.

2.3.3. Do celkové doby realizace Projektové dokumentace se nezapočítává:

- doba schvalování předaného stupně Projektové dokumentace u Objednatele a poskytovatele
dotace. Tato doba počíná plynout ode dne předání příslušného stupně Projektové dokumentace

Objednateli (včetně) do doby vrácení Projektové dokumentace Zhotoviteli nebo jejího schválení
(včetně);

- proces obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro vydání
povolení záměru;

- proces vydání povolení záměru ode dne podání žádosti o vydání povolení záměru do dne nabytí
právní moci povolení záměru;

2.3.4. Zhotovitel zahájí práce na dalším stupni Projektové dokumentace vždy na základě písemného pokynu
Objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo Zhotovitele na zpracování dalšího stupně Projektové

dokumentace nevyzvat, popř. vyzvání odložit .

2.3.5. Každý stupeň Projektové dokumentace bude Objednateli předložen ke kontrole a schválení. Objednatel

je oprávněn požadovat úpravy předloženého stupně Projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen
předloženou dokumentaci upravit v souladu s pokyny Objednatele a Objednateli poskytne ke schválení
upravenou dokumentaci. Doba, po kterou Zhotovitel provádí úpravu příslušného stupně Projektové

dokumentace, se započítává do celkové doby realizace Projektové dokumentace.
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2.3.6. Ke kontrole Zhotovitel vždy předá jedno (1) vyhotovení elektronické podoby.

2.3.7. Finální výstup (čistopis) Zhotovitel předá v tomto rozsahu:

- šest (6) vyhotovení t ištěné podoby a jedno (1) vyhotovení elektronické podoby v případě DPZ a
DPS.

V souvislosti s možnými změnami a úpravami DPS v průběhu zadávacího řízení na generálního
dodavatele Stavby a s ohledem na ekologickou náročnost t ištěné verze předá Zhotovitel v případě DPS

pouze jedno (1) paré tištěné podoby a jedno (1) vyhotovení elektronické podoby. Zbylých pět (5) paré
tištěné podoby a jedno (1) vyhotovení elektronické podoby Zhotovitel protokolárně předá do čtrnácti
(14) kalendářních dnů po termínu odevzdání nabídek v rámci zadávacího řízení na výběr generálního
dodavatele Stavby se zapracováním změn vzniklých v průběhu zadávacího řízení (tato verze DPSbude
protokolárně předána vybranému generálnímu dodavateli Stavby jako podklad pro zhotovení díla).

2.4. Schválení Projektové dokumentace Objednatelem

Na schválení jednotlivých částí Projektové dokumentace má Objednatel maximálně dvacet (20)
kalendářních dnů ke každé části dokumentace dle předchozích článků. Každá část Projektové

dokumentace musí být odsouhlasena formou písemného protokolu o předání a převzetí části díla
(nebo díla celého), který podepíší osoby uvedené v bodě 1.7. této Smlouvy.

2.5. Kontrolní dny

2.5.1. Zhotovitel vždy nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů od zahájení každé dílčí fáze plnění uvedené
v bodě 1.3.3. této Smlouvy předloží Objednateli k odsouhlasení návrh harmonogramu, který bude
obsahovat veškeré podstatné milníky dílčího plnění a na ně navázané kontrolní dny. Harmonogram
bude obsahovat minimálně následující milníky:

a) termín uzavření objektové skladby projektu (stavebních objektů, provozních souborů);
b) termín uzavření provozně – dispozičního řešení stavby;
c) termín dodání slepých výkresů pro práci poddodavatelů;
d) termín uzavření koncepce technického řešení;
e) termín předání údajů o nárocích na elektrickou energii;
f) termín předání podkladů pro připojení technických zařízení na měření a regulaci;
g) termín předání podkladů pro zpracování propočtů a rozpočtů;
h) termín předání tabulek místností, t j. parametrů tepelné pohody a nároků na větrání místností.

2.5.2. Zhotovitel bude svolávat kontrolní dny pro řízení Projektu podle Objednatelem odsouhlaseného
harmonogramu kontrolních dnů, a to v sídle Objednatele. Na kontrolních dnech bude zástupce
Objednatele kontrolovat a revidovat zejména postup prací na Projektu a schvalovat části Stavby.
Během kontrolních dnů budou také odsouhlasovány materiály a technologie použité v rámci Projektu.
Pokud nebude jakákoliv část Projektové dokumentace (příp. materiály nebo technologie) písemně
odsouhlasena Objednatelem, pak je Zhotovitel povinen bezplatně Projektovou dokumentaci (příp.
navržené materiály nebo technologie) přepracovat podle pokynů Objednatele, s výjimkou případu, kdy
takto vystavený pokyn by byl v rozporu s platnými předpisy, normami aj., jehož naplnění by bránilo
možnosti realizace Stavby. Odsouhlasení části Projektové dokumentace Objednatelem nezbavuje
Zhotovitele plné odpovědnosti za kvalitu díla s výjimkou případů, kdy Objednatel trval přes písemné
upozornění Zhotovitele na pokynech, které by mohly mít negativní vliv na výslednou kvalitu díla.

2.5.3. Minimálně jeden z kontrolních dnů pro každou projekční fázi bude mít charakter prezentace, přičemž
termín bude zvolen po předchozí dohodě s Objednatelem.

2.5.4. Pořizování a distribuci zápisů z kontrolního dne zajistí Zhotovitel po předchozím odsouhlasení ze strany
Objednatele.

2.6. Vady Projektové dokumentace
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2.6.1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace (včetně správnosti a
úplnosti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (s výkazem výměr) – položkového rozpočtu,
specifikace materiálů) a proveditelnost Stavby dle této Projektové dokumentace v areálu Objednatele.

2.6.2. Zhotovitel odpovídá za činnost celého svého týmu pracovníků včetně přizvaných odpovědných
projektantů s příslušnou specializací.

2.6.3. V případě, že Projektová dokumentace bude obsahovat vady, může Objednatel po Zhotoviteli

požadovat odčinění skutečně způsobené prokazatelné újmy, včetně dodatečně vynaložených
vícenákladů na realizaci Stavby, v jejichž důsledku cena stavby překročí garantovanou výši investice,
vzniklé Objednateli na základě takového vadného plnění.

Pro případ vady Projektové dokumentace sjednávají Smluvní strany právo Objednatele požadovat
odstranění vady v záruční době a povinnost Zhotovitele provést bezplatné odstranění těchto vad.
Zhotovitel se zavazuje případné vady Projektu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však
do dvaceti (20) pracovních dnů po uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem učiněné písemnou
formou. Zhotovitel tímto poskytuje záruku na kvalitu projektového řešení Stavby postavené na základě
odsouhlasené Projektové dokumentace po záruční dobu, jež odpovídá pět i (5) letům od
protokolárního předání každé dílčí části Projektové dokumentace, s výjimkou dokumentace pro

provádění Stavby (DPS), kde je záruční doba stanovená na pět  (5) let od okamžiku uvedení Stavby do
provozu.

2.7. Vlastnické právo, právo užívat Projektovou dokumentaci a ostatní dokumenty

2.7.1. Objednatel nabude vlastnické právo k jednotlivým částem Projektové dokumentace úhradou příslušné
částky dle Článku 7 této Smlouvy.

2.7.2. Uhrazením ceny dílčího plnění za vydání povolení záměru dle Článku 7 této Smlouvy a dle Přílohy č. 2

této Smlouvy Zhotovitel poskytuje Objednateli ke každé dílčí části Projektové dokumentace

nevypověditelné, výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění
dalším osobám Projektové dokumentace nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, listin,
náčrtů, návrhů, změn Projektové dokumentace, programů, dat a know-how vytvořených nebo
poskytnutých Zhotovitelem na základě Smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních
předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva k jejich úpravě či změnám, a to
za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice Stavby nebo jejích
jednotlivých částí.

2.7.3. Odměna za právo dle předchozího odstavce je již zahrnuta v celkové Ceně a Zhotovitel toto právo
uděluje Objednateli na dobu trvání autorských majetkových práv a bude opravňovat také jakoukoli
osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem příslušné části Stavby.

2.7.4. Zhotovitel uzavřením této Smlouvy výslovně souhlasí, že Objednatel je po uhrazení příslušné části
Projektové dokumentace (příp. její části) oprávněn s takovou dokumentací volně nakládat a v souladu
s § 11 odst. 3 zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a
o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel uděluje
Objednateli svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu (provádět změny a úpravy) do Projektové

dokumentace. Za změny a úpravy Projektové dokumentace, které namísto Zhotovitele provede
Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba, včetně dopadu těchto změn na neupravené části
dokumentace, Zhotovitel nenese odpovědnost.

2.8. Vlastnická práva třetích osob

2.8.1. Zhotovitel je povinen vynaložit na svůj náklad veškerou potřebnou součinnost, zajistit veškeré
potřebné podklady a provést veškeré úkony, které na něm lze spravedlivě požadovat, jestliže
v souvislosti s hmotně zachycenými výsledky plnění Zhotovitele podle této Smlouvy uplatní na
Objednateli třetí osoba práva z duševního vlastnictví. Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele z titulu
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odpovědnosti Zhotovitele za vady prováděného a provedeného díla a nárok Objednatele na odčinění
újmy. Objednatel se zavazuje Zhotovitele bez odkladu písemně vyrozumět, že proti němu třetí osoba
taková práva z duševního vlastnictví uplatnila.

2.8.2. V případě, že vyjde najevo, že Zhotovitel nesplnil závazky uvedené v tomto článku, je Objednatel

oprávněn od této Smlouvy odstoupit  anebo odstoupit od Smlouvy ohledně kteréhokoli (tedy i již
převzatého) dílčího plnění, anebo požadovat, aby Zhotovitel na svůj náklad pro Objednatele taková
práva obstaral. V takovém případě může Objednatel odstoupit od této Smlouvy anebo odstoupit od
Smlouvy ohledně kteréhokoli (tedy i již převzatého) dílčího plnění, pakliže taková práva nezíská
v Objednatelem stanovené lhůtě, ne kratší dvaceti (20) kalendářních dnů. Tím nejsou dotčeny nároky
Objednatele na odčinění újmy.

3. SLUŽBY PRO ZÍSKÁNÍ POVOLENÍ (INŽENÝRSKÁ ČINNOST)

3.1. Součástí činností dle bodů 2.1.6.a1) a 2.1.6.a2) shora (zpracování DPZ a DPS) je i provádění
tzv. inženýrských činností souvisejících s příslušnými stupni dokumentací. Tyto činnosti jsou zahrnuty
v Ceně dle Článku 7 dále. Ustanovení uvedená v bodě 3.4. dále se použijí obdobně v případě potřeby
získání i jiného povolení či rozhodnutí (povolení záměru, demoliční výměr apod.).

3.2. Zhotovitel podá žádosti o vydání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných
pro vydání povolení záměru dle seznamu předloženého v rámci DPZ nejpozději do sedmi
(7) kalendářních dnů ode dne následujícího po dni doručení písemného pokynu Objednatele k zajištění
těchto dokladů a stanovisek. Splnění této povinnosti doloží Zhotovitel vhodným dokumentem
(například kompletním seznamem veřejnoprávních orgánů a organizací dle bodu 2.1.6.a1) shora
s doplněnými skutečnými termíny podaných žádostí) a to nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů
ode dne následujícího po dni doručení písemného pokynu Objednatele k zajištění těchto dokladů a
stanovisek.

3.3. Zhotovitel podá žádost o vydání povolení záměru nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů ode dne
následujícího po dni doručení písemného pokynu Objednatele k zajištění povolení záměru. Splnění této
povinnost i doloží Zhotovitel vhodným dokumentem (například kopií žádosti o povolení záměru
s vyznačeným podacím razítkem) a to nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů ode dne
následujícího po dni doručení písemného pokynu Objednatele k zajištění povolení záměru.

3.4. Povolení záměru

3.4.1. Zhotovitel bude vykonávat veškerá právní a jiná jednání za Objednatele, aby zajistil (obstaral) vydání
pravomocného povolení záměru („Služby pro získání povolení” ). Zhotovitel zejména, nikoli však
výlučně:

a) připraví, zkompletuje a podá příslušný návrh na vydání povolení záměru;
b) obstará potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy, získá a

zajist í veškerá nezbytná povolení, souhlasy, vyjádření a jiné dokumenty nutné pro vydání
pravomocného povolení záměru;

c) bude zastupovat Objednatele ve správním řízení ohledně vydání povolení záměru, neurčí-li
Objednatel jinak;

d) upraví DPZ podle podmínek a požadavků příslušného stavebního úřadu a dalších dotčených orgánů
státní správy a samosprávy a v souladu s pokyny Objednatele. Všechny požadavky Objednatele

zapracuje do DPSvčetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (s výkazem výměr), specifikací
materiálů atd.;

e) bude zastupovat Objednatele v případném odvolacím řízení;
f) převezme originál pravomocného povolení záměru a předá jej Objednateli.

3.4.2. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli podmínky a připomínky příslušného stavebního úřadu a
dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a DPZ upravenou ve smyslu těchto podmínek a
připomínek v počtu a formátu dle Článku 2 této Smlouvy. Pokud Objednatel o úpravy DPZ požádá,
Zhotovitel upraví příslušnou dokumentaci dle pokynů Objednatele a za podmínek této Smlouvy. Úpravy
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požadované Objednatelem však musí být proveditelné v souladu s podmínkami a připomínkami
příslušného stavebního úřadu, dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků řízení. Pokud
budou mít tyto úpravy dopad na termíny plnění dle Smlouvy, případně na lhůty stanovené stavebním
úřadem, budou příslušné lhůty plnění Zhotovitelem v souladu s bodem 2.3. shora o dobu nezbytně
nutnou prodlouženy. Nezbytně nutná doba bude stanovena pro každou úpravu samostatně dohodou
Objednatele a Zhotovitele.

3.5. Stanovisko HZSk DPS

Zhotovitel podá žádost o vydání stanoviska Hasičského záchranného sboru k DPS do sedmi
(7) kalendářních dnů ode dne následujícího po dni doručení písemného pokynu Objednatele k zajištění
stanoviska. Splnění této povinnosti doloží Zhotovitel vhodným dokumentem (například kopií žádosti
o vydání stanoviska s vyznačeným podacím razítkem) a to nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů
ode dne následujícího po dni doručení písemného pokynu Objednatele k zajištění stanoviska.

3.6. Konzultace s účastníky řízení

V průběhu poskytování plnění na základě této Smlouvy je Zhotovitel povinen jednotlivé části
Projektové dokumentace a vhodnost jednotlivých kroků v rámci inženýrské činnosti konzultovat
s orgány státní správy a dalšími institucemi, které budou dotčeny v řízení o povolení záměru (příp.
dalších speciálních řízeních), a které budou podmínkou pro řádné a včasné vydání povolení záměru
a dalších rozhodnutí nezbytných pro splnění předmětu této Smlouvy.

4. AUTORSKÝ DOZOR

4.1. Vymezení Autorského dozoru

4.1.1. Zhotovitel bude pro Objednatele v souladu s jeho pokyny provádět služby autorského dozoru (dále jen
„Autorský dozor“ ), který zahrnuje:

a) kontrolu vypracování a odsouhlasení dílenské a montážní dokumentace pro Stavbu zhotovitelem
Stavby v rozsahu zejména jejího souladu s Projektovou dokumentací a povolení záměru, Smlouvou

o dílo uzavřenou se zhotovitelem Stavby a právními předpisy, včetně upozornění Objednatele na
zjištěné vady v dílenské a montážní dokumentaci;

b) kontrolu realizace Stavby v souladu s Projektovou dokumentací, povolení záměru (případně jiným
samostatným povolením, demoličním výměrem apod.), včetně upozornění Objednatele na zjištěné
vady při realizaci Stavby;

c) schvalování změn a odchylek od Projektové dokumentace a jejich případné zapracování do
Projektové dokumentace;

d) přiměřenou součinnost Zhotovitele při vypracování dokumentace skutečného provedení Stavby

zhotovitelem Stavby, včetně upozornění na nesoulad odsouhlasených změn v průběhu realizace
Stavby zanesených v dokumentaci jejího skutečného provedení;

e) poskytnutí veškeré potřebné součinnosti Objednateli za účelem vydání kolaudačního souhlasu;
f) účast na kontrolních dnech se zhotovitelem Stavby jedenkrát týdně;
g) účast na kontrolních prohlídkách Stavby stanovených Objednatelem;
h) výkon činností Autorského dozoru minimálně jedenkrát týdně;
i) kontrola jednotkových cen rozpočtových nákladů u případných dodatečných prací a služeb

(víceprací nebo méněprací), předkládaných zhotovitelem Stavby. Pokud jednotkové ceny nebudou
uvedeny v rozpočtu zhotovitele Stavby, pak Zhotovitel posoudí jejich výši a rozsah vzhledem
k cenám jednotkovým dle ÚRS. Pokud jednotkové ceny nebudou uvedeny v cenové soustavě ÚRS,
pak Zhotovitel posoudí jejich výši a rozsah vzhledem k cenám obvyklým;

j) součinnost při zadávacím řízení na zhotovitele Stavby dle bodu 4.4. níže;
k) vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oprot i DPS;
l) spolupráce s koordinátorem bezpečnost i práce;
m) spolupráce s odpovědným geodetem Projektu;
n) konzultace na staveništi;
o) odsouhlasení použitých materiálů a výrobků;
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p) kontrola dodržování opatření a řešení environmentálních podmínek;
q) dohled nad odstraňováním kolaudačních závad;
r) zajištění závěrečné prohlídky Stavby, případně kolaudačního řízení;
s) zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů pro užívání stavby, případně vydání kolaudačního

souhlasu.

4.2. Zahájení Autorského dozoru

Provádění Autorského dozoru bude zahájeno dnem zahájení stavebních prací zhotovitelem Stavby.

4.3. Ukončení Autorského dozoru

Poskytování Autorského dozoru bude ukončeno vydáním kolaudačního souhlasu, resp. až po
odstranění všech případných vad a nedodělků z předávacího řízení Stavby.

4.4. Úkony při výběru zhotovitele Stavby

Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s Objednatelem při výběru zhotovitele Stavby v době od předání
DPSdo výběru konkrétního zhotovitele (dodavatele) Stavby. Zhotovitel Objednateli zejména poskytne
maximální možnou součinnost při vysvět lování zadávací dokumentace dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb.
(zejména zodpovídání dodatečných dotazů dodavatelů k dokumentaci pro provedení stavby
a souvisejícím dokumentům), a to vždy do dvou (2) pracovních dnů ode dne, kdy mu bude ze strany
Objednatele žádost o vysvět lení zadávací dokumentace postoupena. Zhotovitel dále Objednateli

poskytne odborné vyjádření k jednotlivým nabídkám, především v otázkách soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb, výkazu výměr a jednotkovým cenám.

5. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY OBJEDNATELE

5.1. Poskytnutí výchozích podkladů

5.1.1. Objednatel předá na základě písemného protokolu podepsaného oběma Smluvními stranami

Zhotoviteli do pět i (5) pracovních dnů po podpisu Smlouvy relevantní dokumenty ohledně Stavby

a pozemků, na kterých má být Stavba zhotovena. Objednatel současně Zhotoviteli zajistí přístup na
pozemky nezbytné pro provedení Stavby (dále jen „Staveniště” ), které má Objednatel k dispozici
v době podpisu této Smlouvy. Objednatel prohlašuje, že těmito dokumenty „Dětský urgentní příjem –
zadání pro zpracování PD“ . V případě relevantních dokumentů získaných kdykoli později po tomto
předání je Objednatel povinen předat Zhotoviteli tyto dokumenty, a to do deseti (10) pracovních dnů
od získání takových dokumentů Objednatelem.

5.1.2. V případě, že dodatečně předané relevantní dokumenty budou mít podstatný vliv na dosud provedené
práce nebo způsobí jakékoliv zdržení, Objednatel přiměřeně prodlouží příslušné lhůty.

5.1.3. Všechny dokumenty předané Zhotoviteli Objednatelem a veškeré dokumenty vypracované
Zhotovitelem pro Objednatele budou uschovány a opatrovány Zhotovitelem na bezpečném místě,
dokud nebudou převzaty Objednatelem na základě písemného protokolu.

5.1.4. Pokud kterákoliv Smluvní strana zjistí chybu nebo vadu technické povahy v kterémkoliv dokumentu
předaném Objednatelem Zhotoviteli, je povinna neprodleně o takové chybě nebo vadě vyrozumět
druhou Smluvní stranu a společně se dohodnout na nejvhodnějším řešení.

5.2. Podklady

Veškeré podklady odborného nebo technického charakteru, které Objednatel předá Zhotoviteli za
účelem plnění předmětu díla dle této Smlouvy (dále jen „Podklady“ ), mají pouze informativní povahu.
Zhotovitel je povinen obstarat si na vlastní náklady veškerou dokumentaci potřebnou pro řádné plnění
předmětu díla. Zhotovitel je dále povinen dostatečně doplnit Objednatelem předané Podklady, pokud
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by rozsah těchto Podkladů nebyl pro plnění předmětu díla dle této Smlouvy dostačující. Žádný
následný odkaz na chybnost či neaktuálnost Podkladů tak nebude ze strany Objednatele akceptován a
Zhotovitel nebude oprávněn na Objednatele přenášet odpovědnost za řádné zajištění podkladů.
Objednatel poskytne Zhotoviteli ve věci Podkladů veškerou rozumně vyžadovanou součinnost.

5.3. Archeologický průzkum

Bez ohledu na bod 5.2. shora, Zhotovitel nebude odpovědný za provedení archeologického průzkumu a
ani neponese jakékoli přímé náklady (poplatky) s archeologickým průzkumem související.

5.4. Užívání dokumentů Objednatele Zhotovitelem

Objednateli náleží majetková autorská práva a další práva duševního vlastnictví k dokumentům, které
Objednatel vyhotovil anebo které je oprávněn využít pro účely Smlouvy na základě dohod s osobami,
kterým taková práva náleží. Bez souhlasu Objednatele nebudou tyto dokumenty Zhotovitelem

kopírovány, používány nebo sdělovány či zpřístupňovány třetím stranám, kromě případů, kdy je to
nutné pro účely vyplývající ze Smlouvy.

5.5. Poskytnutí plných mocí

Na základě písemné žádosti Zhotovitele poskytne Objednatel Zhotoviteli veškeré potřebné plné moci
pro Služby pro získání povolení a pro provádění Autorského dozoru, které Zhotovitel poskytuje podle
této Smlouvy. Zhotovitel požádá Objednatele písemně, aby mu udělil takové plné moci, a to nejpozději
deset (10) pracovních dní předem.

5.6. Poskytnutí součinnosti

Na písemnou žádost Zhotovitele Objednatel poskytne Zhotoviteli veškerou rozumně vyžadovanou
součinnost nezbytnou pro řádnou a včasnou přípravu Projektové dokumentace a řádné a včasné
poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru.

6. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

6.1. Odborná péče

6.1.1. Zhotovitel se zavazuje připravit Projektovou dokumentaci a poskytovat Služby pro získání povolení a
Autorský dozor svědomitě, v dobré víře, řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou péčí a v souladu se
zájmy a pokyny Objednatele, platnými právními předpisy, hygienickými a požárními normami, pravidly
bezpečnost i a platnými technickými normami (ČSN a EN), doporučeními Ministerstva zdravotnictví ČR,
bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoli. Zhotovitel bude vždy jednat v souladu s profesními
a etickými pravidly České komory architektů a příp. České komory autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě.

6.1.2. Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení, zaplat it poplatky a obstarat veškerá povolení, licence
a souhlasy vyžadované právními předpisy ve vztahu k provedení a dokončení předmětu Smlouvy a
odstranění vad, a Zhotovitel odškodní Objednatele v případě, že tak Zhotovitel opomněl učinit.
Výjimkou jsou poplatky správcům technických sítí za připojení objektu.

6.1.3. Zhotovitel je povinen při výkonu Autorského dozoru dodržovat bezpečnostní a ekologické předpisy a
postupy obecně závazných právních předpisů a, pokud byl s jejich obsahem seznámen, i požadavky
vnitřních předpisů zhotovitele stavby, případně Objednatele.

6.1.4. Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré Podklady dle bodu 5.2. shora mají pouze informativní povahu.
Zhotovitel je povinen si za účelem řádného, a tedy bezchybného plnění díla zajist it na své náklady
veškeré relevantní dokumenty, resp. ověřit  správnost a aktuálnost Podkladů a souvisejících průzkumů.
Žádný následný odkaz na chybnost či neaktuálnost Podkladů tak nebude ze strany Objednatele
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akceptován a Zhotovitel nebude oprávněn na Objednatele přenášet odpovědnost za řádné zajištění
podkladů.

6.2. Pokyny Objednatele

6.2.1. Zhotovitel připraví Projektovou dokumentaci, ostatní plnění dle této Smlouvy a bude poskytovat Služby

pro získání povolení a Autorský dozor na základě souladu s pokyny Objednatele. Zhotovitel je vždy
povinen jednat v souladu s pokyny Objednatele a nemá právo se od těchto pokynů odchýlit, ledaže
obdrží předem písemný souhlas Objednatele, kterým Objednatel schválí, že Zhotovitel bude jednat
podle vlastního uvážení. Pokud je takové odchýlení nutné a jedná se o případ nouze, kdy obdržení
předchozího písemného souhlasu Objednatele není možné, může Zhotovitel jednat podle vlastního
uvážení, avšak pouze v rozsahu, jež je nutný pro bezprostřední ochranu zájmů Objednatele a zabránění
vzniku či zvětšení újmy.

6.2.2. Pokud pokyny vydané Objednatelem Zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného a řádného
provedení a dokončení předmětu Smlouvy nebo budou v rozporu s platnými právními předpisy nebo
oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy a dotčených organizací, je Zhotovitel po
obdržení takového pokynu povinen do pět i (5) pracovních dnů na to písemně upozornit Objednatele,
jinak bude odpovědný za veškerou újmu způsobenou provedením takového pokynu.

6.2.3. Zjistí-li Objednatel v průběhu plnění předmětu této Smlouvy nedostatky na straně Zhotovitele, je
Zhotovitel povinen na pokyn Objednatele tyto nedostatky bezodkladně (do deseti (10) kalendářních
dnů, neurčí-li v konkrétním případě výslovně jinak) odstranit  bez nároku na navýšení ceny za
poskytované služby.

6.3. Specifika Projektové dokumentace a poskytovaných Služeb

6.3.1 Zhotovitel musí při poskytování plnění na základě této Smlouvy akceptovat a zohlednit, že se Projekt

vyznačuje jistými specifiky, která jsou uvedena v Souhrnu standardů a v dokumentu „Dětský urgentní
příjem – zadání pro zpracování PD“ , který je Přílohou č. 9 Zadávací dokumentace.

6.4. Spolupráce

6.4.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění Smlouvy postupovat v koordinaci, spolupráci a průběžné
komunikaci s Objednatelem a jeho poradci, a to v maximálním možném rozsahu, zejména
spolupracovat s Objednatelem při zadávacím řízení na výběr zhotovitele Stavby a uzavření příslušné
smlouvy o dílo na realizaci Stavby s vybraným zhotovitelem Stavby provedením Objednatelem

požadovaných doplnění a vysvět lení ve vztahu k Projektové dokumentaci. Zhotovitel bude průběžně
Objednateli předávat dokumenty, které při plnění Smlouvy získá, pokud tyto bezprostředně souvisí
s předmětem plnění, na výzvu Objednatele mu poskytne také veškeré další informace, dokumenty a
vysvět lení týkající se postupu při plnění Smlouvy.

6.4.2. Zhotovitel se zavazuje, že nebude uzavírat jakékoli smlouvy ani dohody se zhotovitelem Stavby nebo
jeho poddodavateli, aby nedošlo ke střetu zájmů či jinému narušení řádné spolupráce Smluvních stran.

6.5. Předání podkladů a vrácení souvisejících dokumentů

6.5.1. Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) kalendářních dnů po předání každého stupně
Projektové dokumentace a dokončení poskytování Služeb pro získání povolení a ukončení Autorského

dozoru Zhotovitel shromáždí záznamy, vytvoří přehledný systém archivace, který umožní Objednateli

rychlou orientaci, a předá Objednateli veškeré dokumenty, listiny, korespondenci, výkresy, změny
Projektové dokumentace, programy a údaje (v listinné a elektronické podobě) týkající se přípravy a
zpracování Projektové dokumentace a poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru

podle Smlouvy, ledaže jsou potřebné pro další činnost Zhotovitele dle Smlouvy a Objednatel jejich
ponechání v rukou Zhotovitele odsouhlasí.
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6.5.2. Zároveň je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli veškeré předměty a dokumenty, které od Objednatele

v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené lhůtě.

6.6. Poddodavatelé

6.6.1. Zhotovitel je oprávněn si pro účely plnění Smlouvy na vlastní náklady zjednat poddodavatele.
V takovém případě bude Zhotovitel odpovědný Objednateli za jakoukoli takto prováděnou část svých
povinností vyplývajících ze Smlouvy ve stejném rozsahu, jako kdyby je plnil Zhotovitel sám.

6.6.2. Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu s poddodavatelem na provedení celého předmětu Smlouvy, ale je
oprávněn zadat provedení jakékoliv části předmětu plnění Smlouvy poddodavateli (poddodavatelům),
který však musí být předem písemně odsouhlasen Objednatelem, nedohodnou-li se Smluvní strany

jinak.

6.6.3. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne podpisu
Smlouvy seznam poddodavatelů, kterým zamýšlí zadat provedení jakékoli části předmětu plnění
Smlouvy, včetně uvedení předmětu a rozsahu činností, které bude každý poddodavatel vykonávat.
V průběhu plnění Smlouvy je Zhotovitel povinen získat souhlas Objednatele s novým poddodavatelem
alespoň pět  (5) pracovních dnů předtím, než jej k provedení příslušné části předmětu plnění Smlouvy

použije. Součástí oznámení bude vždy název/ jméno poddodavatele(ů) pro jednotlivé části předmětu
plnění Smlouvy a kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou
nezbytné pro provedení takové jednotlivé části předmětu Smlouvy poddodavatelem. Objednatel je
oprávněn do tří (3) pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast konkrétního
poddodavatele na provádění předmětu Smlouvy poté, co v dobré víře posoudil navrženého
poddodavatele.

6.6.4. Zhotovitel se zavazuje, že pro výkon inženýrských činností nebude využívat coby poddodavatele
technický dozor stavebníka nebo osobu s ním spolupracující (včetně zaměstnanců technického dozoru
stavebníka a koordinátora bezpečnost i a ochrany zdraví při práci).

6.7. Povinnost mlčenlivosti

Zhotovitel si je vědom toho, že v rámci plnění této Smlouvy získá on a jeho případní smluvní partneři
přístup k informacím Objednatele (např. k osobním údajům, informacím o bezpečnostních opatřeních
a technickém vybavení Objednatele). Zhotovitel se tímto zavazuje nakládat se všemi informacemi
Objednatele jako s důvěrnými a jako s obchodním tajemstvím, zejména zachovávat mlčenlivost a učinit
veškerá smluvní, administrativní a technická opatření zabraňující zneužití či úniku těchto informací.
Zhotovitel může sdělit  tyto informace pouze svým zaměstnancům nebo smluvním partnerům v rozsahu
nezbytně nutném pro naplnění účelu této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že osoby výše uvedené
dostatečně poučí o důvěrnosti těchto informací, zaváže je k mlčenlivosti a dostatečně smluvně,
administrativně a technicky zajistí ochranu těchto informací. Povinnost dodržovat mlčenlivost trvá bez
ohledu na účinnost nebo platnost této Smlouvy. Ujednáním tohoto článku nejsou dotčena práva
Zhotovitele a jeho poddodavatelů na prezentaci svého autorského díla.

6.8. Povinnost profesního jednání

6.8.1. Zhotovitel je povinen hájit zájmy Objednatele podle svých nejlepších znalostí a schopností. Zhotovitel

je povinen zdržet se po dobu zpracování Projektové dokumentace a v průběhu provádění Stavby a
jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit ve vztahu k předmětu plnění, a
to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit zájmy Objednatele, být s těmito zájmy ve střetu,
popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby, vyjma vypracování výrobní dokumentace a
vypracování dokumentace skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje, že nepřijme ve věci
předmětné Stavby žádné osobní provize nebo platby od třetích osob, zejména od výrobců, dodavatelů
nebo zhotovitele Stavby. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osobní provize nebo platby od třetích osob
nepřijali ani jeho zaměstnanci, a ani jiné osoby pověřené prováděním díla, resp. jeho části. Porušení
kterékoli ze shora uvedených povinností se považuje za podstatné porušení smluvních závazků a je
důvodem k odstoupení od této Smlouvy za podmínek stanovených v této Smlouvě.
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6.8.2. Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat Objednatele o všech skutečnostech, které by
mohly Objednateli způsobit finanční nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny
stanovené touto Smlouvou nebo výstavbu Stavby a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů
předaných mu Objednatelem.

6.8.3. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu Objednatele neposkytne výsledky svých plnění
(předmět díla nebo jeho část), jiné osobě než Objednateli nebo jím k tomu pověřené osobě. Zhotovitel

je oprávněn zpřístupnit výsledky svých plnění (předmět díla nebo jeho část), osobám, které jsou
účastny při projednávání a obstarání povolení záměru, pouze způsobem a v rozsahu podle právních
předpisů, jinak pouze způsobem a v rozsahu, jak určí Objednatel.

6.8.4. Zhotovitel je povinen ve všech svých textových a obrazových výstupech uvádět závazné údaje o akci a
invest ičním záměru, jehož je tato zakázka součástí, a to v souladu s aktuálně platnou Registrací akce a
následně v souladu s Rozhodnutím o vydání dotace. Objednatel je povinen tyto údaje Zhotoviteli

poskytnout bezprostředně po podpisu této Smlouvy a následně při každé aktualizaci těchto údajů.

6.8.5. Zhotovitel je povinen spolupůsobit  při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, t j. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách
stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných prostředků nebo z veřejné finanční podpory
v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost je Zhotovitel povinen vyžadovat i
po všech svých poddodavatelích.

6.8.6. Zbývající části plnění dle bodu 1.3.3.písm. d), e) a g) této Smlouvy (tzn. zpracování projektu interiéru,
projektu zdravotnické technologie a zajištění ostatního dílčího plnění) budou poskytnuty za podmínek
blíže specifikovaných v Příloze č. 2 této Smlouvy.

7. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Cena

7.1.1. Za zhotovení Projektové dokumentace, poskytování souvisejících inženýrských činností, poskytování
Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru a za všechny ostatní závazky Zhotovitele vyplývající
z této Smlouvy a za služby poskytnuté v souvislosti s touto Smlouvou, uhradí Objednatel Zhotoviteli

celkovou maximální Cenu v níže uvedené výši a členění:

Celková maximální Cena v Kč bez DPH 8.350.200,00

7.1.2. Dále uváděné ceny jsou vždy bez DPH.

7.1.3. Cena se skládá z pevných částek, jejichž přesný rozpis je uveden v Příloze č. 1 této Smlouvy.

7.1.4. Cena zahrnuje veškeré výdaje, úhrady nebo náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s touto Smlouvou,
zejména pak vypracováním Projektové dokumentace (včetně úprav vyžadovaných Objednatelem, které
jsou nezbytné pro řádné splnění této Smlouvy) a poskytnutím Služeb pro získání povolení a Autorského

dozoru nebo jakékoli jejich části. Za účelem vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že Zhotovitel

nemá nárok na úhradu výdajů, úhrad nebo nákladů vzniklých v souvislosti s vypracováním Projektové

dokumentace, poskytnutím Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru nebo při plnění kterýchkoli
svých jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Veškeré výdaje, úhrady či náklady včetně
zaměstnaneckých výhod, cestovních nákladů, správních poplatků a jakýchkoli jiných druhů a kategorií
nákladů, jsou zahrnuty v Ceně. V Ceně však nejsou zahrnuty připojovací poplatky správcům sítí, které
Objednatel uhradí přímo správcům sítí.

7.1.5. KCeně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.
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7.1.6. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, že Zhotovitel nese veškeré náklady i s provedením
veškerých změn díla (jednotlivých částí Projektové dokumentace) vyvolaných správním orgánem
(úpravy dokumentace tak, aby vyhovovala požadavkům správních orgánů) nebo Objednatelem dle
podmínek stanovených v této Smlouvě.

7.2. Další platby zahrnuté do Ceny

Celková Cena zahrnuje i veškeré poplatky dotčeným orgánům státní správy, které je nutno uhradit
v souvislosti s projednáním Projektové dokumentace v příslušných správních řízeních a při přípravě
těchto řízení. Tyto poplatky se zavazuje uhradit Zhotovitel.

7.3. Platební podmínky

7.3.1. Objednatel se zavazuje uhradit Cenu dílčího plnění dle bodu 1.3.3.písm. a) shora po řádném předání
výstupu na základě dílčí faktury vystavené Zhotovitelem (t j. po schválení příslušného výstupu, resp.
části Projektové dokumentace, Objednatelem).

7.3.2. Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Ceny dílčích plnění dle bodu 1.3.3.písm. b), d), e), g) po
řádném vykonání předmětných činností a předání jednotlivých výstupů a stupňů Projektové

dokumentace na základě dílčích faktur vystavených Zhotovitelem (t j. zejména po nabytí právních mocí
správních rozhodnutí, jsou-li taková rozhodnutí vyžadována).

7.3.3. Objednatel se zavazuje uhradit Cenu dílčího plnění dle bodu 1.3.3.písm. f) shora na základě jedné dílčí
faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn vystavit tuto fakturu po výběru nejvhodnějšího
dodavatele na generálního zhotovitele Stavby.

7.3.4. Cenu dílčího plnění za provádění Autorského dozoru dle bodu 1.3.3.písm. c) shora bude Objednatel

hradit Zhotoviteli po zahájení Autorského dozoru dle bodu 4.2. této Smlouvy průběžně čtvrt letně
v alikvotní výši vzhledem k celkové době realizace Stavby, a to na základě faktur vystavených
Zhotovitelem. Čtvrt letní faktury za provádění Autorského dozoru je Zhotovitel oprávněn vystavit vždy
teprve po skončení třetího měsíce, ve kterém byly služby Autorského dozoru, které jsou předmětem
fakturace, poskytovány.

7.3.5. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

7.3.6. Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat údaje požadované právními předpisy pro účetní a
daňový doklad, údaje o investiční akci dle bodu 7.4. dále a také samostatně určenou částku DPH.
Invest iční a neinvestiční prostředky budou fakturovány zvlášť. Cena příslušného dílčího plnění
vyúčtovaná fakturou bude splatná ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů od doručení faktury
Objednateli. Platby budou probíhat výhradně v českých korunách. V případě, že datum splatnosti
připadne na sobotu, neděli nebo den pracovního klidu, posouvá se datum splatnosti na nejbližší další
pracovní den. V případě, že faktura vystavená Zhotovitelem nebude obsahovat údaje požadované
právními předpisy pro účetní a daňový doklad, bude obsahovat chybné částky nebo bude trpět jinými
vadami, je Objednatel oprávněn ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů od doručení faktury vrátit fakturu
Zhotoviteli k opravě chyb a doplnění údajů. V takovém případě přestane plynout lhůta splatnosti a
nová lhůta splatnosti, co do počtu dnů nikoli kratší než lhůta původní, počne běžet znovu doručením
opravené či nově vystavené bezvadné faktury.

7.3.7. Faktury musí být vystaveny v zákonných lhůtách, vždy však tak, aby byly Objednateli doručeny
nejpozději pátý (5.) kalendářní den v měsíci následujícím po měsíci, kdy došlo k uskutečnění plnění.

7.3.8. Za okamžik úhrady plateb Objednatelem se považuje okamžik odepsání příslušné částky z bankovního
účtu Objednatele.

7.3.9. Podrobný platební kalendář upravující shora uvedené platby je uveden v Příloze č. 1 této Smlouvy.
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7.3.10. Pro případ, že Zhotovitel je, nebo se od data uzavření Smlouvy do dne uskutečnění zdanitelného (i jen
dílčího) plnění stane na základě rozhodnutí správce daně „nespolehlivým plátcem“ ve smyslu
ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZoDPH“ ), souhlasí Zhotovitel s tím, že mu Objednatel uhradí cenu plnění bez DPH a DPH
v příslušné výši odvede za nespolehlivého plátce přímo příslušnému správci daně. V souvislosti s tímto
ujednáním nebude Zhotovitel vymáhat od Objednatele část z ceny plnění rovnající se výši odvedeného
DPH a souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má vůči Objednateli, a to ve
výši rovnající se výši odvedené DPH.

7.3.11. Zhotovitel rovněž souhlasí s tím, že v případě, že bude požadovat úhradu (zcela nebo zčásti)
bezhotovostním převodem na jiný účet, než je účet, který je zveřejněn správcem daně způsobem
umožňujícím dálkový přístup (§ 109 ZoDPH), uhradí mu Objednatel cenu plnění bez DPH a DPH
v příslušné výši odvede přímo příslušnému správci daně. V souvislosti s tímto ujednáním nebude
Zhotovitel vymáhat od Objednatele část z ceny plnění rovnající se výši odvedeného DPH a souhlasí
s tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má vůči Objednateli, a to ve výši rovnající
se výši odvedené DPH.

7.4. Další požadavky na náležitost i vystavených faktur

Zhotovitel uvede na každém příslušném daňovém dokladu — faktuře veškeré náležitosti stanovené
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dalšími platnými daňovými
a účetními předpisy, včetně § 435 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném
znění. Na faktuře musí být mimo jiné uveden:

a) odkaz na tuto Smlouvu;
b) název veřejné zakázky, respektive text „název akce: FN HRADEC KRÁLOVÉ – DĚTSKÝ URGENTNÍ

PŘÍJEM – PD“ ;
c) prohlášení Zhotovitele, že ke dni vystavení faktury není veden v registru nespolehlivých plátců daně

z přidané hodnoty;
d) kontaktní údaje osoby, která daňový doklad vystavila;

Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací Smlouvy a jejím financováním
způsobem dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, včetně účetních dokladů
minimálně po dobu nejméně deseti (10) let ode dne poslední platby za provedené práce. Zhotovitel je
povinen v této lhůtě poskytovat požadované informace a dokumenty související s poskytováním Služeb

dle této Smlouvy Objednateli.

8. SMLUVNÍ POKUTY

8.1. V případě, že celková doba realizace Projektové dokumentace dle bodu 2.3. této Smlouvy bude delší
než maximální garantovaná celková doba realizace Projektové dokumentace stanovená v bodě 2.3.1.

této Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši jedno sto
tisíc korun (100 000 Kč). V případě, že celková doba realizace Projektové dokumentace dle bodu 2.3.

bude oproti maximální garantované celkové době realizace Projektové dokumentace delší o více jak
sedm (7) kalendářních dnů, je Zhotovitel povinen nad rámec jednorázové smluvní pokuty zaplat it
Objednateli smluvní pokutu ve výši sedm tisíc pět  set t isíc korun (7 500 Kč) za každý i započatý
kalendářní den prodlení oproti stanovené maximální garantované celkové době realizace Projektové

dokumentace.

8.2. V případě prodlení s dodáním jakékoli části Projektové dokumentace dle bodu 2.3.2. této Smlouvy

nebo s poskytnutím Služeb ve lhůtách stanovených touto Smlouvou nebo jiným dokumentem (např.
harmonogram dle bodu 2.5.1. výše) zaplat í Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši dvě desetiny
procenta (0,2 %) z příslušné Ceny dílčího plnění za každý i započatý kalendářní den prodlení, a to za
každé takové prodlení zvlášť.

8.3. Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v bodě 6.5. této Smlouvy je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši pět  t isíc korun (5 000 Kč), a to i opakovaně. Objednatel
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však musí Zhotovitele předem písemně upozornit na skutečnost, že Zhotovitel porušil stanovené
povinnost i a vyzvat ho k nápravě v Objednatelem stanovené lhůtě. Teprve v případě nečinnosti
Zhotovitele v Objednatelem stanovené lhůtě může být Objednatelem udělena pokuta.

8.4. Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v bodě 4.1.1. odst. f), g) a h) této Smlouvy je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši pět  t isíc korun (5 000 Kč), a to
i opakovaně.

8.5. Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v bodě 6.6. této Smlouvy (Poddodavatelé) je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši pět  t isíc korun (5 000 Kč), a to
i opakovaně.

8.6. V případě prodlení Zhotovitele s dodržením lhůty stanovené v bodě 4.4. této Smlouvy (zodpovídání
dodatečných dotazů dodavatelů k dokumentaci pro provedení stavby a souvisejícím dokumentům) je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši pět  t isíc korun (5 000 Kč) za každý
pracovní den prodlení, a to i opakovaně.

8.7. V případě porušení některé z povinností Zhotovitele stanovených v bodě 1.8.2. této Smlouvy je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši jedno sto t isíc korun (100 000 Kč), a to i
opakovaně.

8.8. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury dle této Smlouvy o dobu delší než 30 kalendářních
dnů se Objednatel zavazuje zaplat it Zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši pět  setin procenta
(0,05 %) z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení počínaje 31. kalendářním dnem prodlení.
Zhotovitel však musí Objednatele předem písemně upozornit na skutečnost, že je Objednatel

v prodlení s úhradou dílčí ceny dle Smlouvy.

8.9. Opožděná úhrada dílčí ceny dle Smlouvy v důsledku opožděného uvolnění finančních prostředků ze
státního rozpočtu (resp. ze strany poskytovatele dotace) Objednateli nezpůsobuje prodlení
Objednatele dle předchozího článku, a v takovém případě Zhotoviteli ani nevzniká nárok na úhradu
smluvního úroku z prodlení. O opoždění s uvolněním finančních prostředků ze státního rozpočtu je
Objednatel povinen Zhotovitele informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o tom Objednatel

dozví. V případě dle tohoto ustanovení bude Objednatelem dílčí cena dle Smlouvy uhrazena ve lhůtě
do třiceti (30) kalendářních dnů od uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu ve prospěch
Objednatele.

8.10. Smluvní strany se dohodly, že navýšení ceny Stavby z důvodu podstatné vady Projektové dokumentace

se považuje za újmu vzniklou na straně Objednatele. Zhotovitel se proto zavazuje odčinit Objednateli

újmu, která Objednateli vznikne navýšením ceny Stavby z důvodu vady Projektové dokumentace pro

provedení stavby. Zhotovitel není povinen tuto újmu odčinit , pokud prokáže, že vadě Projektové

dokumentace nemohl zabránit ani při vynaložení péče, kterou lze po Zhotoviteli oprávněně požadovat.
Smluvní strany sjednaly, že chybějící položka v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se bude
považovat za újmu.

8.11. Poruší-li Zhotovitel svou povinnost dle bodu 2.1.1. této Smlouvy, tzn., bude-li Zhotovitelem

vypracovaná DPS vykazovat vady, v jejichž důsledku nebude moci Objednatel řádně zadat zadávací
řízení na zhotovitele Stavby, bude Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši dvě
stě padesát t isíc korun (250 000 Kč). Zhotovitel není povinen smluvní pokutu uhradit, pokud prokáže,
že vadě DPSnemohl zabránit ani při vynaložení péče, kterou lze po Zhotoviteli oprávněně požadovat.

8.12. Poruší-li Zhotovitel svou povinnost dle bodu 2.1.1. této Smlouvy, tzn., bude-li Zhotovitelem

vypracovaná DPS vykazovat vady, v jejichž důsledku dojde k prodloužení lhůty pro podání nabídek
v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele Stavby o více než dvojnásobek původní lhůty pro podání
nabídek, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši pět t isíc korun (5 000 Kč) za
každý kalendářní den prodloužení nad rámec takto stanovené lhůty.
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8.13. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši jedno sto t isíc korun (100 000 Kč)
za každý jednotlivý prokazatelný případ porušení povinnosti dodržovat mlčenlivost stanovené v bodě
6.7. této Smlouvy. Tímto není dotčen nárok poškozené Smluvní strany na náhradu újmy.

8.14. Smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů od data obdržení
písemné výzvy k platbě zaslané oprávněnou Smluvní stranou. Úhradou smluvní pokuty není dotčena
povinnost odčinit újmu (zejména nahradit škodu) v plné výši, tzn., že zaplacená smluvní pokuta se
na odčinění újmy (náhradu škody) nezapočítává. Platby smluvní pokuty nezbavují Zhotovitele

povinnost i provést a dokončit  předmět Smlouvy ani jiných povinností, závazků nebo odpovědnosti
vyplývající ze Smlouvy.

8.15. Poruší-li kterýkoliv pracovník Zhotovitele nebo jeho poddodavatele zákaz kouření mimo vyhrazená
místa, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši pět  t isíc korun (5 000 Kč)
za každý jednot livý případ, a to ihned na výzvu Objednatele.

8.16. Poruší-li Zhotovitel svou povinnost dle bodu 3.2. této Smlouvy, tzn., bude-li Zhotovitel v prodlení
s podáním žádostí o vydání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro
vydání povolení záměru dle seznamu předloženého v rámci DPS nebo s prokázáním splnění této
povinnost i, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši pět  t isíc korun (5 000 Kč)
za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.17. Poruší-li Zhotovitel svou povinnost dle bodu 3.3. této Smlouvy, tzn., bude-li Zhotovitel v prodlení
s podáním žádosti o vydání povolení záměru nebo s prokázáním splnění této povinnosti, zavazuje se
Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši pět  t isíc korun (5 000 Kč) za každý i započatý
kalendářní den prodlení.

9. ODPOVĚDNOST, POJIŠTĚNÍ A BANKOVNÍ ZÁRUKA

9.1. Obecná odpovědnost Zhotovitele za újmu

9.1.1. Zhotovitel odpovídá za jakoukoli újmu způsobenou Objednateli v důsledku porušení svých povinností
vypracovat Projektovou dokumentaci a poskytovat Služby pro získání povolení a Autorský dozor

v souladu s podmínkami Smlouvy, včetně újmy vzniklé na věcech převzatých od Objednatele nebo
věcech převzatých od třetích stran v průběhu přípravy Projektové dokumentace, poskytování Služeb

pro získání povolení nebo Autorského dozoru a zavazuje se odčinit Objednateli jakoukoli újmu, ke které
by mohlo v důsledku toho dojít. Tímto ujednáním není dotčena platnost bodu 6.2. této Smlouvy.

9.1.2. Schválení Projektové dokumentace včetně úprav požadovaných Objednatelem a/nebo vydání pokynů
Zhotoviteli ze strany Objednatele nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti a ani nezakládá jakoukoliv
odpovědnost Objednatele v souvislosti s takovými pokyny nebo Projektovou dokumentací. Tímto
ujednáním není dotčena platnost bodu 6.2. této Smlouvy.

9.2. Vyloučení odpovědnost i

9.2.1. Zhotovitel nebude odpovědný za prodlení při vypracování Projektové dokumentace, Služeb pro získání

povolení nebo Autorského dozoru, pokud budou splněny následující podmínky:

a) prodlení bylo způsobeno vyšší mocí (což znamená výjimečnou událost nebo okolnosti, které
nemohly být předvídány žádnou ze Smluvních stran před podpisem Smlouvy, ani nebylo možné jim
předejít přijetím preventivních opatření, a které jsou mimo kontrolu kterékoli ze Smluvních stran

a nebyly způsobeny úmyslně nebo z nedbalosti nebo opominutím kterékoli Smluvní strany);
b) délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze vyšší moci;
c) okamžitě poté, kdy se případ vyšší moci stal zřejmý, Zhotovitel informoval Objednatele písemně

o nastalé situaci a očekávané době trvání příslušného případu vyšší moci. Pokud to bude možné při
vynaložení přiměřené odborné péče, shora uvedené oznámení musí obsahovat návrh opatření,
která by měla být přijata za účelem zmírnění nebo předcházení dopadů zásahu vyšší moci. Náklady
spojené s přijetím těchto opatření a odstranění následků působení vyšší moci nese Zhotovitel.
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9.3. Pojištění

9.3.1. Zhotovitel uzavře a bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy pojistnou smlouvu
na pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám s limitem pojistného plnění
nejméně třicet milionů korun (30 mil. Kč) na jednu pojistnou událost za účelem pokrytí celkových
případných škod způsobených Objednateli v souvislosti se Smlouvou. Pojistná smlouva (případně
pojistný certifikát (pojistka)) vystavený příslušnou pojišťovnou nebo pojišťovacím makléřem
spravujícím uzavřenou smlouvu, působícím dle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) byla Zhotovitelem předložena
Objednateli před podpisem této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající pro něj
z pojistné smlouvy, zejména platit pojistné a plnit oznamovací povinnosti. Kdykoli na požádání
Objednatele Zhotovitel poskytne Objednateli, bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději ve lhůtě deseti
(10) pracovních dnů od doručení výzvy k jejich předložení Zhotoviteli, ke kontrole platnou pojistnou
smlouvu a/nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojistné smlouvy na pojistnou částku a potvrzení
o řádné platbě pojistného.

9.3.2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojistná smlouva dle této Smlouvy byla platná a účinná po celou
dobu běhu všech záručních dob uvedených v bodě 2.6.4. této Smlouvy, resp. zajist í, aby pojistná
smlouva byla po tuto dobu řádně a včas prodlužována nebo obnovována.

10. UKONČENÍ SMLOUVY

10.1. Důvody ukončení

Tato Smlouva může být ukončena pouze:

a) splněním povinností Smluvních stran vyplývajících z této Smlouvy;
b) písemnou dohodou Smluvních stran;
c) písemným odstoupením od této Smlouvy kteroukoli ze Smluvních stran z důvodů uvedených

v bodech 10.2. a 10.3. této Smlouvy;
d) písemnou výpovědí této Smlouvy Objednatelem.

10.2. Právo Objednatele odstoupit od Smlouvy

Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:

a) Zhotovitel porušil nebo nesplnil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a
nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené Objednatelem v písemné výzvě k nápravě,
doručené Zhotoviteli, kde bylo specifikováno příslušné porušení. Lhůta k nápravě nesmí být kratší
než sedm (7) pracovních dnů a delší než dvacet (20) pracovních dnů;

b) Zhotovitel z jakéhokoli důvodu není schopen splnit  své závazky vyplývající z této Smlouvy;
c) Stavba byla zastavena před splněním předmětu této Smlouvy a další pokračování Stavby nelze

rozumně předpokládat (např. v důsledku zamítnutí, ukončení nebo omezení rozsahu financování
Stavby);

d) a/nebo nastane, kterákoliv z následujících situací:
- Zhotovitel vstoupí do likvidace;
- soud rozhodne o úpadku Zhotovitele;
- Zhotovitel podá insolvenční návrh na svou osobu;
- insolvenční návrh na Zhotovitele bude zamítnut pro nedostatek majetku ve smyslu ustanovení

zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění;
- Objednatel neobdrží předpokládané finanční prostředky na financování předmětu Smlouvy

(např. nedojde k registraci Projektu příslušným ministerstvem, a tedy smluvní plnění této
Smlouvy bude ukončeno).

10.3. Právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy



FN HRADEC KRÁLOVÉ– DĚTSKÝ URGENTNÍ PŘÍJEM – PD

SMLOUVA Stránka 22 z 28

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:

a) Objednatel nezaplat il Zhotoviteli Cenu nebo jakoukoli její část v souladu s Článkem 7 této Smlouvy a
nenapravil takové porušení své povinnosti v dodatečné přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než
třicet (30) pracovních dnů, jež bude uvedena v písemné výzvě k nápravě doručené Zhotovitelem

Objednateli;
b) Objednatel porušil nebo nesplnil jinou povinnost vyplývající z této Smlouvy, než která je uvedena

výše, nebo nenapravil takové porušení v dodatečné přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než
třicet (30) pracovních dnů, jež bude uvedena v písemné výzvě k nápravě, která musí obsahovat
uvedení příslušného porušení a bude doručena Zhotovitelem Objednateli.

10.4. Způsob odstoupení

Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením odstupující Smluvní strany řádně
doručeným druhé Smluvní straně s uvedením důvodu, ze kterého se od Smlouvy odstupuje.
Odstoupení nabude účinnosti dnem, kdy je oznámení o odstoupení příslušné Smluvní straně řádně
doručeno.

10.5. Výpověď Smlouvy Objednatelem

Objednatel je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět, a to s udáním důvodu. V takovém případě bude
platnost Smlouvy ukončena a závazky ze Smlouvy zaniknou uplynutím výpovědní doby (k tomuto datu
nabude výpověď Smlouvy účinnosti). Výpovědní doba bude činit jeden (1) měsíc a počne běžet prvním
dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi Zhotoviteli.

10.6. Cena při ukončení Smlouvy

10.6.1. Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Objednatele z důvodu na straně Zhotovitele nebo
výpovědí Smlouvy ze strany Objednatele, poměrná část Ceny odpovídající dokončeným částem
Projektové dokumentace, Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru před datem účinnosti
odstoupení od Smlouvy nebo výpovědi Smlouvy se stane konečnou cenou za předmět Smlouvy, a
kromě takové části Ceny nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné nároky na další platby. Pro
vyloučení pochybností platí, že Zhotovitel nebude mít právo na zaplacení těch částí Projektové

dokumentace a Služeb pro získání povolení, které nebyly dokončeny do pro Objednatele využitelného
stavu a ve vztahu k Autorskému dozoru pouze část Ceny dílčího plnění za poskytnutí Autorského dozoru

za měsíce od zahájení poskytování Autorského dozoru dle bodu 4.2., v nichž byl Autorský dozor

skutečně prováděn. Zhotovitel bude povinen odčinit Objednateli všechnu újmu, kterou Objednatel

utrpěl, a veškeré mimořádné náklady na dokončení předmětu plnění Smlouvy, tato náhrada bude
Objednatelem proti splatné části Ceny započítána.

10.6.2. Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Zhotovitele z důvodu na straně Objednatele, poměrná
část Ceny odpovídající provedeným pracím na Projektové dokumentaci a Službách pro získání povolení

před datem účinnosti odstoupení od Smlouvy, včetně poměrné části Ceny za ty práce, které byly
započaty, ale nebyly Zhotovitelem dokončeny, se stane konečnou cenou za předmět Smlouvy, a kromě
takové části Ceny nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné nároky na další platby.

10.7. Součinnost Zhotovitele

V případě ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu Zhotovitel do deseti (10) pracovních dnů předá
Objednateli veškeré dosavadní výsledky své práce dle Smlouvy včetně dokumentů, informací atd.,
které by měl jinak Objednateli předat po řádném splnění celého předmětu Smlouvy, a dále se
Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele spolupracovat i s dalším subjektem určeným Objednatelem

v míře nezbytné pro realizaci Stavby, aby bylo další osobě, určené Objednatelem, umožněno převzít
závazky Zhotovitele, aniž by došlo k negativním dopadům na realizaci, postup či dokončení Stavby,
to vše do okamžiku, kdy další osoba určená Objednatelem bude schopna zcela nahradit Zhotovitele.
Je dohodnuto, že tato doba nebude delší než šedesát (60) pracovních dnů od data ukončení Smlouvy.
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Pokud k ukončení Smlouvy dojde z důvodu na straně Zhotovitele, Zhotovitel splní shora uvedené
závazky bez úhrady. Pokud dojde k ukončení Smlouvy z důvodů na straně Objednatele, Objednatel

nahradí Zhotoviteli náklady, které mu v souvislosti se shora uvedenými závazky vzniknou, maximálně
však do výše obvyklých sazeb za poskytnutí obdobných služeb platných v daném místě a čase.

10.8. Porušení závazku Zhotovitele

Aniž by byla dotčena jakákoli práva Objednatele uvedená výše, Smluvní strany se dohodly, že pokud by
Zhotovitel nesplnil některou ze svých povinností podle Smlouvy do sedmi (7) pracovních dnů od
doručení písemné upomínky Objednatele, je Objednatel oprávněn splnit takové povinnosti
prostřednictvím jiného odborníka na náklady Zhotovitele. Objednatel má v takovém případě právo
snížit  o tyto náklady příslušnou Cenu.

10.9. Využití dosavadních výstupů v případě ukončení Smlouvy

10.9.1. Ve všech případech ukončení Smlouvy je Objednatel oprávněn zadat jakékoliv třetí osobě další práce
na Projektové dokumentaci, poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru bez
jakéhokoliv omezení možnosti využití Projektové dokumentace a/nebo výsledků Služeb pro získání

povolení a Autorského dozoru připravených či poskytnutých Zhotovitelem do data účinnosti ukončení
této Smlouvy.

10.9.2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně souhlasí, že Objednatel je ve všech případech ukončení
Smlouvy oprávněn využít  dosavadní výstupy Zhotovitele pro řádné dokončení Stavby.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Postoupení

11.1.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky vyplývající z této Smlouvy třetí osobě
nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

11.1.2. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této Smlouvy třetí osobě bez předchozího
písemného souhlasu Objednatele.

11.2. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré své finanční závazky vůči poddodavatelům, které použil v rámci
plnění předmětu veřejné zakázky, bez prodlení. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po zhotoviteli

prokázání plnění této jeho povinnosti. Poruší-li zhotovitel svůj závazek dle první věty tohoto odstavce,
tzn. dostane-li se zhotovitel do prodlení se splněním některého svého finančního závazku vůči
některému ze svých poddodavatelů, vznikne objednateli právo uspokojit pohledávku konkrétního
poddodavatele zhotovitele přímo, přičemž o takto uhrazenou částku bude ponížena cena dle této
Smlouvy.

11.3. Rozhodné právo

11.3.1. Tato Smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu s ním. Záležitosti, které
nejsou v této Smlouvě dohodnuty nebo z této Smlouvy nevyplývají, se budou řídit příslušnými
ustanoveními Občanského zákoníku a zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

11.3.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při plnění povinností Objednatele

dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a dle
zákona č. 134/2016 Sb.

11.4. Úplná dohoda Smluvních stran

Smluvní strany tímto prohlašují, že tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o svém
předmětu a nahrazuje v souvislosti s tímto předmětem veškeré předchozí písemné či ústní dohody
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a ujednání Smluvních stran. Dále prohlašují, že tato Smlouva nebyla uzavřena v tísni a za jednostranně
nevýhodných podmínek.

11.5. Evidence smluv

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené
Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu
Smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum nabytí její účinnosti, dobu její platnosti a
u ukončených smluv také datum skončení smluvního vztahu. Smlouva bude zároveň v souladu
s právními předpisy uveřejněna na profilu zadavatele (příp. v registru smluv ve smyslu zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a
o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění). Zveřejnění v registru smluv provede
Objednatel za pomoci automatického strojového převodu textu.

11.6. Změny a dodatky

Jakákoli změna Smlouvy musí být učiněna formou dodatku k této Smlouvě a takový dodatek musí být
učiněn písemně a řádně podepsán Smluvními stranami a v souladu s předpisy upravujícími veřejné
zadávání.

11.7. Oddělitelnost

Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo nevynutitelné,
pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře přípustné právními
předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se Strany

dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením
platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného
účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.

11.8. Řešení sporů

Jakýkoli spor mezi Smluvními stranami v souvislosti s touto Smlouvou bude s konečnou platností
vyřešen příslušnými soudy České republiky, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany

se výslovně dohodly v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění
pozdějších předpisů, že v takovém případě je dána místní příslušnost obecného soudu Objednatele.

11.9. Změna okolností

Zhotovitel tímto prohlašuje, že ve smyslu § 1764 Občanského zákoníku v platném znění na sebe bere
nebezpečí změny okolností a Zhotovitel tedy není oprávněn domáhat se po Objednateli a/nebo soudně
obnovení jednání o této Smlouvě z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý nepoměr
v právech a povinnostech Smluvních stran.

11.10. Převzetí nebezpečí změny okolností

Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku v platném
znění.

11.11. Vyloučení aplikace některých ustanovení Občanského zákoníku

Smluvní strany vylučují pro tuto Smlouvu nebo uzavření dodatku k ní použití ustanovení § 1740
odst. 3 Občanského zákoníku v platném znění (Přijetí nabídky). Strany vylučují pro tuto Smlouvu použití
ustanovení § 2609 Občanského zákoníku v platném znění o svépomocném prodeji a ustanovení § 2595
Občanského zákoníku v platném znění. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto
Smlouvou se rovněž vylučuje aplikace § 2611 Občanského zákoníku v platném znění (poskytnutí
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přiměřené části odměny) a § 1798 a následujících Občanského zákoníku v platném znění (smlouvy
uzavírané adhezním způsobem).

11.12. Neposkytnutí součinnosti

Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem

(aplikace ustanovení § 2591 Občanského zákoníku se vylučuje). V případě neposkytnutí součinnosti je
Zhotovitel oprávněn po uplynutí přiměřené lhůty poskytnuté Objednateli k poskytnutí součinnosti
zajist it potřebné plnění na náklady Objednatele.

11.13. Obchodní zvyklosti

Smluvní strany tímto dále prohlašují, že v právním vztahu založeném touto Smlouvou se ve smyslu
§ 558 odst. 2 Občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají
přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.

11.14. Seznam příloh

SEZNAM PŘÍLOH

OZNAČENÍ POPIS

Příloha č. 1 Cena dle jednotlivých činností

Příloha č. 2
Bližší podmínky upravující zpracování projektu interiéru, projektu zdravotnické technologie a
zajištění ostatního dílčího plnění

SMLUVNÍ STRANY TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽE SI TUTO SMLOUVU PŘEČETLY, JEJÍMU TEXTU ROZUMÍ A
SOUHLASÍ S NÍM. SMLUVNÍ STRANY ROVNĚŽ PROHLAŠUJÍ, ŽE TATO SMLOUVA VYJADŘUJE JEJICH
SVOBODNOU, VÁŽNOU, PRAVOU A ÚPLNOU VŮLI, PROSTOU OMYLŮ A ŽE TUTO SMLOUVU NEUZAVÍRAJÍ
V TÍSNI ČI ZA NÁPADNĚ NEVÝHODNÝCH PODMÍNEK. NA DŮKAZ SHORA UVEDENÉHO PŘIPOJUJÍ OPRÁVNĚNÍ
ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN SVÉ PODPISY.

v Hradci Králové

za Objednatele za Zhotovitele

__________________________ __________________________

ředitel jednatel

15.06.2026                                                  26.05.2026
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Příloha č. 1 – Cena dle jednotlivých činností

DÍLČÍ PLNĚNÍ

OKAMŽIK A PŘÍP. VÝŠE
FAKTURACE

(NENÍ-LI V TĚLESMLOUVY

UVEDENO JINAK)

CELKOVÁ CENA DÍLČÍHO
PLNĚNÍ BEZ DPH

[KČ]

a1)
dokumentace pro vydání povolení záměru doplněná
o propočet investičních nákladů (DPZ) řádně odsouhlasená
příslušným správním úřadem

80 % po dodání

20 % po zapracování všech
podmínek úřadu do čistopisu
dokumentace

2.771.600,00

a2)

dokumentace pro provádění Stavby (DPS) v souladu
s příslušnými právními předpisy včetně oceněného a
neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
včetně výkazu výměr, pro zadávací řízení na výběr
zhotovitele Stavby, odhad provozních výdajů Stavby

90 % po dodání čistopisu
dokumentace v podobě jednoho
(1) paré tištěné podoby a jednoho
(1) vyhotovení elektronické
podoby

10 % po zapracování všech
podmínek HZS, možných změn a
úprav DPSv průběhu zadávacího
řízení na generálního dodavatele
stavby a po dodání čistopisu
dokumentace v podobě pěti (5)
paré tištěné podoby a jednoho (1)
vyhotovení elektronické

4.797.000,00

b1)
inženýrská činnost (pro zajištění pravomocného povolení
záměru, demoličního výměru apod.)

po nabytí právní moci rozhodnutí
(povolení, výměru)

106.600,00

b2)
inženýrská činnost (pro zajištění pravomocného kladného
stanoviska HZSk DPS)

po nabytí právní moci stanoviska 15.000,00

c) Autorský dozor čtvrt letně dle čl. 7.3 této Smlouvy 120.000,00

d)

projekt interiéru v úrovni A4 (viz Příloha č. 2) včetně
oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb včetně výkazu výměr, pro zadávací řízení
na výběr zhotovitele Stavby, který bude rozdělen na volný a
zabudovaný interiér

po dodání, resp. odsouhlasení
výstupu dle bodu a2) výše

150.000,00

e)

projekt zdravotnické technologie v úrovni B4 (viz Příloha č. 2)
včetně oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb včetně výkazu výměr, pro zadávací řízení
na výběr zhotovitele Stavby rozdělený na volné a
zabudované zdravotnické vybavení

po dodání, resp. odsouhlasení
výstupu dle bodu a2) výše

210.000,00

f) spolupráce při výběru zhotovitele Stavby
po podpisu SoD se zhotovitelem
Stavby

35.000,00

g1) plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
po dodání (zároveň s bodem a2),
resp. po zapracování všech
podmínek úřadu do čistopisu

50.000,00

g5)
zpracování plánu ZOV včetně dokumentace zařízení
staveniště

po dodání, resp. odsouhlasení
výstupu dle bodu a2) výše

50.000,00

g7) uživatelská kniha místností
po dodání (zároveň s bodem a2),
resp. odsouhlasení výstupu
Objednatelem

45.000,00

CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA V KČ BEZ DPH 8.350.200,00

V průběhu realizace plnění této Smlouvy budou v případě potřeby dílčí plnění dále rozdělena v závislosti na
skutečném rozdělení Stavby na příslušné objekty, soubory, typy a počet potřebných povolení atd. Cena dílčího
plnění bude v takovém případě rozdělena v poměru, v jakém budou Zhotovitelem propočtované ceny objektů,
souborů, částí Stavby apod., kterých se rozdělená dílčí plnění budou týkat.
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Příloha č. 2 – Bližší podmínky upravující zpracování dalších projektů Stavby

Pozn.: Jednotlivé úrovně níže uvedených projektů budou Objednateli předávány ve stejných termínech jako
odpovídající dílčí části Projektové dokumentace Stavby (pokud není uvedeno jinak).

A. PROJEKT INTERIÉRU („PI“ )

A2 + A3 – PI v úrovni Dokumentace pro povolení záměru
- technická zpráva
- půdorysná schémata řešení volného a zabudovaného interiéru
- kategorizace prostor řešení interiéru
- zásady barevného řešení
- rozpočet v členění volný a zabudovaný interiér

A4 – PI v úrovni Dokumentace pro provedení stavby
- technická zpráva obsahující podrobné technické, barevné, materiálové a výtvarné řešení interiéru
- půdorysy všech podlaží v měřítku 1:50
- pohledy na zabudovaný interiér
- vizualizace vybraných prostor (vstupní prostory, operační sály apod.)
- výkaz výměr
- specifikace volného a zabudovaného interiéru
- orientační systém (vnitřní a vnější)
- oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, pro zadávací

řízení na výběr zhotovitele Stavby rozdělený na volný a zabudovaný interiér

B. PROJEKT ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE („PZT“ )

B2 + B3 – PZT v úrovni Dokumentace pro povolení záměru
- technická zpráva
- požadavky na stavební a technickou infrastrukturu stavby a na dopravní t rasy pro nastěhování, údržbu a

odvoz zdravotnického vybavení
- výkresy umístění zdravotnické technologie (půdorysy v měřítku 1:100 a řezy pro ověření nezbytných

svět lých výšek místností)
- specifikace nároků na připojení zdravotnické technologie a tech. infrastruktury stavby
- stanovení požadavků na únosnost stropních konstrukcí
- výpočet stínění rentgenů a magnetické rezonance
- výpočet zvukové neprůzvučnosti stěn a stropních konstrukcí u vybraných zařízení
- odborný odhad nákladů na pořízení zdravotnické technologie.

Součástí PZT nejsou rozvody medicinálních plynů.

B4 – PZT v úrovni Dokumentace pro provedení stavby
- technická zpráva
- energetický sumář zdravotnické technologie
- parametry zdravotnické technologie nutné pro připojení zdravotnické technologie na n. n., slaboproud,

vzduchotechniku, chlazení atd.
- půdorysy v měřítku 1:50
- dopravní t rasy v měřítku 1:200
- výpočet stínění místností s umístěním rentgenů a magnetické rezonance
- technická specifikace zdravotnického zařízení a vybavení a výkaz dodávek dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.
- oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, pro zadávací

řízení na výběr zhotovitele Stavby rozdělený na volné a zabudované zdravotnické vybavení

C. PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI („Plán BOZP“)

Plán bezpečnost i a ochrany zdraví při práci na staveništi bude vypracován podle Zákona č. 309/2006 Sb. –
Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnost i a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních
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vztazích a o zajištění bezpečnost i a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy, v platném znění a podle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništ ích, v platném znění, podle Přílohy č. 6 –
Plán bezpečnost i a ochrany zdraví při práci na staveništi. Případně podle vyhlášek a zákonů platných v době
vypracování této dokumentace.

Pozn.: Plán BOZP bude zpracován nejpozději pro DPZ.

D. PLÁN ZÁSAD ORGANIZACE VÝSTAVBY VČETNĚ DOKUMENTACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ („ZOV“)

Pozn.: ZOV bude zpracován nejpozději pro DPS.

E. STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÁ A SÍŤOVÁ ANALÝZA („STSA“)

Podrobnost STSA musí odpovídat charakteru stavby a musí nastavit proces realizace stavby tak, aby nedošlo
k přerušení provozu nemocnice. STSA musí doložit  oprávněnost nasazení stavební mechanizace a určit
oprávněnou lhůtu výstavby.

Pozn.: STSA bude zpracována pouze pro DPZ a pro DPSbude aktualizována.

F. UŽIVATELSKÁ KNIHA MÍSTNOSTÍ („UKM“)

Jedná se o dokumentaci, která po místnostech sumarizuje a jedinečným způsobem označuje veškeré
stavební a technologické prvky v místnostech. Tyto informace budou soustředěny v souhrnu organizovaném
po místnostech a prvcích a budou umožňovat i sumarizaci počtu prvků a čistých výměr.

Pozn.: UKM bude zpracována pro DPS.

G. DOPRAVNÍ STUDIEVČ. STUDIE KOMUNIKACÍ A PARKOVACÍCH PLOCH („DS“ )

Jedná se o dopravně-inženýrskou dokumentaci, která prověří navržené dopravní řešení pěší, cyklist ické
i automobilové dopravy (pro individuální automobilovou dopravu).

H. DOKUMENTACE TERÉNNÍCH A SADOVÝCH ÚPRAV

Tato dokumentace bude vypracována podle vyhlášky o dokumentaci staveb, platné v době vypracování této
dokumentace, podle požadavků na řešení vegetace a souvisejících terénních úprav, vyplývajících z vyhlášky.

Bude vypracována minimálně v rozsahu:

- technická zpráva
- výpis sadovnických prvků
- situace v měřítku 1:500 – 1:1000
- detaily sadby v měřítku 1:50 – 1:100
- schematické řezy terénem v měřítku 1:50 – 1:100
- oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, pro zadávací

řízení na výběr zhotovitele Stavby

Pozn.: Dokumentace terénních a sadových úprav bude zpracována nejpozději pro DPZ a pro DPSbude případně
aktualizována.


