
EV. č.: KK01995/2026 

 

 

Smlouva o poskytování služeb projektového manažera BIM  
pro stavbu 

 v rámci projektu Rozšíření a modernizace urgentního příjmu Karlovarské krajské nemocnice – 
projektový manažer BIM pro realizaci stavby, kterou podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) uzavírají: 
 
 

 
Název: Karlovarský kraj 
Zastoupený: Ing. Erikem Klimešem, členem rady Karlovarského kraje 
Sídlo:  Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 
IČO: 70891168 
DIČ: CZ70891168 
Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 400098-6716341/0710 

  (dále jen „Objednatel“) 

a 
 

Název/obchodní firma/ 
jméno a příjmení:  BIM Consulting, s.r.o. 
Zastoupený:  Ing. Vojtěchem Ehlichem, jednatelem 
Sídlo:  Olšanská 2643/1a, Žižkov, 13000 Praha 3 
IČO: 07254253 
DIČ:  CZ07254253 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
Číslo účtu: 117973113/0300 
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C 
spis. zn. 297667 
Osoba vykonávající činnosti 
Projektového manažera BIM: Ing. Pavel Čapek 

  (dále jen „Projektový manažer BIM“), 
  (Objednatel a Projektový manažer BIM společně dále též jen „smluvní strany“) 

 

 

 
I. 

Vymezení pojmů 

1. Pod následujícími pojmy se pro účely této smlouvy rozumí (seřazeno abecedně): 
a) BEP – dokument Plán realizace BIM (post-contract BIM Execution Plan) dopracovaný 

Zhotovitelem na základě PRE-BEP po uzavření Smlouvy o dílo a odsouhlasený Objednatelem; 

b) BIM model – informační model skutečného provedení stavby, který vytvoří zhotovitel 

s využitím softwarového nástroje pro BIM a který bude sloužit jako podklad pro facility 

management během provozu dokončené stavby; 

c) CDE – Společné datové prostředí (Common Data Environment) využívané zúčastněnými 

stranami Projektu jako jediný zdroj informací, který shromažďuje, udržuje a šíří důležité 

schválené dokumenty vytvářené v průběhu Projektu; 
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d) DPH – daň z přidané hodnoty ve smyslu ZDPH; 

e) DPS – projektová dokumentace pro provádění stavby zhotovená projektantem metodou BIM; 

f) DUR – dokumentace pro vydání územního rozhodnutí ve smyslu Stavebního zákona a jeho 

prováděcích předpisů; 

g) DSP – dokumentace pro povolení stavby ve smyslu Stavebního zákona a jeho prováděcích 

předpisů; 

h) EIR – dokument Požadavky na výměnu informací zpracovaný pro Objednatele společností BIM 

Consulting s.r.o., se sídlem Praha 3, Olšanská 2643/1a, IČO: 07254253; 

i) Koordinátor BIM – osoba na straně Zhotovitele, která vede proces BIM na Projektu dle EIR a 

BEP, kontroluje naplnění BIM modelu, vyhodnocení správnosti dat obsažených v BIM modelu, 

navrhuje změny částí BEP, reaguje na změny Projektu z pohledu procesu BIM a jejich 

zapracování do BEP a kontroluje naplnění cílů Projektu ke stanoveným milníkům Projektu; 

j) Koordinátor BOZP – činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu 

zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů), v jakém ho vymezuje 

uzavřená Příkazní smlouva na výkon těchto činností; 

k) Metoda BIM – metoda (nebo též proces) informačního modelování staveb (Building 

Information Modeling); 

l) OIR – dokument Požadavky organizace na informace pro Objednatele společností BIM 

Consulting s.r.o., se sídlem Praha 3, Olšanská 2643/1a, IČO: 07254253; 

m) PRE-BEP – dokument Plán realizace BIM (pre-contract BIM Execution Plan) zpracovaný 

pro Objednatele na základě dokumentu EIR společností BIM Consulting s.r.o., se sídlem Praha 

3, Olšanská 2643/1a, IČO: 07254253; 

n) Projekt – investiční projekt Objednatele s názvem Rozšíření a modernizace urgentního příjmu 

Karlovarské krajské nemocnice, jehož cílem je realizace Stavby v rozsahu dle projektové 

dokumentace pro provádění stavby; 

o) Projektant – zpracovatel projektové dokumentace, podle které je Stavba realizována, 

Projekční sdružení pro KKN KV společností PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, Jihlava, 

zastoupenou Ing. arch. Jaromírem Homolkou, CSc. a společností CASUA, spol. s r.o., Křižíkova 

682/34a, Praha 8 – Karlín, zastoupenou Ing. Alešem Poděbradem;  

p) Projektový manažer BIM – osoba na straně Objednatele, která kontroluje proces BIM 

na Projektu dle EIR a BEP, kontroluje naplnění BIM modelu, vyhodnocení správnosti dat 

obsažených v BIM modelu, navrhuje změny částí BEP, reaguje na změny Projektu z pohledu 

procesu BIM a jejich zapracování do BEP a kontroluje naplnění cílů Projektu ke stanoveným 

milníkům Projektu; 

q) Provozovatel – Karlovarská krajská nemocnice a.s.; 

r) Smlouva o dílo – smlouva o dílo, jež má být uzavřena mezi Objednatelem a Zhotovitelem a 

jejímž předmětem je realizace Stavby Zhotovitelem včetně zpracování dokumentace 

skutečného provedení; 
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s) Stavba – přístavba stávajícího pavilonu A označená jako stavba Rozšíření a modernizace 

urgentního příjmu Karlovarské krajské nemocnice na p. p. č. 2711/1 katastrální území Karlovy 

Vary 663433], jejíž realizace je cílem Projektu; 

t) Stavební zákon – zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů nebo popř. 

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů; 

u) Technický dozor stavebníka – osoba na straně Objednatele, který v rámci Projektu vykonává 

činnost technického dozoru stavebníka v rozsahu ve smyslu Stavebního zákona (dále jen 

„TDS“); 

v) Veřejná zakázka – veřejná zakázka Rozšíření a modernizace urgentního příjmu Karlovarské 

krajské nemocnice – projektový manažer BIM pro realizaci stavby zadaná Objednatelem 

projektovému manažerovi BIM na základě zavedeného dynamického nákupního systému 

Objednatele;  

w) Zákon o registru smluv – zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů; 

x) ZDPH – zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; 

y) Zhotovitel – Zhotovitel ve smyslu Smlouvy o dílo na provedení stavby; 

z) Zúčastněné strany Projektu – zahrnuje Objednatele, Zhotovitele, TDS, Projektového manažera 

BIM, budoucího provozovatele, projektanta, koordinátora BOZP; 

aa) ZZVZ – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

II. 
Úvodní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné 
zakázky, která byla Objednatelem zadávána v Dynamickém nákupním systému na zajištění výkonu 
inženýrsko-investorských služeb při přípravě a realizaci staveb. Při výkladu této smlouvy jsou 
smluvní strany povinny přihlížet k zadávacím podmínkám Veřejné zakázky a k dalším úkonům 
smluvních stran učiněných v průběhu zadávacího řízení jako k relevantnímu jednání smluvních 
stran o obsahu této smlouvy před jejím uzavřením. Ustanovení platných a účinných právních 
předpisů o výkladu právních jednání tím nejsou nijak dotčena.  

2. Veřejná zakázka byla zadána v rámci Projektu Objednatele, jehož hlavní aktivitou je realizování 
Stavby. 

3. Ke dni uzavření této smlouvy je vybrán zhotovitel stavby a je uzavřena Smlouva o dílo.  

4. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel realizoval celou stavbu za využití Metody BIM včetně 
vytvoření a předání BIM modelu Stavby po dokončení Stavby.  

5. Účelem této smlouvy je zajištění výkonu činností Projektového manažera BIM pro Projekt, tedy 
zejména zajištění expertní podpory Objednateli a TDS. Činnost Projektového manažera BIM bude 
směřovat k efektivnímu a bezproblémovému sdílení informací o Projektu v CDE a k vytvoření BIM 
modelu Stavby (tzv. „digitálního dvojčete“ Stavby) tak, aby mohl sloužit jako zdroj dat pro 
implementaci nástroje pro správu a údržbu Stavby. Objednatel předpokládá, že Projektový 
manažer BIM bude svou činnost vykonávat vždy ve snaze o co nejefektivnější řešení z hlediska 
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úspěšné realizace Projektu a pro plnění této smlouvy využije osoby s odpovídajícím vzděláním, 
zkušenostmi a manažerskými dovednostmi.  

6. Projektový manažer BIM potvrzuje, že se detailně seznámil se zadávací dokumentací Veřejné 
zakázky, která byla Objednatelem poskytnuta v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k plnění této smlouvy a že 
disponuje takovou kapacitou a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro poskytování služeb 
podle této smlouvy za dohodnutou smluvní cenu uvedenou, a to rovněž ve vazbě na jím 
prokázanou kvalifikaci pro plnění Veřejné zakázky. 

7. Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v období 2021–2027 
prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR, a to v rámci 103. výzvy „Vznik a modernizace urgentních příjmů“ (specifický cíl 4.3), která se 
zaměřuje na zajištění rovného přístupu ke zdravotní péči, posílení odolnosti systémů zdravotní 
péče včetně primární péče a podporu přechodu od institucionální péče k rodinně a komunitně 
založené péči. Registrační číslo projektu: CZ.06.04.03/00/23_103/0007994. 

 

III. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek Projektového manažera BIM provést na svůj náklad a 
nebezpečí pro Objednatele dále uvedené činnosti, a to v souladu se všemi závaznými právními 
předpisy, jakož i sjednanými podmínkami, a současně závazek Objednatele výsledek těchto 
činností převzít a zaplatit za něj Projektovému manažerovi BIM cenu ve výši a za podmínek 
sjednaných touto smlouvou. 

Projektový manažer BIM zejména kontroluje proces BIM během Stavby dle EIR a BEP, kontroluje 
naplnění BIM modelu, vyhodnocení správnosti dat obsažených v BIM modelu, navrhuje změny 
částí BEP, reaguje na změny Stavby z pohledu procesu BIM a jejich zapracování do BEP a kontroluje 
naplnění cílů Projektu ke stanoveným milníkům Projektu. 

2. Projektový manažer BIM se zavazuje vykonat pro Objednatele následující činnosti: 

a) při realizaci (zhotovování) Stavby zajistí a provede v minimálním rozsahu: 

a1) Zahájení Stavby: 
• finalizace dokumentu BEP se Zhotovitelem Stavby 
• nastavení pracovních a schvalovacích procesů v CDE, včetně adresářové struktury pro: 

‣ schvalování dílenské a výrobní dokumentace 
‣ kontrolně zkušební plány 
‣ vzorkování 
‣ změnové listy a změnovou projektovou dokumentaci 
‣ zápisy z jednání 
‣ zápisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (BOZP) 

• nastavení uživatelských skupin, včetně definice přístupových práv 
• založení modelů v CDE (dle plnění smlouvy Zhotovitele Stavby) 
• kontrola dodržování nastavených pravidel – pojmenování souborů, pravidelné 

předávání digitálních modelů 
• řešení dotazů k probíhajícím procesům 
• pravidelná účast na kontrolních dnech stavby a dalších jednáních týkajících se realizace 

výstavby (případně dle pokynů Objednatele) 
Průběh Stavby: 
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• průběžná kontrola dodržování pravidel při vkládání dokumentů a digitálních modelů 
(EIR, BEP) 

• navrhování potřebných úprav BEP a posuzování návrhů na úpravy 
• případné úpravy BEP (včetně příloh), jejichž potřeba vznikne v průběhu realizace 

projektu (např. dopracování číselníků atd.) 
• kontrola dodržování pracovních postupů (workflow) v CDE 
• kontrola technického řešení přístupnosti, dostupnosti a zabezpečení CDE 
• kontrola dodržování pravidel pro nakládání s dokumenty v digitální podobě 
• průběžná kontrola digitálních modelů – zanášení schválených změn z průběhu výstavby 
• průběžná kontrola digitálních modelů – správnost předávaných dat (označování prvků, 

struktury dat, formát IFC) 
• prezentace kontroly digitálních modelů, kontrola kolizí a jejich řešení se zhotovitelem 
• dílčí kontrolní snímkování 360° kamerou u složitých prostor (kotelny, rozvodny atd.) 
• kontrola harmonogramu předávání výrobní projektové dokumentace  
• aktuální stav modelů a využívání CDE (pro možné úpravy nastavených procesů) 
• pomoc s výběrem CAFM nástroje 
• ladění datového standardu se zhotovitelem stavby 
• kontrola prostavěnosti v digitálním modelu 
• informování Zhotovitele na nesoulad v oblasti výše zmíněné kontrolní činnosti včetně 

výzvy k nápravě 
• záznam zjištěných nedostatků do CDE 
• pravidelná účast na kontrolních dnech a dalších jednáních týkajících se realizace 

(předpoklad každé 2 týdny) 
Závěr Stavby (posledních 6 měsíců výstavby): 

• kontrola a přejímka dokončených modelů (odevzdání po ucelených celcích, profesích) 
včetně prezentace výsledků 

• kontrola kolizí dle pravidel stanovených pro dokumentaci skutečného provedení stavby 
a jejich řešení se zhotovitelem 

• komunikace se zhotovitelem při přípravě na převod modelu do CAFM 
• koordinaci (kontrola správnosti a úplnosti) převodu dat z CDE na interní úložiště 
• účast na řízení o předání a převzetí dokončené Stavby 
• pravidelná účast na kontrolních dnech a dalších jednáních týkajících se realizace 

(předpoklad každé 2 týdny) 
Vymezení kompetence této služby je: 
• zodpovídá přímo projektovému řízení na straně Objednatele 
• neschvaluje a neprojednává dotazy Zhotovitele stavby týkající se technického řešení projektu 
 

a2) Kontrolní měření celého stavebního díla 
Kontrolní měření bude provedeno v plném rozsahu třikrát: 
• po zhotovení svislých a vodorovných nosných konstrukcí včetně prostupů 
• po montáží páteřních rozvodů a odbočných větví technických instalací 
• po zaklopení podhledů s osazenými koncovými prvky 
Veškerá další nutná kontrolní měření, jako například doměření některých místností, šachet apod., 
budou probíhat dle potřeby a jsou zahrnuta v běžné činnosti Projektového manažera BIM. 
Kontrolní měření bude provedeno pomocí 360° panoramatické kamery a výsledkem budou 
panoramatické fotografie ve formátu JPG. 
Součástí kontrolního měření je vyhodnocení získaných dat ve srovnání s modelem skutečného 
provedení. V případě zjištění odchylek od tolerancí stanovených v BEP předá Projektový manažer 
BIM připomínky k doplnění prostřednictvím CDE. 
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b) Po dokončení (realizaci) Stavby, tj. po vydání kolaudačních rozhodnutí, a provedení finálních 

kontrol BIM modelů zajistí a provede v minimálním rozsahu: 
- koordinaci (resp. kontrolu správnosti a úplnosti) převodu dat z CDE na interní úložiště 

Objednatele nebo CDE Objednatele, příp. do facility management systému (podle toho, 
zda dojde k implementaci facility management systému u Objednatele návazně 
na předání dokončené Stavby, nebo až s určitým časovým odstupem) po předání 
dokončené Stavby Objednateli, 

- o činnosti bude sepsán předávací protokol podepsaný osobami se všeobecnou působností 
obou smluvních stran. 

 

IV. 
Povinnosti Projektového manažera BIM  

1. Projektový manažer BIM se zavazuje při výkonu činností podle této smlouvy provést taktéž 
následující úkony a činnosti: 

- seznamovat se s podmínkami uzavřených smluv s ostatními Zúčastněnými stranami 
Projektu;  

- seznamovat se se všemi předávanými podklady a dokumenty; 
- spolupráce s ostatními Zúčastněnými stranami Projektu (zejména se Zhotovitelem a jím 

pověřeným Koordinátorem BIM a s TDS, Provozovatelem) dle pravidel a podmínek 
stanovených v BEP a jeho případných aktualizacích; 

- informování Objednatele o všech závažných okolnostech, které se vyskytnou v průběhu 
plnění této smlouvy Projektovým manažerem BIM a předkládání návrhů na příslušná 
vhodná opatření; 

- účast na řízeních o předání a převzetí dokončené Stavby mezi Zhotovitelem a 
Objednatelem. 

2. Projektový manažer BIM výslovně prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy seznámil 
s předběžným Plánem realizace BIM (PRE-BEP) zhotovitele stavby a dokumenty OIR, EIR a PRE-
BEP včetně všech příloh, které mu byly Objednatelem poskytnuty jako součást zadávací 
dokumentace v zadávacím řízení předcházejícím uzavření této smlouvy. 

3. Projektový manažer BIM je povinen postupovat při výkonu činností dle této smlouvy s vynaložením 
odborné péče s přihlédnutím ke způsobu, době a místu výkonu činností dle této smlouvy a dále dle 
podmínek 103. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027, specifický cíl 
4.3, zaměřeného na vznik a modernizaci sítě urgentních příjmů a dále podle vydaného Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace, vše v aktuálních zněních tak, aby bylo dosaženo účelu této smlouvy, přičemž 
odpovídá jak za řádný výkon své činnosti, tak i za výsledky této činnosti. 

4. Projektový manažer BIM postupuje při výkonu činností podle této smlouvy samostatně, přičemž je 
vázán pokyny Objednatele. 

5. Objednatel má právo kontrolovat výkon činností Projektového manažera BIM dle této smlouvy. 
Zjistí-li, že Projektový manažer BIM porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Projektový 
manažer BIM zajistil nápravu a prováděl výkon činností dle této smlouvy řádným způsobem. 
Neučiní-li tak Projektový manažer BIM ani v přiměřené době, může Objednatel odstoupit od této 
smlouvy. 

6. Projektový manažer BIM je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od Objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu 
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Objednatelem k plnění předmětu této smlouvy, jestliže Projektový manažer BIM mohl tuto 
nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

7. Projektový manažer BIM je povinen bezodkladně informovat Objednatele o všech skutečnostech, 
jež by mohly mít negativní vliv na plnění této smlouvy, a to zejména ve vztahu k době plnění dle čl. 
VI. této smlouvy. 

8. Projektový manažer BIM se zavazuje prezentovat a předávat výsledky svých činností dle této 
smlouvy osobě s technickou působností za Objednatele.  

9. Projektový manažer BIM je povinen zachovat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, 
o nichž se v souvislosti s výkonem činností dle této smlouvy dozvěděl a které nelze sdělovat dalším 
osobám, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, a to zvláště při plnění činností uvedených v čl. 
III. odst. 2 písm. a) této smlouvy. Porušení této povinnosti Projektovým manažerem BIM se 
považuje za podstatné porušení smlouvy na straně Projektového manažera BIM. Závazek 
k ochraně informací Objednatele, které Objednatel označí za důvěrné, platí i po zániku závazků 
z této smlouvy. 

10. Projektový manažer BIM se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu mezi pojišťovnou a Projektovým 
manažerem BIM v postavení pojištěného na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu 
činností dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním ve výši minimálně 2 000 000,- Kč a 
spoluúčastí Projektového manažera BIM ve výši max. 10 %. Uvedená pojistná smlouva bude platná 
a účinná po celou dobu trvání této smlouvy. Náklady na pojištění nese Projektový manažer BIM a 
jsou zahrnuty ve sjednané ceně dle čl. VII. této smlouvy. 

11. Kopii uzavřené pojistné smlouvy nebo doklad prokazující její uzavření předloží Projektový manažer 
BIM Objednateli do 10 dnů od účinnosti této smlouvy. V případě změny pojištění předloží 
Projektový manažer BIM bezodkladně Objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné 
pojistné smlouvy. Projektový manažer BIM se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související 
s výkonem činnosti Projektového manažera BIM, ze který vznikla Objednateli škoda, u pojišťovny, 
se kterou má Projektový manažer BIM uzavřenou příslušnou smlouvu, a to bez zbytečného 
odkladu.  

12. Projektový manažer BIM se zavazuje, že výkon činnosti Projektového manažera BIM podle této 
smlouvy bude provádět fyzická osoba, která je uvedena v úvodu této smlouvy a jejímž 
prostřednictvím byly v rámci zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy hodnoceny 
zkušenosti v rámci hodnoticího kritéria „zkušenosti osoby vykonávající činnosti projektového 
manažera BIM“, nebude-li tato osoba nahrazena postupem uvedeným níže. Projektový manažer 
BIM se zavazuje, že osoba vykonávající činnost Projektového manažera BIM bude po celou dobu 
trvání závazků z této smlouvy splňovat příslušné kvalifikační předpoklady, jakož i dosahovat úrovně 
zkušeností deklarované v nabídce Projektového manažera BIM na Veřejnou zakázku pro hodnocení 
v rámci dílčího hodnoticího kritéria „zkušenosti osoby vykonávající činnosti projektového 
manažera BIM”. Smluvní strany se tak dohodly na minimálních požadavcích na kvalifikaci osoby 
vykonávající činnost Projektového manažera BIM a změna této osoby je možná pouze  
za předpokladu nemožnosti výkonu činnosti původní osobou a za současného splnění následujících 
podmínek: 

- Projektový manažer BIM Objednateli předloží písemnou žádost o provedení změny osoby 
vykonávající činnost Projektový manažer BIM dle této smlouvy a s touto žádostí předloží 
rovněž doklady prokazující, že tato nová osoba splňuje kvalifikační předpoklady požadované 
Objednatelem a že dosahuje úrovně zkušeností obsažené v nabídce Projektového manažera 
BIM podané na Veřejnou zakázku pro hodnocení v rámci hodnoticího kritéria „zkušenosti 
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osoby vykonávající činnosti projektového manažera BIM“ (byla-li nahrazovaná osoba takto 
hodnocena), nebo vyšší a 

- Objednatel schválí provedení změny osoby vykonávající činnost Projektového manažera 
BIM. 

Objednatel si vyhrazuje právo schválit každou novou osobu vykonávající činnost Projektového 
manažera BIM pouze za předpokladu, že splňuje výše uvedené požadavky. Bez předchozího 
souhlasu Objednatele není změna v osobě vykonávající činnost Projektového manažera BIM 
možná. Objednatel se k písemné žádosti vyjádří nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jejího 
doručení; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se za to, že se změnou v osobě souhlasí. 

13. Nahrazení osoby vykonávající činnost Projektového manažera BIM bez jejího předchozího 
schválení Objednatelem dle předchozího odstavce se považuje za podstatné porušení povinností 
Projektového manažera BIM vyplývajících z této smlouvy a Objednatel má vedle práva 
na odstoupení od smlouvy též právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši dle čl. IX. odst. 3 této 
smlouvy. 

14. Projektový manažer BIM se zavazuje poskytnout veškerou nezbytnou součinnost pro výkon 
finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, popř. 
dle zákona č. 231/2025 Sb., o řízení a kontrole veřejných financí, v platném znění, a to v souvislosti 
s poskytovaným plněním dle této smlouvy. 
 

15. Projektový manažer BIM bude po dobu 10 let od ukončení projektu poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s plněním příkazní smlouvy zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Evropské 
komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční 
správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění 
kontroly součinnost. 
Projektový manažer BIM je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací 
Projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od ukončení realizace projektu. Pokud 
je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji Projektový manažer BIM použít.  
 

16. Dokumenty vedené v elektronické podobě, budou uchovávány v souladu s platnými právními 
předpisy týkajícími se elektronických dokumentů. Uchovávání těchto dokumentů bude zajištěno 
způsobem, který garantuje jejich přístupnost po celou dobu archivace, ochranu proti 
neoprávněným zásahům a zachování integrity dat. Elektronické dokumenty musí být uchovávány 
v zabezpečené formě, která zajistí jejich čitelnost a platnost i v budoucnu. Během celé doby 
archivace budou dokumenty dostupné pro kontrolu. 
 
 

V. 
Povinnosti Objednatele 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout Projektovému manažerovi BIM veškerou součinnost 
nezbytnou k výkonu jeho činností dle této smlouvy. 

2. Objednatel se zavazuje informovat Projektového manažera BIM o uzavření Smlouvy o dílo mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem. 

3. Přístup Projektového manažera BIM k CDE bude zajištěn ve Smlouvě o dílo.  
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VI. 
Místo a doba plnění 

1. Místem prezentace a předání výsledků činností Projektového manažera BIM je sídlo Objednatele, 
případně místo provádění Projektu.  

2. Projektový manažer BIM se zavazuje poskytovat služby podle této smlouvy v následujících 
termínech: 

a) bezodkladně po účinnosti této smlouvy bude zahájena činnost uvedená v čl. III. odst. 2 
písm. a1) této smlouvy; 

b) v průběhu realizace Projektu budou prováděny činnosti uvedené v čl. III. odst. 2 písm. a2) 
této smlouvy, přičemž, není-li v odst. 2 tohoto článku smlouvy stanovena pro některé z 
těchto činností závazná lhůta, budou tyto činnosti prováděny tak, aby mohly být dodrženy 
předpokládané termíny uvedené v harmonogramu níže nebo sdělené Objednatelem dle 
odst. 4 tohoto článku smlouvy a byla zajištěna plynulá realizace Projektu; 

c) po předání dokončené Stavby Objednateli bude na výzvu Objednatele provedena 
v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem činnost uvedená v čl. III odst. 2 písm. b) této 
smlouvy. 

3. Předpokládaný harmonogram realizace Projektu (pro informaci jsou uvedeny i milníky Zhotovitele, 
které jsou klíčové z hlediska plnění Projektového manažera BIM) a závazné lhůty a milníky pro 
plnění Projektovým manažerem BIM (v tabulce vyznačeno tučně): 

Milník 

Závazná lhůta pro splnění milníku Předpokládaný 
termín splnění 

milníku Zhotovitelem 
Projektovým 

manažerem BIM  

Datum zahájení prací Zhotovitele dle 
Smlouvy o dílo 

Účinností 
Smlouvy o dílo 

– květen 2026 

Dopracování BEP Zhotovitelem a jeho 
předložení Objednateli ke schválení 
(tato fáze zahrnuje konzultace 
Projektového manažera BIM 
ke zpracovávanému BEP) 

do 30 dnů od 
Data zahájení 
prací 

v průběhu 30 
dnů od Data 
zahájení prací 
Zhotovitelem 

květen– červen 
2026 

Kontrola a připomínkování návrhu BEP 
Projektovým manažerem BIM  

– do 14 dnů od 
předání BEP 
Projektovému 
manažerovi BIM  

červen 2026 

Předání výstupů a výsledků kontrolních 
měření 

- do 45 dnů od 
dokončení 
provedení 
kontrolních 
měření 

Jednotlivá 
měření budou 
realizována v 
průběhu 
výstavby na 
základě pokynu 
Objednatele  
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Milník 

Závazná lhůta pro splnění milníku Předpokládaný 
termín splnění 

milníku Zhotovitelem 
Projektovým 

manažerem BIM  

Výstavba – po zahájení výstavby do 
vydání kolaudačního rozhodnutí 
Zhotovitel předává Objednateli 1x 
měsíčně aktualizovaný BIM model  

dle 
harmonogramu 
Zhotovitele 

– dle 
harmonogramu 
Zhotovitele od 
května 2026 do 
srpen 2028 

Výstavba – od zahájení výstavby do 
vydání kolaudačního rozhodnutí 
Projektový manažer BIM provádí 
kontrolu měsíčně aktualizovaného BIM 
modelu  

– do 21 dnů od 
předání každého 
aktualizovaného 
BIM modelu 
Projektovým 
manažerem 

dle 
harmonogramu 
Zhotovitele 

Předání finálního BIM modelu Stavby 
mezi Zhotovitelem a Objednatelem 

dle 
harmonogramu 
Zhotovitele 

– dle 
harmonogramu 
Zhotovitele, 
předpoklad září 
2028 

Provedení finální kontroly BIM modelu 
Stavby Projektovým manažerem BIM  

– do 30 dnů od 
předání BIM 
modelu 
Projektovému 
manažerovi BIM  

dle 
harmonogramu 
Zhotovitele 

Převod dat z CDE na interní úložiště 
nebo CDE Objednatele, příp. do facility 
management systému 

do 30 dnů od 
převzetí 
dokončené 
Stavby 

– říjen 2028 

 
4. V případě posunu ve výše uvedených předpokládaných termínech (sloupec „Předpokládaný 

kalendářní měsíc splnění milníku“) bude Objednatel Projektového manažera BIM o této 
skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat. Dojde-li k prodloužení doby realizace Projektu 
Zhotovitelem, zavazuje se Projektový manažer BIM poskytovat služby podle této smlouvy i v době 
tohoto eventuálního prodloužení, a to až do převzetí dokončení Projektu Objednatelem, resp. 
do doby, než budou převedena data z CDE na interní úložiště Objednatele nebo CDE Objednatele 
a do facility management systému. 

 
VII. 

Cena 

1. Cena za výkon činností Projektového manažera BIM dle čl. III. odst. 2 písm. c) této smlouvy 
(konzultace, kontrola a připomínkování návrhu BEP Zhotovitele; sledování dodržování EIR a BEP; 
návrhy úprav BEP; pravidelná kontrola BIM modelu a dat předávaných Zhotovitelem; finální 
kontrola modelu) je sjednána takto:   

a) cena bez DPH: 28 300,- Kč za 1 měsíc výkonu těchto činností Projektovým manažerem BIM.  
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Objednatel předpokládá, že úhrada za činnosti Projektového manažera BIM dle čl. III. odst. 2. a1) 
nepřesáhne cenu za 28 měsíců výkonu těchto činností. 
 
b) cena za provedená měření dle čl. III. odst. 2 písm. a2) této smlouvy je sjednána takto:   

cena bez DPH: 47 000,- Kč za 1 provedené měření Projektovým manažerem BIM.  
 

2. Cena za výkon činnosti Projektového manažera BIM dle čl. III. odst. 2 písm. b) této smlouvy 
(koordinace převodu dat z CDE) je sjednána takto:  

cena bez DPH: 13 900,- Kč (cena za převod). 

3. Ke sjednaným cenám je Projektový manažer BIM, je-li plátcem DPH, oprávněn připočíst DPH 
v sazbě dle aktuálně platné a účinné právní úpravy (zejm. ZDPH). Projektový manažer BIM odpovídá 
za to, že jím účtovaná sazba DPH je stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. 

4. Sjednané ceny zahrnují veškeré náklady Projektového manažera BIM souvisejícího s výkonem jeho 
činností dle této smlouvy, a to zejména:  

a) cestovní náklady; 
b) telekomunikační a poštovní náklady; 
c) náklady na případné odborné konzultace, odborné posudky a expertízy zajišťované přímo 

Projektovým manažerem BIM; 
d) mzdové náklady zaměstnanců Projektového manažera BIM; 
e) náklady na pojistné. 

 

VIII. 
Platební podmínky 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. Platby budou probíhat výhradně bezhotovostně v korunách 
českých. 

2. Cena uvedená v čl. VII. odst. 1 této smlouvy (cena za výkon činností Projektový manažera BIM 
dle čl. III. odst. 1 písm. a1) této smlouvy) bude Objednatelem hrazena měsíční paušální platbou 
v průběhu realizace Projektu (tj. od účinnosti smlouvy až do převzetí dokončené Stavby 
Objednatelem), avšak nejdříve od zahájení výkonu příslušných činností Projektovým manažerem 
BIM. Podkladem pro úhradu této ceny je daňový doklad – faktura, kterou je Projektový manažer 
BIM oprávněn vystavit po skončení kalendářního měsíce, v němž byla příslušná činnost 
Projektového manažera BIM vykonávána. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je v tomto 
případě poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavována.  

3. V případě, že v některém kalendářním měsíci nebude Projektový manažer BIM vykonávat nebo 
zajišťovat činnosti dle čl. III. odst. 1 písm. a1) této smlouvy vůbec (a to i z důvodů na straně 
Objednatele), nemá Projektový manažer BIM za tento měsíc právo na úhradu příslušné měsíční 
platby. 

4. V případě, že Projektový manažer BIM bude vykonávat nebo zajišťovat činnosti dle čl. III. odst. 2 
písm. a1) této smlouvy pouze po část kalendářního měsíce a po zbytek kalendářního měsíce 
nebude tyto činnosti vykonávat vůbec (a to i z důvodů na straně Objednatele), má Projektový 
manažer BIM za tento kalendářní měsíc nárok jen na poměrnou část sjednané měsíční ceny za 
dobu, kdy byl výkon činností v daném kalendářním měsíci prováděn.  

5. Cena uvedená v čl. VII. odst. 1 této smlouvy (cena za výkon činnosti Projektového manažera BIM 
dle čl. III. odst. 1 písm. a2) této smlouvy) bude Objednatelem uhrazena jednorázově za každou 
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provedenou kontrolu nebo provedené měření po provedení měření nebo kontroly Projektovým 
manažerem BIM a předáním výstupu a výsledku těchto činností. Podkladem pro úhradu této ceny 
je daňový doklad – faktura, kterou je Projektový manažer BIM oprávněn vystavit po podpisu 
písemného protokolu mezi Objednatelem a Projektovým manažerem BIM, kterým bude potvrzeno 
řádné provedení kontroly nebo měření a po zpracování výstupu a výsledku kontroly nebo 
kontrolního měření o něm Projektovým manažerem BIM, včetně osobní prezentace výsledků 
měření nebo kontroly Objednateli. Nedílnou součástí daňového dokladu (faktury) bude protokol o 
řádném poskytnutí této služby podepsaný oprávněnou osobou se všeobecnou působností za 
Objednatele. 

6. Cena uvedená v čl. VII. odst. 2 této smlouvy (cena za výkon činnosti Projektového manažera BIM 
dle čl. III. odst. 2 písm. b) této smlouvy) bude Objednatelem uhrazena jednorázově za každý převod 
po provedení převodu BIM modelu Projektovým manažerem BIM. Podkladem pro úhradu této 
ceny je daňový doklad – faktura, kterou je Projektový manažer BIM oprávněn vystavit po podpisu 
písemného protokolu mezi Objednatelem a Projektovým manažerem BIM, kterým bude potvrzeno 
řádné provedení finální kontroly BIM modelu Projektovým manažerem BIM, včetně osobní 
prezentace výsledků kontroly Objednateli. Nedílnou součástí daňového dokladu (faktury) bude 
protokol o řádném poskytnutí této služby podepsaný oprávněnou osobou se všeobecnou 
působností za Objednatele. 

7. Podkladem pro úhradu sjednaných cen jsou Projektovým manažerem BIM vystavené daňové 
doklady (faktury), které musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zvláštních právních 
předpisů, zejména dle Občanského zákoníku a ZDPH, a musí obsahovat zejména tyto náležitosti: 

- označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo, 

- označení této smlouvy, 

- identifikační údaje Projektového manažera BIM včetně DIČ, 

- identifikační údaje Objednatele včetně DIČ, 

- označení banky Projektového manažera BIM včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má 
být úhrada provedena, 

- důvod fakturace – popis plnění s uvedeným názvem projektu Rozšíření a modernizace 
urgentního příjmu Karlovarské krajské nemocnice, a uvedení registračního čísla projektu 
CZ.06.04.03/00/23_103/0007994, 

- den vystavení dokladu a lhůta splatnosti, 

- datum uskutečnění zdanitelného plnění, 

- částka k úhradě bez DPH vypočítaná na dvě desetinná místa (na haléře) bez provedeného 
zaokrouhlení zvyšující výslednou částku, 

- sazba DPH a výše DPH vypočítaná na dvě desetinná místa (na haléře) bez provedeného 
zaokrouhlení zvyšující výslednou částku, 

- částka k úhradě včetně DPH vypočítaná na dvě desetinná místa (na haléře) bez 
provedeného zaokrouhlení zvyšující výslednou částku, 

- přílohu, je-li povinnou náležitostí faktury dle této smlouvy. 

8. Splatnost faktury se sjednává v délce 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Fakturu spolu  
s přílohou Projektový manažera BIM doručí Objednateli v elektronické formě e-mailem na adresu: 
epodatelna@kr-karlovarsky.cz. Objednatel upřednostňuje faktury ve formátu ISDOC. 

9. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Projektovému manažerovi BIM 
fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Oprávněným 
vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Projektový manažer BIM vystaví novou 
fakturu se správnými údaji a dnem jejího doručení Objednateli začíná běžet nová 30-denní lhůta 

mailto:epodatelna@kr-karlovarsky.cz


 

 
13 

 

splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce 
není Objednatel v prodlení s placením. 

10. Objednatel uhradí řádně předloženou fakturu (daňový doklad) převodem na účet Projektového 
manažera BIM uvedený v záhlaví této smlouvy nebo uvedený na daňovém dokladu. Za okamžik 
úhrady faktury se považuje den, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu Objednatele. 

11. Projektový manažer BIM prohlašuje, že: 

- nemá v úmyslu nezaplatit DPH u zdanitelného plnění podle této smlouvy, 

- nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 
DPH zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 

- nezkrátí DPH nebo nevyláká daňovou výhodu. 

12. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Projektový manažer BIM nespolehlivým plátcem ve smyslu 
§ 106a ZDPH nebo pokud číslo účtu Projektového manažera BIM uvedené v záhlaví této smlouvy 
nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDPH nebo se jedná 
o účet vedený v zahraničí ve smyslu § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH, je Objednatel oprávněn část ceny 
plnění odpovídající DPH z každé fakturované částky na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo 
zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Stejný 
postup bude aplikován při naplnění podmínek ručení dle § 109 odst. 1 ZDPH, tedy kdy se 
Objednatel dozví, že:  

a) DPH uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena,  

b) plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění,  
se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže DPH zaplatit, nebo   

c) dojde ke zkrácení DPH nebo vylákání daňové výhody. 

Po provedení úhrady DPH příslušnému správci daně v souladu s tímto článkem smlouvy je úhrada 
zdanitelného plnění Projektového manažera BIM bez příslušné DPH (tj. pouze základu daně) 
smluvními stranami považována za řádnou úhradu, resp. řádné splnění dluhu Objednatele, dle 
této smlouvy (tj. základu daně i výše DPH), a Projektovému manažerovi BIM nevzniká žádný nárok 
na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči 
Objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně. Smluvní 
strany se výslovně dohodly, že v případě úhrady zdanitelného plnění bez příslušné DPH dle tohoto 
odstavce se takové právní jednání nepovažuje za uznání dluhu a aplikace § 2054 OZ se vylučuje. 

13. Bude-li na daňovém dokladu uveden jiný než oznámený účet ve smyslu § 96 ZDPH, Objednatel je 
oprávněn poukázat příslušnou platbu na kterýkoli oznámený účet Projektového manažera BIM. 
Úhrada platby na kterýkoli oznámený účet (tj. účet odlišný od účtu uvedeného na daňovém 
dokladu) je smluvními stranami považována za řádnou úhradu plnění dle smlouvy. 

 
 

IX. 
Sankce 

1. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou faktury, je Projektový manažer BIM oprávněn požadovat 
po Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, a 
to až do doby zaplacení dlužné částky, a Objednatel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu 
zaplatit.  

2. V případě prodlení Projektového manažera BIM s výkonem činností ve lhůtách sjednaných podle 
této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat na Projektovém manažerovi BIM zaplacení 
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smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a Projektový manažer BIM se zavazuje 
takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit.  

3. V případě porušení povinnosti Projektového manažera BIM dle čl. IV. odst. 12. této smlouvy 
spočívající v nahrazení osoby vykonávající činnost Projektového manažera BIM bez jejího 
předchozího schválení Objednatelem, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč 
za každý i započatý den trvání takového porušení a každé jednotlivé porušení a Projektový manažer 
BIM se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit.  

4. V případě porušení povinnosti Projektového manažera BIM dle čl. XI. této smlouvy, má Objednatel 
nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti a Projektový 
manažer BIM se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit.  

5. V případě porušení povinnosti Projektového manažera BIM dle čl. IV. odst. 10 této smlouvy, má 
Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti 
a Projektový manažer BIM se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit.  

6. V případě jiného porušení povinnosti Projektového manažera BIM při výkonu činností podle této 
smlouvy neuvedeného v předchozích odstavcích tohoto článku smlouvy je Objednatel oprávněn 
požadovat na Projektovém manažerovi BIM zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý 
zjištěný případ takového porušení povinnosti Projektového manažera BIM a Projektový manažer 
BIM se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit. Smluvní pokutu lze uložit 
opakovaně. 

7. Uložením a zaplacením smluvní pokuty nezanikne povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní 
pokutou. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním. 

8. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda. 

9. Sjednáním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody vzniklé 
v příčinné souvislosti s porušením povinnosti Projektového manažera BIM, s nímž je spojena 
smluvní pokuta dle této smlouvy. 

10. Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů ode dne, kdy povinná strana obdrží písemnou výzvu 
oprávněné strany k zaplacení.  Požadované smluvní sankce musí být ve výzvě vyčísleny včetně 
uvedení důvodu, pro který jsou požadovány, a popisu skutečností, ve kterých je spatřováno 
porušení sankcionovaných povinností ze strany povinné strany. 

11. V případě porušení povinností Projektového manažera BIM je Projektový manažer BIM povinen 
na své náklady zajistit provedení nápravných opatření, pokud je jejich provedení možné a povede 
ke splnění předmětu této smlouvy. 
 
 

X. 
Ukončení smlouvy 

1. Tuto smlouvu je možné předčasně ukončit buď dohodou smluvních stran, nebo odstoupením 
od smlouvy kterékoliv ze smluvních stran z důvodů předpokládaných touto smlouvou nebo 
ze zákonných důvodů. 

2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná. 

3. Objednatel i Projektový manažer BIM mají právo od smlouvy odstoupit v případech 
specifikovaných touto smlouvou a dále v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní 
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stranou, pokud je konkrétní porušení povinnosti příslušnou smluvní stranou jako podstatné 
sjednáno v této smlouvě nebo stanoveno zákonem. 

4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy, není-li v této smlouvě uvedeno jinak, 
považují zejména: 

a) prodlení s plněním závazku Projektového manažera BIM vyplývajícího ze smlouvy po dobu 
delší než 10 pracovních dnů, 

b) prodlení Objednatele s úhradou oprávněně fakturované ceny delší než 30 dnů, 

c) neuzavření pojistné smlouvy Projektového manažera BIM nebo její nepředložení 
Objednateli dle čl. IV. odst. 10. a 11. smlouvy, 

d) porušením povinností dle čl. XI. Smlouvy. 

5. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit: 

a) v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená  
v § 222 ZZVZ, 

b) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť projektový 
manažer BIM jakožto vybraný dodavatel před zadáním Veřejné zakázky předložil údaje, 
dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr 
dodavatele. 

6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že bylo zahájeno insolvenční řízení 
ve věci Projektového manažera BIM jako dlužníka a insolvenční návrh nebyl v zákonné lhůtě 
soudem odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost. 

7. Odstoupení je účinné dnem doručení písemné zprávy o odstoupení druhé smluvní straně. 
Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ke dni účinnosti odstoupení ruší.  

8. V případě odstoupení některé ze smluvních stran od této smlouvy zůstávají v platnosti v této 
smlouvě obsažená ujednání smluvních stran o smluvních pokutách, úrocích z prodlení a náhradě 
škody, jakož i ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i 
po odstoupení (např. povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností 
odstoupení). 

 

XI. 
Zákaz porušení mezinárodních sankcí 

1. Projektový manažer BIM je povinen zajistit, aby:  
a) plněním této Smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících 

mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika a/nebo Objednatel vázáni;  
b) on sám, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve 

smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5k 
nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem 
k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se 
zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající 
do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 
písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 
písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až 
i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/Eca; 
a  
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c) on sám jakožto dodavatel, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 
je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle 
článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních 
vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a 
nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto 
nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (tzv. sankční seznamy).  

2. Projektový manažer BIM je neprodleně povinen informovat Objednatele o skutečnostech, jakkoliv 
relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto článku Smlouvy.  

3. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy či její části odstoupit, pokud zjistí, že na Projektového 
manažera BIM či Projektový manažer BIM ovládající osoby (včetně členů jejich statutárních, 
dozorčích a/nebo jiných orgánů) dopadají, přímo či zprostředkovaně, mezinárodní sankce dle 
příslušných právních předpisů a/nebo rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo Objednatel 
vázáni. Pokud takové sankce dopadají na jakoukoli osobu, kterou Projektový manažer BIM používá 
k plnění Smlouvy, včetně jeho poddodavatelů a osob s ním jakkoli spolupracujících (včetně členů 
jejich statutárních, dozorčích a/nebo jiných orgánů), je Projektový manažer BIM povinen o takové 
skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, co ji zjistí, informovat Objednatele a do 14 
dnů od výzvy Objednatele je povinen zjednat nápravu a takovou osobu nahradit, přičemž pokud 
Projektový manažer BIM tak neučiní, je Projektový manažer BIM oprávněn od Smlouvy či její části 
odstoupit. 

 
XII. 

Závěrečná ujednání 

1. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky. Práva 
a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí zejména příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že nebudou-li sporné otázky vyplývající ze smlouvy odstraněny 
dohodou smluvních stran, je k projednání sporů příslušný obecný místně a věcně příslušný soud 
Objednatele. 

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu s právním stavem 
platným a účinným v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny údajů 
uvedených v záhlaví této smlouvy neprodleně písemně oznámí druhé smluvní straně. Smluvní 
strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

4. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými 
za objednatele a projektového manažera BIM jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením 
pořadovým číslem příslušné změny smlouvy. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu 
smlouvy formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu 
vyjádřit nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne doručení návrhu dodatku ke smlouvě. 

5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným 
a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení 
neplatného či neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních 
předpisů České republiky. 

6. Oprávněné osoby smluvních stran se všeobecnou působností:  
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a) za objednatele: Ing. Tomáš Brtek, odbor investic a projektů Krajského úřadu Karlovarského 
kraje  

b) za zhotovitele: Ing. Vojtěch Ehlich, jednatel 

7. Oprávněné osoby objednatele, provozovatele a zhotovitele ve věcech technických:  

a) za objednatele: Marek Faust, odbor investic a projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje  
   Jiří Štěpán, odbor investic a projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje 

Ing. Pavla Paprskářová, odbor investic a projektů Krajského úřadu 
Karlovarského kraje  

b) za provozovatele: Ing. Martin Čvančara, MBA, Karlovarská krajská nemocnice a.s. 
c) za zhotovitele: Ing. Pavel Čapek, BIM manažer  

8. Tato smlouva je uzavřena elektronicky. 

9. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy nesmí být postoupeny bez předchozího písemného 
souhlasu druhé smluvní straně. 

10. Projektový manažer BIM prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské 
odpovědnosti a základní lidská práva. 

11. V případě plurality osob na straně Projektového manažera BIM se tyto osoby zavazují, že budou 
vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním 
předmětu této smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění této smlouvy, i 
po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z této smlouvy. 

12. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní 
strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy včetně uvedení metadat v registru smluv zajistí 
Objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé 
smluvní straně do její datové schránky, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

13. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Projektový manažer BIM výslovně 
prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu 
a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona o registru smluv a 
ZZVZ). Projektový manažer BIM dále výslovně prohlašuje, že žádná část této smlouvy neobsahuje 
jeho obchodní tajemství. 

14.  Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami; v případě, že je 
smlouva podepisována smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té 
smluvní strany, která ji podepíše později. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv dle zákona o registru smluv. 

15. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této 
smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

16. Smluvní strany prohlašují, že mají plnou způsobilost k právnímu jednání, a tuto smlouvu uzavírají 
svobodně a vážně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany shodně 
prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz 
toho stvrzují svým podpisem tuto smlouvu oprávnění zástupci obou smluvních stran. 
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________________________________ 
Za Projektového manažera BIM 

BIM Consulting, s.r.o. 
Ing. Vojtěch Ehlich 

 

__________________________________ 
Za Objednatele 
Karlovarský kraj 
Ing. Erik Klimeš 

  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


