
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

č. 2026/00360

dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

(dále též „občanský zákoník") uzavřená mezi

Příkazce/ Objednatel

Obchodní firma:
Se sídlem:
IČO:
DIČ:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zastoupený:

Město Poděbrady
Jiřího náměstí 20/1,29031 Poděbrady
00239640

Mgr. Romanem Schulzem - starostou města

(dále jen „Příkazce" nebo „Objednatel")

Příkazník/ Zhotovitel

Obchodní firma:
Se sídlem:
IČO:
DIČ:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zastoupený
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

výkon funkce TDS:

(dále jen „zhotovitel")

Pavel Říha

61887633

Pavel Říha, jednatel

Pavel Říha

(dále jen „Příkazník" nebo „Zhotovitel")

Příkazce a Příkazník (dále společně jen „smluvní strany") uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Příkazní smlouvu (dále jen „smlouva")

2.

3.

I.

Předmět Smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek Příkazníka pro Příkazce na jeho účet zařizovat za úplatu níže

uvedené právní jednání, úkony a činnosti spočívající v zajištění technického dozoru stavebníka

při realizaci veřejné zakázky „Tělocvična ZŠ TGM Poděbrady" (dále také jen „Stavba").

Předmětem Příkazní smlouvy je dále závazek příkazníka poskytovat související poradenské

a konzultační služby a závazek Příkazce zaplatit dohodnutou úplatu.

Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý provádět činnost sjednanou dle této smlouvy.

Příkazník provede a zajistí pro Příkazce výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS"), a to v

následujícím rozsahu.
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II.

Technický dozor investora (TDS)

Technický dozor stavebníka zajišťuje správné provádění díla v souladu s technologickými postupy. 

Zároveň kontroluje materiál a výrobky používané na stavbě, zda odpovídají projektové dokumentaci 

a nabídce uchazeče. TDS také kontroluje správnost vystavených faktur a případně připravuje změnové 

listy, které jsou následně předkládány objednateli. Technický dozor bude vykonáván v rozsahu dle níže 

specifikovaných činností. V rámci všech těchto vykonávaných činností je myšleno administrativní 
zajištění (např. zápisy z jednání, z KD, do deníku), organizační zajištění (sjednání schůzek expertů, 

možných výrobců atd.), kontrolní činnost (kontrola fakturace, termínů, kvality stavby atd.) a s tím 

spojená činnost. Předmětem však není dodávka dalších služeb, spočívající v dodání a hrazení 
dodatečných posudků, projektové dokumentace a obdobných dokumentů atd., pouze jejich zajištění u 

dodavatele stavby, nebo na příkaz investora.

• Výkon technického dozoru stavby - v rozsahu níže uvedeném a dle požadavku investora 
a dalších individuálních dohod s účastí cca Ix dohlídky týdně a Ix hlavní KD/7 dní.

• kontrola zhotovitele stavby nebo její části a ostatních účastníků výstavby při dodržování 
podmínek stavebního povolení, popř. opatření orgánu stavebního dohledu, a to po celou dobu 
výstavby

• dohled nad dodržováním postupu stavby v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou pro 
provedení stavby, v souladu s platnými právními předpisy, platnými technickými normami 
a obecně platnými předpisy, předepsanými technologickými postupy a s uzavřenou smlouvou 
o dílo, v případě potřeby požadování systematického doplňování a dopracování projektové 
dokumentace pro provedení stavby,

• seznamování příkazce předem s veškerými změnami, doplňky dokumentace, jejichž potřeba 
v průběhu stavby nastane,

• provádění kontroly věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur 
předkládaných zhotovitelem, jejích souladu s uzavřenou smlouvou o dílo a předávání 
mandantovi k likvidaci,

• provádění kontroly a převzetí těch částí stavebních dodávek od zhotovitele stavby, které budou 
dalším postupem prací zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledků kontrol do 
stavebního deníku;

• kontrola zhotovitele stavby nebo její části při provádění zkoušek materiálů, konstrukcí a prací 
předepsaných projektem, ČSN, obecně platnými předpisy, technologickými normami, 
standardem ISO, kontrola a evidence dokladů o zkouškách a dokladů prokazujících kvalitu prací 
a materiálů, účast na těchto zkouškách a kontrolách a kontrola zapsání výsledků 
kontrol a zkoušek do stavebního deníku, vyžadování dokladů o kvalitě (doklad o schválení 
výrobku, certifikát, atest, prohlášení o shodě, atd.);

• kontrola vedení stavebních a montážních deníků vč. deníků subdodavatelů, zápisy s vyjádřením 
zejména ke kvalitě prováděných prací a v případě nedodržení podmínek výstavby uplatnění 
opatření směřujících ke sjednání nápravy;

• provádění věcné a cenové kontroly skutečně provedených prací, sledování souladu zjišťovacích 
protokolů a podkladů pro fakturování s rozpočtem stavby v průběhu provádění stavby, kontrola 
čerpání rozpočtu a celkových nákladů stavby (objektů) a v souvislosti s tím, v rozsahu pověření 
vypracování návrhů na zpracování doplňku rozpočtu zhotovitelem stavby nebo její části, jejich 
předkládání se svým vyjádřením mandantovi;

• kontrola dodržení platebních podmínek dle uzavřených smluv s potvrzením správnosti svým 

podpisem;
• součinnost s příkazcem při projednání změn a dodatků projektu, které nezvyšují cenu, nemění 

kvalitu ani termín, v rozsahu svého pověření odsouhlasení návrhů zhotovitele stavby nebo její 
části, nebo jejich předkládání se svým vyjádřením mandantovi na rozhodnutí;

• uplatnění vlastních návrhů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu a snížení ceny 

stavby;
• v průběhu stavby vypracování podkladů pro závěrečné vyhodnocení stavby;
• spolupráce s projektantem a autorským dozorem při zajišťování souladu dodávek s projektem 

či při odstraňování zjištěných závad projektu, koordinace požadavků AD a požadavků zhotovitele 
stavby nebo její části,

• evidence dokumentace dokončených částí stavby;
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kontrola postupu prací zhotovitele dle dohodnutého časového harmonogramu a uzavřených 
smluv, včetně povinnosti včas mandantovi avizovat prodlení zhotovitele a připravovat podklady 
pro uplatnění sankcí za prodlení. V případě ohrožení dodržení termínů okamžité vyrozumění 
mandanta a návrh opatření směřující k nápravě;
ve spolupráci se zhotovitelem stavby nebo její části zajištění svolání kontrolních dnů, účast na 
nich a řízení jejich průběhu vč. zápisu v tištěná i digitální podobě;
kontrola řádného převzetí a uskladnění materiálu na staveništi, kontrola pořádku na staveništi 
a jeho bezprostředním okolí;
spolupráce se zhotovitelem stavby nebo její části při provádění opatření na odvrácení nebo 
omezení škod při ohrožení stavby živelními událostmi, kontrola dodržování bezpečnosti práce, 
požárních předpisů apod.
kontrola podkladů pro předání a převzetí stavby a pro kolaudaci, účast na přejímacím řízení a 
kolaudaci, kontrola kvality a rozsahu dokončené stavby
kontrola odstranění vad a nedodělků zjištěných při převzetí stavby vč. zápisu o jejich odstranění; 
kontrola včasného vyklizení staveniště zhotovitelem;
provádění průběžných zápisů ve stavebním deníku kontrola vedení stavebního deníku v souladu 
se stavebním zákonem a prováděcí vyhláškou. Závazek mandatáře z tohoto bodu je splněn 
dnem podpisu protokolu o předání a převzetí stavby mezi zhotovitelem a mandantem jakožto 
objednatelem;
Provedení zápisů z hlavních kontrolních dnů.
Předání a převzetí dokončeného díla nebo jejich částí vč. sepsání zápisu o tomto řízení.
Kontrola zjišťovacích protokolů.
Kontrola oprávněnosti vystavených faktur zhotovitele.
Spolupráce při přípravě změnových listů, jejich kontrola 
Pořízení fotodokumentace z průběhu provádění stavby

1. Uvedené činnosti zahrnují všechny činnosti nutné k poskytnutí služby, která je předmětem této 

smlouvy. (Služby Příkazníka nezahrnují činnosti související s řádným zaúčtováním dotace.)

III.

Termín realizace předmětu Smlouvy

1. Příkazník je povinen zahájit činnosti spojené s výkonem jeho funkce ihned po oboustranném podpisu 

této Smlouvy. Předpokladem výkonu TDS je seznámení se se všemi dostupnými podklady vztahujícími 

se k předmětné Stavbě. Předpokládaný termín dokončení realizace Stavby je do 18 měsíců od předání 

staveniště.

2.

3.

Pokud v důsledku okolností dojde k situaci, kdy předpokládaný termín zahájení plnění zakázky nebude 

možné dodržet (např. klimatické či povětrnostní podmínky atp.), posunuje se termín zahájení plnění 

veřejné zakázky o dobu (počet celých dnů) odpovídající délce trvání překážky, pro kterou nebylo možné 
plnění veřejné zakázky zahájit, délka doby realizace plnění veřejné zakázky se však nemění.

Výkon TDS se považuje za ukončený splněním činností dle čl. I odst. 3 této Smlouvy.

IV.

Podklady k výkonu TDS 

a další součinnost Příkazce

1. Příkazce se zavazuje předat Příkazníkovi ke dni uzavření této Smlouvy zejména tyto podklady.

a) platnou, schválenou projektovou dokumentaci stavby pro zadávací dokumentaci a výkaz výměr;

b) kopii územního souhlasu/územního rozhodnutí, stavebního povolení, a případných dalších vydaných 
rozhodnutí správních orgánů souvisejících se stavbou;
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c) smlouvu o dílo se zhotovitelem stavby, vč. rozpočtu v podobě oceněného položkového výkazu 

výměr a dodávek přiloženého ke smlouvě o dílo;

d) harmonogram prací;

e) projektovou dokumentaci pro provedení stavby,

f) zpracované výsledky průzkumů ve formě posudků nebo zpráv, pokud jsou k dispozici.

2. Další podklady k zajištění TDS budou Příkazníkovi předávány průběžně po jejich obdržení, a to bez 

zbytečného odkladu.

3. Příkazce se zavazuje umožnit Příkazníkovi (tzn. zaměstnancům Příkazníka, kteří se budou podílet na 

zajištění TDS dle této Smlouvy, případně třetím osobám, zastupujícím Příkazníka se souhlasem 

Příkazce) vstup do prostoru staveniště stavby.

V.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Příkazník je povinen při poskytování služeb pro vyřízení věci dle této smlouvy postupovat s odbornou 
péčí a v zájmu Příkazce a podle jeho pokynů. Příkazník je při plnění předmětu smlouvy povinen řídit 

se pokyny Příkazce, oznámit Příkazci všechny okolnosti, které zjistil při plnění předmětu smlouvy 
a které mohou mít vliv na změnu pokynů Příkazce. Nedojde-li ke změně pokynů na základě sdělení 

Příkazce, postupuje Příkazník podle původních pokynů Příkazce. Obdrží-li Příkazník od Příkazce pokyn 

zřejmě nesprávný, upozorní ho na to písemně - elektronickou formou a splní takový pokyn jen tehdy, 
když na něm Příkazce trvá pokynem daným písemně - elektronickou formou. Současně v takovém 

případě neodpovídá Příkazník za škodu, která Příkazci vznikne.

2. Příkazník je oprávněn použít ke splnění předmětu smlouvy i jiných osob, přičemž odpovídá Příkazci za 

jejich řádné splnění předmětu smlouvy v plném rozsahu.

3. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti 

s prováděním předmětných služeb podle této smlouvy, s výjimkou skutečností, na které se vztahuje 

zákonná povinnost zveřejnění. Příkazník použije všechny materiály, které obdrží od Příkazce 

v souvislosti s plněním smlouvy výhradně pro splnění účelu smlouvy.

4. Příkazník je povinen uchovávat doklady, které nabyl v souvislosti s činností podle této smlouvy, a to 

po dobu nezbytně nutnou pro činnosti dle čl. I. této smlouvy. Po dokončení činností předá Příkazník 

bez zbytečného odkladu doklady související s předmětem smlouvy Příkazci společně s doklady, které 

pro příkazce převzal od třetí osoby.

5. Pokud Příkazník před vlastním provedením jednotlivých písemných úkonů tyto elektronickou poštou 
odešle Příkazci k posouzení a vyjádření, příp. ke schválení, je příkazce povinen se k navrženým úkonům 

do 2 pracovních dnů písemně (opět elektronickou poštou) vyjádřit.

6. Příkazce je povinen předat včas Příkazníkovi úplné, pravdivé a přehledné informace, jež jsou nezbytně 

nutné k věcnému plnění smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit Příkazník v rámci 

poskytování služeb. Příkazce se zavazuje poskytnout Příkazníkovi tuto součinnost.

7. Příkazce se zavazuje vystavit Příkazníkovi včas plnou moc ve věci zastupování Příkazce v činnostech 

uvedených v čl. I. této Smlouvy.

8. Příkazce je povinen vytvořit řádné podmínky pro činnost Příkazníka a poskytovat mu během plnění 

předmětu smlouvy nezbytnou součinnost, zejména předat Příkazníkovi včas všechny dokumenty 

nezbytně nutné k provedení předmětu plnění této smlouvy.

stránka 4 z 7



9. Příkazce je povinen příkazníkovi vyplatit dle ustanovení této smlouvy včas a ve stanovené výši odměnu 

podle daňového dokladu vystaveného Příkazníkem.

10. Výsledky poskytnutých služeb na základě této smlouvy (zejména všechny textové šablony 

a elektronické dokumenty vytvořené Příkazníkem) jsou výhradním vlastnictvím Příkazce.

1.

2.

3.

5.

jsou zahrnuty veškeré náklady Příkazníka spojené s plněním

VI.

Cena, platební podmínky

Odměna za plnění předmětu Smlouvy se sjednává v celkové výši 612.000,00 Kč bez DPH (slovy: 

šestsetdvanácttisíc korun českých). Tato částka bude fakturována v průběhu stavby. K této ceně bude 

připočítána DPH dle platných právních předpisů.

V odměně uvedené v čl. VI. odst. 1. 
předmětu smlouvy.

Splatnost daňových dokladů (faktur) smluvní strany sjednaly v délce 30 dnů ode dne vystavení 

Příkazníkem. Platba, na kterou Příkazníkovi vznikl dle této smlouvy nárok, se považuje za včas 

uhrazenou, bude-li poslední den dohodnuté lhůty splatnosti účtovaná částka připsána na účet 
Příkazníka.

Faktura (daňový doklad) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 

o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude 

obsahovat zákonně náležitosti nebo k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou 
vyžadované, je Příkazce oprávněn vrátit jej zpět a požadovat vystavení nové faktury. Počínaje dnem 

doručení opravené faktury začne plynout nová lhůta splatnosti.

Na každé faktuře musí být uvedena identifikace projektu, tj. název projektu: „Tělocvična ZŠ TGM 

Poděbrady".

6. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel 

oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu 

opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. 
Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení oprávněného dokladu objednateli.

VII.

Záruka

1. Příkazník odpovídá za škody prokazatelně vzniklě v důsledku neplnění smluvních podmínek těto 

smlouvy.

2. V případě chyby nebo vady v poskytnuté službě na straně Příkazníka je tento povinen bez odkladu tuto 

chybu či vadu odstranit na vlastní náklady a předat Příkazci bezchybné vyřízení věci ve lhůtě do 14 
dnů od doručení reklamace či oznámení o zjištění vady.

3. Smluvní strany se dohodly s přihlédnutím ke všem okolnostem smlouvy, že maximální výše náhrady 

škody, kterou je oprávněn Příkazce na Příkazníkovi požadovat, odpovídá ceně služeb za obstarání 

záležitostí uhrazených Příkazcem podle této smlouvy Příkazníkovi.
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VIII.

závěrečná ustanovení

1. Příkazník podpisem této smlouvy uděluje souhlas Příkaze! k uvádění informací o plnění této Smlouvy 

pro referenční účely, a to v rozsahu údajů tohoto typu:

• název projektu / akce,

• název a identifikační údaje Příkazce,

• dobu, rozsah a stručný popis činností prováděných Příkazníkem podle této smlouvy.

2. Právní vztahy smluvních stran touto smlouvu výslovně či blíže neupravené, jakož i právní poměry 

z ní vznikající a vyplývající, se řídí občanským zákoníkem.

3. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od této smlouvy v případech hrubého a trvajícího 
porušování smluvních podmínek, za které se považuje opakované prodlení s plněním závazků smluvní 

strany, ačkoliv dotčená smluvní strana poskytla druhé smluvní straně přiměřenou lhůtu k dodatečnému 

splnění závazků. V tom případě se přijatá plnění nevracejí a smlouva zanikne okamžikem, kdy projev 

vůle oprávněné smluvní strany odstoupit od smlouvy je doručen druhé smluvní straně.

4. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, které mezi nimi v souvislosti s uzavřením této smlouvy 

vzniknou, smírnou cestou. Nedojde-li ke smírnému vyřešení případného sporu, bude tento předložen 
k projednání a rozhodnutí příslušnému soudu České republiky, kterým je obecný soud Příkazníka.

5. Jakákoliv změna v těto smlouvě musí být provedena písemně formou dodatku, podepsaného oběma 

smluvními stranami.

6. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné k právnímu jednání, že si tuto smlouvu před jejím 

podpisem pečlivě přečetly, že se s jejím obsahem řádně seznámily a plně mu rozumí a dále prohlašují, 
že tato smlouva vyjadřuje jejich jasnou a svobodnou vůli, že ji neuzavírají v tísni či za jiných 

nevýhodných podmínek, že s ní bezvýhradně souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční 

podpisy.

7. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv) (dále jen: „registr smluv"). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem 

uveřejní město Poděbrady, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání 

tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Poděbrady. Po uveřejnění v registru smluv obdrží 
smluvní partner města Poděbrady do datové schránky, anebo v případě neexistence datové schránky 

e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, 

označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní 

strany se dohodly, že smluvní partner města Poděbrady nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy 

v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o táto skutečnosti informován.

8. Smlouva je platná dnem jejího uzavření, není-li smluvními stranami ve smlouvě dohodnuto jinak. 

Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy druhé smluvní straně dojde písemné vyhotovení smlouvy 

podepsané oběma smluvními stranami (v okamžiku, kdy obě smluvní strany budou mít k dispozici 
podepsané vyhotovení smlouvy). Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

Smlouva zaniká splněním závazku touto Smlouvou založeného.

9. Příkazník souhlasí se zveřejněním údajů uvedených v této Smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999 
Sb., o svobodnám přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, případně také na profilu 

Příkazce, přičemž text této smlouvy, jejích dodatků a příloh se nepovažuje za obchodní tajemství.
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10. Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je financován z veřejných zdrojů, je zhotovitel v souladu

s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném

znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace

a dokumenty vztahující se k předmětu pinění této smlouvy kontrolním orgánům.

11. Zhotovitel bude uchovávat vyúčtování včetně všech písemných dokladů po dobu deseti let od ukončení
realizace předmětu plnění (projektu), zároveň však alespoň do 31. 12. 2037, a po tuto dobu vyúčtování

včetně všech písemných dokladů na písemné požádání předloží příslušným kontrolním orgánům k

nahlédnutí.

12. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech o stejné právní síle originálu, z nichž jedno

vyhotovení (paré) obdrží Příkazník a dvě vyhotovení Příkazce.

Doložka:

Uzavření této Smlouvy schválila Rada města Poděbrady usnesením č. 318/2026 ze dne 8.6.2026

V Poděbradech dne v Kolíně dne
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