
SMLOUVA O DÍLO č. 1/2017 
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.  
v platném znění 

 
 
1 . Objednatel:  Mateřská škola 
   U Pramene 13, 370 06 České Budějovice 
                                             
 Osoba oprávněná jednat:   
   - ve věcech smluvních: Marie Kopřivová – ředitelka školy 
   - ve věcech technických: Marie Kopřivová 
 

IČ:    62537750  
DIČ:  ---- 
Banka: č. ú. 2598184359/0800,Česká Spořitelna a.s. 

 
 
1.1 Zhotovitel: BIFA spol. s r. o. 
                             Skuherského 70, 370 01 České Budějovice 
 
  Osoba oprávněná jednat:   
   - ve věcech smluvních: Václav Fál, jednatel 
   - ve věcech technických: Václav Fál, Zbyněk Fál, Jan Geber 

 
IČ:    00665274    
DIČ: CZ 00665274 
Banka: č.ú. 216573/0300; ČSOB, a.s. 

   
 
2. Předmět plnění 
 
2.1 Předmětem  plnění je zhotovení díla :  
oprava venkovní dětské umývárny ve dvou třídách MŠ, oprava koupelny ve služebním bytě, 
ostatní drobné opravy 
2.2 Místo plnění zakázky :  Mateřská škola U Pramene 13, České Budějovice 
 
2.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajících 
z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele , je zhotovitel povinen provést soupis těchto 
změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotlivých cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to 
není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou 
dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. 
Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho 
ceně zahrnuty. 
 
2.4 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě 
požadavků objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení a 
podle jednotlivých cen pro návrh ceny díla  a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a o 
těchto změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou případnou úpravu termínu 
předání díla.   
 
2.5 Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a 
zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálu musí být písemný. 
Zhotovitel má právo na úhradu veškerých nadbytečně vynaložených nákladů, pokud již materiál zajistil. 
 
2.6 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
 
2.7 Součástí předmětu plnění je likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní činností 
zhotovitele, včetně evidence odpadů. 
 
2.8 Součástí předmětu plnění je projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a 
veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, dále zajištění dopravního značení 
k dopravním omezením, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 



 
2.9 Součástí předmětu plnění jsou i veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na 
ochranu lidí a majetku (zejména osob pohybujících se v místech dotčených stavbou). 
 
2.10 Součástí předmětu plnění jsou náklady na provoz zařízení staveniště. 
 
2.11  Není úmyslem smluvních dokumentů, zejména technické dokumentace, popisovat na výkresech  nebo 
v technických zprávách každý detail. Zhotovitel nicméně dodá dílo kompletní do všech detailů tak, aby po 
dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je technickou dokumentací 
vyjádřen. Veškeré náklady na práce a materiály potřebné pro splnění těchto podmínek má zhotovitel 
zahrnuté do ceny díla. 
 
2.12 Záměrem smlouvy je poskytnout úplný, plně funkční soubor všech částí díla. Kdykoliv nejsou některé 
materiály nebo detaily zobrazeny nebo specifikovány ve smluvních dokumentech, jsou však zřejmě nezbytné 
pro úplné provedení díla vyžadovaného záměrem smlouvy, zhotovitel dodá veškeré takové materiály nebo 
provede veškeré detailní práce jako součást díla, aniž by tím vznikly objednateli jakékoli další náklady.  
 
 
3 .  Termín plnění 
 
3.1 Zhotovitel se zavazuje, že určené dílo provede v termínu od 1.7.2016 do 31.8.2016 Termín zahájení ani 
dokončení stavebních prací je odvislý od vhodných klimatických podmínek 
3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště vč. podmínek pro provedení díla nejméně 5 
pracovních dní před zahájením prací. Podmínkami se rozumí vyklizený prostor, vč. možnosti připojení na 
zdroj elektr. proudu a vody. 
3.3 Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání předmětu díla zápis, který obě strany podepíší. 
3.4 Nesplnění termínu předání staveniště je důvodem pro prodoužení lhůty výstavby stran shotovitele 
minimálně o dobu prodlení s nespněním termínu předání staveniště. 
 
            
4. Cena díla 
 
4.1. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této 
smlouvy. Jednotlivé ceny, uvedené v nabídce jsou ceny maximální a obsahují veškeré náklady a zisk 
zhotovitele včetně nákladů na uvedení do původního stavu všech poškozených částí díla a míst, jež vznikly 
vinou zhotovitele při provádění díla, které jsou nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla. 
 
Cena bez DPH činí:     168.707,- Kč 
 
4.2 K ceně bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného 
plnění. 
                  
4.3 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci, musí 
být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění, kdy vstupní 
jednotkové ceny jsou cenami nejvýše přípustnými a budou též použity při kalkulaci ceny případných 
víceprací nebo méněprací.  Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu 
objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a jakým způsobem se bude oceňovat řeší bod 
4.2., 4.3. a 4.4. 
 
 
5. Způsob úhrady, zálohy 
 
Smluvní strany se dohodly na úhradě takto: 
 
5.1 Průběžné vydávání daňových dokladů (faktura – daňový doklad) na základě vzájemně odsouhlaseného 
objemu provedených prací, nejvýše do rozsahu 90% z celkové ceny díla. Konečná faktura-daňový doklad 
bude uhrazen do plné výše po předání díla  bez vad a nedodělků. 
 
5.2 Objednatel uhradí fakturu nejpozději do 30  dnů po jejím obdržení. Povinnost zaplatit je splněna v den, 
kdy objednatel dá příkaz k úhradě. 
 
5.3 Objednatel si vyhrazuje právo kontroly veškerých cen materiálů a veškerých subdodavatelských faktur. 
Pokud toto svoje právo uplatní, je povinen jej písemně předat zhotoviteli s uvedením, které materiály nebo 
subdodávky požaduje doložit. Zhotovitel je pak povinen k soupisu provedených prací přiložit faktury za 
materiál nebo faktury subdodavatelů. Bez těchto dokladů je jeho faktura neplatná. 



 
 
6. Staveniště 
 
6.1 Zhotovitel je povinen  udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platným zněním zákona o odpadech. 
 
6.2  Nejpozději do 10 dnů po definitivním odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a 
upravit jej do původního stavu. 
 
 
7. Podmínky provádění díla 
 
7.1 Zhotovitel provádí dílo samostatně a na vlastní zodpovědnost. Při provádění díla je povinen respektovat 
všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy a správní akty vztahující se k předmětu díla. 
 
7.2 Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude pan Jan Geber. 
Stavbyvedoucí bude za zhotovitele po celou dobu přítomen na stavbě. Po dobu nepřítomnosti 
stavbyvedoucího přejímá jeho funkci určený zástupce. 
 
7.3 Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených nemovitostí, 
nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním díla dotčeny. Zhotovitel 
je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel.  
 
7.4 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště, o pracích, které provádí, stavební 
deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je 
povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od 
PD. Stavební deník  musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, přístupný osobám 
pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla a případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo 
zápisu do deníku. Deník vede zhotovitel s minimálně dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí 
technický dozor a druhý ukládá zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá zhotovitel objednateli po úplném 
provedení díla, případně po řádném odstranění vad či nedodělků uvedených v konečném předávacím 
protokolu. 
 
7.5 Nebezpečí škody na díle nese až do protokolárního předání a převzetí díla zhotovitel.  Zhotovitel 
odpovídá za případné škody, způsobené na dokončených pracích, pozemcích a konstrukcích propůjčených 
k realizaci až do předání díla objednateli. 
 
7.7 Objednate má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný 
zbytný materiál nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod. 
 
7.8 Jestli-že zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce  a 
informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy.. Pokud tak neučiní, nese veškeré  
důsledky y toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu. 
 
7.9 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých pracovníků v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat hygienické předpisy. 
 
7.10 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele, mající příslušnou kvalifikaci.  
Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy. 
 
 
8 .  Kontrola provádění díla 
 
8.1 Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (dále jen 
technický dozor).  
 
8.2 Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat 
na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů 
zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují. 
 
8.3 Technický dozor je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálu  a 
výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro stavbu. 
 



8.4 Technický dozor potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku provedení prací , 
které mají být uplatněny fakturou. 
 
8.5 Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit zjištěné nedostatky, které technický dozor zapsal do 
stavebního deníku, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
 
8.6 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedení částí díla, které budou dalším postupem 
zakryty a nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. O provedené prohlídce bude proveden 
zápis do stavebního deníku. 
 
 
9 .  Splnění povinnosti provést dílo 
 
9.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo úplným zhotovením všech částí předmětu díla a provedením 
všech prací, které se k předmětu díla váží a které tvoří předmět smlouvy, v kvalitě odpovídající dohodnutým 
podmínkám, bez vad a nedodělků. 
 
9.2 K převzetí předmětu díla vyzve zhotovitel  objednatele  písemně buď doručením výzvy na adresu 
objednatele, nebo zápisem ve stavebním deníku, nejméně 3 dny před požadovaným dnem předání. 
 
9.3 Definitivní převzetí díla je možné pouze po odstranění veškerých vad a nedodělků a splnění ostatních 
přetrvávajících závazků, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
 
9.4 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení  stavební deník, předávací doklady stavby.  
 
 
10 . Odpovědnost za vady, odpovědnost za škody a sankce 
 
10.1 Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném 
nebo opožděném plnění zhotovitele. 
 
10.2  Zhotovitel  poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců ode dne definitivního převzetí díla 
objednatelem. Po výše uvedenou dobu odpovídá  zhotovitel za vady , které objednatel zjistil a včas 
reklamoval a je povinen bez zbytečného prodlení, podle povahy věci, nejdéle však do 2 týdnů po výzvě 
objednatele na svůj náklad přepracovat nebo doplnit předmět díla, vyplyne-li tato potřeba z jeho vad nebo 
neúplností. 
 
10.3 V případě oprávněné reklamace díla nebo jeho části v záruční době zajistí zhotovitel odstranění zjištěné 
vady v dohodnutém termínu. Na odstranění této vady nastoupí zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dnů od 
obdržení písemné výzvy (nedohodnou-li se zúčastněné strany jinak). Za nedodržení termínu odstranění 
reklamované vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý 
započatý den prodlení.  
 
10.4 V případě havárie tj. závady ohrožující bezpečnost a zdraví, nebo majetek objednatele či dalších osob 
zajistí zhotovitel její odstranění neprodleně. Nástup k odstranění havárie zaručuje zhotovitel nejpozději do 24 
hodin po obdržení výzvy. Odstranění havárie bude provedeno nejpozději do termínu, který si zhotovitel 
s objednatelem dohodnou v závislosti na povaze věci jako technicky a technologicky nejkratší možný termín 
k odstranění havárie. Za nedodržení takto sjednaného termínu zaplatí zhotovitel objednateli  smluvní pokutu 
ve výši 1.000,-Kč za každý započatý den prodlení. 
 
10.5 Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve 
výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení. 
 
10.6 Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení díla ve výši 
0,2% z ceny díla za každý započatý den prodlení. 
 
10.7 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednavatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady 
vzniklé v souvislosti s odstraněním vady. 
 
10.8 Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur, uplatní zhotovitel vůči objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 
 
 
 



11 .  Odstoupení od smlouvy 
 
 
11.1 Nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak, může objednatel před předáním staveniště zhotoviteli od 
smlouvy odstoupit, aniž by tím druhé smluvní straně vznikly jakékoli nároky. 
 
11.2 Objednatel je oprávněn z důvodu hrubého a opakovaného porušování kvality prací nebo z důvodu 
hrubého a opakovaného porušování bezpečnostních předpisů, odstoupit od smlouvy. Způsob odstoupení od 
smlouvy řeší §344 a následujících Obchodního zákoníku. 
 
11.3 V případě odstoupení od smlouvy z viny objednatele či z viny zhotovitele, event. vlivem zániku závazků 
z důvodu vyšší moci, provedou smluvní strany inventarizaci rozpracovanosti stavby. 
 
11.4 Objednatel pak uhradí zhotoviteli oprávněné prokazatelné náklady, které zhotoviteli při realizaci díla 
vznikly 
  
 
12 .  Závěrečná ustanovení    
 
12.1 Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž jeden obdrží zhotovitel a 
jeden objednatel. 
 
12.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným  ujednáním, nazvaným "Dodatek ke 
smlouvě". 
 
12.3 Neplatná nebo neúčinná ustanovení této smlouvy nezpůsobují neplatnost nebo neúčinnost ostatních 
ustanovení smlouvy či celé smlouvy. Neplatná nebo neúčinná ustanovení smlouvy se zavazují smluvní 
strany nahradit platnými a účinnými ustanoveními, které se nejvíc blíží hospodářskému – obchodnímu účelu, 
pro který se tato smlouva uzavírá. 
 
12.4 Vzhledem k novele zákona o DPH, účinné od 1.1.2013, kdy jsou významně rozšířeny podmínky, za 
kterých  se příjemce plnění dostává do postavení ručitele za zaplacení DPH, obě zúčastněné strany 
prohlašují, že bankovní účty, uvedené v této smlouvě jsou totožné s účty, které plátce daně nahlásil a nechal 
zaregistrovat u správce daně. 
V případě změny těchto údajů se obě strany zavazují tuto změnu okamžitě nahlásit správci daně a rovněž 
druhému partnerovi dle této smlouvy. 
Nesplnění tohoto ustanovení bude považováno za závažné porušení smlouvy a může být dle rozhodnutí 
příjemce plnění i důvodem k okamžitému ukončení smlouvy. 
Institut zákona o DPH – zvláštní způsob zajištění daně – nebude zatím stranami využíván. 
 
12.5 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 
 
 
 
V Českých Budějovicích  dne 11.9.2017 
 
 
 
 
 
 
       ředitelka MŠ jednatel za BIFA spol. s r.o. 
……....……………………                         …………………………………… 
         
            objednatel            dodavatel 
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