(:3|’slo smlouvy Objednatele: 185452
Cislo smlouvy Zhotovitele:

STATNi FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY

S sfdi

SMLOUVA O PROVEDENI VEREJNE ZAKAZKY
111405 Okrisky — kfizovatka s 1/23, aktualizace DSP+PDPS a DUSP

uzaviena podle ustanoveni § 1746 odst. 2 zakona €. 89/2012 Sb., obansky zakonik ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,ob&ansky zakonik®) s pfiméfenym uzitim ustanoveni § 2586 a nasl.
obCanského zakoniku

Clanek 1 — Smluvni strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysoé¢ina
se sidlem: Zizkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupeny: Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem

k podpisu smlouvy povéfen: Ing. Vladimir Novotny, 2. naméstek hejtmana
zastupce pro véci technické: Ing. lveta Hartmanova Pavl(

bankovni spojeni: CNB
Cislo udtu: 2006-32925681/0710
ICO: 70890749

(dale jen ,,Objednatel”)

1.2. Zhotovitel: Transconsult s r.o.

adresa: Nerudova 37, 500 02 Hradec Kralové
zastupce pro véci smluvni: Ing. Jifi Faltus, jednatel spoleénosti
zastupce pro véci technické: Ing. Jifi Shejbal

bankovni spojeni: CSOB a.s. Hradec Kralové
Cislo udtu: 8788883/0300

ICO: 47455292

DIC: CZ47455292

zapis v obchodnim rejstfiku: Krajsky soud v Hradci Kralové, oddil C, vlozka 2711.

(dale jen ,,Zhotovitel”)
1.3. V pfipadé zmény udaju uvedenych v odst. 1.1. a 1.2. ¢lanku 1 této smlouvy je povinna smluvni
strana, u které zména nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a to prikaznym zpusobem a bez

zbyte¢ného odkladu. V pfipadé, Zze z divodu nedodrzeni nebo poruseni této povinnosti dojde ke
Skodé, zavazuje se strana, ktera skodu zpUsobila, tuto Skodu nahradit.

Clanek 2 — Pfedmét smlouvy

2.1. Smlouva je uzaviena na zakladé Rozhodnuti o pfimém zadani vefejné zakazky na akci ,11/405
OkriSky — krizovatka s 1/23, aktualizace DSP+PDPS a DUSP*.
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2.2. Rozsah pfedmétu smlouvy (dale téz ,Dilo):

Predmeétem plnéni vefejné zakazky je vypracovani aktualizace projektové dokumentace ve stupni
DSP+PDPS a DUSP v navaznosti na jiz vypracovanou dokumentaci ,11/405 OkFiSky — kfizovatka s
1/23* z 12/2023.

a) Aktualizace DSP+PDPS a DUSP:

— aktualizace dokladové Casti (existence siti, stanoviska a vyjadfeni samostatné k
DSP+PDPS a k DUSP)

— aktualizace katastralnich situa¢nich vykres na podkladu mapy katastru nemovitosti
k 03/2026

— zéborovy elaborat k DUSP objektli pozemnich komunikaci a vodohospodafskych
objektd na podkladu mapy katastru nemovitosti k 03/2026

— aktualizace souhrnné technické zpravy

b) aktualizace soupisu praci na cenovou uroven r. 2026

Sougasti vykon( je Ggast na vyzadanych jednanich na M&U Trebié.

Aktualizace projektovych dokumentaci budou vypracovany v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
a technickymi predpisy (napf. TKP-D, TKP, CSN) a souvisejicimi smérnicemi platnymi v dob&
zpracovani a predani dokonéeného predmétu smlouvy na zakladé dokumentace zpracované podle
smlouvy o dilo €. 81027 (Objednatele) a €. 1519 (Zhotovitele) z r. 2015. Dokumentace byly v 06/2024
predany jako pfilohy zadosti o vydani stavebniho povoleni (dokumentace DSP+PDPS) a spole¢ného
povoleni (dokumentace DUSP) na stavebni ufrady M&U Tiebig.

Aktualizace dokumentaci tak bude zpracovana v rozsahu a nalezitostech dle Smérnice pro
dokumentaci staveb pozemnich komunikaci schvalena Ministerstvem dopravy, pod ¢&. j. MD-
23142/2022-930/2, s ucinnosti od 1. 8. 2022.

Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zakonem €. 283/2021 Sb., stavebni zakon,
ve znéni pozdéjSich predpisu, vyhlaskou €. 146/2024 Sb., o pozadavcich na vystavbu, vyhlaskou ¢.
149/2024 Sb., o provedeni nékterych ustanoveni stavebniho zakona, vyhlaskou €. 157/2024 Sb., o
uzemné analytickych podkladech, uzemné planovaci dokumentaci a jednotném standardu, ve znéni
pozdéjSich predpisu, vyhlaskou &. 251/2018 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb a vyhlaskou ¢&. 405/2017 Sb., kterou se méni vyhlaska €. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb a vyhlaska €. 169/2016, o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na
stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve smyslu zakona C.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Soucasti aktualizace dokumentace bude zejména:
- aktualizace DSP+PDPS a DUSP
Projektova dokumentace v stupni DSP+PDPS a DUSP bude dodana v ramci dohodnuté ceny
Objednateli nasledovné:
- 4x v pisemné podobé&, 1x v digitalni ve formatu dgn, dwg a pdf (uloZzeno na spolecné
datové ulozisté Kraje Vysocina, dale jen ,CDE")

- aktualizace soupisu praci - Objednatel pozaduje vypracovat ocenéni vSech polozek soupisu
zhotovovanych praci dle Oborového tridniku stavebnich konstrukci a praci (dale OTSKP).
Rozpocet stavby bude zpracovan v systému ASPE v aktualni verzi a v aktualni cenové urovni roku
2026.
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Soupis praci:
- 1x ocenény rozpocet dle OTSKP v digitalni podobé ve formatu XC4 (xml), pdf (CDE)
- 1x neocenény soupis praci dle OTSKP v digitalni podobé ve formatu XC4 (xml), pdf
(CDE)

Digitalni podoba dokumentace bude predana na CDE v plném rozsahu listinné podoby. Listinna i
digitalni podoba DSP+PDPS a DUSP musi zahrnovat jak celkovy obsah, tak i obsahy jednotlivych
stavebnich objektd, slozek.

Veskeré dokumenty v digitalni podobé (dale také jako dokumenty), jejichz autorem je zhotovitel,
musi byt zhotovitelem pfedavany a ukladany tak, aby bylo umozZnéno fulltextové vyhledavani

v téchto dokumentech v digitalni podobé. Zhotovitel toto zajisti pfedanim dokumentd v digitalni
podobé v otevienych formatech se strukturou dat umoznuijici fulltextové vyhledavani, nebo jak
v nativnim (zpravidla proprietarnim formatu), tak i v otevieném formatu, neni-li ve smlouveé
stanoveno jinak.

2.3. Objednatel si vyhrazuje pravo ke zpracovani oponentniho posouzeni jakékoliv ¢asti pfedmétu
smlouvy.

2.4. Zhotovitel se zavazuje, ze provede Dilo v rozsahu, zplsobem, jakosti a za podminek dohodnutych
v této smlouvé svym jménem a na vlastni odpovédnost a Objednatel se zavazuje k zaplaceni dohodnuté
ceny.

2.5. Kromé Objednatele je Zhotovitel v souladu s ustanovenim § 2633 obCanského zakoniku opravnén
poskytnout Dilo nebo jeho ¢ast pouze nasledujicim subjektim:

- pFispévkovym organizacim zfizovanym Objednatelem, pokud se jich projektova dokumentace nebo
provedeni Dila dotykaji a o pfedani kopie Dila nebo jeho Casti poZzadaji

- jinym subjektim je opravnén poskytnout kopii Dila nebo jeho €asti vyhradné s pfedchozim svolenim
Objednatele

2.6. Jakékoli zmény oproti sjednanému pfedmétu Dila, jeho rozsahu a terminu dokonceni Dila, které
vyplynou z dodate¢nych pozadavkl Objednatele, ze zmény obecné zavaznych predpisll, z pozadavku
vefejnopravnich organl nebo z divodu vy$$i moci, budou pfedmétem pisemnych dodatku k této
smlouvé. V téchto dodatcich smluvni strany dohodnou odpovidajici zménu pfedmétu Dila, doby pInéni
a ceny za Dilo.

Clanek 3 — Termin plnéni
3.1.  Zhotovitel se zavazuje realizovat Dilo v téchto sjednanych terminech pInéni:

Aktualizace DSP+PDPS a DUSP (dle odst. 2.2 pism. a) do 30. 6. 2026

Aktualizace soupisu praci (dle odst. 2.2 pism. b) do 10 dni od pFfedani pozadavkul
objednatele na SO 000 Vedlejsi naklady

3.2. Projektova dokumentace dle pfedmétu této smlouvy, v listinné podobé, bude prfedana v sidle
Objednatele formou protokolu o pfedani a prevzeti ucelenych ¢asti Dila odsouhlaseného zastupci obou
smluvnich stran.

Strana 3 (celkem 11)



STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY

& sfdi
3.3. Zhotovitel je opravnén dokoncit pfedmét plnéni dle odst. 2.2. této smlouvy i pfed sjednanou
dobou.

3.4. Objednatel se zavazuje, Ze odsouhlasené a fadné dokoncené Dilo pfevezme a zaplati za jeho
zhotoveni dohodnutou cenu.

3.5. Zhotovitel neodpovida za prodleni s provedenim Dila zplusobené zasahem tretich osob,
rozhodnutim statni spravy a samospravy apod., pokud takovy zasah €i rozhodnuti nezavinil.

Clanek 4 — Cenové ujednani

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli dohodnutou smluvni cenu za provedeni Dila
stanovenou v souladu s cenovou nabidkou Zhotovitele, ktera je jako jeji nedilna soucast pfilohou této
smlouvy, a v souladu se zakonem €. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjsich predpisu.

4.2. Cena za provedeni Dila, ktera je specifikovana v odst. 4.3. této smlouvy, je mezi smluvnimi
stranami sjednana jako cena nejvyse pfipustna. Tato cena vyplyva z nabidky Zhotovitele podané do
Rizeni vefejné zakazky a obsahuje veskeré naklady Zhotovitele potfebné ke splnéni vefejné zakazky.
Celkovou a pro ucely fakturace rozhodnou cenou se rozumi cena v¢. DPH. Zhotovitel na sebe pfebira
nebezpe€i zmény okolnosti ve smyslu neumérného zvySeni nakladi pInéni dle ust. § 1765
obcanského zakoniku.

4.3. Smluvni strany se dohodly na vysi ceny za Dilo takto:

Cena za Dilo:

Aktualizace podkladu a projektovych dokumentaci: 330 000,- K&
Aktualizace soupisu praci: 90 000,- K&
Tisténa/pisemna dokumentace — 4 vytisky: 29 200,- K&
cena celkem bez DPH: 449 200,- K&
DPH 21%: 94 332,- K&
cena celkem véetné DPH: 543 532,- K&

(slovy: Ctyristactyficetdevéttisicdvéstékorun eskych bez DPH)

4.4. Vysi DPH bude Zhotovitel u¢tovat dle zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon o DPH) ke dni zdanitelného plnéni uvedeného na faktufe -
danovém dokladu.

4.5. Cena za Dilo muze byt upravena (zvySena €i sniZzena) pisemnymi dodatky k této smlouvé
za téchto podminek:

— Viceprace pozadované Objednatelem ¢i neprovedené ménéprace. Za viceprace jsou povazovany
pouze ty prace, které nejsou predmétem pinéni Dila a jsou Objednatelem prokazatelné
pozadovany.

— V pfipadé zmény zakonnych sazeb DPH.

4.6. VSechny upravy cen musi byt v souladu s obecné platnymi cenovymi pfedpisy a musi byt
odsouhlaseny obéma smluvnimi stranami.
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4.7. Cena za Dilo bude sniZzena o sluzby, které oproti zadavacim podminkam nebudou Objednatelem
vyZzadovany (ménéprace).

4.8. Dohodnutda odména za vypracovani predmétu smlouvy dle bodu 2.2. bude Zhotoviteli
proplacena jednorazoveé, po spinéni kazdé ¢asti predmétu smlouvy, na zakladé vystaveni jeho faktury.

Clanek 5 — Platebni podminky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zalohy.

5.2. Provedené sluzby budou hrazeny na zakladé faktury vystavené Zhotovitelem. Objednatel uhradi
fakturu za jednotlivé &asti Dila, resp. ceny za Dilo dle odst. 4.3. této smlouvy, a to po vzajemném
protokolarnim odsouhlaseni obéma smluvnimi stranami. Pravo vystavit fakturu vznika Zhotoviteli dnem
pisemného odsouhlaseni pfedané dokumentace Objednateli.

5.3. Faktura bude vystavena Zhotovitelem do 14 kalendafnich dni po vzajemném odsouhlaseni
protokolu o pfedani a prevzeti ucelenych ¢asti Dila.

5.4. V pfipadé, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této smlouvé, jakoz i zakonné
nalezitosti, je Objednatel opravnén fakturu vratit Zhotoviteli k opravé. V takovém pfipadé nova lhuta
splatnosti za¢ne plynout od data doru€eni opravené faktury Objednateli.

5.5. Uhrada za plnéni ztéto smlouvy bude realizovdna bezhotovostnim pifevodem na Udet
Zhotovitele, ktery je spravcem dané (finan&nim ufadem) zvefejnén zpisobem umozriujicim dalkovy
pFistup ve smyslu ustanoveni § 98 zakona o DPH.

5.6. Pokud se po dobu ucinnosti této smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivym platcem ve smyslu
ustanoveni § 106a zakona o DPH, smluvni strany se dohodly, ze Objednatel uhradi DPH za
zdanitelné plnéni pfimo pfislusnému spravci dané. Objednatelem takto provedena uhrada je
povazovana za uhrazeni prislusné ¢asti smluvni ceny rovnajici se vysi DPH fakturované Zhotovitelem.

5.7. Kromé povinnych naleZitosti je Zhotovitel povinen uvadét v jednotlivych fakturach presny nazev
vefejné zakazky ,,11/405 OkFisky — kFiz. s 1/23, aktualizace DSP+PDPS a DUSP“.

5.8. Lhuta splatnosti faktur je 30 dni ode dne doru€eni Objednateli.
5.9. Terminem Uhrady se rozumi den odpisu platby z U¢tu Objednatele ve prospéch uctu Zhotovitele.
5.10. Platby budou probihat vyhradné v CZK.

5.11. Zhotovitel ma povinnost vystavovat danové doklady v souladu s § 28 zakona o DPH. Pro ucely
vystaveni faktury se pouZije oznadeni objednatele: Kraj Vysogina, Zizkova 1882/57, 586 01 Jihlava.

Clanek 6 — Zajisténi zavazku Zhotovitele

6.1. Objednatel nepozaduje bankovni zaruku za fadné provedeni Dila.
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Clanek 7 — Odpovédnost za vady, zaruéni podminky

7.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za kvalitu Dila, dle ustanoveni odst. 2.2. této smlouvy,
v délce 60 mésicu. Zaruc¢ni doba pocina bézet dnem predani a prevzeti Dila.

7.2. Zhotovitel zodpovida za to, Zze pfedmét této smlouvy je zhotoven podle podminek stanovenych
v této smlouvé a ze po dobu stanovenou (zaruéni) bude mit vlastnosti sjednané v této smlouvé.

7.3. Za vady Dila, které se projevily po zaru¢ni dobé, odpovida Zhotovitel v pfipadé, Ze jejich
pfi€inou bylo poruseni povinnosti Zhotovitele.

7.4. Objednatel je v zaru¢ni dobé opravnén narokovat pisemné u Zhotovitele bezplatné odstranéni
vad. Uplatnit pravo z vad Dila mGze Objednatel nejpozdéji v posledni den zaruéni doby, pfiCemz
rozhodujici je datum doru€eni pisemného oznameni vad Zhotoviteli.

7.5. Na pisemné oznameni vad je Zhotovitel povinen odpovédét do 5 dni ode dne doruceni. Pokud
tuto svoji povinnost nesplini, ma se za to, Ze s terminem odstranéni vad uvedenych v oznameni souhlasi.

7.6. Pokud Zhotovitel ve sjednané nebo stanovené |h(ité opravnéné reklamovanou vadu Dila
neodstrani ani se k ni nevyjadfi, je Objednatel opravnén dat vadu odstranit na naklady Zhotovitele.

7.7. V pfipadé, ze Zhotovitel z jakéhokoliv dlivodu nedokon¢i Dilo, pak zaruka za jakost plati na
dodavky a prace provedené do doby ukonceni praci.

7.8. Zhotovitel nezodpovida za vady, které byly zptisobeny pouzitim podkladd pfevzatych od
Objednatele a pokud Zhotovitel ani pfi vynaloZeni veSkerého usili nemohl zjistit jejich nevhodnost,
pfipadné na nevhodnost upozornil Objednatele a ten na jejich pouziti trval.

Clanek 8 — Odpovédnost za Skodu

8.1. Zhotovitel je v souladu s touto smlouvu odpovédny za Skodu zpusobenou Objednateli nebo
tfetim osobam vykonanim &innosti nebo poskytnutim sluzeb v rozporu s poZadavky dle této smlouvy.
Zhotovitel je zaroven odpovédny za Skodu zplsobenou Objednateli nebo tfetim osobam vzniklou
nevykonanim sjednanych c&innosti & neposkytnutim sjednanych sluzeb dle této smlouvy.
Odpovédnost za Skodu pro vykon DP trvd po dobu realizace stavby a zanika radné ukonenym
pfejimacim fizenim stavby, pfipadné nabytim pravni moci kolaudacniho rozhodnuti.

8.2. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude mit na
vlastni naklady sjednano profesni pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou tfetim
osobam vyplyvajici z dodavaného pfedmétu smlouvy s limitem minimalné 2 mil. K¢&.

8.3. Zhotovitelova odpovédnost vyplyvajici z této smlouvy bude omezena vylu€né na pfimé Skody
vzniklé z Cinnosti Zhotovitele, které jsou zakotveny v této smlouvé. Zhotovitel neponese zadnou
odpovédnost za dodate¢né ztraty nebo Skody vyvolané Objednatelem, v€etné ztraty zisku apod.

8.4. Smluvni strany se dohodly, ze za pfipadné viceprace zhotovené dle této smlouvy odpovida
Zhotovitel dle ob&anského zakoniku.
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Clanek 9 — Sankce, smluvni pokuty a nahrada $kody

9.1. Pro pfipady neplnéni vécnych a terminovanych zavazk( vyplyvajicich z této smlouvy sjednavaji
smluvni strany tyto smluvni pokuty:

9.1.1. Pfi prodleni Zhotovitele s pfedanim fadné dokonceného Dila, v€etné jednotlivych ¢asti
Dila, ve smluvnich terminech dle odst. 3.1. této smlouvy, a to v€etné predlozeni konceptu,
zaplati Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve vyS$i 0,2 % z celkové ceny za Dilo sjednané
touto smlouvou, a to za kazdy i zapo€aty den tohoto prodleni jak dokonéeného Dila, tak
jednotlivych ¢asti Dila.

9.1.2. Za prodleni s odstranénim pfipadnych vad ohlasenych v zaru¢ni dobé, zaplati Zhotovitel smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za Dilo sjednané touto smlouvou, a to za kazdy i zapoCaty
den tohoto prodleni, oproti dohodnutému terminu, nejvySe vSak 1 000 K& za den, a to za
kazdou vadu.

9.1.3. V pfipadé, ze Objednatel neuhradi fakturu v terminu splatnosti, zavazuje se uhradit Urok z
prodleni ve vySi stanovené pfisluSnym pravnim pfedpisem, nejméné 0,015 % z dluzné
Castky za kazdy den prodleni.

9.1.4. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu za poc¢etni chyby ve vykazu vymér,
kterymi dojde k vicepracim v prlibéhu realizaci stavby, a to ve vysi 4 % z ceny PD za kazdy
jednotlivy pfipad, nejvySe v3ak do vyse 20 % ceny PD v souhrnu za vSechny takové pfipady.
Jednim pfipadem se rozumi i chyba ve vice polozkach vykazu vymér vzajemné provazanych.

9.2. Zhotovitel neni v prodleni a neni povinen platit smluvni pokutu dle pfedchoziho odstavce
zejmeéna v téchto pfipadech:

- existence okolnosti vylu€ujicich jeho odpovédnost vzniklych na strané Objednatele,

- prodleni Objednatele s plnénim jeho zavazku sjednanych v ¢l. 10 této smlouvy.

9.3. Jestlize budou Objednatelem v pribéhu pInéni smlouvy zjistény jiné nedostatky v €innosti
Zhotovitele je Objednatel opravnén narokovat smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za Dilo sjednané
touto smlouvou, a to za kazdy jednotlivy zjistény nedostatek, nejvySe vSak 1 000 K& za kazdy den
trvani zjisténého nedostatku.

9.4. Splatnost opravnénych, vySe uvedenych sankénich pokut ¢ini 30 dnG po obdrzeni faktury
s vyCislenim smluvni pokuty kazdého jednotlivého poruSeni ustanoveni specifikovaného v tomto
¢lanku. Pro nesplnéni nalezitosti faktury plati obdobné ustanoveni odst. 5.4. této smlouvy.

9.5. Objednatel je opravnén smluvni pokutu, pfipadné vzniklou nahradu Skody, na které mu v
disledku poruseni zavazku Zhotovitele vznikl pravni narok, zapocist do kterékoliv uhrady, ktera
prislusi Zhotoviteli dle pfisluSnych ustanoveni smlouvy.

9.6. Zaplacenim smluvni pokuty neni dot€eno pravo na nahradu skody.

9.7. V pfipadé, ze zavazek provést Dilo zanikne pfed fadnym ukonCenim Dila, nezanikaji naroky na

neznamena zanik naroku na smluvni pokutu z prodleni s plnénim ¢&i plnéni ze zaruky za odstranéni vad.

9.8. Pro pfipad neuhrazené pohledavky spocivajici v pInéni uroku z prodleni, dle ustanoveni této
smlouvy, se ujednava, Ze dluznik zaplati spolu s uroky také uroky z uroku. VySe uroku bude
stanovena v souladu s pfisluSnym pravnim piedpisem.
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9.9. V pfipadé ukon&eni smlouvy z divodu poruseni podstatnych ustanoveni této smlouvy ze strany
Zhotovitele je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli naklady spojené s vybé&rem nového dodavatele a
smluvni pokutu ve vySi 10 % z ceny za Dilo sjednané v této smlouvé.

9.10. V pfipadég, kdy tato smlouva odkazuje na vySe sankce, smluvni pokuty a nahrady Skody z ceny za
Dilo sjednané touto smlouvou, ma se za to, Ze sjednanou cenou je cena bez DPH.

9.11. V pfipadé, kdy tato smlouva odkazuje na vySe urok( stanovenych pfislusnym pravnim
predpisem, ma se za to, Ze timto pfedpisem je pfisludny pravni pfedpis platny a u€inny v dobé vzniku
skute€nosti, na jejichz zakladé dochazi k uplatnéni dot€enych ustanoveni smlouvy.

Clanek 10 — Souéinnost Objednatele a Zhotovitele

10.1. Objednatel se zavazuje, ze na vyzvani Zhotovitele mu bez zbyteéného odkladu poskytne dalsi
vyjadreni, stanoviska, informace, pfipadné dopinéni podklad(, jejichz potfeba vznikne v pribéhu
zpracovani Dila a z této smlouvy nebo z povahy véci nevyplyva, Zze Zhotovitel je povinen si je opatfit
sam. Zhotovitel je opravnén pozadovat pouze takové dopinéni, u kterého z povahy véci vyplyva, ze
jimi Objednatel disponuje ¢i mize disponovat, resp. takové doplnéni, ke kterému se Objednatel
zavazal v ramci vefejné zakazky, na jejimz zakladé byla uzaviena tato smlouva.

10.2. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem na vyporadani pfipominek poskytovatele
dotace k projektové dokumentaci a rozpoctu stavby, v pfipadé, Ze realizace stavby bude
spolufinancovana z prostrfedku EU.

Clanek 11 — Odstoupeni od smlouvy

11.1. Prace a sluzby Zhotovitele, které vykazuji jiz v prub&hu provadéni nedostatky nebo jsou
provadény v rozporu s touto smlouvou, je Zhotovitel povinen nahradit bezvadnym plnénim. Pokud
Zhotovitel ve Ihuté, dohodnuté s Objednatelem, takto zjiSténé nedostatky neodstrani, muze
Objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z téchto duvodu Objednateli Skoda, je Zhotovitel
prukazné vycislenou Skodu povinen uhradit.

11.2. Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit, jestlize v pribéhu plnéni pfedmétu smlouvy
dochéazi k prodleni Zhotovitele oproti sjednanému terminu o vice nez 30 kalendafnich dnd. Skodu,
ktera Objednateli z téchto dlvodu vznikne, je Zhotovitel povinen uhradit.

11.3. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna pisemné odstoupit od smlouvy, pokud:
11.3.1. vucCijeho majetku probiha insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano rozhodnuti o upadku,
11.3.2. insolvencni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje k uhradé nakladu
insolvenéniho fizeni,
11.3.3. byl konkurs zruSen proto, Zze majetek byl zcela nepostacujici nebo zavedena nucena
sprava podle zvlastnich pravnich predpisq,
11.3.4. vstoupi do likvidace.
11.4. Vznik nékteré ze skute€nosti uvedenych v odst. 11.3. tohoto &lanku je kazda smluvni strana
povinna oznamit druhé smluvni strané. Pro uplatnéni prava na odstoupeni od smlouvy v8ak neni
rozhodujici, jakym zplsobem se opravnéna smluvni strana dozvédéla o vzniku skutecnosti
opraviujicich k odstoupeni od smlouvy.
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11.5. Objednatel ma pravo vypovédét tuto smlouvu v pfipadé, Ze v souvislosti s plnénim ucelu této
smlouvy dojde ke spachani trestného ¢inu. Vypovédni doba Cini 3 dny a zalina bézet dnem
nasledujicim po dni, kdy bylo pisemné vyhotoveni vypovédi doru¢eno Zhotoviteli.

11.6. V pfipadech odstoupeni zavinéného Zhotovitelem dle odst. 11.1., 11.2., 11.3. a 11.5. je
Objednatel opravnén uplatnit smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny za Dilo. Mimo to je Objednatel
opravnén prenést na Zhotovitele vSechny nasledky plynouci z odstoupeni od smlouvy, zejména pak
naklady vzniklé uzavienim nové smlouvy s jinym zhotovitelem, za opravy vady ¢i nedodélk(, za penale
nebo Skody, které mohou byt hrazeny Objednatelem.

11.7. Bude-li Zhotovitel nucen z divodud na strané Objednatele prerusit prace na dobu delSi jak Sest
mésicu, mize od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

11.8. Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé, kdy zhotovitel nesplini povinnost
uvedenou v odstavci 13.16. této smlouvy.

11.9. Odstoupeni od smlouvy bude oznameno pisemné prostfednictvim datové schranky. Uginky
odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem doru€eni oznadmeni o odstoupeni druhé smluvni strané.

11.10. V pfipadé odstoupeni od smlouvy se Zhotovitel zavazuje na Zadost Objednatele poskytnout
nebo dat k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajisténé podklady, prizkumy a ohlaseni, které
jsou nutné k pokraCovani praci a vSechny doklady souvisejici s plnénim pfedmétu smlouvy.

11.11. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena prava smluvnich stran na uhradu splatné smluvni
pokuty a na nahradu Skody.

11.12. V pfipadé odstoupeni od smlouvy jednou ze smluvnich stran, bude k datu u€innosti odstoupeni
vyhotoven protokol o pfedani a pfevzeti nedokonéeného Dila, ktery popise stav nedokon&eného Dila
a vzajemné naroky smluvnich stran.

11.13. Do doby vycisleni opravnénych narokd smluvnich stran a do doby dohody o vzajemném
vyrovnani téchto naroku, je Objednatel opravnén zadrzet veSkeré fakturované a splatné platby
Zhotoviteli.

11.14. V dalSim se v pfipadé odstoupeni od smlouvy postupuje dle pfisluSnych ustanoveni
obcanského zakoniku.

11.15. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, v pfipadech
prodleni s uhradou penézitych zavazkl( ve sjednanych Ihitach splatnosti po dobu delSi nez 30
kalendarnich dna.

Clanek 12 - Dalsi ujednani

12.1. Zhotovitel potvrzuje, Ze se naleZzité a v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou Dila, Ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci Dila a Ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni Dila nezbytné.

12.2. Zhotovitel se zavazuje, Zze bude pfi pInéni této smlouvy postupovat s odbornou péci. Zavazuje se
dodrzovat obecné zavazné predpisy a technické normy, které se vztahuji ke zpracovavanému Dilu.

12.3. Dojde-li v pribéhu smluvniho vztahu k zaniku nékteré ze smluvnich stran, popfipadé k pfeméné
této strany v jiny pravni subjekt, pfechazeji prava a povinnosti z této smlouvy plynouci na nastupnicky
pravni subjekt.
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12.4. Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu Objednatele postoupit prava a povinnosti vyplyvajici
z této smlouvy treti osobé.

12.5. Zhotovitel je dle § 2 odst. e) zakona ¢&. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a
o0 zméné nékterych zakonl (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjSich predpisu, osobou
povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly.

12.6. Tento odstavec smlouvy se uplatni tehdy, jestlize sou€asti Dila bude nehmotny statek, jenz je
pfedmétem upravy zdkona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem
autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu, (dale jen
,nehmotny statek”). Zhotovitel udili Objednateli nevyhradni licenci k uziti nehmotného statku na dobu
neurcitou. Objednatel je opravnén nehmotny statek uzit vSemi zplsoby pro naplnéni ucelu této
smlouvy. Odména za uziti nehmotného statku je jiz zahrnuta do ceny za Dilo uvedené v ¢lanku 4 této

smlouvy a Zhotovitel neni opravnén pozadovat jakoukoli dalSi platbu za uzivani Dila.

Clanek 13 — Zavéreéna ustanoveni

13.1. Zhotovitel prohlasuje, ze se pfed uzavienim smlouvy nedopustil v souvislosti se zadavacim
fizenim sam nebo prostfednictvim jiné osoby zadného jednani, jez by odporovalo zakonim nebo
dobrym mravdm nebo by zakony obchazelo, zejména ze nenabizel zadné vyhody osobam podilejicim
se na zadani vefejné zakazky, na kterou s nim Objednatel uzaviel smlouvu, a ze se zejména ve
vztahu k ostatnim Ggastnikim Rizeni vefejné zakazky nedopustil Zzadného jednani narusujiciho
hospodarskou soutéz.

13.2. Tuto smlouvu lIze ménit pouze formou pisemnych, Cislovanych dodatki podepsanych
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

13.3. Objednatel ma povinnost v pribéhu své cinnosti upozorfiovat Zhotovitele na zavazné
okolnosti, majici vliv na pInéni této smlouvy, které zjisti pfi své ¢innosti a ma pravo davat navrhy na
Upravu smlouvy formou pisemnych dodatku.

13.4. Smluvni strany se dohodly, Zze pfipadné spory vzniklé ze zavazku sjednanych touto smlouvou
budou fesit pfedevsim vzajemnou dohodou.

13.5. Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva neobsahuje Zzadné udaje, které by byly smluvnimi
stranami povazovany za obchodni tajemstvi, stejné tak jako udaje, jejichz zvefejnéni by branily jiné
pravni predpisy.

13.6. Tato smlouva je uzaviena elektronicky a opatfena elektronickymi podpisy zastupct smluvnich stran,
v souladu se zakonem €. 297/2016 Sb. o sluzbach vytvarejicich divéru pro elektronické transakce, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

13.7. Vztahy smluvnich stran touto smlouvou blize neupravené se Fidi prisluSnymi ustanovenimi
obc&anského zakoniku. Smluvni strany se dohodly na tom, Ze obchodni zvyklosti nebudou mit pfednost
pfed dispozitivnimi ustanovenimi ob&anského zékoniku.

13.8. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran a
u€innosti dnem uverfejnéni v informacnim systému vefejné spravy — Registru smluv.

13.9. Zhotovitel vyslovné souhlasi se zvefejnénim celého textu této smlouvy v&etné podpist
v informaénim systému vefejné spravy — Registru smluv a na vefejné pfistupnych webovych
strankach Objednatele.
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13.10. Smluvni strany se dohodly, Zze zakonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zakona &. 340/2015 Sb. o
zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smiuv
(zakon o registru smluv) ve znéni pozdéjsich predpisu, zajisti Objednatel.

13.11. Zhotovitel je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu vcetné
ucetnich doklad minimalné do konce roku 2035.

13.12. Zhotovitel je povinen minimalné do konce roku 2035 poskytovat pozadované informace a
dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnancim nebo zmocnénclim povérenych organi (CRR
CR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského ugetniho dvora, Nejvys$iho kontrolniho Gfadu,
pfislusného organu financéni spravy a dalSich opravnénych organa statni spravy) a je povinen vytvofit vyse
uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahuijici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi
provadéni kontroly soucinnost. V pfipadé zajisténi financovani z prostfedki SFDI zhotovitel vyslovné
souhlasi s opravnénim SFDI na vykon prava kontroly u zhotovitele této stavby ve vztahu k poskytnutym
finanénim prostfedkdm.

13.13. Zhotovitel se zavazuije, po prfedchozi domluve, umoznit konani exkurze studentim ze Skol s obory
pojici se s pfedmétem verejné zakazky, pokud to povaha pfedmétu verfejné zakazky a prislusné pravni
predpisy umoZznuiji.

13.14. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich predpisu, zejména zakon &. 262/2006
Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisti a zakon €. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni
pozdéjSich predpist a to vici osobam, které se na pinéni zakazky podileji a bez ohledu na to, zda jsou prace
na predmétu plnéni provadény bezprostfedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

13.15. Zhotovitel je povinen zajistit fadné a v€asné pinéni finanénich zavazk( svym poddodavateliim, kdy
za fadné a vCasné plnéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma pfipadnych sjednanych pozastavek)
poddodavatelem vystavenych a doru¢enych faktur za pInéni poskytnuta k pinéni vefejné zakazky.

13.16. Zhotovitel se zavazuje, v ramci pInéni této smlouvy, nevyuzivat v rozsahu vysSim nez 10 % ceny
poddodavatele, ktery je:

a) fyzickou ¢&i pravnickou osobou nebo subjektem i organem se sidlem v Rusku,

b) pravnickou osobou, subjektem nebo organem, ktery je z vice nez 50 % pfimo &i nepfimo
vlastnén nékterym ze subjektl uvedenych v pismeni a) tohoto odstavce, nebo

c) fyzickou nebo pravnickou osobou, subjektem nebo organem, ktery jedna jménem nebo na
pokyn nékterého ze subjektl uvedenych v pismeni a) nebo b) tohoto odstavce.

13.17. Smluvni strany prohladuji, Ze je jim znam obsah této smlouvy v€etné jejich pfiloh, Ze s jejim
obsahem souhlasi, a Ze smlouvu uzaviraji svobodné, nikoliv v tisni, i za nevyhodnych podminek. Na
dikaz pfipojuji opravnéni zastupci obou smluvnich stran své podpisy.

Objednatel: Zhotovitel:
. »_Digitalné podepsal sV s Digitaln& podepsal Ing.
Ing. VIadimir 1ng viadimi Novotny Ing. Jiri Ji Falts
p . Datum: 2026.06.16
N ovotny ?]a ,%%’52233;88: 1 Faltus 14:28:31 +02'00'
Ing. Vladimir Novotny Ing. Jifi Faltus
2. naméstek hejtmana jednatel
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