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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Stavba: Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt

Stupeň dokumentace: Projekt stavby

Označení stavby: veřejná dopravní (drážní) stavba liniového charakteru

Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.
Dlážděná 1003/7
110 00, Praha 1, Nové Město

Zástupce investora: Stavební správa západ
Sokolovská 178/1955, 
190 00, Praha 9

Kraj: Karlovarský kraj

Okres: Karlovy Vary

Trať dle č. JŘ Trať č. 142 Karlovy Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt 
(Potůčky st.hr.) dle JŘ (TTP: 536C;
TDNÚ: CLS165 Karlovy Vary -  Potůčky st.hr.)

Traťový úsek dle č, TÚ: TÚ 0141 Karlovy Vary dolní nádraží -  Potůčky st.hr.

Kategorie trati: Celostátní trať
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2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

2.1

2.2

2.3

Dle požadavků Smlouvy o dílo (SOD) a dle požadavků všeobecně technických podmínek (VTP) 
bude dokumentace projednána. Kontaktni zástupci Objednatele, ve věcech technických:______

JMÉNO TELEFON/ EMAIL SPECIALIZACE

................ .......... ................................................... 
..........................

Celková koncepce zpracování 
dokumentace

Další kontaktní zástupci Objednatele jak ve věcech smluvních, tak ve věcech technických 
viz příslušná SOD projektu stavby.

V rámci zpracování dokumentace stavby musí být provedena koordinace s připravovanými

INVESTIČNÍ AKCE STUPEŇ
DOKUMENTACE

INVESTOR
ODEVZDÁNI

Zvýšení bezpečnosti na železničních 
přejezdech v úseku Karlovy Vary -
Johanngeorgenstadt

Přípravná
dokumentace

SŽDC s.o. 
08/2013

Modernizace žst. Karlovy Vary Přípravná
dokumentace

SŽDC s.o. 
02/2014

Pro zpracováni dokumentace stavby jsou v příloze zvláštních technických podmínek (ZTP) 
doložené následující technické podklady:

- Příloha č.1 -  Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt -  Přípravná 
dokumentace

- Příloha č.2 -  Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku
Karlovy Vary - Johanngeorgenstadt -  Přípravná dokumentace

- Příloha č.3 -  Záměr projektu stavby

2.4 Předmětem zakázky je zpracováni projektu stavby „Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - 
Johanngeorgenstadt", která bude v obsahové náplni zahrnovat stavbu Revitalizace trati K. Vary 
dolní nádraží -  Johanngeorgenstadt a Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku 
Karlovy Vary - Johanngeorgenstadt.

2.5 Objektová skladba bude zachována dle stavby Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - 
Johanngeogenstadt a do této budou včleněné stavební objekty a provozní soubory zahrnuté do 
staveb Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Karlovy Vary - 
Johanngeorgenstadt. V souhrnu jsou jednotlivé stavby rozčleněné následné:

STAVBA:
Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt:

- PS 02-01-01 Žst. Karlovy Vary, úpravy SZZ
- PS 04-01-01 Žst. Stará Role, úpravy SZZ
- PS 01-12-01 Úprava TZZ Karlovy Vary dolní nádraží -  Karlovy Vary
- PS 05-12-01 Úprava TZZ Stará Role -  Nová Role
- PS 07-12-01 Úprava TZZ Nová Role -  Nejdek
- PS 05-13-01 PZS přejezdů v km 8.212 a 8,292
- PS 05-13-04 PZS přejezdu v km 10,960
- PS 07-13-01 PZS přejezdu v km 13,708
- PS 07-13-04 PZS přejezdu v km 15,025
- PS 07-13-05 PZS přejezdu v km 15,759
- PS 09-13-01 PZS přejezdu v km 26,428
- PS 09-13-02 PZS přejezdu v km 27,985
- PS 09-13-03 PZS přejezdu v km 28,382
- PS 09-13-04 PZS přejezdu v km 28,689
- SO 01-11-01 Karlovy Vary dolní nádraží (mimo) - Karlovy Vary (mimo), železniční svršek
- SO 02-11-01 žst. Karlovy Vary, železniční svršek
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- SO 04-11-02
- SO 05-11-01
- SO 06-11-02
- SO 07-11-01
- SO 07-12-01
- SO 07-12-02
- SO 04-13-01
- SO 04-13-02
- SO 05-13-01
- SO 05-13-02
- SO 05-13-03
- SO 05-13-04
- SO 05-13-05
- SO 06-13-01
- SO 06-13-02
- SO 07-13-01
- SO 07-13-02
- SO 07-13-03
- SO 07-13-04
- SO 07-13-05
- SO 07-13-06
- SO 07-13-07
- SO 07-13-08
- SO 07-13-09
- SO 07-13-10
- SO 07-13-11
- SO 08-13-01
- SO 02-14-01
- SO 05-14-01
- SO 07-14-01
- SO 05-24-01
- SO 07-24-01
- SO 07-24-02
- SO 07-24-03
- SO 07-24-04
- SO 07-24-05
- SO 07-24-06
- SO 07-24-07
- SO 07-24-08
- SO 07-24-09
- SO 07-24-10
- SO 04-36-01
- SO 05-36-01
- SO 05-36-04
- SO 07-36-01
- SO 07-36-03
- SO 07-36-05
- SO 07-36-06
- SO 09-36-01

Žst. Stará Role, železniční svršek
Stará Role (mimo) - Nová Role (mimo), železniční svršek
Žst. Nová Role, železniční svršek
Nová Role (mimo) - Nejdek (mimo), železniční svršek
Žel. zast. Nová Role zastávka, nástupiště
Žel. zast. Nejdek-Suchá, nástupiště
Výměna konstrukce přejezdu v km 6,710
Výměna konstrukce přejezdu v km 6,923
Rekonstrukce přejezdu v km 8,212
Rekonstrukce přejezdu v km 8,292
Rekonstrukce přejezdu v km 8,797
Rekonstrukce přejezdu v km 10,960
Výměna konstrukce přejezdu v km 11,485
Výměna konstrukce přejezdu v km 11,823
Výměna konstrukce přejezdu v km 12,220
Rekonstrukce přejezdu v km 13,708
Rekonstrukce přejezdu v km 14,212
Rekonstrukce přejezdu v km 14,850
Rekonstrukce přejezdu v km 15,025
Výměna konstrukce přejezdu v km 15,113
Rekonstrukce přejezdu v km 15,759
Výměna konstrukce přejezdu v km 16,099
Výměna konstrukce přejezdu v km 17,081
Výměna konstrukce přejezdu v km 17,138
Výměna konstrukce přejezdu v km 17,723
Rekonstrukce přejezdu v km 18,114
Výměna konstrukce přejezdu v km 19,080
Rekonstrukce mostu v km 5,298
Rekonstrukce mostu v km 6,746
Sanace mostu v km 15,866
Rekonstrukce propustku v km 8,756
Rekonstrukce propustku v km 12,966
Rekonstrukce propustku v km 15,000
Rekonstrukce propustku v km 15,035
Rekonstrukce propustku v km 16,110
Rekonstrukce propustku v km 17,146
Rekonstrukce propustku v km 17,728
Rekonstrukce propustku v km 18,078
Rekonstrukce propustku v km 18,123
Rekonstrukce propustku v km 18,178
Rekonstrukce propustku v km 18,670
Rekonstrukce osvětleni žst. Stará Role
Přípojka přejezdů v km 8,212 a 8,292
Přípojka přejezdu v km 10,960
Přípojka přejezdu v km 13,708
Rekonstrukce osvětlení zastávky Nová Role zastávka
Přípojka přejezdu v km 15,759
Rekonstrukce osvětlení zastávky Nejdek-Suchá
Přípojky přejezdů v km 26,428 -  28,689

STAVBA:
Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Karlovy Vary 
Johanngeorgenstadt:
Výstavba PZS Karlovy Varv - Johannaeomenstadt v km 13,065 a 16,695

- PS 01 Výstavba PZS Karlovy Vary -  Johanngeorgenstadt v km 13,065
- PS 02 Výstavba PZS Karlovy Vary -  Johanngeorgenstadt v km 16,695
- PS 03 Úprava elektronických stavědel DOZ K. Vary -  Potůčky pro PZS v km 13,605 a 16,695
- SO 01 Elektrická přípojka PZS v km 13,065
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- SO 02 Elektrická přípojka PZS v km 16,695
- SO 03 Přejezdová konstrukce v km 16,695

Výstavba PZS Karlovy Varv - Johannaeoraenstadt v km 17.081.17.138 a 17,723

- PS 01 Výstavba PZS Karlovy Vary -  Johanngeorgenstadt v km 17,081 a 17,138
- PS 02 Výstavba PZS Karlovy Vary -  Johanngeorgenstadt v km 17,723
- PS 03 Oprava elektronických stavédel DOZ K. Vary -  Potůčky pro PZS v km 17,081, 17,138 a 

17,723
-SO 01 Elektrická přípojka PZS v km 17,081 a 17,138 
-SO 02 Elektrická přípojka PZS v km 17,723

Výstavba PZS Karlovy Varv - Johanngeorgenstadt v km 21,828, 22.467 a 22,989

- PS 01 Výstavba PZS Karlovy Vary-Johanngeorgenstadt v km 21,828
- PS 02 Výstavba PZS Karlovy Vary -  Johanngeorgenstadt v km 22,467
- PS 03 Výstavba PZS Karlovy Vary-Johanngeorgenstadt v km 22,989
- PS 04 Oprava a doplněni PZS v km 21,479 Karlovy Vary -  Johanngeorgenstadt
- PS 05 Oprava a doplněni PZS v km 23,315 Karlovy Vary -  Johanngeorgenstadt
- PS 06 Úprava a doplněni PZS v km 24,331 Karlovy Vary -  Johanngeorgenstadt
- PS 04 Úprava a doplněni PZS v km 21,479 Karlovy Vary -  Johanngeorgenstadt
- SO 01 Elektrická přípojka PZS v km 21,828
-SO 02 Elektrická přípojka PZS v km 22,467 a 22,989
- SO 03 Přejezdová konstrukce v km 22,467
- SO 04 Přejezdová konstrukce v km 22,989

Výstavba PZS Karlovy Varv - Johannaeoraenstadt v km 30.794 a 31.391

- PS 01 Výstavba PZS Karlovy Vary -  Johanngeorgenstadt v km 30,794
- PS 02 Výstavba PZS Karlovy Vary -  Johanngeorgenstadt v km 31,391
- PS 03 Úprava elektronických stavédel DOZ K. Vary -  Potůčky pro PZS v km 30,794 a 31,391
- SO 01 Elektrická přípojka PZS v km 30,794 a 31,391
- SO 02 Přejezdová konstrukce v km 30,794 a 31,391

Výstavba PZS Karlovy Varv - JohannQeoraenstadt v km 33.606

- PS 01 Výstavba PZS Karlovy Vary -  Johanngeorgenstadt v km 33,606
- PS 02 Úprava a doplněni PZS v km 33,606 Karlovy Vary -  Johanngeorgenstadt
- PS 03 Úprava elektronických stavédel DOZ K. Vary -  Potůčky pro PZS v km 33,606
- SO 01 Elektrická přípojka PZS v km 33,606
- SO 02 Přejezdová konstrukce v km 33,606

Výstavba PZS Karlovy Varv - Johannaeoraenstadt v km 44.478 a 44.885

- PS 01 Výstavba PZS Karlovy Vary -  Johanngeorgenstadt v km 44,478
- PS 02 Výstavba PZS Karlovy Vary -  Johanngeorgenstadt v km 44,885
- PS 03 Úprava a doplněni PZS v km 45,281 Karlovy Vary -  Johanngeorgenstadt
- PS 04 Úprava elektronických stavédel DOZ K. Vary -  Potůčky pro PZS v km 44,478 a 44,885
- SO 01 Elektrická přípojka PZS v km 44,478 a 44.885
- SO 02 Přejezdová konstrukce v km 44,478

3. ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ A CHARAKTERISTIKA TRATĚ:

3.1 Stavba se nachází v traťovém úseku (TU):

- TU 0141: - Karlovy Varv d.n. - Johannqeoroenstadt
a zahrnuje úpravu:

zast. Nová Role-zastávka, zast. Nejdek-Suchá včetně nástupišť a mezistaniční úseky 
Karlovy Vary d.n. (mimo) -  Karlovy Vary (mimo) a všechny mezistaniční úseky Karlovy 
Vary (mimo) -  Nejdek (mimo) a zabezpečení vybraných železničních přejezdů v celém 
úseku trati s omezením trvalé rychlosti
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3.2 Charakteristika tratě:

Železniční trať č. 142 Karlovy Vary d.n. - Johanngeorgenstadt je svým charakterem celostátní 
trati, zabezpečující dopravní obslužnost v rámci Karlovarského kraje spojení průmyslovými a 
turistickými oblastmi v Krušných horách a mezistátní železniční spojeni se Spolkovou 
republikou Německo. V ŽST Karlovy Vary trať zaúsfuje do trati č.140 Cheb -  Karlovy Vary -  
Chomutov. Z Karlových Varů trať odbočuje směrem do ŽST Karlovy Vary d.n. Tato ŽST je 
výchozí stanicí pro úsek Karlovy Vary d.n. -  Mariánské Lázně. Náplní tohoto projektu je úsek 
Karlovy Vary d.n. (mimo) -  Johanngeorgenstadt (mimo DB AG).

Stávající železniční trať v úseku Karlovy Vary d.n. -  Johanngeorgenstadt (DB AG) je 
jednokolejná železniční trať, provozovaná nezávislou trakci. Délka trati je 46,190 km. Stavba 
bude probíhat v km 0,412 -  19,026 (mimo ŽST Karlovy Vary). Ve zbylém úseku se provádí 
pouze změny zabezpečení vybraných železničních přejezdů.

4. TECHNICKÉ PODKLADY A POŽADAVKY

4.1 Projekt stavby bude vypracován ve smyslu schválené přípravné dokumentace staveb 
uvedených v kapitole 2. stavba „Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadť a 
bude zahrnovat stavbu „Zvýšeni bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Karlovy Vary - 
Johanngeorgenstadt".

4.2 Prioritně bude zachována základní struktura objektové skladby stavby Revitalizace trati K. Vary 
dolní nádraží - Johanngeorgenstadt, do které bude včleněná objektová skladba stavby Zvýšení 
bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Karlovy Vary - Johanngeorgen. Projektant 
v rámci zpracováni Projektu stavby navrhne včleněni překrývajících se objektů železničního 
svršku a spodku a rozšíření a začleněni nových SO a PS. Návrh musí být odsouhlasen a 
projednán jak se zástupci Objednatele, tak se zástupci dotčených orgánů státní správy.

4.3 Součásti činnosti zhotovitele je i zajištěni vyjádření příslušné správního stavebního úřadu o 
souladu navrhované stavby (ve sloučené formě) se záměry územního plánováni dle požadavku 
§ 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu případné ověření 
platnosti a aktualizace příslušných vydaných územních rozhodnutí.

4.4 Ve stávajícím stavu je svršek v trati tvořen bud kolejnicemi tvaru S49, A nebo T na betonových 
nebo dřevěných pražcích, jejichž typ je dán obdobím, ve kterém byly do trati vloženy. Kolej je 
částečně svařovaná nebo stykovaná. Výhybky jsou použity jak stupňové z kolejnic A nebo T, tak 
poměrové z kolejnic S49. Výhybky jsou převážně na dřevěných pražcích. V úsecích, kde to 
směrové poměry a stav svršku umožňuje, je zřízena bezstyková kolej (BK). Výhybky do BK 
vyvařeny nejsou. Ve stávajícím stavu je největší traťová rychlost v úseku Karlovy Vary - 
Johanngeorgenstadt 40 - 60 km/hod. K tomu je ovšem nutno přidat omezení vyplývající z 
nevyhovujících rozhledových poměrů na přejezdech, čímž dochází ke značnému omezení 
rychlosti (TOR).

4.5 V nově navrženém stavu dochází převážně k rekonstrukci železničního svršku v mezistaničních 
úsecích. Jde o úsek Karlovy Vary d.n. (mimo Karlovy Vary) -  Nejdek (mimo) a zastávky Nová 
Role-zastávka a Nejdek-Suchá stavebně upraveny a vybaveny technologickými systémy, které 
usnadní odbavení a pohyb cestujících na zastávce. Zároveň budou upraveny systémy 
umožňující dálkové ovládání a dohled nad provozem.

4.6 Železniční svršek v úseku Karlovy Vary - Nejdek bude kategorizován. Materiál, určený jako 
vhodný, bude dále v rámci revitalizace využit. Vyzískané stávající kolejnice tvaru S49 budou 
regenerovány a vloženy zpět. Stejně tak betonové pražce. Projektant v rámci projektu prověří, 
zda i nadále lze využitelný materiál opětovně použit v rámci stavby a tuto skutečnost zohledni 
vPOV.

4.7 Stávající kolejové lože bude recyklováno - část bude použita zpět do kolejového lože, část do 
konstrukčních vrstev, zbytek bude uložen na skládku.

4.8 Stávající nástupištnl desky, osvětlovací stožáry, které jsou v dobrém stavebně-technickém 
stavu, budou předána správci k dalšímu využiti.

4.9 V rámci projektu stavby bude provedená časová, funkční a věcně technickou koordinaci s 
budoucími záměry a stavbami v zájmovém území a dořešené případné změny v zájmovém 
území stavby uskutečněné mezi odevzdáním PD a zpracováním Projektu stavby.
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4.10 Projektované kapacity:
- Max. traťová rychlost úseku Karlovy Vary -  Johanngeorgenstadt 60 km/hod.
-Zvýšení traťové třída zatížení z B2 na C2 (201, 6,4 t/m') v traťovém úseku odb.Sedlec-Nejdek.
-Zvýšení traťové třída zatížení zA1 na B2 (18 t, 6,4 t/m') v traťovém úseku Nejdek-Potůčky, 

st.hr.
- Prostorová průchodnost UIC -  GC (s výjimkou stávajících železničních tunelů).
-Trať je vybavena zabezpečovacím zařízením 3. kategorie, s dálkovým řízením provozu. Jde 

pouze o úpravu stávajícího DOZ (hlavně jde o zavázání PZS do systému) v úseku Karlovy Vary 
- Nej dek

-Trať bude po revitalizaci sloužit jak osobní, tak nákladní dopravě
• Praktická propustnost je 69 vlaků/24 hodin

4.11 V oblasti železničního svršku, spodku a nástupišť:
- zast. Nová Role-zastávka -  bude vybudováno nové nástupiště včetně osvětlení s nástupní 

hranou nad TK 550mm a délky 50m.
- zast. Neidek-Suchá -  bude vybudováno nové nástupiště včetně osvětleni s nástupní hranou 

nad TK 300mm (zastávka v oblouku R190m) a délky 50m.
- mezistaničnl usek K-Varv d.n. -  K. Varv -  v km 0,412 -  2,078 bude v rámci stavby provedena 

výměna železničního svršku včetně mostnic na mostě v km 0,776. Bude použit železniční 
svršek 49E1 na betonových pražcích a dále bude zřízena bezstyková kolej včetně úpravy GPK.

- žst. Karlovy Varv -  v km 2,078 -  2,612 bude v rámci stavby provedena výměna železničního 
spodku. Bude použit železniční svršek 49E1 na betonových pražcích, zřízena bezstyková kolej 
včetně úpravy GPK. Výhybka č.45 zůstane zachována, dojde pouze k výměně jazyků a 
k úpravě svršku -  bude použit svršek 49E1 na betonových pražcích.

- Mezistaničnl úsekv mezi jednotlivými stanicemi K. Varv -  Neidek -  v km 6,697 -  7,211, 7,211 — 
11,553, 11,553 -  11,827, 12,215 -  12,631, 12,631 -  17,784 a 17,784 -  19,028 bude v rámci 
stavby provedena výměna železničního svršku. Bude použit železniční svršek 49E1 na 
ocelových pražcích typu Y pro oblouky menší než 190 m, betonové pražce v ostatních úsecích 
a dále bude zřízena bezstyková kolej v jednotlivých úsecích včetně úpravy GPK.

-traťové úseky železničního spodku a svršku zpracovávané v rámci stavby Zvýšení bezpečnosti 
na železničních přejezdech v úseku Karlovy Vary - Johanngeorgenstadt budou včleněné do 
příslušných SO a PS.

4.12 V oblasti mostních staveb
-V  řešených úsecích je řešeno 11 propustků v km 8,756, 12,966, 15,000, 15,035, 16,110, 

17,146, 17,728, 18,078, 18,123, 18,178, 18,670 a dále mostní objekty v rozsahu, aby byla 
zajištěna přechodnost požadovaných traťových tříd C2 a B2 v jednotlivých traťových úsecích. 
Prostorové uspořádání na mostních objektech, které jsou předmětem rekonstrukce, bude 
řešeno dle ČSN 73 6201 a dále dle směrnice SŽDC č.32/2007 Zásady rekonstrukce 
regionálních drah.

-Všechny mostní objekty budou doloženy tabulkou zatížitelnosti dle SR 5 Určováni zatížitelnosti 
železničních mostů.

-Trubní propustky budou řešeny v souladu s MVL 649. Ukončení propustků bude řešeno tak, 
bylo umístěno na pozemku SŽDC.

- Použití flexibilní ocelové konstrukce z důvodu stlačené stavební výšky bude odsouhlaseno 
SŽDC, GŘ. OTH.

-Na základě požadavku SŽDC, GŘ, OTH ze dne 11.4.2014 a zadávací dokumentace OŘ Listí 
n/L budou řešeny následující mostní objekty v km 5,298, 6,746, 15,866, 24,415, 38,636.

- Železniční most v km 5,298 -  požadována výměna nosné konstrukce za ocelovou konstrukci se 
stlačenou stavební výškou s kolejovým ložem. Sanace stávajícího kamenného zdivá.

-Železniční most v km 6,746 -  požadováno zesílení stávající ocelové konstrukce, provedení 
statického přepočtu tak, aby byla zajištěna přechodnost min. C2. Dále obnova PKO a sanace 
spodní stavby.

-Železniční most v km 15,866 -  požadováno provedení sanace kamenného zdivá, nová 
hydroizolace, nové zábradlí včetně žlb.řlms, úprava koryta vodoteče pod mostem.



-Železniční most v km 24,415 -  požadováno zesílení stávající ocelové konstrukce, provedení 
statického přepočtu tak, aby byla zajištěna přechodnost min. B2. Dále obnova PKO, sanace 
spodní stavby, statické zajištění opěr proti podemletí.
Železniční most v km 38,636 -  požadována výměna nosné konstrukce za ocelovou konstrukci 
se stlačenou stavební výškou s kolejovým ložem. Sanace stávajícího kamenného zdivá.

-Žádost o provedení hlavní prohlídky mostních objektů zašle zhotovitel písemné na SŽDC, 
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, správa mostů a tunelů minimálně 15 dnů před konáním 
hlavní prohlídky ve smyslu předpisu SŽDC S5 (správa mostů).

- Odvodnění dešťové vody bude provedeno gravitační kanalizací s využitím drenáží nebo 
s napojením na stávající odvodněni. V případě, že dojde na napojení odvodnění na cizí subjekt 
je nutno doložit toto smlouvou s vlastníkem

4.13 V oblasti trubních vedení
- V zastávkách Nová Role-zastávka a Nejdek-Suchá bude dešťová svedena volně na terén.

4.14 V oblasti pozemních komunikací a přejezdů
- V zastávkách Nová Role-zastávka a Nejdek-Suchá budou nové řešeny přístupy na nástupiště a 
jejich napojení na stávající komunikace.

- V souvislosti zabezpečením přejezdů, resp. úpravou přejezdového zabezpečovacího zařízení 
(včetně kabeláže) nebo z důvodu úpravy geometrické polohy koleje dochází z důvodu zajištění 
vyšší bezpečnosti k rekonstrukci 27 úrovňových přejezdů. V rámci těchto přejezdů bude řešena 
novou resp. rekonstrukcí přejezdů včetně přilehlých částí komunikace

- Přejezdy zpracovávané v rámci stavby Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku 
Karlovy Vary - Johanngeorgenstadt budou začleněné do SO a PS dle zařazení do příslušných 
traťových a staničních úseků.

- Všeobecné bude u přejezdů navržena výměna stávajících konstrukcí za nové s navázáním na 
stávající stav komunikací, a to v nezbytné míře.

4.15 V oblasti kácení
- Pro výstavbu bude nutno provést dílčí kácení stávající zeleně. Specifikace zeleně určené ke 

kácení bude přesně stanovena, v dalším stupni dokumentace. Náhradou za vykácenou zeleň 
bude k tíži stavby navržena náhradní výsadba (pokud bude určena) v lokalitách určených 
místné příslušnými referáty ŽP.

4.16 V oblasti pozemních staveb
- Nový orientační systém v upravovaných zastávkách - Nová Role-zastávka a Nejdek-Suchá
- Demolice zbytných objektů vybavení trati, které jsou v kolizi s navrženými úpravami

4.17 V oblasti zabezpečovacího zařízení
- Maximální traťová rychlost v úseku Karlovy Vary -  d.n. - Johanngeorgenstadt bude zvýšena na 

60 km/h, zábrzdná vzdálenost bude stanovena 400 m.
-V  celém úseku stavby tj. Karlovy Vary -  Nejdek -  Nové Hamry bude využita stávající kabelizace 

HOK +TK. Pro nově budované přejezdy bude položena nová kabelizace v příslušných úsecích. 
V úseku Nové Hamry -  Potůčky bude položen nový TK a HDPE trubka. Napájení PZS bude ze 
stávajících rekonstruovaných přípojek nebo budou zřízeny nové. Jako náhradní zdroje budou 
použity akumulátorové baterie, pro případ delších výpadků budou použity mobilní 
dieselagregáty.

-V  úseku Karlovy Vary -  Nejdek zůstane stávající zabezpečovací zařízení DOZ. Nové přejezdy 
v tomto úseku budou zavázány do DOZ. V této souvislosti dojde k úpravě SW DOZ pracoviště 
Karlovy Vary

-Zabezpečeno bude 23 ks železničních přejezdů, na který je v současnosti propad rychlosti
- Pro zjišťování volnosti kolejí a výhybek budou v celé délce stavby použity počítače náprav.
- Veškerá PZS budou doplněna stavovou diagnostikou.

4.18 V oblasti sdělovacího zařízení
- V úseku Nové Hamry -  Potůčky st.hr. bude položen nový TK 10XN0,8 a trubka HDPE 40/33
- Ze stávajícího resp. nového TK budou udělány výpichy pro jednotlivé přejezdy.
- Traťový rádiový systém TRS a místní radiová síť MRS zůstane beze změny.

4.19 V oblasti silnoproudé technologie, dálkové diagnostiky a DŘT
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- Rekonstrukce osvětlení v upravovaných zastávkách Nová Role-zastávka a Nejdek-Suchá,
- Zřízení nových resp. úprava přípojek NN pro přejezdy
- V souvislosti s instalací nových technologií bude nutné provést rekonstrukci rozvodů NN a 

bude nutno navýšit rezervovaný příkon pro všechny dotčené stanice.
-Vybraná technická zařízení budou zapojena do systému dálkové diagnostiky železniční 

infrastruktury.
- Dále je nutno respektovat požadavky na připojení k distribuční síťi ČEZu,
-V  rámci zpracování projektu stavby předloží projektant objednateli návrh smlouvy o připojení 
elektrického zařízení k distribuční soustavě v příslušné napěťové hladině s provozovatelem 
distribuční soustavy.

5. GEOTECHNICKÉ, GEODETICKÉ A OSTÁNÍ POŽADAVKY

5.1 V rámci projektu stavby bude provedeno ověření a doplnění stávajícího stavu inženýrských sítí 
(aktualizovaného), u kterých by mohlo dojít k závažné kolizi v návrhu technického řešení.

5.2 Údaje katastrálního úřadu o vlastnictví nemovitostí a pozemků v místech, kde dochází 
k nevyhnutnému zásahu mimo hranici dráhy musí být aktualizované a ověřené. Podrobný 
geotechnický průzkum pražcového podloží, geotechnický průzkum mostních objektů a 
propustků v úseku Karlovy Vary -  Nejdek (Potůčky) bude proveden (v rámci PD nebyl 
proveden). Rovněž v místech nové zařazených přejezdů a bude proveden geotechnický 
průzkum. V rámci dalšího stupně dokumentace bude zpodrobněn průzkum v souladu 
s požadavky předpisu SŽDC S4. Bude doplněn geotechnický průzkumu ve stanicích a 
mezistaničních úsecích.

5.3 V rámci projektu stavby bude proveden dendrologický průzkum, dle projektovaného rozsahu 
stavby a pedologický průzkum z hlediska stanovení náhrady za odnětí ZPF.

5.4 Stavebnětechnický průzkum bude proveden na všech mostních objektech k ověření založeni a 
zatížitelnosti spodní stavby. Dále dle potřeby doplněn zejména z hlediska stavebních úprav ve 
stávajících výpravních budovách.

5.5 Zaměření stávajícího stavu tratě v úseku Karlovy Vary -  Potůčky st.hr, které vychází z podkladů 
SŽG, 2013 bude v rámci projektu doplněné Zhotovitelem:

Aktualizace geodetických a mapových podkladů
U mostních objektů a propustků doměření resp zaměření vtoků a odtoků daných 
přípravnou dokumentací

6. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

6.1 Budou popsány veškeré významné změny technického řešení oproti předchozímu stupni 
projektové dokumentace.

6.2 Bude zpracován plán opatření pro případ havárie (havarijní plán), a to jako samostatná příloha. 
Členěn bude následujícím způsobem:

preventivní opatření (zásady odstavování mechanismů a jejich zabezpečení proti 
úkapům, jejich průběžná kontrola, plochy pro plnění PMM, olejů a mazadel, seznámeni 
pracovníků se zásadami havarijního zabezpečení, apod.)
konkrétní činnosti při vzniku havárie (zastavení úniku vč. uvedení prostředků 
k odstraňováni havárie)
hlášení havárie (postup komu a co se konkrétně hlásí)
základní telefonické kontakty na Hasičskou záchrannou službu SŽDC, vodoprávní úřad, 
správce vodního toku a v případě že se v blízkosti nachází vtok do kanalizace rovněž 
správce kanalizace). Součástí budou i řádky s vynechaným místem pro pozdější 
doplnění kontaktů na zhotovitele stavby a zástupce investora. Tyto údaje budou uvedeny 
v přehledné tabulce.
V případě splnění podmínek uvedených v § 2 písm. b) a c) vyhlášky č. 450/2005 Sb., o 
náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu 
zhotovitel zajistí schválení havarijního plánu příslušným vodoprávním úřadem. Ke 
schválenému havarijnímu plánu bude následně připojena kopie tohoto pravomocného 
rozhodnutí.
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6.3 V případě stavebních prací probíhajících v záplavovém území bude zpracován povodňový plán. 
Jeho přílohou budou odborná stanoviska správců toků. V textu bude dále uvedeno, že 
zhotovitel stavby po doplnění konkrétních údajů zajistí u příslušného vodoprávního úřadu 
potvrzení souladu s povodňovým plánem vyšší úrovně.
Případné upřesnění zadávacích podmínek bude provedeno oddělením ŽP SSZ po obdržení 
přípravné dokumentace se zapracovanými připomínkami v oblasti ŽP ze dne 15.5.2014 a po 
následném vydání vyjádření Krajského úřadu Karlovarského kraje z hlediska zákona č. 
100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

7. ORGANIZACE VÝSTAVBY

- staveniště je vymezeno tělesem dráhy mezi km 0,412 ŽST Karlovy Vary až km 46,190 Potůčky 
st.hr.

-při zpracování aktualizaci časového harmonogramu zhotovitelem je nutné vycházet z 
jednotlivých stavebních postupů, navrhovaných v POV přípravy stavby 

-zhotovitel bude koordinovat provádění díla se stavbou „Modernizace žst. Karlovy Vary"

8. VŠEOBECNÉ POŽADAVKY

-uchazeč obdrží zadávací dokumentaci i kompletní digitální přípravnou dokumentaci stavby. 
V rámci zadávací dokumentace uchazeč obdrží souhrnný soupis prací a výkaz výměr digitální 
formě. V případě nesouladu mezi údaji v tištěné podobě (a současně v digitální podobě 
v uzavřené formě ve formátu *.pdf) a otevřenou (*.xls) formou, platí otevřená forma *.xls, 
Podrobněji viz DII 5 Soupis prací, Část 1 Komentář k soupisu prací,

- součástí Projektu bude Posudek interoperability (TSÍ), ve smyslu platných směrnic EP.
- Projektant zajistí výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi ve fázi projektu stavby včetně
zpracování plánu BOZP na staveništi, manuál údržby (ve smyslu BOZP), vše v souladu se 
zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
Směrnice Rady: 89/391/EHS, 89/654/EHS, 89/391/EHS, 89/655/EHS, 89/391/EHS,
90/269/EHS, 90/270/EHS, 89/391/EHS, 83/477/EHS, 80/1107/EHS, 83/477/EHS, atd. - 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady: 2004/37/ES, 2001/45/ES, 95/63/ES. Koordinátor 
bude uveden dle z§14 odst. 1 a 2 zákona č. 309/2006 Sb., ve smlouvě o dílo projektu stavby 
„Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží -  Johanngeorgenstadť.

-zhotovitel bude respektovat podmínky, připomínky a požadavky veřejnoprávních orgánů 
-zhotovitel bude respektovat požadavky odborných složek SŽDC 
-geodetické doměření stávajícího stavu celé stavby- zajistí projektant v rámci své činnosti 
-zjištění stávajícího stavu inženýrských sítí, u kterých by mohlo dojít k závažné kolizi v návrhu 
technického řešení.

-údaje katastrálního úřadu o vlastnictví nemovitostí a pozemků v místech, kde dochází 
k nevyhnutnému zásahu mimo hranici dráhy

- Součástí dodávky bude vedle oceněného soupisu prací rovněž neoceněný soupis prací (tzv. 
slepý výkaz) pro veřejnou zakázku na realizaci dle vyhl. č. 230/2012 v platném znění.

- Údaje uvedené ve sloupci množství budou uvedeny ve formátu na tň desetinná místa. Údaje ve 
sloupcích, ve kterých jsou uvedeny hodnoty v korunách budou zapsány ve formátu na dvě 
desetinná místa. V případě, že výsledky výpočtů (násobení) budou vyjdou na více než dvě 
desetinná místa ve sloupci s hodnotami v Kč budou tato čísla oříznuta na dvě desetinná místa, 
zaokrouhlování číslic s více desetinnými místy (skrytými) se nepřipouští

- Požaduje se na projektantovi, aby v průběhu realizace stavby zajistil autorský dozor projektanta. 
Na zajištění autorské dozoru bude uzavřena nová smlouva na provedení autorského dozoru.


