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SMLOUVA O DiLO
¢. 6440-0004-2016-083

Nize uvedeného dne, mésice a roku, smluvni strany:

1. Cesks republika — Ministerstvo obrany

Sidlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradcany

1CO: 60162694

DIC: CZ60162694

Bankovni spojeni: Ceska narodni banka, Na Piikopé 28, Praha 1

Cislo Gétu:

Za kterou jedna: Ing. Ladislav Hampl, vedouci oddéleni provozu a facility managmentu

Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaieni
s nemovitym majetkem
na zékladé povéfeni ministra obrany CR &.j. 2493/2014-1140 ze dne 19.
prosince 2014 vydaného ve smyslu ustanoveni § 7 odst. 2 zak. ¢. 219/2000
Sb., o majetku Ceské republiky a jejim vystupovani v pravnich vztazich, ve
znéni pozdéjsich piedpist

Kontaktni osoba

- ve vécech smluvnich: Ing. Ladislav Hampl, vedouci oddéleni provozu a facility managmentu
Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaieni
s nemovitym majetkem,

- ve vécech technickych:Ing. Jan Burkert, referent majetkové spravy,
Ing. Karel Pfeifer, referent majetkové sprav

- koordinator BOZP:  Ing. Vladislav Bezdéka, technik BOZP,

Fax: 973 206 317
E-mail:
Datova schranka: hjyaavk

Adresa pro dorucovani: Agentura hospodafeni s nemovitym majetkem Praha
Odbor provozu nemovité infrastruktury
Hradebni 772/12
P.O.BOX 45, 11005 Praha 1

dale také jen ,,objednatel” na strané jedné

a

2. XEDOS s.r.o.

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 97915

Sidlo: Praha 2, Bélehradska 1402/47, PSC 12000
1CO: 27121852

DIC: CZ27121852

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna as.

Cislo déu I ——

Zastoupena: Ing. Vasyl Nemesh, jednatel

Kontaktni osoba:
- ve vécech smluvnich: Ing. Vladimir Kripa, manazer stavby, tel.

- ve vécech technickych:Ing. Vladimir Fedorka, stavebni technik,
E-mail: _

Datova schranka: sb8dxd
Adresa pro doruc¢ovani: Bélehradska 1402/47, 12000 Praha 2
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dale také jen ,,zhotovitel” na stran¢ druhé

podle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik (dale také jen ,,0Z), uzaviraji na plnéni
vetfejné zakazky ,,PS 0004 — Oprava malé ucebny a piedsali 1 pp“ tuto smlouvu o dilo (dale také jen
»smlouva®):

] Clanek 1
Uc¢el smlouvy

Utelem této smlouvy je zajisténi fadného stavebné technického stavu Administrativni budovy
Hradebni.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.2.

2.3.

24.

2.6.

Clanek 2
Predmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo s nazvem: ,,PS 0004 —
Oprava malé uc¢ebny a piedsali 1 pp®, kterym se rozumi souhrn nasledujicich plnéni:

vSechny prace souvisejici s provedenim dila v¢etné zajisténi ekologické likvidace vzniklych
odpadii v souladu s platnymi pravnimi predpisy, kdy cena za likvidaci odpadii je zahrnuta
v celkové cené dila, provedeni vSech potfebnych zkouSek ovefujicich fadné provedeni dila,
jeho funkénost a bezpeény provoz véetné predani vSech dokladii a pfedvedeni a pfedani fadné
proveden¢ho dila objednateli

zpracovani Casového harmonogramu praci - zhotovitel je povinen pfedat objednateli
harmonogram do 5 pracovnich dnil od pfedani a pievzeti stavenisté. Po odsouhlaseni ze strany
objednatele (kontaktni osoby pro véci technické) je tento harmonogram zavazny a nelze jej
jednostranné zmeénit.

Podrobna specifikace dila podle ¢l. 2.1. smlouvy je obsaZena v zadani vyb&rového fizeni ,,PS
0004 — Oprava malé ucebny a predsali 1 pp,“, ¢.j. T0004/16V/00012591, v souborech
Upftesnéni podminek realizace zakazky, Cenova nabidka a Podminky BOZP a PO.

V ramci plnéni této smlouvy zhotovitel zabezpeci vSechny dalsi souvisejici prace, nezbytné
k fadnému dokoncéeni dila. VSechny prace souvisejici s provadénim dila (véetné vSech
poplatkl a kauci), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpecit, jsou kryty
cenou dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma odbornost odpovidajici plnéni pfedmétu dila podle smlouvy a Ze
se za vyuziti svych odbornych znalosti a zkuSenosti peclivé a podrobné seznamil s mistem
plnéni, smluvni dokumentaci, vécmi a podklady, které pfedal objednatel, a pokyny, které¢ sdélil
objednatel, zkontroloval je a prohlasuje, Ze:

a) si vyjasnil pifipadné nejasnosti, zjisténé vady, rozpory, opomenuti, netplné popisy,
pfipominky a jiné jejich nedostatky;

b) neshledal ke dni uzavfeni smlouvy jejich nevhodnost, ktera by piekazela fadnému zahajen,
provadéni a dokonc¢eni plnéni smlouvy;

¢) neshledal ke dni podpisu smlouvy zadné nedostatky ¢i rozpory v pfedané projektové
dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivymi castmi piedané projektové dokumentace
a vykazu vymér nebo jiné vady, které by neumoziovaly provedeni pfedmétu této smlouvy;

d) neshledal zadné zavady v rozsahu svého plnéni, které by branily splnéni smlouvy,
dokonceni dila, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnymi obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, technickymi predpisy, technickymi pravidly nebo pozadovanou
urovni vysledné kvality ¢i parametry dila;

e) ma k dispozici vSechny podklady a informace potfebné k provedeni a dokonceni dila.
Zhotovitel objednateli odpovida za veSkeré po podpisu smlouvy zjisténé vady, rozpory
¢i nedostatky, které mél a mohl s vynaloZzenim odborné péce zjistit podle tohoto ustanoveni
smlouvy pied jejim podpisem.

Zhotovitel se zavazuje provést na své naklady a nebezpeci dilo popsané v tomto clanku
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2.7.

2.8.

3.1.

3.2.

3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

4.1.
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smlouvy a fadné a véas je predat objednateli ve lhité podle ¢l. 4 smlouvy. Objednatel se
zavazuje fadné provedené dilo ptfevzit a zaplatit za né cenu podle ¢l. 3 smlouvy.

Zhotovitel se dale zavazuje provést pripadné dal$i dodatecné prace, nutné k fadnému
zpracovani nebo dokonceni pfedmétu smlouvy, jejichz potfebnost ke splnéni ucelu této
smlouvy je objektivné doloZena a vyvstala az v prib&hu plnéni dila a jejichZ pottebnost nebylo
mozné pii vynaloZeni nalezité péce predvidat pred uzavienim smlouvy (dale také jen
,viceprace®).

Smluvni strany se dale dohodly, ze pokud v prib&hu provadéni dila bude zjisténo, Ze nékteré
prace, ¢innosti a dodavky obsazené v polozkovém rozpoctu nejsou nutné k fadnému provedeni
dila (dale také jen ,,ménéprace*), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovany.

Clanek 3
Cena za dilo

Smluvni strany se ve smyslu zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozd¢jsich predpist,
dohodly na celkové, nejvySe pripustné cené za dilo, specifikované v ¢lanku 2 smlouvy,
a to ve vysi:
439 590,89 K¢ bez DPH
(slovy: ¢étyristatricetdevéttisicpétsetdevadesat 89/100 korun ¢eskych).

K celkové cen¢ dila bez DPH bude uctovana dan z piidané hodnoty ve vysi platné v dob¢

poskytnuti zdanitelného plnéni. V dobé uzavieni této smlouvy je zakonem stanovena sazba

DPH ve vysi 21 %, coz ¢ini 92 314,09 K¢ a celkova cena za dilo véetné DPH tedy Cini

531 904,98 K¢.

Podrobna skladba ceny za dilo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celkova cena jsou

uvedeny v polozkovém rozpoétu v priloze €. 2 této smlouvy. V téchto cenach jsou jiz zahrnuty

veskeré naklady zhotovitele spojené s pInénim této smlouvy (vSechny prace, ¢innosti a dodani
véci nezbytnych pro fadné provedeni a dokonceni dila a odstranéni vSech jeho vad a splnéni
ostatnich povinnosti zhotovitele plynoucich z této smlouvy).

Zhotovitel ma podle této smlouvy pravo na zaplaceni ceny pouze skute¢né provedenych praci

a poskytnutych dodavek. Prace a dodavky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem

uctovany a cena za tyto prace a dodavky bude v souladu s cenovou kalkulaci (v ptiloze ¢.2

smlouvy) od celkové ceny odectena.

Celkovou cenu dila bez DPH lze ptekroCit pouze za predpokladu sjednani dodatku k této

smlouvé, a to na zaklad¢ zadani nové vetejné zakazky.

Cena dila mize byt zvy$ena dohodou smluvnich stran pouze v pfipadé vicepraci podle ¢l. 2.7.

smlouvy. Povinnost realizovat viceprace a pravo na jejich tthradu ma zhotovitel az po uzavieni

dodatku k této smlouve.

Potiebu provedeni vicepraci a jejich vymezeni (formou vykazu vymér, popi. s vykresovou

dokumentaci) je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli bez zbyte¢ného odkladu.

Pozadavek na zmény ze strany objednatele (viceprace a zamény materiald, prvkl a hmot) neni

zhotovitel opravnén odmitnout v piipad€, Ze nebude v rozporu s tiCelem a predmétem této

smlouvy.

Ptipadné viceprace budou ocenovany takto:

a) v pripadé polozky obsazené v polozkovém rozpo¢tu bude pouzita jednotkovd cena
z rozpoétu, maximalné viak do vyse smérych cen stavebné montaznich praci URS Praha,
a.s., platnych v dob¢ realizace téchto praci,

b) v ostatnich pripadech budou viceprace oceniovany podle katalogli popisti a smérnych cen
stavebné montaznich praci URS Praha, a.s., platnych v dobé realizace téchto praci,
pfipadné individualni kalkulaci nakladt praci neobsazenych v téchto cenicich.
Agregované polozky nejsou pripustné.

Clanek 4
Cas a misto plnéni

Termin pfedani a pievzeti staveni$té a zahajeni stavebnich praci: bez zbyte¢ného odkladu,
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4.2.

4.3.

44.

5.1.

5.2.

5.3.

54.

5.4.1.

5.4.2.
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nejpozdéji do 5 pracovnich dnii od G¢innosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s ¢l.
12.1. smlouvy vyfidit si v dostate¢ném piedstihu potiebna povoleni ke vstupu a vjezdu osob a
vozidel do vojenského objektu.

Termin pfedani bude stanoven po vzajemné dohod¢, nejpozdéji vSak k predani dojde do tii
pracovnich dnti poté, co o to zhotovitel pozada. Termin pfedani zhotovitel dohodne s kontaktni
osobou objednatele pro véci technické uvedenou v zahlavi smlouvy.

Termin pro dokonceni stavebnich praci a pro piedani a prevzeti dila: nejpozdéji do 18.
listopadu 2016. Tento termin lze prodlouzit pouze na zakladé dodatku ke smlouvé po dohod¢
smluvnich stran, v pfipadé nutnosti provést viceprace, nebo v piipadé vyskytu skute¢nosti,
které nebylo objektivné mozné v dobé uzavieni smlouvy predvidat, které po pfechodnou dobu
branily v provadéni dila a které vznikly bez zavinéni na stran¢ zhotovitele.

Pracovni doba: pondé€li az patek od 7:00 — do 16:00, soboty, ned€le a statni svatky po
predchozi dohod¢ se zastupcem PS 0004 (nejpozdéji 3 pracovni dny pied konkrétnim
terminem).

Mistem plnéni je Administrativni budova Hradebni, Hradebni 772/12, 110 05 Praha 1, ¢. CE:
00-01-19, stavebni objekt ¢. 0001 (administrativni budova), k.u., Staré Mé&sto, Praha, parcel ¢.
848 zapsané na LV €.581 vedeném u Katastralniho tfadu pro hlavni mésto Prahu se sidlem
v Praze — Katastralni pracovisté Praha.

Clanek 5
Podminky provadéni dila

Objednatel povetil jako svého zastupce:

a) kpfedani staveniste;

b) poskytnuti nezbytné soucinnosti zhotoviteli;

¢) provadéni kontroly postup realizace a kvality provadéného dila ve smyslu § 2593

a§ 2626 OZ;

d) odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek a

e) prevzeti dokonéeného dila

osobu uvedenou v zahlavi smlouvy jako kontaktni osobu ve vécech technickych.

O predani véci k provedeni dila bude sepsan zapis, ktery bude obsahovat informace o tom, co

a v jakém stavu a rozsahu bylo pfedano, kdo piedal a prevzal, kdy a kde k prevzeti doslo.

Zhotovitel je povinen zabezpecit bezplatné skladovani a zajisténi prevzatych véci k provedeni

dila a jiz zhotovenych casti dila proti ztratdm, odcizeni a poskozeni, a to az do doby jejich

predani objednateli.

Funkci koordinatora ve vécech bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci (dale také jen ,,BOZP*)

vykonava za objednatele Ing. Vladislav Bezd¢ka.

Osoba opravnéna jednat ve vécech BOZP za objednatele na stavenisti:

a) je opravnéna upozornovat zhotovitele na nedostatky v uplathovani pozadavkd na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci zjiSténé na stavenisti (pracovisti) prevzatém
zhotovitelem stavby a vyzadovat bezodkladné zjednani napravy;

b) je opravnéna davat zavazné podnéty a ukladat opatieni k zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci a pii stanovovani pracovnich nebo technologickych postupt;

c) je opravnéna kontrolovat zabezpecCeni obvodu stavenisté, vcetné vstupu a vjezdu na
staveniSte;

d) organizuje terminy kontrolnich dni za ucasti zhotovitele nebo osoby jim povéiené;

e) provadi zapisy o zjisténych nedostatcich v bezpecnosti a ochran¢ zdravi pii praci na
staveniSti (pracovisti), na néZ upozornila zhotovitele, a dale zapisuje udaje o tom, zda
a jakym zpusobem byly tyto nedostatky odstranény.

Zhotovitel dolozi, ze nejpozdé€ji do 8 kalendainich dnii pfed zahdjenim stavebnich praci

informoval koordinatora ve vécech BOZP orizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo

technologickych postupech, které zvolil. Zhotovitel stavby bude provadét na pokyn

koordinatora ve vécech BOZP na stavbé veskera opatfeni z hlediska zajiSténi bezpe¢nosti a

ochrany zdravi pfi praci v souladu s ustanovenimi zékona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich

predpist a nafizenim vlad ¢. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost
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a ochranu zdravi pfi praci na stavenisStich. Naklady zhotovitele stavby na zajiSténi bezpeénosti
a ochrany zdravi pfi praci vsouladu s ustanovenimi zakona ¢.309/2006 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpisii a nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. jsou zahrnuty v celkové cené dila.
V piipadé zjisténi ze strany Statniho ufadu inspekce prace, mistné piislusného oblastniho
inspektoratu prace, Ze byly na stavbé provedeny nedostate¢na opatieni k zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci a bude-li objednateli udélena pokuta, bude tato pokuta brana jako
Skoda zptisobena objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradi objednateli ¢astku stejné
vyse jako je pokuta.

Zhotovitel se zavazuje k sou¢innosti ve vécech BOZP i za své subdodavatele.

Pii predani stavenist¢ bude zhotovitel seznamen s podminkami provadéni stavebnich praci
v objektech (na pozemcich) objednatele, s hranici staveni$té, pfipojovacimi body elektrické
energie, vody, kanalizace atd., se zakresy znamych tras podzemnich vedeni inzenyrskych siti
a nadzemnich rozvodu a zafizeni.

Zhotovitel je povinen seznamit se pii protokoldrnim pievzeti stavenist¢ s rozmisténim a trasou
podzemnich a nadzemnich vedeni na stavenisti, ktera nejsou pfedmétem dila, a tato vhodnym
zptsobem ochranit, aby provadénim dila nedoslo k jejich poSkozeni. Zhotovitel je povinen
dodrzovat vSechny podminky spravct inZzenyrskych siti a nese odpoveédnost za skody vzniklé
v dusledku jejich nedodrZeni. Zhotovitel provede pred zahdjenim stavebnich praci vytyCeni
vSech stavajicich podzemnich inZenyrskych siti. V piipad¢ odkryti stavajicich inZenyrskych
siti je pred jejich opétovnym zakrytim ptfeda pfislusSnym spravcim siti a provede zépis do
stavebniho deniku s prohlasenim o jejich neporusenosti.

Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila dodrZzovat na pievzatém staveniSti a na
pristupovych komunikacich (budou specifikovany pti pfedani stavenisteé) Cistotu a poradek.
Pristupové komunikace musi ziistat trvale prijezdné (popt. prichodné), v pfipadé jejich
poskozeni uvede zhotovitel tyto komunikace do pivodniho stavu pfed poskozenim. Pokud
zhotovitel tyto komunikace znedisti, je povinen provést neprodlené jejich uklid. Zhotovitel
odstrani zafizeni staveni$t¢ a vyklidi prostor zafizeni staveni$té nejpozdéji do dne predani a
prevzeti dokonéeného dila.

Prevzetim staveni$té zhotovitel piebira v plném rozsahu odpovédnost za dodrzovani
prislusnych pravnich piedpisi v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni
ochrany, ochrany Zivotniho prostfedi, hygieny a ekologie ve stavbou dotéenych prostorech
v¢etné pristupovych komunikaci do téchto prostor.

Zhotovitel vybuduje zafizeni stavenisté na misté urCeném zéstupci objednatele a zhotovitele.
Pii provadéni dila je zhotovitel povinen vést stavebni denik, do kterého bude pribézné
zapisovat skuteCnosti dulezité pro vedeni stavby, zejména pievzeti staveniSté, vyzvu
k provéteni zakryvanych praci, svolani kontrolniho dne, vyklizeni staveniSté. Zapisy ve
stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi i jako podklad pro vypracovani
dopliikd a zmén smlouvy. Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavenisti trvale
pristupny opravnénym osobam. Zhotovitel je povinen predat objednateli pii predani dila
original stavebniho deniku.

Kontaktni osoba objednatele pro véci technické je opravnéna sledovat obsah stavebniho
deniku a k zapisim zhotovitele pfipojovat své stanovisko. Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele
pro véci technické se zapisem zastupce objednatele do stavebniho deniku, musi k tomuto
zapisu pripojit své stanovisko nejpozdé€ji do 3 pracovnich dnil, jinak plati, Ze se znénim zéapisu
souhlasi. Dojde-li k rozporu, budou tyto feSeny v pfimétené lhiité dohodou smluvnich stran.
Objednatel je opravnén prerusit provadéni dila v pripadé€, ze zhotovitel zavaznym zplisobem
porusuje své povinnosti plynouci mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni
dila pferusit, se neprodluzuje doba plnéni dila. Zhotovitel nema narok na uhradu néakladt
spojenych s pieruSenim provadéni dila.

Pozéada-li o to zhotovitel, umozni mu objednatel odbér elektrické energie a vody. Podminky
odbéru, veetné zpisobu uhrady nakladi, budou dojednany samostatnym smluvnim vztahem
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody predstavuje
vlastni naklady zhotovitele.

Zhotovitel zodpovida za zabezpeCeni stavenisté (zajiSténi proti kradezi, za jeho stfezeni).
Zhotovitel je povinen chranit stavbu pied veSkerymi pfipadnymi Skodami, zptsobenymi
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povétrnostnimi vlivy, jako je zateCeni apod. VSechna opatfeni s timto souvisejici jsou zahrnuta
v cené dila.

Zhotovitel je opravnén realizovat dilo ve spolupraci sjinymi subjekty — subdodavateli.
Zhotovitel je pfitom plné odpovédny za provadéni praci svych subdodavateld. Zhotovitel je
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, piedlozit objednateli seznam vSech svych
subdodavateltl (v¢etne uvedeni predpokladané procentni vyse finan¢niho podilu subdodavatele
na celkové cené dila). Zménu subdodavatele, jehoz prostfednictvim zhotovitel prokazal
v ramci vybérového tizeni na realizaci dila kvalifika¢ni pfedpoklady, neni zhotovitel opravnén
provést bez piedchoziho pisemného souhlasu objednatele. Veskeré odborné prace musi
vykonavat pracovnici zhotovitele nebo subdodavatelii majici piislusnou kvalifikaci. Doklad
o jejich kvalifikaci je zhotovitel na pozadani objednatele povinen piedlozit.

Zhotovitel je povinen zajistit svym pracovnikim a pracovnikim svych subdodavatelt
viditelné firemni oznaceni. Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi
vSsech osob v prostoru staveni$t¢ a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuickami.

Pfi provadéni dila se zhotovitel zavazuje dodrzovat platné pravni predpisy. Smluvni strany se
dohodly, e platné CSN jsou pro tiéely této smlouvy povazovany za zavazné.

Zhotovitel se zavazuje pouzivat pii provadéni dila pouze vyrobky, které spliuji technické
pozadavky stanovené zakonem ¢.22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve
znéni pozdejsich piedpist, a predpisy souvisejicimi. Veskeré materialy, zatizeni apod. pouzité
pfi zhotovovani dila budou nové (tzn. vyrobené ne dfive nez vroce 2015), nepouzité,
nerepasované a budou odpovidat veSkerym platnym technickym normam a piedpisim. Tuto
skutecnost zhotovitel na vyzadani dolozi pfislusnymi doklady.

Zhotovitel prohlasuje, Ze dilo neni zatizeno zadnymi pravy tfetich osob. Zhotovitel odpovida
za pripadné poruseni prav z primyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi téetich osob.

Clinek 6
Nakladani s odpady

Pivodcem odpadu, ktery pfi provadéni dila vznikne (s vyjimkou odpadu podle ¢l. 6.2.
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajisti na vlastni naklady odstranéni tohoto odpadu
v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné né€kterych dalSich zakont, ve
znéni pozdéjSich predpist. U odpadti materiald, pro které je to z divodu jejich legislativniho
odstranéni nutné, zajisti zhotovitel ptislusné laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni
upravou (napf. vyhlaska ¢. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadt na skladky a jejich
vyuzivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady, ve znéni pozdégjSich predpist).

Odpad charakteru druhotné suroviny (napt. méd’, bronz, mosaz, hlinik, olovo, zinek, Zelezo,
ocel, cin, smésné kovy — litina, pozinkovany plech apod. a kabely), které se vyskytnou
v priabé¢hu realizace predmétu této smlouvy, zistava majetkem objednatele. Jeho likvidace
(odprodej) bude fesena objednatelem samostatné. Zhotovitel v ramci realizace predmétu této
smlouvy zabezpeci jeho ulozeni na uré¢eném misté, piip. nalozeni do pfistaveného kontejneru.
Misto uloZeni, pfip. misto pfistaveni kontejneru a kontaktni osoba objednatele pro nakladani
s demontovanymi druhotnymi surovinami budou mezi smluvnimi stranami upfesnény pfi
zahajeni plnéni pfedmétu této smlouvy a zapsany v zapise o predani a pievzeti staveniSte,
pfipadné ve stavebnim deniku.

Clinek 7
Podminky piedani dila

Dokoncené¢ dilo zhotovitel preda objednateli nejpozd€ji v terminu sjednaném pro predani dila
v ¢l. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je opravnén provést a piredat dilo jesté pred sjednanym terminem
plnéni. Nejpozdéji 2 pracovni dny pred predanim dila oznami zhotovitel kontaktni osobé
objednatele pro véci technické telefonicky a zaroven pisemné datum a hodinu, kdy dilo preda.
Soucasné doruci soupis provedenych praci a dodavek. O piedani pfedmétu dila bude sepsan
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pisemny zapis, ktery za smluvni strany mohou podepsat osoby opravnéné jednat ve vécech

technickych.

Pti predani dila bude za ucasti obou smluvnich stran provedena prohlidka. Zhotovitel se

zavazuje, ze pii predani dila bude pfitomna osoba povétena statutdrnim organem zhotovitele

se znalosti ¢eského jazyka, ktera bude schopna fesit pfipadné nedostatky zjisténé pii prejimce

dila. Po provedené prohlidce bude dilo:

a) objednatelem pfevzato bez vyhrad a bude uznano za dokoncené¢ a o preddni bude
podepsan zapis o piedani a pievzeti dila, nebo

b) objednatel dilo pfevezme s vyhradou ojedinélych drobnych vad nebranicich uzivani,
zaroven strany dohodnou termin a zplisob odstranéni vad, nebo

c) objednatel dilo nepfevezme, protoze dilo ma vady a tedy neni dokoncéené. O odmitnuti
bude sepsan obéma stranami zapis, ktery bude obsahovat specifikaci vytykanych vad
a vyjadieni obou smluvnich stran.

Zapis o predani a prevzeti dila bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu

bylo piedano, kdo predal a pfevzal, kdy a kde k prevzeti doslo. Zapis bude za objednatele

podepsan az po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek.

Dilo bude po dokonceni objednateli ptedano jako celek.

Clanek 8
Platebni a fakturaéni podminky

Cena dila bude zaplacena jednorazové, bezhotovostné po pievzeti dokonceného dila na

zaklad¢ danového dokladu (dale jen ,,faktura®), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného

plnéni je den odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek. Zhotovitel fakturu doruci

objednateli ve dvojim vyhotoveni nejpozdéji do 10. dne nasledujiciho po dni zdanitelného

plnéni na adresu Provozni stfedisko 0004 Praha, Mladoboleslavska 300, 197 00 Praha 9 —

Kbely.

Faktura musi obsahovat vSechny néalezitosti fadného danového dokladu podle platné pravni

upravy, zejména podle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich

predpist, a podle § 435 OZ. Déle musi faktura obsahovat tyto udaje:

a) oznaceni ,,faktura — danovy doklad*;

b) evidencni ¢islo danového dokladu;

c) cislo smlouvy a datum jejiho uzavieni;

d) nazev a sidlo smluvnich stran, obchodni nazev, adresa;

e) ICO, DIC smluvnich stran;

f) predmét dodavky a nazev dila;

g) den vystaveni faktury a datum splatnosti (30 kalendainich dnti od doruceni objednateli);

h) oznaceni banky a ¢isla G€tu zhotovitele, na ktery ma byt faktura uhrazena;

i) cenu bez DPH, v pfipadé poskytnuti stavebnich a montdznich praci (Ciselny kod
klasifikace produkce CZ — CPA 41 az 43), na které se podle § 92e zakona ¢. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd¢jsich predpist, vztahuje rezim pfeneseni danové
povinnosti, zhotovitel na vystaveném danovém dokladu uvede sdéleni, ze vySi DPH je
povinen doplnit a pfiznat objednatel, v ostatnich pfipadech zaklad, sazbu a vysi DPH a
cenu celkem vcetné DPH.

K faktufe musi byt pfipojen odsouhlaseny soupis provedenych praci a dodavek, bez tohoto

soupisu je faktura nelplna. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu praci, které

nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén fakturu vratit.

Splatnost faktury je 30 dnG ode dne jejiho doruceni objednateli, u faktur dorucenych

objednateli v kalendainim mésici prosinec a leden se smluvni strany dohodly na prodlouzené

lhate splatnosti 60 dniit ode dne doruceni faktury objednateli.

Faktura se povazuje za uhrazenou okamzikem odepsani fakturované castky z ti€tu objednatele

a jejim smérovanim na ucet zhotovitele.

Objednatel je opravnén fakturu vratit zhotoviteli ve sjednané lhuté splatnosti, neobsahuje-li

néktery udaj nebo piilohu uvedenou ve smlouvé nebo ma jiné zdvady v obsahu nebo

nedostatecny pocet vytiskl. Pri vraceni faktury objednatel uvede ddvod jejiho vraceni
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a v pfipadé opravnéného vraceni zhotovitel vystavi fakturu novou. Opravnénym vracenim
faktury prestava bézet ptivodni lhdta splatnosti a bézi znovu ode dne doruceni nové faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu dorucit objednateli do 10 dnti ode dne, kdy
mu byla dorucena opravnén¢ vracena faktura.

Budou-li u zhotovitele shledany divody k naplnéni institutu ruceni piijemce zdanitelného
plnéni podle § 109 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpist, bude objednatel pii zasilani uplaty vzdy postupovat zvlastnim zpisobem zajisténi
dané podle § 109a tohoto zakona.

Zalohové platby nebudou poskytovany.

Zhotovitel neni opravnén zapocist své pohledavky na pohledavky objednatele viic¢i nému.
Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavky viici objednateli na tfeti osobu.

Clanek 9
Vlastnictvi a odpovédnost za Skodu

Vlastnikem véci, ktera byla zhotoviteli pfedana k provedeni dila a zhotovovaného dila, je po
celou dobu plnéni dila objednatel.

Nebezpe¢i vzniku Skody na véci predané kprovedeni dila prechazi z objednatele
na zhotovitele okamzikem piedani véci a podpisem protokolu o predani véci smluvnimi
stranami.

Nebezpeci Skody na vécech predanych k provedeni dila a provadéném dile az do piedani
objednateli nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida vSechny Skody, které vzniknou jeho Cinnosti v disledku provadeéni dila
objednateli, pfipadné tfetim osobam, a je povinen vzniklé Skody nahradit nebo odstranit na své
naklady.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé nahrady Skody se bude hradit pouze skute¢na,
prokazatelné vznikla Skoda.

Zhotovitel se zavazuje mit po dobu plnéni pfedmétu smlouvy uzavieno pojisténi odpoveédnosti
za Skodu zpusobenou jeho ¢innosti v dusledku provadéni dila objednateli, ptipadné tfetim
osobam, a to ve vysi pojistného plnéni min. 10.000.000,- KE. Potvrzeni o predmétném
pojisténi (afedné ovétenou kopii) je zhotovitel povinen predlozit objednateli nejpozdéji do 14
dnti po podpisu této smlouvy posledni smluvni stranou.

Clanek 10
Zaruka za jakost, vady dila a reklamace

Zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila ve smyslu ustanoveni § 2619 OZ po dobu 60 mésict
od predani a prevzeti dokonceného dila, pfipadné ode dne, kdy zhotovitel odstrani vady
zjisténé pii predani dila a specifikované v predavacim protokolu. Zaruéni doba nebé&Zi po
dobu, po kterou objednatel nemiize uzivat dilo pro jeho reklamované vady. Smluvni strany se
vyslovné dohodly, Ze vyskytne-li se v pribéhu zarucni doby skryta vada dila, ma se za to, Ze
touto vadou dilo trpélo jiz v dobé& piedani.

Prava z vadného plnéni se fidi ustanovenimi § 2615 a nasl. a 2629 a nasl. OZ.

Reklamace se uplatnuji pisemné.

Zhotovitel je povinen se k reklamaci pisemné vyjadrit do 10 kalendarnich dnti ode dne jejiho
obdrzeni. Ve svém vyjadieni zhotovitel uvede, zda vady uznava (véetné navrhu zpisobu a
terminu jejich odstranéni), nebo diivody, pro¢ vady neuznava. Pokud tak neucini, m4 se za to,
ze je reklamace opravnéna a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendainich dni od
obdrzeni reklamace. Po uplynuti této lhlty je objednatel opravnén povéfit odstranénim vad
dila jinou odbornou firmu s tim, Ze zhotoviteli pfeuctuje veskeré takto vzniklé naklady.

O zptsobu vyftizeni reklamované vady bude sepsan protokol.
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Zhotovitel je povinen nahradit vSechny Skody, které vzniknou objednateli ¢i tieti osobé
v dusledku vady dila.

Clanek 11
Smluvni pokuty a urok z prodleni

V pfipadé€, Ze zhotovitel nedodrzi termin pfevzeti staveniSté nebo zahdjeni stavebnich praci
sjednany v ¢l. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.500,- K¢, a
to za kazdy i1 zapocaty den prodleni.

V piipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim casového harmonogramu dle ¢l. 2.1.
smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢, a to za kazdy zapocaty den
prodleni

V piipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s provadénim praci dle casového harmonogramu,
uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.500,- K¢, a to za kazdy jednotlivy ptipad.

V piipadé, ze zhotovitel nedodrzi termin pro dokonceni a pfedani dila sjednany v této
smlouvé, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.500,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V ptipadé prodleni se splnénim dila delSiho nez 30 kalendainich dnti uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 150.000,- K¢&.

V pfipadé, ze zhotovitel bude v prodleni s odstraiiovanim vad podle ¢l. 7.2. pism. b),
uvedenych v zapisu o predani a pirevzeti dila, nebo vad podle ¢lanku 10 smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.500,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni a za kazdou vadu zvlast.

V piipadé prodleni s pfedloZzenim pojistné smlouvy specifikované v ¢l. 9.6. smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.500,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V piipadé, Ze zhotovitel vrozporu s ¢l. 5.17. smlouvy provede predem neodsouhlasenou
zménu subdodavatele, jehoz prostiednictvim zhotovitel prokazal v ramci vybérového fizeni na
realizaci dila kvalifika¢ni pfedpoklady, nebo nékterou z odbornych praci bude vykonavat
pracovnik zhotovitele nebo jeho subdodavatele bez pfislusné kvalifikace, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K¢.

V ptipadé zjisténi poruseni predpist bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci (dale BOZP),
pozarni ochrany, ekologie, véetné nakladani s odpady, zhotovitelem na prevzatém stavenisti,
je zhotovitel za kazdé takovéto jednotlivé poruSeni pfedpisi BOZP povinen objednateli
uhradit smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢.

V ptipadé, Ze zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo dokonceno a pfipraveno k piedani
a v prubéhu piejimaciho fizeni objednatel zjisti, Ze tomu tak neni, uhradi zhotovitel objednateli
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢.

V ptipadé, Ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti specifikovanych v ¢l. 12.1. smlouvy,
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢, a to za kazdé jednotlivé
poruseni téchto povinnosti.

V piipadé prodleni objednatele s thradou faktury uhradi objednatel zhotoviteli trok z prodleni
za kazdy zapocaty den prodleni ve vysi stanovené nafizenim vlady ¢. 351/2013 Sb., kterym se
urcuje vyse urokil z prodleni a nakladl spojenych s uplatnénim pohledavky, urCuje odména
likvidatora, likvidaéniho spravce a ¢lena organu pravnické osoby jmenovaného soudem
a upravuji nékteré otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstiiki pravnickych osob
a fyzickych osob.

Smluvni pokuty (respektive trok z prodleni) sjednané touto smlouvou uhradi povinna strana
stran¢ opravnéné na zakladé vytctovani vystaveného opravnénou stranou. Splatnost si smluvni
strany sjednavaji do 30 dnii po jejich doruceni povinné stran¢. Pravo uplatiiovat a vymahat
smluvni pokuty (respektive urok z prodleni) vznikd prvnim dnem nasledujicim po marném
uplynuti lhity.

Smluvni pokuty a urok z prodleni hradi povinna strana bez ohledu na to, zda a v jaké vysi
vznikla druhé smluvni stran& $koda. Skoda a jeji néhrada je vymahatelna samostatné vedle
smluvni pokuty. Smluvni strany vyslovné vylucuji pouziti § 2050 OZ.
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11.15. Smluvni pokuty podle této smlouvy si smluvni strany sjednavaji jako ujednani na samotné

12.1.

12.2.

13.1.

13.2.

13.3.

smlouvé nezavisla pro pfipad, Ze jejich smluvni vztah z néjakého divodu zanikne pied fadnym
dokoncenim a predanim dila (napf. dohodou nebo odstoupenim). To znamena, Ze zlstane
zachovano pravo objednatele uplatiiovat po zhotoviteli smluvni pokuty, na néz mu vznikl
narok po dobu platnosti smlouvy.

Clanek 12

Zvl1astni ujednani

Zhotovitel bere na védomi, Ze mistem plnéni jsou objekty dilezité pro obranu statu ve smyslu

§ 29 zakona ¢&. 222/1999 Sb., o zajistovani obrany CR, ve znéni pozd&jsich piedpisii. V této

souvislosti se zavazuje dodrzovat nasledujici pozadavky objednatele:

a) Na provadéni dila se nebudou podilet obcané cizi statni prislusnosti, bez statni prislusnosti
nebo s n€kolika statnimi ptisluSnostmi (s vyjimkou obcanti ¢lenskych stat NATO a EU).

b) Zhotovitel bude dodrzovat veSkera interni nafizeni upravujici vstup do téchto objektd,
pripadné dal$i omezeni stanovena pfimym uzivatelem, ktera byla v této souvislosti vydana
prislusnym organem, do jehoz ptisobnosti tyto objekty diilezité pro obranu statu nalezi a se
kterymi byl seznamen nejpozd¢&ji pii predani staveniSte. NedodrzZeni tohoto ujednani, muze
byt divodem k vystaveni zdkazu vstupu pro zaméstnance nebo vydani zadkazu vjezdu pro
dopravni prostiedky.

¢) Kudeleni povoleni vstupu a vjezdu do vojenského objektu piedlozi zhotovitel min. 3
pracovni dny pied zahdjenim praci seznam vSech zaméstnanct, ktefi budou vstupovat do
vojenského objektu (zejména jméno, pfijmeni, datum a misto narozeni, ¢islo ob¢anského
prikazu a adresa trvalého bydlist¢) a seznam registracnich znacek dopravnich prostiedki.

d) Vystavena povoleni opraviiujici ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydana
uzivatelem se zhotovitel zavazuje vratit nejpozdéji v terminu ukonceni dila. NedodrZeni
tohoto ujednani ze strany zhotovitele, opraviluje objednatele k pozastaveni platby
danového dokladu (faktury) do doby odstranéni uvedeného nedostatku zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen pisemné sdélit objednateli veSkeré zmény tykajici se jeho pravni

subjektivity nejpozde€ji do 5 dnli od okamziku, kdy k nim doslo, zejména vstup do likvidace

a prohlaseni upadku, v dané 1hité je zhotovitel rovnéz povinen sdélit objednateli zahdjeni

insolvenéniho fizeni.

Clanek 13
Zanik zavazka

Smluvni strany se dohodly, Ze zdvazek ze smluvniho vztahu zanik4 v téchto ptipadech:

a) splnénim vSech zavazkl fadné a vcas;

b) dohodou smluvnich stran pfi vzajemném vyrovnani uc¢elné vynalozenych a prokazatelné
dolozenych nakladt ke dni zdniku smlouvy;

¢) jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni;

d) jednostrannym odstoupenim od smlouvy objednatelem v pripadé, Ze zhotovitel uvedl
v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly mit
vliv na vysledek zadavaciho fizeni,

e) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy piipadé, Ze bude vi¢i majetku
zhotovitele vyhlaSeno insolvenc¢ni fizeni, v némz bude vydano rozhodnuti o ipadku nebo
byl-li viici zhotoviteli insolvenéni navrh zamitnut pro nedostatek majetku k uhradé
nakladd insolvencniho fizeni.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je

tato smluvni strana povinna to ihned bez zbytecného odkladu oznamit druhé stran¢ a vyvolat

jednani zastupci opravnénych k podpisu smlouvy.

Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani této smlouvy, je

povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. V odstoupeni musi byt uveden

divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a piesna citace ustanoveni smlouvy, které
ji k takovému kroku opravinuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.
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134.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

14.1.

14.2.

14.3.

144.
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Za podstatné poruSeni smlouvy ze strany objednatele se povazuje, jestlize objednatel nesplni
své povinnosti vuci zhotoviteli tykajici se penéZitého plnéni plynouciho ztéto smlouvy a
nebude schopen poskytnout zaruku, Ze je splni v nahradnim terminu.

Za podstatné poruseni smlouvy ze strany zhotovitele se té€Z povazuje:

a) prodleni se zahajenim dila déle nez 10 kalendaifnich dnt z divodu leZiciho na strané
zhotovitele;

b) prodleni s dokoncenim dila déle nez 10 kalendainich dnd;

¢) pozastaveni praci na provadéni dila (bez dohody s objednatelem) na dobu delsi nez 10
kalendainich dnu;

d) neumoznéni objednateli provadét kontrolu provadéni dila;

e) provadéni dila v rozporu s projektovou dokumentaci;

f) nedodrzovani piislusnych platnych piedpisti a CSN pii provadéni dila;

g) neodstranéni objednatelem zjisténych a do stavebniho deniku zapsanych vad v terminu
stanoveném ve stavebnim deniku;

h) zména subdodavatele, jehoz prostiednictvim  zhotovitel prokazal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila specifikovaného v ¢lanku 2 této smlouvy kvalifikaéni
predpoklady, bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Odstoupeni od smlouvy pro podstatné ¢i nepodstatné poruSeni smlouvy se dale fidi

ustanovenim § 2001 a nasl. OZ.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy pfed protokoldrnim ukoncenim dila, bude vzdjemné

finan¢ni vyrovnani provedeno ocenénim soupisu provedenych praci, pti¢emz vSechny naklady

spojené s odstoupenim od smlouvy jdou k tizi strany, ktera porusila smluvni povinnost.

Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zdkladé ujedndni ztéto smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

a) zhotovitel provede soupis provedenych praci a dodavek ocenény dle zpisobu, kterym je
stanovena cena dila a zpracuje ,,dil¢i kone¢nou fakturu”;

b) zhotovitel vyklidi a uklidi stavenist¢ a vyzve objednatele pisemné na adresu pro
dorucovani korespondence uvedenou v zahlavi smlouvy k ,,dil¢éimu pfedani dila”, pii
pfedani se postupuje priméfené dle ¢l. 7 smlouvy;

¢) smluvni strana, kterd divodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit
druhé¢ strané vesker¢ naklady ji vzniklé z diivodl odstoupeni od smlouvy.

Clanek 14
Zavérecna ujednani

Smluvni strany se dohodly, ze vztahy v této smlouvé neupravené se fidi OZ. Smluvni strany se
dale dohodly, Ze ptipadné spory, které nebudou vyfeSeny dohodou, budou feseny pied
soudem obecng ptislusnym dle sidla objednatele.

Je-li nebo stane-li se nckteré ustanoveni smlouvy neplatné ¢i neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni, ktera zlstavaji platna a uc¢inna. Smluvni strany se v tomto piipadé
zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné ¢i neuc¢inné novym ustanovenim platnym ¢i
uc¢innym, které nejlépe odpovida plvodné zamyslenému ucelu ustanoveni neplatného c¢i
neucinného.

Veskera komunikace mezi smluvnimi stranami tykajici se této smlouvy musi byt ucinéna
v pisemné formée, neni-li v textu smlouvy uvedeno vyslovng jinak, a musi byt doru¢ena osobn¢
nebo prostiednictvim doporucené postovni zasilky nebo datové schranky na adresy uvedené
v zéhlavi této smlouvy. V ptipadé doruceni jakékoli pisemnosti faxem nebo e-mailem musi
byt nasledné original tohoto dokumentu v listinné podobé dorucen adresatovi osobn€ nebo
prostfednictvim doporu¢ené postovni zasilky na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy.
Smluvni strany sjednavaji pravidla pro doru¢ovani vzajemnych pisemnosti, neni-li doru¢ovano
prostfednictvim datové schranky, tak, Ze pisemnost se v piipadé pochybnosti nebo
nedorucitelnosti povazuje za dorucenou nejpozdéji tietim pracovnim dnem po jejim odeslani
na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy, nedoru¢i-li druha strana pisemné ozndmeni o
zméng¢ adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresat na této adrese zdrzuje a zasilku vyzvedne.
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14.5.

14.6.

14.7.

14.8.
14.9.
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Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zakona ¢. 106/1999 Sb.,
o svobodném piistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich piedpis, a § 2 odst. 1 zakona
¢.340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G¢innosti nekterych smluv, uverejiiovani téchto
smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), povinnym subjektem a souhlasi se
zvetejnénim této smlouvy. Tento souhlas je poskytovan do budoucna na dobu neurcitou pro
ucely informovani verejnosti o ¢innosti smluvnich stran. Vyslovné je pro strany této smlouvy
sjednana moznost zpfistupnéni ¢i zvetfejnéni celé této smlouvy v jejim plném znéni, jakoz
i vSech tkont a okolnosti s touto smlouvou piimo souvisejicich, pokud tim nedojde k poruSeni
zakonem stanovené povinnosti ml¢enlivosti.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze formou pisemnych, vzestupné Ccislovanych dodatkd,
potvrzenych a podepsanych obéma smluvnimi stranami. Dodatky se ¢isluji vzestupné
a podpisem posledni strany se stavaji nedilnou soucasti smlouvy.

Zhotovitel bere na védomi a souhlasi s pravem objednatele zvefejnit za podminek stanovenych
obecné zadvaznymi pravnimi predpisy obsah smlouvy.

Tato smlouva nabyva platnosti a i¢innosti dnem podpisu posledni smluvni stranou.

Tato smlouva o 12 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobé. Nedilnou soucasti
smlouvy jsou soubory vybérového fizeni specifikovaného v ¢l. 2.2. této smlouvy, na néz se
znéni této smlouvy odkazuje.

Zhotovitel:
XEDOS s.r.o.

Ing. Vasyl Nemesh

Objednatel:
Ceska republika-Ministerstvo obrany

Ing. Ladislav Hampl

Dne: ..o
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