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Smlouva o dílo  

na realizaci stavby 
 

„Rekonstrukce závorového systému“  
 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění 
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1. Objednate l : Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ladislav Okleštěk, hejtman

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických: Mgr. Petr Číhal, vedoucí oddělení hospodářské správy

Krajského úřadu Olomouckého kraje
telefon: 585 508 869
e-mail: p.cihal@olkraj.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 27-4228330207/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotov i te l : SITEL, spol. s r.o.

Se sídlem: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

Zápis v OR: C6725 vedená u Městského soudu v Praze

IČO: 44797320
DIČ: CZ44797320

Zastoupený: Ing. Janem Novákem, CSc., jednatelem

K podpisu oprávněn: na základě plné moci

Osoby oprávněné jedn
- technických:

e-mail:

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., Praha 5

č.ú.: 892803/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,
tuto smlouvu o dílo:

I.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu
a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo pod názvem:
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 „Rekonstrukce závorového systému“  

včetně všech Objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí (dále jen 
„dílo“) a Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu 
za jeho provedení. 

2. Plnění této smlouvy je veřejnou zakázkou malého rozsahu dle § 27 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

3. Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami Objednatele  
č. zakázky dle profilu zadavatele (Objednatele) ID: VZ0247613 zadávací 
dokumentací (výzvou k podání nabídky) Objednatele a nabídkou Zhotovitele ze 
dne 19.5.2026. 

4. Dílo bude dále provedeno v rozsahu a způsobem podle předložené projektové 
dokumentace zpracované společností SITEL, spol. s.r.o., Baarova 957/15, PSČ 
140 00, IČO: 44797320, která je součástí zadávací dokumentace, a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet). 

5. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna předanou dokumentaci 
zkontrolovat nejpozději před zahájením stavebních prací a písemně upozornit 
Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky.  

6. Předmětem díla je celková rekonstrukce závorového systému venkovního 
parkoviště za budovou sídla Olomouckého kraje, včetně výměny kabeláže, 
napojení na EPS a na ovládání závor a komunikaci z recepce budovy, včetně 
všech nutných stavebních úprav a také příprava indukční smyčky na výjezdu 
z parkoviště (položení kabelu).  

7. V podrobnostech předmět plnění dle předchozího odstavce této smlouvy 
odkazuje na projektovou dokumentaci uvedenou v odst. 4 tohoto čl. smlouvy 
a dále na soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
(položkový rozpočet), v nichž je rozsah předmětu plnění této smlouvy blíže 
specifikován.  

8. Současně se stavebními pracemi bude probíhat oprava parkoviště 
spočívající v jeho předláždění, a to včetně nájezdu k závorám. Při provádění 
rekonstrukce závorového systému je nutné, aby bylo vše prováděno ve vzájemné 
koordinaci a spolupráci s dodavatelem opravy a předláždění parkoviště tak, aby 
nebylo ohroženo dosažení konečného výsledku, kterým je funkční parkoviště 
včetně nového systému závor.  
Zhotovitel je v průběhu stavebních prací místa pro osazení nového závorového 
systému povinen konzultovat s dodavatelem opravy a předláždění parkoviště. 
Bude-li třeba, bude umístění závor a instalace s uvedenými požadovanými 
technickými parametry určeno koordinačními výkresy, které budou součástí 
dodávky systému závor. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou 
potřebnou součinnost dodavateli opravy a předláždění parkoviště 
a předávat mu veškeré informace v rámci svých činností, které mohou mít 
jakýkoliv vliv na opravu a předláždění parkoviště. 

V případě porušení smluvní povinnosti podle tohoto odstavce smlouvy je 
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Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení této smluvní povinnosti a den porušení. 

9. Provádění stavebních prací bude probíhat mimo provoz parkoviště 
(parkoviště bude včetně vjezdu z veřejné komunikace po celou dobu 
realizace díla kompletně uzavřeno). 

10. Místem plnění je venkovní parkoviště (závorový systém při vjezdu/výjezdu na toto 
parkoviště) za budovou Krajského úřadu Olomouckého kraje (dále jen „KÚOK“),  
Jeremenkova 40a, Olomouc. 

11. Podmínky této smlouvy se řídí Obchodními podmínkami ke smlouvám o dílo 
(zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018 (dále jen 
„Obchodní podmínky“), které jsou nedílnou součástí této smlouvy. V případě 
rozdílného znění této smlouvy a uvedených Obchodních podmínek mají přednost 
ustanovení této smlouvy. 

12. Odchylně od Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají čl. 3, bod 3.1.5., 
který nově zní: „Zhotovitel se zavazuje provést vedle činností uvedených ve 
smlouvě o dílo i následující práce a činnosti, pokud je jejich provedení 
nezbytné pro dokončení díla:  

 
3.1.5.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je 

povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště  
do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné 
protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. 
Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou 
porušením této povinnosti, 

3.1.5.2. zpracování příp. dopracování výrobní dokumentace stavby 
v rozsahu nutném pro řádné provádění díla a předání této 
dokumentace k jejímu odsouhlasení Objednateli před 
zahájením příslušných prací, 

3.1.5.3. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné 
provádění a dokončení díla, 

3.1.5.4. zajištění a provedení všech opatření organizačního 
a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení díla,  

3.1.5.5. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními 
opatřeními na ochranu lidí a majetku v místech dotčených 
stavbou, 

3.1.5.6. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce 
a ochrany životního prostředí, 

3.1.5.7. projednání a zajištění případného zvláštního užívání 
komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených 
poplatků a nájemného, 

3.1.5.8. případné zajištění dopravního značení k dopravním 
omezením, jejich údržba, přemisťování a následné 
odstranění, 
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3.1.5.9. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, 
TIČR (případně jiných norem vztahujících  
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

3.1.5.10. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech 
výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. 
– prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických 
zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 

3.1.5.11. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů 
a revizí podle ČSN a právních nebo technických předpisů 
platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla, 

3.1.5.12. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení  
na inženýrské sítě, 

3.1.5.13. opětovné použití, recyklace, jiné využití či odstranění 
odpadů, vybouraných hmot, zemin a sedimentů 
vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo 
v souvislosti s ním (dále jen „odpad“) v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy, zejména 
zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů, touto smlouvou, projektovou 
dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr na základě kterých je dílo 
realizováno,   

3.1.5.14. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního 
stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky 
apod.), 

3.1.5.15. oznámení o zahájení stavebních prací např. správcům sítí 
v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními 
vztahujícími se k předmětu díla apod., 

3.1.5.16. zabezpečení dodržení podmínek stanovených správci 
inženýrských sítí, 

3.1.5.17. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního 
rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, 

3.1.5.18. zabezpečení a předání geometrického zaměření stavby 
v digitální formě (3x písemně a 3x CD) a zaměření stavby 
pro změnový vklad do katastru nemovitostí (10x písemné 
vyhotovení geometrických plánů pro věcná břemena) 
Objednateli.“ 

13. Zhotovitel je povinen písemně doložit Objednateli opětovné použití, recyklaci, 
jiné využití či odstranění odpadů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo 
v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto 
smlouvou, projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr (rozpočtem) na základě kterých je dílo realizováno. 
Recyklace, jiné využití odpadů bude doloženo: 
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- potvrzením o převzetí odpadu provozovatelem zařízení určeného 
pro nakládání s odpady podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů – zařízení k využití odpadu (dle položky rozpočtu – 
např. recyklační skládka), obsahující datum převzetí, popis (kód dle 
katalogu odpadů) a množství odpadu. 

Odstranění odpadů bude doloženo: 
- potvrzením o převzetí odpadu provozovatelem zařízení určeného pro 

nakládání s odpady podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů – zařízení k odstranění odpadu (dle položky rozpočtu 
– skládka), obsahující datum převzetí, druh, kategorii (kód dle katalogu 
odpadů) a množství odpadu. 

Doklad o opětovném použití, recyklaci, jiném využití či odstranění odpadů bude 
povinnou přílohou faktury. Bez tohoto dokladu je faktura neúplná a Objednatel je 
oprávněn postupovat dle čl. 6.6.2. Obchodních podmínek. 

Nebude-li opětovné použití, recyklace, jiné využití či odstranění odpadů doloženo 
výše uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem, není dílo dle této smlouvy 
dokončeno a Objednatel není povinen je převzít ani uhradit Zhotoviteli příslušnou 
část ceny za dílo vztahující se k opětovnému použití, recyklaci, jinému využití či 
odstranění odpadů.   

14. Odchylně od čl. 3, bod 3.2.2. Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají:  
„Projektová dokumentace skutečného provedení stavby bude předána 
Objednateli ve 3 vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v elektronické 
podobě v otevřeném formátu (pro texty *.doc nebo *.docx, pro tabulky *.xls 
nebo *.xlsx, pro výkresovou dokumentaci *.dwg) a uzavřeném formátu 
*.pdf.“  

15. Bod 9.5, čl. 9 Obchodních podmínek se nepoužije. 
 

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. I. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek.  

II. 
DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Termíny plnění: 
a) Termín zahájení prací:  do 7 dnů od písemné výzvy Objednatele  
b) Termín provedení díla:  do 30 dnů od zahájení prací 

Stavební práce v místě plnění budou navazovat na demontáž původního 
dláždění vjezdu a parkoviště, které bude provedeno dodavatelem opravy 
a předláždění parkoviště. Z tohoto důvodu budou práce zahájeny až na základě 
písemné výzvy Objednatele. Za písemnou výzvu Objednatele se považuje 
i výzva zaslaná e-mailem na adresu osoby oprávněné jednat za Zhotovitele ve 
věcech technických.  

2. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli do 5 pracovních dnů po podpisu 
smlouvy o dílo časový harmonogram stavebních prací (týdenní) v členění 
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podle jednotlivých stavebních objektů, stavebních dílů a stavebních činností 
(dále jen „harmonogram“). Harmonogram odsouhlasený Objednatelem 
a dodavatelem opravy parkoviště je pro Zhotovitele závazný a Zhotovitel je 
povinen plnit dílo v souladu s tímto harmonogramem. V případě porušení této 
povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z celkové ceny díla s DPH za každý započatý den prodlení.   

3. Zhotovitel je povinen na vyzvání předat Objednateli aktualizaci harmonogramu 
a umožnit Objednateli ověření realizace díla z hlediska jeho souladu s požadavky 
Objednatele.  

4. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 4, bod 4.2.7. 
Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod zní:   
„Provedením díla se rozumí dokončení díla a jeho předání. Dílo je 
dokončeno, byla-li Zhotovitelem předvedena jeho způsobilost sloužit 
svému účelu. Dílo je předáno, je-li smluvními stranami podepsán protokol 
o předání a převzetí díla.“  

5. Odchylně od čl. 7, bod 7.1.1. Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají:  
„Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením prací v termínu dle odst. 1 tohoto 
článku smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny díla s DPH za každý započatý den 
prodlení.  
Pokud bude Zhotovitel v prodlení s provedením díla, je Objednatel oprávněn 
požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny 
díla s DPH za každý započatý den prodlení.“  

6. Objednatel není povinen Zhotovitele o dodržení termínů (lhůt) dle této smlouvy 
upomínat. 

7. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 13, bod 13.2.5. 
Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod zní:   
„Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.“  

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. II. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

III. 
CENA DÍLA 

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:  
Cena díla bez DPH ....................................................................... 596 543,87 Kč 
21 % DPH  .................................................................................... 125 274,21 Kč 
Celkem cena díla včetně DPH  ................................................... 721 818,08 Kč 
Celkem cena díla včetně DPH slovy:  sedm set dvacet jedna tisíc osm set 
osmnáct korun českých a osm haléřů. 
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2. Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi 
a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena díla 
dle článku III. odst. 1. této smlouvy je cena nejvýše přípustná, která může být 
zvýšena jen za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách. 

3. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 5, bod 5.5.1. 
Obchodních podmínek a to tak, že tento bod nově zní:  
„Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel 
povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění  
a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení. Tyto práce mohou být 
provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.  
Vícepráce budou oceněny takto: 

a) do soupisu víceprací doplní Zhotovitel jednotkové ceny  
ve výši jednotkových cen uvedených v Soupisech prací v nabídce 
Zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v Soupisech prací 
nejsou obsaženy, budou použity jednotkové ceny, které nesmí 
přesáhnout částky uvedené v aktuálním ceníku cenové soustavy, 
která byla Objednatelem použita pro zpracování Soupisu prací 
v zadávacím řízení. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými 
způsoby, bude zpracována kalkulace formou individuální ceny 
s použitím tzv., „R-položky“ prostřednictvím rozborového kalkulačního 
listu;  

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných 
jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací; 

c) k základním nákladům víceprací dopočte Zhotovitel přirážku  
na podíl vedlejších a ostatních nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve 
svých Soupisech prací; 

d) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších a ostatních 
nákladů, pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době 
vzniku zdanitelného plnění; 

4. V případě, že poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace 
produkce CZ-CPA 41-43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací 
podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, uvede Zhotovitel na daňový doklad „Daň odvede zákazník“. 
Výši daně je podle § 92a odst. 1 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, povinen doplnit, daň přiznat a zaplatit 
Objednatel.  

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

IV. 
                                   PLATEBNÍ PODMÍNKY      

1. Smluvní strany sjednávají, že faktura nebude zaokrouhlena. 
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2. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 6, bod 6.2.1. 
Obchodních podmínek a to tak, že tento bod nově zní:  
„Cena za dílo bude uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen „faktury“) 
vystaveného Zhotovitelem. 
Datem uskutečněného zdanitelného plnění je poslední den provedení díla, 
dle čl. I této Smlouvy.“  

3. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky na adresu 
posta@olkraj.cz nebo do datové schránky, kdy ID datové schránky je: qiabfmf. 
V případě zaslání faktury e-mailem je faktura doručená, je-li Zhotoviteli doručeno 
potvrzení o jejím přijetí. 

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. IV. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

V. 
PODDODAVATELÉ 

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním částí díla třetí osobu (poddodavatele). 

Pro právní vztahy vyplývající z čl. V. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

VI. 
POJIŠTĚNÍ DÍLA 

1. V návaznosti na čl. 17, bod 17.1.1 Obchodních podmínek Zhotovitel prohlašuje, 
že  má  uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou vlastní činností, včetně možných škod způsobených pracovníky 
Zhotovitele.  

2. Smluvní strany sjednaly, že výše pojistného plnění uvedená v pojistné smlouvě 
uzavřené mezi Zhotovitelem, jakožto pojistníkem a pojistitelem, je sjednána 
minimálně ve výši, která je rovna celkové ceně díla včetně DPH uvedené v čl. III. 
odst. 1 této smlouvy. K navýšení či snížení ceny díla dodatkem ke smlouvě se 
nepřihlíží.  

3. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění ve výši uvedené v odst. 2 tohoto 
článku smluvy v platnosti po celou dobu realizace díla.  

4. Bod 17.2.2. čl. 17 Obchodních podmínek se nepoužije. 

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. VI. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

VII. 
JINÁ UJEDNÁNÍ 

1. Při prováděných pracích se musí Zhotovitel řídit platnými ČSN, prováděcími 
vyhláškami a manuály dodavatelů výrobků/stavebních výrobků a materiálů. 
Veškeré materiály použité při výstavbě musí splňovat dané požadavky na 
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mechanickou odolnost a stabilitu, dle příslušných ČSN. V případě porušení této 
povinnosti Zhotovitelem má Objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 0,5 % z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v čl. III. odst. 1 smlouvy za 
každé takové porušení. Smluvní pokuta se nedotýká práva Objednatele domáhat 
se náhrady škody vzniklé za porušení smluvní povinnosti, ke které se smluvní 
pokuta vztahuje. 

2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského 
dozoru projektanta, jakož i výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na staveništi, bude-li Objednatelem v souladu 
se zvláštními právními předpisy určen. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti se 
všemi výše uvedenými subjekty po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je 
povinen dodržovat pokyny a příkazy technického dozoru stavebníka, autorského 
dozoru projektanta, a koordinátora BOZP. V případě porušení této smluvní 
povinnosti má Objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,00 Kč 
za každé neuposlechnutí pokynu, či nedodržení příkazu technického dozoru 
stavebníka, autorského dozoru projektanta či koordinátora BOZP. Smluvní 
pokuta se nedotýká práva Objednatele domáhat se náhrady škody vzniklé za 
porušení smluvní povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

3. Vzhledem k tomu, že provádění sjednaných prací bude probíhat s ohledem na 
trvalý provoz v budově KÚOK a blízkost veřejné komunikace, bere Zhotovitel na 
vědomí, že je nezbytné v maximálně možné míře dbát na bezpečnost při 
provádění stavby a na bezpečnost osob pohybujících se v místech dotčených 
stavbou. 

4. Zhotovitel je povinen minimalizovat hlučnost a prašnost prováděných stavebních 
prací a musí rovněž minimalizovat další negativní vlivy prováděné stavby na okolí 
stavby. Všechny náklady spojené s bezpečnostními opatřeními a s omezujícími 
podmínkami provádění jsou součástí sjednané ceny. 

5. Objednatel požaduje v rámci plnění této smlouvy, aby Zhotovitel plnil veškeré 
povinnosti vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak 
z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné 
zakázky podílejí. 

6. V případě porušení smluvní povinnosti podle čl. VII. odst. 5 této smlouvy je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za 
každé jednotlivé porušení této smluvní povinnosti a den porušení. 

7. Objednatel dále požaduje, aby v rámci plnění této smlouvy Zhotovitel snížil 
negativní dopad jeho činnosti na životní prostředí, a to aby:  

a. předcházel znečišťování ovzduší a snižoval úrovně znečištění, může-li 
je během plnění veřejné zakázky způsobit;  

b. předcházel vzniku odpadů, a to stanovením hierarchie nakládání s nimi 
a prosazoval základní principy ochrany životního prostředí a zdraví lidí 
při nakládání s odpady.  

8. Smluvní strany sjednaly povinnost Zhotovitele odstranit na své náklady odpadový 
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materiál z bezprostředního okolí stavbou dotčených pozemků, který vznikne při 
provádění díla. Pro případ porušení této smluvní povinnosti smluvní strany 
sjednaly smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý započatý den, kdy se 
odpadový materiál nachází v bezprostředním okolí stavbou dotčených pozemků. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu celé 
škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na níž se smluvní pokuta 
vztahuje. 

9. Změna osob v seznamu techniků (viz. Příloha č. 3) podílejících se na plnění díla 
podléhá prokázání jejich kvalifikace Objednateli dle požadavků uvedených 
v kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky. Tato osoba může být změněna jen 
s předchozím výslovným písemným souhlasem Objednatele. 

10. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 7, bod 7.3.1. 
Obchodních podmínek a to tak, že tento bod nově zní:  
„V případě prodlení Zhotovitele se zahájením odstraňování záruční vady je 
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 
1 000,00 Kč za každou vadu a den prodlení. 
V případě prodlení Zhotovitele se zahájením odstraňování záruční vady, kterou 
Objednatel označí v reklamaci jako vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,00 Kč 
za každou vadu a den prodlení.“ 

11. Smluvní strany současně upravují čl. 13, bod 13.2.6. Obchodních podmínek, 
který nově zní: 
„V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad včetně 
způsobu a termínu jejich odstranění. Ve vztahu k vadným částem díla běží 
záruční doba ode dne jejich úplného odstranění.“  

VIII. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Zhotovitel bere na vědomí a akceptuje, že tato smlouva je uzavírána za 
předpokladu, že Objednatel zajistí dodávku oprav a předláždění parkoviště a za 
tímto účelem uzavře smlouvu o dílo s dodavatelem oprav a předláždění 
parkoviště.  
Z důvodu vzájemné provázanosti předmětu plnění této smlouvy s předlážděním 
parkoviště smluvní strany sjednávají, že účinnost této smlouvy je vázána na 
splnění odkládací podmínky ve smyslu § 548 občanského zákoníku. 
Odkládací podmínkou je 1) uveřejnění této smlouvy v registru smluv, a současně 
2) existence platné nebo účinné smlouvy o dílo s dodavatelem oprav 
a předláždění parkoviště.  
Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat Zhotovitele 
o splnění odkládací podmínky. Účinnost této smlouvy nastane dnem splnění 
odkládací podmínky, nejdříve však dnem jejího uveřejnění v registru smluv.  
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Za písemné oznámení se považuje i oznámení zaslané e-mailem na adresu
osoby oprávněné jednat za Zhotovitele ve věcech technických.

Pokud Objednatel neuzavře smlouvu na opravy a předláždění parkoviště,
odkládací podmínka nebude splněna a tato smlouva účinnosti nenabude.
V takovém případě smlouva pozbývá platnosti dnem doručení oznámení
Objednatele o této skutečnosti Zhotoviteli. Zhotoviteli v takovém případě
nevzniká nárok na náhradu škody nebo ušlého zisku, což Zhotovitel
podpisem této smlouvy výslovně bere na vědomí a akceptuje.

3. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na
základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků. Pro sjednání
případné změny poddodavatelů dle čl. V. této smlouvy nebo změny osob
v seznamu techniků dle čl. VII. odst. 9 této smlouvy postačí prostá písemná
forma, tj. není třeba uzavírat dodatek.

4. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.

Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.

5. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsána
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu smlouvy a jeho
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.

6. O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje v souladu s § 59
odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu se Směrnicí Rady Olomouckého kraje č. 2/2025 Postup pro zadávání
veřejných zakázek Olomouckého kraje.

Přílohy smlouvy:

Příloha č.1: Obchodní podmínky ke smlouvám o dílo (Zhotovení stavby)
uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018

Příloha č.2: Výkaz výměr

Příloha č.3: Seznam techniků podílejících se realizaci díla

Příloha č.4: Seznam poddodavatelů včetně jimi realizovaných částí díla

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

……………………………….
Ladislav Okleštěk

Hejtman


