
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
uzavřená ve smyslu § 2430 až § 2444 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník")

1. Smluvní strany

Město Turnov
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 
zastoupené:
ve smluvních věcech: Ing. Tomáš Hocke, starosta města
v technických věcech:

IČO: 000276227 
DIČ:CZ000276227
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Turnov, 
č. účtu: 27-1263075359/0800 
dále jen „příkazce"

Ing. Libor Kinčl
se sídlem Za Humny 67, 507 13 Železnice 
Zastoupena:
Ve smluvních věcech I
V technických věcech 
IČ:03653846
DIČ: CZ 
Bankovní spojení:
Číslo účtu.: 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
dále jen „příkaznik"

2. Úvodní ustanovení

2.1 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1 této smlouvy odpovídají v době uzavření smlouvy 
skutečnosti. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně 
druhé smluvní straně.

2.2 Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto právnímu jednání 
oprávněny.

2.3 Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku a ke splnění veškerých 
povinností vyplývajících z této smlouvy.

2.4 Účelem smlouvy je kontrola stavebních prací a dohlížení nad jejich prováděním prostřednictvím 
technického dozoru stavebníka, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě podle 
podmínek smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem stavby a v souladu s podmínkami příslušného 
projektu tak, aby byly naplněny veškeré požadavky investora.

2.5 Příkazník je povinen vykonávat činnost dle této smlouvy v případě, že to vyžaduje řádné plnění jeho 
povinností nebo na základě pokynů příkazce.

2.6 Příkazce uděluje podle § 441 a následujících občanského zákoníku příkazníkovi plnou moc k výkonu 
činností popsaných v této smlouvě. Příkazník udělenou plnou moc přijímá.

a
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3. Předmět plnění

3.1 Příkazník se zavazuje pro příkazce zajistit výkon činnosti technického dozoru stavebníka (dále jen 
„TDS") při realizaci projektu s názvem „Hřiště v parku u letního kina v Turnově".

3.2 Příkazník je povinen pro příkazce zajistit činnosti popsané v příloze č.l, která je nedílnou součástí 
této smlouvy.

3.3 Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění činnosti dle této smlouvy úplatu dle čl. 5 této 
smlouvy.

3.4 Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely 
po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

4. Doba plnění zakázky a místo plnění

4.1 Předpokládané termíny plnění zakázky:

Předpokládaný termín zahájení plnění Začátek června 2026

Předpokládaný termín dokončení plnění 31.8.2026

Místem plnění: katastrální území Turnov (771601), parcely č.: 622, 623/1, 623/4.

5. Cena
5.1 Celková cena byla stanovena na základě cenové nabídky ze dne 1.6.2026:

Název
Počet
hodin

Jednotková
sazba

Celkem v Kč

Činnosti TDS před předáním staveniště 
(seznámení se s PD) vč. předání staveniště

3 750,-Kč

Základní činnost TDS při realizaci stavby v 
rozsahu dle ČKAIT (cca 2 hod. denně na 
stavbě x 75 dní = 150 hodin)

112 500,-Kč

Základní činnost TDS - kontrolní dny (10 
týdnů = 10 kontrolních dnů x 2 hod = 20 
hodin)

15 000,-Kč

Činnost TDS po předání stavby 
(odstraňování vad a nedodělků)

7 500,-Kč

Celkem TDS bez DPH 138 750,-Kč

DPH 21 % 29 137,50 Kč

Celkem TDS včetně DPH 167 887,50 Kč

5.2 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené při plnění jeho 
veškerých závazků z této smlouvy.

2



5.3 Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná na uvedený počet hodin a platí po celou dobu platnosti 
smlouvy.

6. Platební podmínky
6.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn požadovat 

jejich vyplacení.
6.2 Podkladem pro úhradu úplaty budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti 
stanovené § 435 občanského zákoníku (dále jen „faktura").

6.3 Platba bude provedena dle dohody na základě měsíční fakturace vždy se soupisem skutečně 
provedených prací odsouhlasených pověřenou osobou příkazce.

6.4 Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je příkazník povinen 
ve faktuře uvést i tyto údaje:

a) číslo smlouvy příkazníka a jeho IČO,
b) předmět smlouvy,
c) označení banky a číslo účtu,
d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu
f) Ke každé fakturaci jako nedílnou součást doloží příkazník potvrzený zástupcem příkazce 

soupis a protokol evidence rozsahu práce včetně počtu hodin, resp. dnů kdy byla prováděna 
činnost sjednána touto smlouvou.

6.5 Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 21 kalendářních dnů po jejich doručení příkazci. 
Stejný termín splatnosti bude platit pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z 
prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.).

6.6 Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li chybně 
vyúčtována úplata nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit 
příkazníkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce vyznačí důvod vrácení. Příkazník 
provede opravu vystavením nové faktury. Odesláním vadné faktury zpět příkazníkovi přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury 
příkazci.

6.7 Doručení faktury se provede osobně proti podpisu pověřené osoby příkazce nebo doporučeně 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, případně elektronicky na zástupce objednatele.

6.8 Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je povinen 
oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.

6.9 Povinnost zaplatit úplatu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.

7. Práva a povinnosti příkazce

7.1 Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, která se týkají vykonávané 
činnosti, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se příkazce 
nezúčastnil.

7.2 Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi součinnost při 
zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v 
průběhu plnění této smlouvy.

7.3 Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi bez zbytečného odkladu veškeré podklady a dokumenty, 
které při své činnosti získá.

7.4 Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují uskutečnění 
právního jednání jménem příkazce, písemně plnou moc.

8. Práva a povinnosti příkazníka
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8.1 Příkazník je povinen vykonat činnost danou příkazní smlouvou a případně další činnosti, ke kterým 
ho pověří příkazce.

8.2 Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu 
smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. Povinnosti 
mlčenlivosti může příkazníka zprostit pouze příkazce svým písemným prohlášením či zmocněním. 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti smlouvy.

8.3 Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí 
osobě.

8.4 Příkazník není oprávněn se odchýlit od pokynů příkazce.

9. Odpovědnost za škodu

9.1 Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva 
jinak.

9.2 Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném rozsahu. 
Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení 
povinností příkazníka.

10. Sankční ujednání

10.1. Nebude-li příkazník vykonávat činnost v souladu s touto smlouvou a jeho povinnostmi uvedenými 
v této smlouvě, zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný 
případ.

10.2. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné výši vedle smluvní 
pokuty.

10.3. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným 
ukončením, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 
Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na 
smluvní pokutu za prodlení s plněním.

11. Odstoupení od smlouvy

11.1 Příkazce je oprávněn smlouvu vypovědět kdykoliv i bez udání důvodů, a to s jím určenou 
výpovědní lhůtou. V takovém případě má příkazník nárok na zaplacení pouze poměrné části úplaty 
dle č. 5. odst. 1 této smlouvy k jím doposud provedené činnosti, kterou doložil.

11.2 Příkazník je oprávněn smlouvu jednostranně vypovědět i bez udání důvodu s dvouměsíční 
výpovědní lhůtou.

11.3 Příkazník je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že příkazník vstoupí do likvidace nebo se 
ocitne v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů.

11.4 Příkazce je oprávněn na základě doručení písemného oznámení odstoupit od této Smlouvy s 
účinností k datu doručení takového písemného oznámení objednateli a to v případě, že nebude 
uzavřena smlouva se zhotovitelem investiční akce s názvem „Hřiště v parku u letního kina v 
Turnově" a stavba nebude realizována.
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12. Závěrečná ujednání

12.1. Plnění předmětu této smlouvy nesmí provádět osoba spojená se zhotovitelem stavby. Příkazník v 
tomto smyslu prohlašuje, že není osobou spojenou se zhotovitelem stavby.

12.2. Vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
platného občanského zákoníku. 8. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z 
této smlouvy budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a 
naplnění účelu této smlouvy. V případě, že by k dohodě nedošlo, bude příp. spor řešen soudem 
příslušným podle sídla příkazce.

12.3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran.

12.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město 
Turnov.

12.5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce obdrží tři a 
příkazník jedno vyhotovení. Smlouva může být uzavřena rovněž v elektronické podobě a 
podepsána pomocí uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat za Smluvní 
strany.

12.6. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná 
ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména pak ustanovení 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.7. Příkazce je oprávněn převést veškerá svá práva a povinnosti, nebo jejich část z této smlouvy 
vyplývající na jinou osobu bez předchozího souhlasu příkazníka. Příkazník nesmí bez předchozího 
výslovného písemného souhlasu příkazce postoupit třetí straně smlouvu nebo jakoukoli její část 
nebo jakékoli právo nebo závazek z této smlouvy vyplývající.

12.8. Veškeré přílohy připojené k této smlouvě tvoří její nedílnou součást. V případě rozporu znění této 
smlouvy se zněním příloh k této smlouvě mají ustanovení této smlouvy přednost.

12.9. Příkazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních 
stran vzniklými na základě a v souvislosti s touto smlouvou. Smluvní strany výslovně vylučují 
uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1, § 1766 a 1799 občanského zákoníku na smluvní vztah 
založený touto smlouvou. Příkazník prohlašuje, že veškeré podmínky této smlouvy vyplývají ze 
vzájemné dohody smluvních stran, kdy každá měla možnost jednotlivá ustanovení této smlouvy 
změnit.

12.10.Smluvní strany výslovně prohlašují, každá samostatně, že jsou oprávněny tuto smlouvu uzavřít a 
plnit, a jsou si vědomy skutečností z jejího uzavření vyplývajících. Smluvní strany prohlašují, že si 
tuto smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouva byla sepsána na základě 
pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek či jiných okolností, které by zakládaly neplatnost tohoto dokumentu. Na 
důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:
• 1.Popis výkonu TDS
• 2.Vzor změnového listu

1 5. 06. 2026
V Turnově dne: ...............

Ing
s

V Železnici dne:
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Popis výkonu činnosti TDS

I. Výkon činnosti TDS:

Výkon činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) zajišťuje vedoucí týmu TDS a v jeho 
nepřítomnosti zajišťuje činnosti zástupce vedoucího týmu TDS.

• seznámení se s kompletní dokumentací pro zhotovení Stavby, resp. Díla,
• seznámení se s obsahem Smlouvy o dílo se zhotovitelem včetně jejích příloh,
• seznámení se s požadavky objednatele na časový průběh při zhotovení Díla, zejména 

s Harmonogramem prací,

a) staveniště
• seznámí se s místem staveniště, přístupy, okolním terénem, především s okolní zástavbou 

sousedících domů, které budou stavební činností dotčeny,
• připraví a zajistí formální úkony při předání staveniště zhotoviteli před zahájením stavební činnosti 

včetně vyhotovení protokolárního zápisu o předání staveniště s podstatnými náležitostmi podle 
Smlouvy o dílo a právními předpisy,

• kontroluje činnosti nutné při zahájení Stavby, zejména projedná zajištění odběrů energií a medií pro 
stavbu a způsob měření;

b) realizace Stavby
• věcná kontrola dodávek materiálu a prací,
• kontrola souladu Stavby s projektovou dokumentací, technickými normami, právními předpisy,
• kontrola souladu s veřejným zájmem, tj. s podmínkami správních rozhodnutí a stanovisek, správců 

sítí těch. infrastruktury, organizací a zajištění všech povolení z nich plynoucích, zejména:
o společným povolením stavebního úřadu Turnov,

• kontrola souladu Stavby s vyhláškou č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu a s dohodnutými 
normami a s přijatými smluvními závazky,

• kontrola souladu věcné a cenové správnosti a úplnost oceňovaných podkladů a faktur předkládaných 
zhotovitelem, jejich soulad s uzavřenými smlouvami,

• provádění věcného, kvalitativního a hodnotového odsouhlasení dokladů o provedení prací a dodávek 
zhotovitelem,

• uplatňování námitek, zpracování a prezentace návrhů na efektivnější a hospodárnější průběh 
realizace Stavby,

• zajišťuje včasné zpracování a projednání změnových listů, vedení evidence odsouhlasených 
změnových listů, pro účely zpracování dodatků ke Smlouvě o dílo; posuzování změn z hlediska 
věcného a cenového ve spolupráci s objednatelem, schvalování změnových listů zpracovaných 
zhotovitelem po vyjádření objednatele, vedení agendy spojené s posuzováním změn, vydávání 
stanovisek k předložené změně a doporučení dalšího postupu objednateli, které bude směřovat k 
odmítnutí změny nebo k jejímu schválení, evidence rozhodnutí objednatele k předloženým 
(navrhovaným) změnám,
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• ohlašuje objednateli a příslušným státním orgánům případné archeologické nálezy a navrhuje 
opatření s tím související, vede evidenci počtu hodin výkonu pracovníků provádějících archeologický 
výzkum na díle (stavbě),

• vydání negativního vyjádření pro objednatele v případě zjištění závad a porušení smluvních závazků, 
nebo hrozbě porušení smluvních závazků, včetně odůvodnění a požadavku na sjednání nápravy, 
případně spolu s návrhem na řešení;

c) vlastní činnost na Stavbě
• součinnost při zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru,
• kontrola pracovních postupů zhotovitele z hlediska výsledné kvality provedených částí Stavby - 

kontrola kvality prací,
• dohled odpovídající postupu stavební činnosti a potřebám Stavby v souladu zejména s projektovou 

dokumentací (DPS), platnými právními předpisy, technickými normami, Smlouvou o dílo; denní 
přítomnost na staveništi,

• pořizování průběžné fotodokumentace, popř. videodokumentace; včetně dokumentace 
zakrývaných částí Stavby, vedení instalací, inženýrských sítí, detailů řešení apod.; tato 
dokumentace bude ukládána na vhodné elektronické nosiče/úložiště a musí být chráněna před 
poškozením nebo ztrátou; za vhodné použití elektronických nosičů (kapacita, čitelnost, doba 
uchování záznamů) a řádné zálohování záznamů je zodpovědný dodavatel (TDS); objednatel 
požaduje udržitelnost fotodokumentace a videozáznamů po dobu minimálně 5 let od předání a 
převzetí Stavby,

• pravidelná kontrola vedení stavebního deníku včetně potvrzení správnosti zápisů a vyjádření se 
ke všem významným skutečnostem ve lhůtě nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, 
zajištění nápravy zjištěných závad,

• informování objednatele o okolnostech majících vliv na způsob provádění Stavby,
• kontrola dodržování předepsané manipulace s materiály, konstrukčními částmi zařízení a 

konstrukcí včetně jejich řádného uskladnění,
• účast na plánovaných jednáních vyvolaných kontrolními orgány (stavební úřad, inspektorát práce),
• jednání a koordinace s dotčenými orgány a účastníky Stavby v průběhu Stavby,
• návrhy hospodárných opatření k odstraňování či omezení hrozících škod, bezodkladné předání 

informací objednateli o okolnostech zjištěných při provádění TDS, které mohou mít vliv na změnu 
pokynů objednatele,

• kontrola pořádku a čistoty na staveništi,
• dílčí přejímání dokončených celků Stavby včetně předepsaných zkoušek, důsledná kontrola 

zhotovitele, kontrola odstraňování vad, nedodělků zjištěných při přejímajícím řízení částí Stavby, 
pořizování případných protokolů,

• kontrola a převzetí částí Stavby, která budou při dalším provádění Stavby zakryty anebo se stanou 
nepřístupnými,

• informování objednatele, pokud materiály nebo pracovní postupy zhotovitele odporují smluvním 
podmínkám, právním předpisů, technickým doporučeným normám, obvyklým řemeslným 
postupům,

• kontrola kvality dokončených prací a shody se smluvními dokumenty a právními předpisy ČR; 

sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí prováděných Zhotovitelem a jejich 
výsledků,

• informování o jakékoli změně v provádění Stavby oproti schválené projektové dokumentaci (DPS), 
smluvním podmínkám ve Smlouvě o dílo nebo změně, v jejímž důsledku by mohlo dojít ke změně 
ceny, rozpočtu Stavby, kvalitě anebo výsledku projektu (funkce a výkon);
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d) kontrola časového průběhu realizace Stavby
• podkladem pro kontrolu je Harmonogram prací zhotovený zhotovitelem a odsouhlasený 

objednatelem,
• kontrola postupu prací v souladu s Harmonogramem prací včetně Milníků, upozornění objednatele 

na ohrožení či nedodržení termínů, možných problémech s plněním projektu,
• včasné zpracování návrhu opatření k nápravě, příprava podkladů pro uplatnění sankcí;

e) finanční kontrola
• kontrola čerpání finančních prostředků, věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů 

a správnosti fakturačních podkladů, soulad vystavených faktur s podmínkami ve Smlouvě o dílo a 
jejich předkládání k úhradě objednateli,

• důsledná kontrola rozsahu a výkazu prací a materiálu, které nebyly oproti Smlouvě dílo realizovány 
(tzv. méněpráce),

• důsledná kontrola návrhů a oceňovaných podkladů na provedení prací a materiálů nad rámec 
Smlouvy o dílo (tzv. vícepráce) a jejich předkládání objednateli k odsouhlasení (změnové řízení, 
zjišťovací protokoly o skutečném provedení prací),

• řádně a včas vyhotovuje a předává veškeré podklady pro účtování smluvních pokut v případě 
porušení smluvních závazků zhotovitele díla a účastníků výstavby;

f) zajištění podmínek pro průběh prací na Stavbě
• spolupráce při technickém řešení všech sporů objednatele, vzniklých v průběhu Stavby, v případě 

jakéhokoli problému neprodleně informuje objednatele a navrhuje řešení,
• spolupracuje s projektantem a zhotovitelem při navrhování opatření k odstranění případných vad 

projektové dokumentace,
• spolupráce s autorským dozorem,
• poskytnutí součinnosti soudnímu znalci při zhotovování soupisu prací a kontrola soupisu 

provedených prací v případě předčasného ukončení smlouvy o zhotovení Stavby uzavřené mezi 
objednatelem a zhotovitelem Stavby,

• organizuje, svolává a řídí pravidelná kontrolní jednání,
• kontrolní dny - např. pravidelně lx týdně (na základě dohody s objednatelem), první kontrolní den 

svolá nejpozději na následující týden po Dni zahájení plnění, zajistí pořízení a rozeslání Zápisu z 
kontrolního dne Stavby všem účastníkům jednání do 24 hodin, zpravidla elektronicky (e-mailem), 
příjemce zápisu může uplatnit u objednatele nesouhlas se zápisem do 48 hodin od doručení zápisu, 
součástí zápisu jsou 2-3 fotografie zachycující průběh Stavby;

g) činnosti při ukončení Stavby, organizační zajištění přejímajícího řízení Stavby
• dohled nad splněním podmínek přejímacího řízení Stavby v souladu s podmínkami ve Smlouvě o 

dílo,
• zajištění organizace závěrečného předání a převzetí dokončené Stavby - příprava podkladů pro 

úspěšné předání a převzetí Stavby, příprava soupisu vad a nedodělků, resp. výhrad ke zhotovené 
Stavbě, včetně návrhů přiměřených lhůt a termínů k jejich odstranění, spolupráce se 
zhotovitelem,

• kontrola odstraňování vytčených vad a nedodělků zjištěných při přejímajícím řízení, účast na 
přejímajícím řízení, shromáždění všech potřebných dokladů,
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• součinnost s objednatelem Stavby a zhotovitelem při zajištění všech nezbytných zkoušek podle 
předpisů platných v době provádění a předání Díla, nebo zkoušek dohodnutých mezi 
objednatelem a zhotovitelem, kontrola jejich výsledků, které prokazují dosažení předepsané 
kvality prací, výrobků, dodávek a předepsaných technických parametrů Stavby (atesty, protokoly, 
certifikáty o shodě výrobků, revizní zprávy apod.), v případě nekvalitního provádění prací a 
negativních výsledků zkoušek uplatnit bezprostředně po zjištění závadného stavu (situace) 
nápravná opatření,

• kontrola úplnosti a věcné správnosti dokladů obdržených od zhotovitele v souvislosti 
s dokončením výstavby, včetně zajištění jejich případné opravy či doplnění, a odevzdání 
objednateli v kompletním stavu,

• účast na plánovaných jednáních vyvolaných kontrolními orgány (např. stavební úřad, inspektorát 
práce, HZS, KHS),

• evidence a archivace veškerých dokladů o vytýčení základních směrových a výškových bodů 
Stavby pro účely kolaudační řízení,

• kompletní zajištění kolaudačního řízení a vydání pravomocného kolaudačního souhlasu nebo 
kolaudačního rozhodnutí v souladu se stavebním zákonem,

• kontrola dokumentace skutečného provedení Stavby, protokolů a dokladů o provedených 
zkouškách nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu a jejich převzetí za objednatele; DSPS 
(dokumentace skutečného provedení stavby),

• předání kompletní dokumentace Stavby k archivaci objednateli po vydání kolaudačního souhlasu,
• dohled nad vyklizením staveniště a předání objednateli,
• dohled nad konečným vyúčtováním odběru energií a medií,
• spolupráce při reklamačním řízení po celou dobu záruční doby Stavby,
• další služby - neuvedené výše, ale související s řádným splněním Stavby.
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