Demolice budovy &p. 46 ul. Capkovska

vysoké m)'/tO Mésto Vysoké Myto, odbor rozvoje mésta

Smlouva o dilo
(dale jen smlouva)
na stavebni prace vedené pod nazvem ,Demolice budov - ul. Capkovska ¢p. 46, ul. Lipova ¢p.
126" uzaviend dle ust. § 2586 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky z&konik, v platném znéni
(dale také jen ,,0Z") mezi smluvnimi stranami:

Objednatel: Mésto Vysoké Myto

Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Myto - Mésto, 566 32 Vysoké Myto
Zastoupeny ve vécech smluvnich:

Ing. FrantiSek Jirasky-starosta mésta

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky(5)vvsoke-mvto.cz)

Zastoupeny ve vécech technickych a prevzeti dila

Borivoj Pitra - referent odboru rozvoje mésta

(tel. 465 466 150, 775 442 202, e-mail: borivoi.pitra(Syysoke-mvto.cz)

Ing. Pavel Kube$ - povéfen vedenim odboru rozvoje meésta

(tel.: 465 466 151, 778 475 172, e-mail: pavel.kubes(5)vysoke-mvto.cz)

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka a.s, Vysoké Myto
Cislo actu: 1327611/0100

IC: 00279773

DIC: Cz00279773

dale jen ,,objednatel"

Zhotovitel: Stavitelstvi - Trunec s.r.o.

Sidlo spole¢nosti: Zimni 823, 566 01 Vysoké Myto

Zastoupeny ve vécech smluvnich:  Josef Trunec-jednatel spolecnosti
Zastoupeny ve vécech technickych: Josef Trunec

Bankovni spojeni:  Komer¢ni banka a.s.

Cislo uctu: 43-954840297/0100
IC: 27528545
DIC: CZ27528545

Spolecnost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u krajského soudu v Hradci Kralové, oddil
C, vloZka €. 24274. Déle jen ,zhotovitel".

Clanek 1

Predmét smlouvy

1.1.  Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele prace pod nazvem ,,Demolice budov - ul.
Capkovska &p. 46, ul. Lipova &p. 126" tak, jak jsou specifikovany touto smlouvou a jejimi
pfilohami (dale jen ,,dilo" nebo ,,akce").

1.2.  Objednatel se zavazuje k prevzeti vytvofeného predmétu dila bez podstatnych vad
a nedodgélkl a zaplaceni ceny za dilo uvedené v ¢l. 3.1. smlouvy.

1.3.  Zhotovitel se zavazuje provést dilo dle pozadavk(l zadavatele, zpracované a predané
projektové dokumentace, stanovisek dotenych Uradd a pfipadnych Udastnikd Fizeni a
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Demolice budovy &p. 46 ul. Capkovska

vysoké myto Mésto Vysoké Myto, odbor rozvoje mésta

pfilozeného polozkového rozpoctu.

Dilo bude provedeno v nejvyssi kvalité

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat v souladu s podklady predanymi mu
objednatelem do uzavieni smlouvy adie platnych pravnich predpisC, rovnéz v souladu
s Ceskymi technickymi normami, které se vztahuji k plnéni zhotovitele, byt nejsou obecné
zédvazné. PInéni  povinnosti vyplyvajicich z pravnich predpist donucujici povahy
a ze zavaznych rozhodnuti, stanovisek nebo jinych opatfeni organd verejné moci, ma
v pfipadé rozporu s ostatnimi povinnostmi zhotovitele podle predchozi véty vidy
prednost. PInéni ostatnich povinnosti zhotovitele mé& vidy prednost v pfipadé rozporu
s povinnostmi vyplyvajicimi z eskych technickych norem, které nejsou obecné zavazné.
Soucasti zadvazku zhotovitele provést dilo je pFedat nejpozdéji pfi predani predmétu dila
rovnéz veskeré povinné doklady kvyrobkdm a prohldseni o shodé ¢i jiné doklady
potfebné podle pravnich predpisti a provedeni zaskoleni provozovatele. VSechny pisemné
dokumenty budou predany v ¢eském jazyce. To v3e v souladu s pokyny objednatele.
Vlastnikem objednatelem predanych podklad(l zdstava objednatel. Zhotovitel je opravnén
je pouzit jen za UCelem provadéni dila aje povinen je objednateli vratit nejpozdéji pfi
predani a prevzeti pfedmétu dila nebo po zaniku zavazku dilo proveést, zanikne-li jinak nez
spInénim.

Uvedeni veskerych pozemkl dotéenych provadénim dila a majetku tietich osob
umisténého na téchto pozemcich do plvodniho stavu, pokud nejsou Upravy téchto
pozemkd predmétem dila.

Nedilnou souCésti zavazku zhotovitele jsou veSkeré préce, sluzby, dodavky, poplatky,
Ghrada spotfebované elektrické energie, vody a jiné néklady nezbytné pro Fadnou
a Uplnou realizaci sjednanych praci.

Soucasti dila jsou i préce v této smlouveé nespecifikované, které vSak jsou k Fadnému
provedeni dila nezbytné a o kterych zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem
ma, nebo by mél védét. Provedeni téchto praci vSak v Zadném pfipadé nezvySuje touto
smlouvou sjednanou cenu dila.

Clanek 2

Vlastnické pravo k zhotovované véci a nebezpeci Skody
Vlastnikem zhotovované véci je objednatel.
Zhotovitel nese nebezpe€i Skody na zhotovované véci od pfedani a pfevzeti mista provadéni
dila do ukonceni dila a vyklizeni mista provadéni dila.
Vlastnické pravo k vécem urenym pro dilo nabyva objednatel okamZikem jejich zabudovéani
do mista provadéni praci, resp. i okamZikem jejich montaze zde, pouZitim pro Gcel udrzby,
opravy nebo Gpravy. Zhotovitel sjednava v pripadném subdodavatelském systému vlastnicky
rezim, ktery neniv kolizi s vlastnickym rezimem podle této smlouvy.
Zhotovitel vykondvd po dobu od pFechodu vlastnického préva podle pFedchézejiciho
odstavce do predani a prevzeti plnéni nad takto vzniklym vlastnictvim objednatele spravu.
Vykon sprévy konc¢i okamZikem Fadného predani a prevzeti pInéni podle této smlouvy
objednatelem.
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Demolice budovy &p. 46 ul. Capkovska
vysoké m)'/tO Mésto Vysoké Myto, odbor rozvoje mésta
Clanek 3

Cena za dilo a platebni podminky
Cena za dilo je dohodnuta ve vysi

Cena za dilo bez DPH 1.692.035,89 K¢
DPH 21 % 355.327.54 K¢
Cena celkem vé. 21 % DPH 2.047.363,43 K¢

K cené za dilo zhotovitel Gétuje DPH podle pravnich predpist platnych v dobé uskute¢néni
zdanitelného plnéni.

Polozkové ceny uvedené v nabidce zhotovitele v rdmci souvisejiciho zadévaciho Fizeni
zGstanou zachovany. Pro kalkulaci vicepraci a méné praci se zhotovitel zavazuje pouzit
jednotkové ceny ze své cenové nabidky na predmét pInéni. Pouze v pfipadech, kdy
jednotkové ceny nejsou pro dané prace v cenové nabidce uvedeny ani jinak dohodnuty,
oceni poZadované prace podle tohoto vzorce (v cenach dle soustavy URS): poZadované
préce = (polozZky vicepraci dle platného ceniku cenové soustavy v dobé realizace dila) x
((celkova cena dle ¢l. 3.1 bez DPH) / (celkova cena dila dle rozpoCtu dané projektové
dokumentace bez DPH dle cenové soustavy URS)).

Z&loha nebude poskytnuta.

Zménit dilo (tj. zménit formu, kvalitu ¢i rozsah dila jinymi podklady pfedlozenymi po
uzavieni této smlouvy) ¢i jinak zmeénit €i zruSit smlouvu mohou strany vyhradné
prostfednictvim osob opravnénych k uzavieni této smlouvy. Zména smlouvy podléha
predchozimu schvaleni Radou meésta Vysokého Myta a nesmi byt u€inéna v takovém
rozsahu, ktery by v pdivodnim souvisejicim zadavacim Fizeni mohl rozsifit nebo zUzit okruh
moznych dodavateld. Kontaktni osoby ve vécech smluvnich ani uréeni zastupci pfi
provadéni dila nejsou opravnéni za smluvni strany meénit ¢i rusit smlouvu, mohou pouze
pfipravovat jeji zmény. Drobné zmény a upfesnéni dila, které nemaji vliv na cenu, Ihdtu
plnéni ani vlastnosti dila, vSak mohou byt rozhodnuty a potvrzeny zastupcem objednatele
pfi provadeni dila.

Pfi poZadavku na sjednani zmény smlouvy se dotyCny navrhovatel zavazuje predloZit
druhé strané prislusny pisemny zménovy poZadavek. Zhotovitel se zavazuje do
5 pracovnich dnd poté pisemné predlozit:

. pevnou cenu dodatecnych nakladd, které predstavuji pinéni dle tohoto pozadavku;
. IhGitu, ve které je zhotovitel schopen pInéni provést;
. pripadné poZadavky na doplnujici informace ohledné rozsahu pInéni.

Do doby uzavieni pfislusné zmény smlouvy neni ani jedna strana povinna plnit smlouvu ve
zménéném rozsahu ani opravnéna po druhé smluvni strané takovéto plnéni vyZadovat.
Jestlize strany nedojednaji zménu smlouvy a neuzaviou pisemny dodatek ke smlouvé do
90 pracovnich dnli od predlozeni nabidky zhotovitelem, obé strany pokracuji v plnéni
smlouvy v plivodnim, nezménéném rozsahu, nedohodnou-li se strany jinak.

Veskeré zmény této smlouvy budou provedeny formou vzestupné ¢islovanych dodatk(
podepsanych opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Zhotovitel bere na védomi, Ze podminkou pro uzavreni dodatku tykajiciho se vicepraci, je
predchozi postup objednatele v souladu se zékonem ¢&. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkéach, v platném znéni.

V pribéhu provadéni dila je zhotovitel opravnén vystavovat dilci mésicni faktury do vyse
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Demolice budovy &p. 46 ul. Capkovska

vysoké m)'/tO Mésto Vysoké Myto, odbor rozvoje mésta

90% ceny dila dle SOD, zbyvajicich 10% ceny dila bude objednatelem uhrazeno po pfedani
dila bez vad a nedodélkl. Pravo zhotovitele na vystaveni faktury vznikd dnem, kdy
objednatel odsouhlasil soupis plnéni zhotovitele ocenény podle jednotkovych cen
z cenové nabidky. Objednatel je spolu s odfvodnénim svého stanoviska opravnén souhlas
zCasti ¢ zcela ve IhGté 15 pracovnich dnd od doruceni soupisu odmitnout, jestlize
obsahuje pInéni zhotovitelem neprovedena ¢i provedena vadné, pfip. jiné chyby.
V rozsahu, vjakém se objednatel vtéto |h(té k soupisu nevyjadii nékterym ze shora
uvedenych zplsobd, vznika nasledujici den zhotoviteli pravo na vystaveni faktury i na tuto
¢ast soupisu. Dnem uskutecnéni zdanitelného pInéni je posledni den v kalendarnim
mésici. Soupis s vyjadfenim objednatele podle tohoto odstavce je pfilohou faktury.
Vyjadfeni objednatele podle tohoto odstavce vSak vyslovné nenahrazuji prevzeti
prislusnych pInéni objednatelem ani uznani narokli zhotovitele spjatych az s Fadnym
dokoncéenim, pfedanim a prevzetim dila.

Po predani a prevzeti pfedmétu dila je zhotovitel opravnén vystavit kone¢nou fakturu
s vyuctovanim plateb na cenu za dilo. Pfilohou konetné faktury je soupis praci za
kalendarni mésic, ve kterém doSlo k pFedani a prevzeti pfedmétu dila, projednany
s objednatelem vyse uvedenym zplsobem a protokol o predani a prevzeti predmétu dila.
Objednatel nema vici zhotoviteli zadné dal$i zavazky v souvislosti s provedenim dila,
pokud je zhotovitel neuplatniv kone¢né fakture.

Faktura je splatna ve Ih(ité 30 dnli od doruceni do sidla objednatele.

JestliZe faktura nebude obsahovat néleZitosti stanovené pro dafové doklady definované
zejména v § 28 odst. 2 zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni,
a zékona €. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, v platném znéni nebo bude mit jiné vady, vfetné
vad tykajicich se pfiloh a objednatel pro takové vady nebude moci fakturu provéfit, je
objednatel opravnén ji ve Ih(té splatnosti vratit zhotoviteli s uvedenim vad. V takovém
pripadé se prerusi Ihdta splatnosti a potne béZzet znovu ve stejné délce dorucenim
opravené faktury do sidla objednatele.

Objednatel je opravnén zapocitavat své splatné nebo nesplatné pohledavky vici
zhotoviteli, a to i pfed jeji splatnosti.

Objednatel prohlaSuje, ze objekt stavby neni pouzivan k ekonomické €innosti a ve smyslu
informace GFR a MFCR ze dne 9.11.2011 pro vy3e uvedenou stavebni praci nebude
aplikovan reZzim pfenesené danové povinnosti podle zdkona o DPH. Zhotovitel je povinen
vystavit za podminek uvedenych v zadkoné doklad s naleZitostmi dle zakona o DPH.

Clanek 4
Lhlta k provadéni dila
Zhotovitel se zavazuje zahdjit provadéni dila do péti pracovnich dnli od data predani
stavenisté, nejpozdéji vsak do 30.09.2017.
Zhotovitel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spoluptisobeni objednatele
provést dilo do dvou mésicl od zahajeni praci, nejpozdéji vsak do 30.11.2017.

V tomto terminu bude také kompletné vyklizeno a protokolarné predano stavenisteé, za
GCasti objednatele. Termin predani pInéni bude stanoven na névrh zhotovitele schvéleny
objednatelem, nejméné vsak do 3 pracovnich dnli pfedem. V pfipadé dokonéeni dila pred
terminem stanovenym v SOD, je zhotovitel oprdvnén vyzvat objednatele k predani
dokoncéeného dila. Objednatel vSak neni povinen dilo na zakladé vySe specifikované vyzvy
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Demolice budovy &p. 46 ul. Capkovska

vysoké m)'/tO Mésto Vysoké Myto, odbor rozvoje mésta

v pred€asném terminu prevzit.

Kompletni dokladovéa ¢ast predané stavby bude dodana objednateli nejpozdgji do 30 dnli
od predani stavby.

Zhotovitel se zavazuje pfi realizaci dila pfizplsobit prace rezimu provozu lokality. Pred
vlastnim zahajenim praci zhotovitel priibéh praci projednd s objednatelem, pripadné
s technickym dozorem objednatele.

V pracovnich dnech bude zhotovitel vidy pfedem konzultovat s objednatelem zahgjeni a
ukonceni praci, pfi kterych je zvySena hlu¢nost, s ohledem na provoz.

Bude-li zhotovitel provadét prace o sobotach, nedélich nebo svatcich, nebudou préce
zahdjeny drive neZ v 8:00 hodin a budou ukonceny nejpozdéji do 20:00 hodin. Provadéni
préce o nedélich nebo svéatcich je zhotovitel povinen dohodnout nejméné 3 dny predem
s technickym dozorem investora.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel neni v prodleni o pocet dnd, po které nemonhl
dilo prokazatelné provadét v disledku:

e prekazek na strané objednatele,

» dlvodu uvedeného v § 2913 odst. 2 OZ (vy$si moc),

e nevhodnych klimatickych podminek pro provadéni stavby

Clanek 5
Povinnosti objednatele a zhotovitele
Mistem provadéni dila je budova &p 46 ul. Capkovska.
Objednatel preda zhotoviteli stavenisté zplsobilé k zahajeni sjednanych praci na dobu
plnéni pfedmétu dila do bezplatného uzivani. Zhotovitel je mimo jiné povinen:
» UZivat pouze pfipojnd mista uréena objednatelem.
e Nasvlj naklad a nebezpeti zajistit propojeni pripojovaného zafizeni a pripojného
mista, jakoz i pfistroje nutné k uzivani pfipojného mista a méfeni spotfeby.
» Stavenisté uZivat jen pro Ucely souvisejici s provddénim dila, v Zadném pripadé viak
nikoli k ubytovéani osob.
e Po dobu provadéni dila zajistit ve spolupraci s objednatelem nepfetrZzitou kontrolu
prostoru stavenisté z poZarniho hlediska.
e Vyklidit stavenisté ke dni predani a prevzeti pfedmétu kompletné dokonceného dila
bez vad a nedodglka.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 4 pracovni dny pfedem ke kontrole
plnéni, ktera maji byt pfi dalsSim provadéni dila zakryta nebo se jinak stanou nepfistupna.
Zhotovitel na své naklady zabezpeti dopravu, skladovani a zabezpeceni vsech materialli a
dodavek a jejich pfesun na mista plnéni.
Nést v rozsahu nezbytném pro provedeni dila naklady na povoleni i uzivani vefejného
prostranstvi, a to po dobu sjednanou pro provedeni dila. Jestlize vSak bude zhotovitel
uzivat takové plochy pro delsi dobu neZ na dobu sjednanou pro provedeni dila, je povinen
hradit naklady na jejich uzivani, véetné pripadnych pokut ulozenych za jejich uzivani po
delSi nez povolenou dobu, pokud za takové prodlouzeni neodpovida objednatel.
V pfipadé vzniku vady ohroZujici bezpe€nost nebo omezujicich uzivani pfedmétu dila je
zhotovitel povinen odstranit ozndmené vady do 48 hodin od jejiho uplatnéni. V pfipadé
vzniku ostatnich vad neohroZujicich bezpe€nost nebo neomezujicich uzivani pfedmétu
dila je zhotovitel povinen odstranit oznamené vady do 1 tydne od jejiho uplatnéni.

Stranka 5z 12



5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.1.

Demolice budovy &p. 46 ul. Capkovska

vysoké m)'/tO Mésto Vysoké Myto, odbor rozvoje mésta

Ode dne predéani stavenisté do ukonceni dila je zhotovitel povinen vést stavebni denik, do
kterého je povinen krom pozadavkl danych pravnimi predpisy zapisovat veskeré
skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména Udaje o Casovém postupu praci, jejich
rozsahu a zplsobu provadéni, o stavu mista pInéni dila, odchylky od technické
dokumentace, dale Udaje o opatfenich ucinénych v oblasti bezpenosti a ochrany zdravi
pfi praci, pozarni ochrany a ochrany zZivotniho prostfedi v souvislosti s provddénim dila
nebo na dile a prekazkach tykajicich se provadéni dila.

Stavebni denik musi byt na stavenisti vSem opravnénym osobam nebo organiim verejné
moci pristupny po celou pracovni dobu. Zhotovitel je povinen jej vést s nejméné dvéma
prdpisy, z nichz jeden nejpozdéji na pocatku pracovni doby dne nasledujiciho po
provedeni zapisu pfeda objednateli a dalSi uklada zpravidla oddélené od prvopisu, aby
mohl prvopis nahradit v pfipadé jeho ztraty nebo zniceni.

Pfed zahajenim stavby zhotovitel provede pasport predavaného Uzemi vcetné
fotodokumentace soucasného stavu. V pribéhu praci bude zhotovitel provadét
pravidelnou fotodokumentaci praci, zejména s ohledem na zakryvané Casti a prvky
stavby. Provedend fotodokumentace bude soucasti predani hotového dila.

Zhotovitel zodpovida za Skodu zplsobenou jeho c¢innosti na pozemcich dotéenych
provadénim dila a na majetku tfetich osob, umisténych na téchto pozemcich. Zhotovitel
je povinen nahradit Skodu na pozemcich dotcenych provadénim dila a na majetku tfetich
osob, umisténého na téchto pozemcich, jejich uvedenim do predesliého stavu.

VesSkeré pozemky dotéené provadénim dila a majetek tfetich osob umistény na téchto
pozemcich je zhotovitel povinen uvést do plvodniho stavu, pokud nejsou Gpravy téchto
pozemk{ predmétem dila.

6

Kontrola provadéni dila
Technicky dozor je opravnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a je pfi tom
opravnén vstupovat na stavenisté a na vSechna pracovisté zhotovitele.
Zhotovitel je povinen v terminu, stanoveném nejméné jeden pracovni den pfedem, zajistit
bezpe€ny pfistup ke vSem Castem dila pro vykon technického dozoru stanoveny
objednatelem a kontroly dila. Pokud nebude zhotovitelem zajistén bezpecny pfistup, je
technicky dozor stavby oprdvnén odmitnout provedeni kontroly. Technicky dozor pak urci
novy termin provedeni kontroly pfislusné ¢asti dila. Zhotoviteli tim nevznika ddvod pro
prodlouZeni terminu dokonceni dila.
Technicky dozor je opravnén po zhotoviteli pozadovat prokadzani plvodu a vlastnosti
material( a vyrobkd, které zhotovitel hodla pouzit pro stavbu.
Technicky dozor bude zajistovan prostfednictvim objednatele, neni soucasti této smlouvy
o dilo.

Clanek 7
Ukonceni smlouvy
Smlouva mUze byt ukoncéena:
Pisemnou dohodou objednatele a zhotovitele.
Okamzitym odstoupenim od smlouvy v pfipadech, kdy jedna smluvni strana podstatné
porusi nékterou povinnost uvedenou v této smlouvé, pfipadné obecné zavazné pravni
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predpisy a je na tuto skuteCnost stranou opravnénou upozornéna prokazatelnou formou
(z&pis ve stavebnim deniku, doporucena korespondence, datova zprava). Smluvni strany
vyslovné ujednaly, Ze v pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy z divodu
podstatného poruseni nékterych povinnosti zhotovitelem uvedenych v této smlouve,
pfipadné obecné zavaznych pravnich predpisd, ma zhotovitel narok pouze na Uhradu
ucelné vynalozenych nakladd prokazatelné spojenych s dosud provedenymi pracemi
mimo néklad spojenych s odstoupenim od smlouvy. Smluvni strany dale vyslovné
ujednaly, Ze v takovém pfipadé objednateli vznika narok k zhotoviteli na Uhradu
vicenakladd vynalozenych na dokonéeni dila a na nahradu ztrat vzniklych prodlouzenim
terminu provedeni dila.

K okamZitému odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén v pripadé, Ze se prokéze, ze
Gdaje uvedené v nabidce na realizaci vefejné zakazky, kterd je predmétem cinnosti této
smlouvy, jsou nebo byly nepravdivé.

UkonCeni smlouvy strana opravnénd oznami strané povinné bez zbytecného odkladu
poté, kdy strana povinna podstatné porusi své povinnosti.

Stanovi-li opravnéna strana pro dodate¢né plnéni Ih(tu, vznika ji pravo ukongit smlouvu
po marném uplynuti této Ih(ty. Jestlize vSak strana, ktera je v prodleni, pisemné prohlasi,
Ze svlij zavazek nesplni, miZe opravnéna strana ukoncit smlouvu pred uplynutim Ihity
dodate¢ného plInéni, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohldSeni povinné strany
obdrzi.

Ukoncenim smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti stran ze smlouvy. Ukonceni
smlouvy se vSak nedotykd naroku na nahradu Skody vzniklé poruSenim smlouvy, FeSeni
spord mezi smluvnimi stranami, narokd na smluvni pokuty, béhu zaru¢ni Ihlty a jinych
naroku, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni
resp. zaniku smlouvy nebo fadném dokonceni dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud v pribéhu plnéni dila dojde k navyseni ceny dila nad
ramec finanénich prostiedkd, kterymi objednatel disponuje v rozpoétu mésta na predmét
pInéni této smlouvy, vyhrazuje si objednatel prdvo ukoncit smlouvu s okamZitou platnosti
bez naroku na jakékoliv sankce ze strany zhotovitele a uhradit zhotoviteli jen do té doby
prokazatelné vynalozené néklady. Zhotovitel v tomto pfipadé nebude vyZadovat po
objednateli ndhradu u$lého zisku. V pFipadé, Ze bude smlouva ukonfena pfed terminem
zahgjeni dila, resp. predani stavenisté, zhotovitel neni opravnén uctovat Z7adné
prokazatelné néklady, a to ani v pfipadé, Ze zhotoviteli vzniknou.

Clanek 8

Sankce
Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s pfedanim fadného a bezvadného pinéni dle
sjednaného terminu cini 3.000,00 K¢ za kazdy kalendarni den prodleni.
Smluvni pokuta za nedodrzeni terminu pro odstranéni vad a nedodélkl ve vysi
1.000. 00 K¢ za kaZdy pripad a kalendafni den prodleni.
Pfi nedodrzeni Ih(t uvedenych v odst. 9.4. této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit
zadavateli ¢astku 3.000,00 K¢ za kaZdy kalendarni den prodleni.
Pokud se zhotovitel dostane do prodleni s odstrafiovanim vad ve sjednaném terminu, na
které se vztahuje sjednana zaruka, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000, - K& za vadu ¢i skupinu vad za kazdy kalendarni den prodleni s odstranénim.
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V pfipadé prodleni pfi placeni za dilo, zaplati objednatel smluvni pokutu ve vysi 0,1%
z dluzné Castky za kazdy den prodleni.

V pfipadé, Ze dodavatel nespini povinnost stanovenou mu v odst. 10.8. této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,5 % z celkové ceny dila za kazdy den
prodleni.

Veskeré pokuty, sankce &i nahrady Skod uloZené objednateli v souvislosti s porusenim
povinnosti zhotovitelem se zavazuje zhotovitel uhradit objednateli. Objednatel ke
kazdému jednotlivému pfipadu zhotovitele pisemné vyzve.

Objednatel je opravnén pozadovat nahradu Skody zplsobené porusenim povinnosti, na
kterou se vztahuje smluvni pokuta, a to i ve vysi presahujici smluvni pokutu.

Smluvni strany mohou pro jednotlivd ustanoveni dle tohoto ¢lanku dohodnout jiny reZzim.

Clanek 9

Zaruka
Zhotovitel poskytne objednateli na cely predmét pInéni zaruéni dobu 60 mésict od
protokolarniho predani kompletniho dokoncéeného dila bez vad a nedodélkd. Na
materialy s krat$i zaruéni Ihdtou poskytne zhotovitel zaruéni dobu dle dodavatele
pFislusného materilu. Zhotovitel je povinen kratsi zaru¢ni dobu u kazdého jednotlivého
pfipadu objednateli prokazat.
Objednatel je povinen vady obratem po jejich zjisténi pisemné (poStovni nebo e-mailovou
korespondenci s potvrzenim dorucitele o akceptaci zpravy) reklamovat u zhotovitele.
Reklamace odeslana objednatelem v posledni den béhu doby zaru¢ni doby se povazuje za
v€as uplatnénou.
V pfipadé vzniku vady ohroZujici bezpefnost nebo omezujicich uZivani predmétu dila je
zhotovitel povinen odstranit ozndmené vady do 48 hodin od jejiho uplatnéni.
V pfipadé vzniku ostatnich vad neohroZujicich bezpecnost nebo neomezujicich uZivani
pfedmétu dila je zhotovitel povinen nejpozdé&ji do péti pracovnich dnli po obdrZeni
reklamace pisemné oznamit, zda reklamaci uznava ¢i neuznava. NeuCini-li tak, ma se za
to, Ze reklamaci zhotovitel uznava.
Zhotovitel nejdéle do 10 kalendarnich dnd poté, co obdrzel od objednatele reklamaci
vady dila neohroZujici bezpetnost nebo neomezujici uZivani predmétu dila, neni-li s
prihlédnutim k charakteru vad a nedodélkl dohodnuta jind Ihita, zapotne s
odstrafiovanim vady Setfenim pfi¢in na misté popf. jinym zplsobem a dohodne s
objednatelem zplsob a termin jejich odstranéni, s odstrariovanim vady neohrozujici
bezpetnost nebo neomezujici uzivani pfedmétu dila zapoCne v3ak nejpozdéji do Ctrnécti
kalendarnich dnd od jejiho nahlaseni. Reklamovana vada neohrozujicich bezpe¢nost nebo
neomezujicich uZivani predmétu dila bude odstranéna, v€etné pisemného predani
nejpozdéji do tficeti kalendarnich dnli od jejiho prokazatelného nahlaseni zhotoviteli,
nedohodnou-li smluvni strany jinou Ih(tu.
Oznameni o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovédnou osobu
objednatele a identifikaci této smlouvy.
Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady ve vyse uvedené Ih(ité nebo oznami pred jejim
uplynutim, Ze vady neodstrani, objednatel mlize u zhotovitele uplatnit prfiméfenou slevu
ze sjednané ceny dila, nebo zadat provedeni oprav tfeti osobé, pficemZ v tom pfipadé je
zhotovitel povinen objednateli uhradit néklady vynaloZzené objednatelem na cenu téchto
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oprav. Narok objednatele Uctovat zhotoviteli smluvni pokutu v tomto pfipadé nezanika.

Naroky z odpovédnosti za vady se nedotykaji narokli na nahradu $kody nebo na smluvni
pokutu.

Zhotovitel je povinen zahdjit odstrafiovani oznamené vady i v pfipad€, Ze vadu neuznava.
Néaklady na odstranéni ozndmené vady nese zhotovitel ve spornych pfipadech az do doby,
nez se prokdZe, zdali byla vada oznamena opravnéné. ProkdZe-li se ve spornych
pripadech, Ze objednatel oznamil vadu neopravnéné, je povinen uhradit zhotoviteli
veSkeré ndaklady Gcelné vynaloZzené zhotovitelem v souvislosti s odstranénim
neopravnéné oznameneé vady.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli preda pisemné. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zaruku za jakost v délce 60 mésic od protokolarniho predani
reklamované vady.

Clanek 10

Subdodavatelé
Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré subdodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen predloZit pfi podpisu smlouvy
seznam subdodavatelll, ktefi se budou podilet na pInéni zakazky, vé. identifikacnich
a kontaktnich Gdajd a vyse jejich podilu na dile. Dale je zhotovitel povinen na pisemnou
vyzvu objednatele predloZit objednateli kdykoli v pribéhu provadéni dila pisemny seznam
véech svych subdodavatelll. Zhotovitel neni opravnén poveéfit provedenim dila ani jeho
¢asti jinou osobu, nez uvedl v nabidce, bez pisemného souhlasu objednatele.
Zhotovitel oznami objednateli svij zamér zadat urCitou ¢ast dila subdodavateli vzdy
s takovym predstihem, aby schvaleni a/nebo zména pfislusného subdodavatele v zddném
pfipadé nevedla k prodleni v provadéni pfislusné casti dila. VySe uvedené oznameni bude
vzdy obsahovat oznaceni navrZzeného subdodavatele a popis €asti dila, jejimZz provadénim
ma byt subdodavatel povéfen. Zhotovitel dale predloZi objednateli dokumenty
osvédcuijici, ze prislusny subdodavatel je odborné zpdsobily k provedeni urgité ¢asti dila.
Ve Ihdté 15 dnd od doruceni ozndmeni objednatel schvali navrhovaného subdodavatele.
Objednatel je opravnén s uvedenim Fadného dlvodu navrzeného subdodavatele
odmitnout.
Pokud odmitne navrzeného subdodavatele, zhotovitel v takovém pripadé predlozi
objednateli novy navrh s tim, zZe se bude postupovat analogicky podle prvniho a druhého
bodu tohoto ¢lanku smlouvy.
Schvéleni zmén subdodavatele nebude mit vliv na kvalitu provedenych praci, termin
a cenu dle této smlouvy.
Pokud se jednd o zménu subdodavatele, prostfednictvim néhoz zhotovitel prokazoval
splnéni  kvalifikacnich  predpokladd v souvisejicim zadavacim Fizeni, musi novy
subdodavatel rovnéz spliiovat pfedmétné kvalifikacni predpoklady.
Zhotovitel bude odpovidat za préci provedenou subdodavateli tak, jako by ji proved! sam.
Zhotovitel pIiné odpovida za vybér takovych subdodavateld, ktefi splfiuji pozadované
predpoklady, opravnéni a kvalifikaci, odpovidajici povaze praci provadénych témito
subdodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat praci subdodavateld a bude
koordinovat jejich praci tak, aby jednotlivé Casti dila byly provedeny fadné a vcas.
Zhotovitel se timto zaruCuje, Ze uhradi objednateli Ci tFeti osobé $kodu zplsobenou
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subdodavatelem v pfipadé, Ze tak neucini subdodavatel.

Zhotovitel si je védom povinnosti objednatele (zadavatele) vyplyvajici mu ze zékona ¢.
137/2006 Sb., uverejnit seznam subdodavateld vefejné zakazky. Zhotovitel se zavazuje
splnit povinnost predlozit objednateli (zadavateli) seznam subdodavatel(i ve smyslu ust. §
147a odst. 4 ve Ihltach uvedenych v § 147a odst. 5 zakona ¢. 137/2006 Sh. SpInéni této
povinnosti je zajisténo smluvni pokutou ve vysi 0,5% z celkové ceny dila za kazdy den
prodleni. Tuto smluvni pokutu uhradi zhotovitel objednateli na zakladé jeho vyzvy.

Clanek 11

ZavéreCna ustanoveni
Zhotovitel v souladu se zadkonem 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakéazek, ve znéni
pozdéjsich predpisdi avsouladu se zdkonem 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, ve znéni pozdgjsich predpistl, souhlasi, aby vefejny zadavatel (objednatel)
uverejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavienou na vefejnou zakdzku vcetné vsech
jejich zmén a dodatkd.
Zhotovitel v souladu se z&konem ¢. 340/2015 Sh., o zvl&Stnich podminkéach Gcinnosti
nékterych smiluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (z&kon o registru smluv)
souhlasi se zpracovanim svych ve smlouvé uvedenych osobnich dajl, konkrétné s jejich
zvefejnénim v registru smluv méstem Vysokym Mytem, B. Smetany 92, Vysoké Myto, PSC
566 32, IC: 00279773. Souhlas udéluje zhotovitel na dobu neurgitou. Osobni Udaje
poskytuje dobrovolné. Osobni Udaje fyzickych osob nejednajicich v rdmci podnikatelské
¢innosti, tj. zejm. datum narozeni, rodné Cislo a trvaly pobyt nebudou ve zvefejnéné
smlouveé v Registru smluv uvedeny.
Tato smlouva nabyva platnosti okamzikem jejiho podepsani posledni ze smluvnich stran a
acinnosti dnem jejiho uverejnéni v registru smluv.
Zhotovitel na vlastni néklady zajisti likvidaci odpadu vzniklého pfi provadéni dila dle
obecné zavaznych predpisd.
Spinénim dila je UpIné dokonceni dila bez vad a nedodélkd, vyklizeni stavenisté
a podepsani zapisu o predani a prevzeti stavby. Dale predani dokladil v rozsahu zadavaci
dokumentace a dalSi poZadované predepsané dokumenty dle ust. odst. 1.5. této smlouvy.
Objednatel si vyhrazuje, Ze nékteré ucelené Casti stavby budou realizovany aZ po
schvaleni dostatec¢nych finanénich prostfedkd pro danou akci v rozpottu mésta. Pokud
nebude rozpoctové opatieni schvaleno, nebudou tyto préace realizovany vibec. Pokud
takova situace nastane, neni zhotovitel opravnén uplatnit vici objednateli zadné sankce.
Tato smlouva je vypracovana ve Ctyfech vyhotovenich, z nichz objednatel i zhotovitel
obdrzi po jejim podepséani dvé vyhotoveni.
Uzavieni této smlouvy bylo schvdleno Radou mésta Vysokého Myta dne ...
usnesenim ¢.
Pisemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichz obsahem je spojen vznik, zména nebo
zanik prav a povinnosti upravenych touto smlouvou (zejména odstoupeni od Smlouvy) se
dorucuji pfednostné do datovych schranek, jinak do vlastnich rukou.
V pfipadech v této smlouvé vyslovné neupravenych plati pro ob& smluvni strany
ustanoveni OZ a obchodni zvyklosti.
Pfipadnd neplatnost nékterého z ustanoveni této smlouvy neméa za nasledek jeji celkovou
neplatnost.
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Smluvni strany se dohodly, Ze na sebe prebiraji nebezpeci zmény okolnosti dle § 1765
odst. 2) OZ, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Nedilnou soucésti této smlouvy jsou PFilohy vyjmenované nize.

Jakakoliv Ustni ujednani pfi provadéni dila, kterd nejsou pisemné potvrzena opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran, jsou pravné neudginna.

Smlouvu Ize meénit pouze pisemnymi vzestupné cislovanymi dodatky, podepsanymi
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran a schvalenymi pfedem Radou mésta
Vysokého Myta.

Smluvni strany se dohodly, Ze Mésto Vysoké Myto bezodkladné po uzavfeni této smlouvy
zajisti jeji uvefejnéniv registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra CR.

Zhotovitel konstatuje, ze ocenény vykaz vymeér, ktery je pfilohou této smlouvy napliuje
znaky obchodniho tajemstvi (8 504 z. ¢. 89/2012 Sb., obCansky zékonik) a nebude tak
soucésti zverejnéni.

Smluvni strany berou na védomi, Ze nebude-li smlouva zvefejnéna ani devadesaty den od
jejiho uzavfeni, je nasledujicim dnem zruSena od pocatku.

Prilohy:
- Ocenény vykaz vymér
- Harmonogram praci

Ve Vysokém Myté dne 20.09.2017 Ve Vysokém Myté dne 20.09.2017

STAVITELSTVIi- TMUISEC s.r.o.
Zimni 823
566 01 Vysoké Myto
1ICO: 27528545 DIC: CZ27528545
Mob.. 603 34? 108
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